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OBRA: |

“ADQUISICION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”

UBICACION: Distritos del Departamento de Tupungato

LICITACION PUBLICA N2 38/2019 - EXPTE. N2 1487 - MT-2.019

ARTICULO 1¢: OBJETO DE LA LICITACION

La presente Licitacion Publica denominada “ADQUISISCION Y COLOCACION DE
REFUGIOS PEATONALES” tiene por objeto la contratacién para la construccion de la obra en
forma completa y terminada, entregando llave en mano, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras
Publicas N24.416 con sus decretos reglamentarios y la Ley Orgénica de Municipios N21.079.

ARTICULO 29: CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Las caracteristicas basicas de la obra solicitada son las siguientes:

e CONSTRUCCION DE PLATEA DE He A2 PARA REFUGIOS PEATONALES, CON
TERRAPLENAMIENTO.
e FABRICACION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES

ARTICULO 3¢: PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de las obras asciende a la suma de:
UN MILLON SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($ 1.716.650,00)

ARTICULO 49: PLAZO DE EJECUCION

El tiempo de ejecucion de los trabajos se establece en CIENTO VEINTE (120) DiAS
corridos a partir de la fecha de firma de contrato.

ARTICULO 5¢: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION

La apertura de sobres se fija para el dia 2 de Delio de 2.019
a las ---AQLQ0. .. horas, en la Oficina de la Direccion General de Obras de la comuna, sito en
Avda. Belgrano N2348, Tupungato, Mendoza, no recibiéndose ninguna documentacidn pasada la
hora establecida.
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|
ARTICULO 62: .
|

El pliego licitatorio estard a la venta hasta UN (1) DfA ANTES DE LA FECHA DE
APERTURA, en la Oficina de Rentas dependiente de la Direccién de Fiscalizacién y Control del

Municipio, en el horario de 7:00 a 13:00 hs., sin excepcion.

ARTICULO 7¢: CONSULTAS
|

Los oferentes deberadn ajustar su obra a las reglas del arte del buen construir,
respetando en un todo a las cantidades, caracteristicas y demas especificaciones contenidas en los
pliegos y planos que se adjuntan. En caso de duda deberan consultar en |3 Direccion de Obras hasta
3 dias antes de la apertura de los sobres, en horario de 09:00 a 13:00 horas. Los proponentes
deberdn visitar el lugar donde se ejecutar4 la obra y el sdlo hecho de presentar su oferta implica el
conocimiento y la aceptacién del mismo, no existiendo observaciones que formular.-

ARTICULO 82: MODALIDAD DEL PROYECTO LICITATORIO

En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de

la modalidad:

PROYECTO EJECUTIVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan a continuacién:

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planilla de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluird el PROYECTO
LICITATORIO de la obra, que podré estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las
siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caricter
definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de la Municipalidad, siendo a
cargo del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones
particulares de cada obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos
preliminares y los planos de coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos
funcionales, estructura, recorrido de redes y/o cafierias, especificando los tipos de tendido, con la
precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de control por parte de la
Inspeccion .Tal documentacion podrd ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

(TP
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos
constructivos compatibles ¢on las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de
servicios minimos requeridos por el proyecto y el destino de la obra a construir -

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:
|

Previo a la iniciacion de los trabajos, el Contratista procederd a la preparacion,
confeccién y presentacién de la documentacién completa de planos generales y de detalles del
proyecto, ante la Municipalidad y el o los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA
OBTENER LA APROBACION RESPECTIVA.-

|

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria 3
especificaciones particulares, memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién
de Obra, respetando la ubicacién de los elementos principales y accesorios o trasladandolos a fin de
que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi como una mayor eficiencia y
rendimiento, pero siempre réspetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los fines

perseguidos segln la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podré en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de Planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre
cualquier problema de montaje o elemento a instalarse.-

ARTICULO 99: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar por si o por su representante técnico experiencia y
competencia técnica para realizar la obra objeto de la presente Licitacién. Esta acreditacién
consistira en la presentacién de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con
toda claridad los lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 10¢: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobard el Plan de trabajos
presentado por el oferente, y el Contratista estard obligado a someter los cambios que se soliciten
para dicha aprobacién. El pli:-.\n debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a
efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los trabajos el libre transito de
los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 119: INSPECCION DE OBRAS

|
La Inspeccion de las obras estard a cargo de la Direccién General de Obras de la
Municipalidad de Tupungato, la que designara al personal propio o contratado encargado de la
misma, pudiendo asimismo solicitar la colaboracidn de personal idéneo y facilidades de la Direccion
Provincial de Vialidad.
ARTICULO 129: SISTEMA DE CONTRATACION

|
El sistema de contratacion establecido para la presente obfa es por:

FIRMA DEL OFERENTE
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ARTICULO 13¢: PROPUESTAS
|

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra
como una unidad (no por sectores o partes).-

ARTICULO 14¢: TECNICO Y CAPATAZ
|

El contratista deberd contar en obra con el Director Técnico, quien deberd ser
profesional habilitado categoria A -El contratista deberd contar en obra en todo el horario de
trabajo con un capataz idéneo para recibir las instrucciones y ejecutarlas. De ser necesario y a
pedido de la Inspeccién de Obra, el Contratista deberad demoler lo realizado deficientemente y
rehacerlo a su exclusivo cargo, incluyendo los materiales necesarios. Ademads, debers ejecutar los
trabajos fundamentales para resguardarlos de las inclemencias del tiempo y de la presencia de
terceros.

ARTICULO 15¢9: PRECIO

El precio pactpdo serd fijo e inamovible, no reconociendo aumento de ningun tipo
en el costo de la obra.-

ARTICULO 16¢: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
|
El oferente tendrd la obligacion de mantener la oferta por el término de treinta (30)
dias habiles a partir de la fecha de apertura. Vencido el mismo, y sin que se hubiere producido la
adjudicacion, se entiende prorrogadas automéaticamente por treinta (30) dias corridos salvo expresa
renuncia del oferente presentada por nota en el expediente.-

ARTICULO 17¢: CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO

La certificacion se realizara MENSUAL, proporcional a |a tarea realizada, emanada de
la Inspeccion de Obra y la Direccién de Obras de esta Comuna, que el Contratista debera solicitar
con dos (2) dias de antelacién en el libro de obras correspondiente a tal fin. El pago de los
certificados se realizara dentro de los quince (15) dias corridos de la respectiva aprobacién.-

Para la aprobacion del segundo certificado mensual y de los siguientes, el Contratista
debera acreditar el pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos
nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera
suspendido el pago de los cer;cificados, considerdndose al contratista como Unico responsable de los
dafos y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 182: LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

La Municipalidad de Tupungato; dentro de los treinta (30) dias de comunicada la
adjudicacion, determinara la ubicacion de la obra.

ARTICULO 199: GARANTIA DE OBRA

AN MARCELO ELIZO

FIRMA DEL OFERENTE
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|
El plazo de garantia de la obra serd de trescientos sesenta (360) dias corridos a
contar desde la fecha de la recepcién provisoria, a partir del cual, de no mediar observaciones, se
procederd a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 20¢9: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de

ejecucion determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra
actualizada por dia.-

ARTICULO 219: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el Articulo 222 inciso 22 de la Ley 4.416, ser4 causal de
rechazo de la propuesta la no presentacién de los analisis de precios de cada uno de los items que
la componen, los que deberén efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 229: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas serd del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada
en el articulo 1 apartado 1-182 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de licitacion. La misma
serd devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacidn.

ARTICULO 23¢; GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el cumplimiento del contrato seré del 5 % (cinco por ciento),
depositada en la forma indicada en el articulo 22 apartado 2-3 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales de licitacién. La misma serd devuelta luego de constituirse el acta de recepcién
provisoria.- '

ARTICULO 24¢9: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo seré del 5% (cinco por ciento) del
monto a certificar, depositado en la misma forma que lo indica el Articulo 82 apartado 8-7 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales de licitacién. El mismo sera devuelto luego de constituirse
el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 25¢: CARTELES DE OBRA

La contratista deberd proveer dos carteles de obra segun caracteristicas
especificadas en el detalle cérrespondiente, los que los colocard en los lugares a precisar por la
inspeccion municipal (ver anexo modelo cartel de obra). Efectuada la recepcién provisoria de la
obra, los carteles quedaran como propiedad de la Municipalidad.

ARTICULO 262: FEDERAL

El solo hecho de firmar las propuestas implica la expresa renuncia al Fuero Federal,
debiendo someterse a la Jurisdiccion de la Cuarta Circunscripcion Judicial de la Provincia de

Mendoza con asiento en la ciudad de Tunuyén.
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ARTICULO 27¢: VALORES

| . N 3 0
El valor de Iasi estampillas municipales a colocar en el Formulario Oficial de Propuesta,

Alternativa de Oferta y duplicados correspondientes es de PESOS: selesda  ochno

!
Co0n R/ A00 o ($ 18.00 )-
[ | '

El valor de los Pliegos de Bases de la Licitacién, a abonar en Tesoreria Municipal, fijase
en la suma de PESOS: —-4d0...000\. . Selecientos.  Aleci el  cen Qofi LOL

(s J{-H'i -l(OEOO-

) 0.1 % del Presupuesto Oficial.
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DIRECCION GENERAL DE OBAAS PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
OBRA:

"ADQUISIFIC')N Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”

UBICACION: Distritos del Departamento de Tupungato

LICITACION PUBLICA N2 38/2019 - EXPTE. N2 1487 - MT-2.019

CAPITULO 1 - OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACION

Objeto del Pliego: El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y
obligaciones legales y| técnicas que de acuerdo a la Ley 4416 de Obras Publicas y Decreto
Reglamentario 313/81 y demds normas reglamentarias vigentes, se crean entre Ia
MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO en adelante LA ADMINISTRACION y la correspondiente persona
fisica o juridica que |resultare CONTRATISTA, con motivo de la licitacién, adjudicacion y
contratacion para la ejecucién completa de la presente obra, incluyendo provisién total de
materiales, mano de obra y conduccién empresaria y técnica.-

Denominacién de personas y organismos: Las denominaciones de personas y organismos
contenidas en el presente pliego y en la documentacién de obra en general, se entenderdn de la si-
guiente forma:

Proponente: Toda persona fisica o juridica, que formule oferta ante un llamado a licitacién, efectuado
por la Administracién, a los efectos previstos en la legislacion vigente;

Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello fehacientemente;
|

Contratista: La adjudicataria que haya suscripto el contrato respectivo y a partir del momento en que
éste adquiere validez legal;

Direcci6n Técnica: El profesional que tiene a su cargo y responsabilidad el control del cumplimiento de la
ejecucion fisica del proyecto;

Inspeccién de obra: El equipo de profesionales representante de la Administracion que tiene a su cargo
la supervisién, control|y vigilancia directa de la calidad de los trabajos a ejecutar, el cumplimiento del
contrato y verificacion del avance del Plan de Trabajos de la obra por parte de la Contratista.

Representante Técnico: El Representante de la Contratista, encargado de la conduccién técnica de la
obra, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administracién;

Subcontratista: Toda persona fisica o juridica cuya contratacién, autorizada por la Administracién, sea
determinada por la Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad;

Orden de primacia_de los documentos del Contrato: En caso de contradiccion en la
interpretacion de la documentacién contractual, y a los efectos indicados en el Art. 34° de la Ley
4416y en el Art. 16° del Decreto 313/81, primara el siguiente orden:

1) LaLey de Obras Publicas 4416 y sus Decretos Reglamentarios;

2) La Memoria Descriptiva General, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Legales y
Técnicos), Comunicados durante la licitacion (si los hubiere), Planos de Detalles Constructivos,
Planos Generales;

3) ElPliego de Bases y Condiciones Generales (Legales);
4) La propuesta de la Contratista;
5) La Contrata.

'ALIDAD DE TUPUNGATO

“ADQUISICION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”




Direccién

Municipalidad de
General de Obras T

<
upungato

Municipalidad de Tupungato
Mendoza

1-4:

1-5:

1-6:

1-8:

1-9:

1-10:

FIRMA DEL OFERENTE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS ‘ PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
|

g ol

Sistema de contratacién: Las obras de que tratan estas actuaciones se realizaran mediante el
sistema de AJUSTE ALIhADO de acuerdo al Art. 15° de la Ley 4416 y Art. 6° inc. b) del Decreto
313/81.

El contrato se celebra He acuerdo a la oferta econdmica presentada por la contratista aprobada
por Resolucion de Adjudicacién, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global
basico es inalterable salvo las situaciones previstas en las leyes vigentes vy en este pliego. Los
errores del cdmputo oficial no dan derecho a la Contratista a reclamacién porque se entiende que

al formular su propuesta ha hecho las verificaciones correspondientes.-

El Presupuesto Oficial que compone la documentacién licitatoria, solo tiene caracter referencial e
indicativo. El listado de los items que componen el mismo no podran ser alterados en su
contenido, orden y po'rcentajes de incidencia, siendo su funcién principal la de servir para las
mediciones de obra a los efectos de la certificacién mensual para los pagos a cuenta sobre los
trabajos ejecutados (ver Arts. 8-2 y 8-3 de este P.C.G.).

El Presupuesto Oficial serd afectado porcentualmente con el aumento o disminucion que signifique
para el mismo el monto de la oferta adjudicada.

Consulta y adquisicién de la Documentacién; La documentacién de la presente licitacién podra
consultarse en la Direccién General de Obras de la Administracion, cita en Belgrano N2 348, sede
de la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO, y pudiendo adquirirse previo pago de la cantidad que se
especifica en las Condici|ones Particulares de este pliego y en los avisos de licitacién.-

Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente licitacién debera haber
adquirido la documentacién licitatoria de la obra, y cumplimentar la presentacion exigida en el Art.
1-11, al acto de apertur;;a de propuestas.-

Incompatibilidades de los Proponentes: No podran ser proponentes las personas fisicas o
juridicas comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Publicas 4416 y Art. 14° inc. b) Estatuto del
Empleado Publico (Decreto Ley 560/73). Anélogas incompatibilidades regiran entre el Contratista y
el Representante Técnico por él propuesto.-

Estudios previos de la Documentacién: La presentacién de la Propuesta, da por entendida la
aceptacion por parte del oferente, de todas las condiciones establecidas en lo respectivos pliegos.
La presentacién de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado
cuidadosamente los pliegos, planos , planillas y demdas que integran la documentacién de la
licitacién; que ha comprendido sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de
todos sus términos; que ha estudiado las condiciones del terreno en los que se ejecutaran los
trabajos y las dificultades que deberd superar; que ha obtenido todos los informes y tomado los
recaudos sobre provisién de materiales, mano de obra y demds datos y circunstancias que puedan
influir en la determinacién del precio de la oferta y su ejecucién, sin menoscabo del Art. 1-9 de este
Pliego.- i

Aclaracion de oficio y_evacuacién de consultas: Cualquier error o duda que advirtiere un
participante en cualquiera de los elementos de la documentacién de esta licitacién, debera
comunicarlo por escrito a la Administracion, con una anticipacién mfnima de cinco (3) dias
habiles de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando la aclaracién que estime necesaria; la
Reparticion evacuara las consultas notificando a todos los adquirentes de la documentacion las
respuestas vy aclaracioines en el domicilio especial que éstos hubieran fijado en forma
fehaciente.-

Recepcion de las Propuestas: El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas se llevara a
cabo en la sede de la Administracion, el dia y hora fijados en los Avisos publicitarios de licitacion,

DAD DE TUPUNGATO
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1-11:

de acuerdo al Art. 23° de la Ley 4416 de Obras Pdblicas, no recibiéndose propuestas pasada la hora
establecida. Tampocoé se admitird durante o después del acto licitatorio propuestas com-
plementarias.-

Contenido y forma dg presentacion de las Propuestas: Las propuestas se presentardn en sobre
cerrado de acuerdo a los Arts. 21° y 22° de la Ley 4416 y Arts. 9° y 10° del Decreto 313/81, y
estardn redactadas en idioma castellano, escritas a maquina, sin enmiendas ni raspaduras,
entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente, exclusivo
responsable de los errores que cometiere en la misma.-

1-11.1: SOBRES: |

El proponente debera presentar la documentacién de propuesta en sobre cerrado en forma que
no pueda abrirse sin violarse y que sélo ostentara la individualizacién de la licitacién y contendrd
en su interior dos sobres:

SOBRE N° 1: DOCUMENTACION:
a) Constancia de Garantia de oferta UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial;
b) Formulario oficial con las declaraciones de la Ley 4416:;
c) Plan de Trabajos (ver ﬂltrt 5-1 de este Pliego);
d) Curvade Inversiones (\,f;er Art. 5-1 de este Pliego);

e) LA FIRMA DEL PROPONENTE Y SU REPRESENTANTE TECNICO EN CADA FOJA DE TODA LA
DOCUMENTACION PRE?'SENTADA

f) Recibo de compra de la documentacion.

g) Cuando la oferente sea una Sociedad constituida conforme algunos de los tipos previstos en la
Ley 19550, compiementlarias y/o modificatorias, debera adjuntar Acta constitutiva, Contrato Social,
Estatutos, Actas de Directorio y Reglamentos segun corresponda, acreditando todas las

inscripciones y/o modificaciones de la sociedad en el Registro Publico de Comercio.

Las Empresas Unipersonales deberdn presentar la inscripcion en el Registro Pblico de Comercio
como Comerciante en el Rubro de la Construccién.

Cuando la oferente sea una Unién Transitoria de Empresas (U.T.E.), ademds de presentar
individualmente la doclumentacién mencionada precedentemente, al momento de apertura de
Sobres, deberdn presentar el contrato de formacién de la misma con una clausula de solidaridad
entre los participes y acreditar que han iniciado los tramites de inscripcién correspondiente. La
falta de esta clausula o alguna que se le oponga sera causal de rechazo en el acto de apertura.
En caso de resultar aquudicataria y antes de la firma del contrato de obra (Ver Capitulo 2:
Adjudicacion y Contrato, del presente Pliego de Condiciones Generales), dichos tramites de
inscripcion deberan estar concluidos. En caso de no cumplimentar el tramite dentro de ese
plazo, sera anulada la| adjudicacién, pudiendo la Administracién adjudicar la propuesta que
siguiere en orden de conveniencia con la pérdida de la garantia de propuesta para el rechazado
y en beneficio de la Administracién (Art. 302 Ley 4416).-

Cuando la oferente sea una Sociedad de Hecho, debera acreditar tal condicién mediante la
presentacion del contrato privado de constitucion, cuya antigiiedad no podra ser inferior a dos
(2) afios, con certificacion de las firmas de los socios por Escribano Publico, debiendo adjuntar
ademas un Poder Especial amplio a favor de uno de los asociados a los efectos de unificar
personeria, para representar a la sociedad a los fines de su presentacidn en la licitacién y para
contratar con la Administracion en el supuesto en que dicha sociedad resultare adjudicataria de

la obra.
T’g::’ /)
4P =
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h) Constancia de inscripcién en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional, acreditando en cada caso encontrarse al dia en los pagos, adjuntando las
constancias respectivas, a satisfaccion de la Administracion.

Asimismo deberan adjuntar la Declaracién Jurada del Impuesto a las Ganancias presentada a la
d | a P s .

AFIP, de la sociedad o del titular de la empresa seglin corresponda, de los dos afios anteriores a la

fecha del llamado a licitacion.

i) Cuando la oferente sea una sociedad debera adjuntar Memoria, Balance, Inventario, notas y
cuadros anexos correspondientes a los (2) dos Ultimos ejercicios contables cerrados a la fecha de
presentacion, conforme las normas legales y técnicas contables vigentes.

Las Empresas Unipersonales cuando no confeccionen balances deberan adjuntar una
Manifestacin de Bienes cerrada al dltimo dia del mes, cuya antigiiedad no podra superar los 90
dias de la fecha de presentacién y un Estado de Resultados que contemple los doce meses
anteriores a la fecha de la Manifestacion de Bienes, o periodo intermedio cuando su antigliedad
fuere menor a un afio a contar desde su inscripcién en el Registro Piblico de Comerecio.

Las sociedades de Hecho, deberan presentar ademas de la documentacién contable indicada para
las sociedades constituidas regularmente, una Manifestacion de Bienes de cada uno de los socios
que la componen, la antigiiedad no podrd superar los 90 dias de la fecha de presentacion.

Toda la documentacidn contable deberd estar firmada en original por él o los titulares de la
empresa segln corresponda y por el Representante Técnico, ademds debera estar firmada y
dictaminada por Profesional en Ciencias Econémicas cuya firma debera estar certificada por el
Consejo Profesional respectivo.

i) Adjuntar Certificacién Bancaria de las Lineas de Créditos que tiene autorizada la oferente,
detallando el monto total y el monto disponible por linea, a la fecha de la presentacién, la misma
deberd ser acompafiada por una nota donde el oferente autoriza a la Administracién a solicitar
referencias a los bancos con que opera;

k) Declaracion jurada de la situacién del proponente respecto de litigios en tramite, concursos
preventivos, quiebras, rescisiones de contratos de obra publica (nacionales, provinciales o
municipales), en los Ultimos tres afios, indicando si a la fecha de la presentacién existen reclamos
administrativos y/o judiciales contra la Administracién vinculado con la obra publica por cualquier
concepto; |

I) Némina de las Obras ejecutadas por la empresa (Publicas y Privadas) en los dltimos diez afios,
destacando en especial las de caracteristicas similares a la obra que se licita. En cada caso se
incluird una informacion suscinta, que como minimo deberd contener: Comitente, denominacién
de la obra, ubicacidn, tipo, superficie cubierta, monto de contrato y fecha de ejecucién, plazo
original y periodo real de ejecucidn; evaluacion de la obra emitida por el comitente.

m) Némina de la obras en ejecucién (Publicas y Privadas), indicando ademés de los datos referidos en
), el estado de avance;

n) Planilla descriptiva del equipo propuesto para la Obra, indicando sus caracteristicas, estado de
uso y conservacion, lugar donde se encuentra, y si el mismo es de propiedad de la Empresa o no;

0) Nota de presentacion y designacién del Representante Técnico de la Empresa;

p) Certificado de inscripcién de su Representante Técnico en el Consejo o Colegio Profesional
correspondiente. !

q) Plan Financiero;

r) El Pliego adquirido y Comunicados si los hubiere (sin planos), firmados por el Oferente y el
Representante Técnico e;n todas sus fojas y devuelto en el Sobre N° 1.
s) Constancia de Inscripciéon como Proveedor de la Municipalidad de Tupungato.

WY

. JUAN MARCELO ELIZO|

FIRMA DEL OFERENTE
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|
SOBRE N° 2: PRDPQESTA ECONOMICA:

a) Formulario Oficial de Propuesta y Planilla de Andlisis de precios de cada items
1-11.2: RECHAZO DE PROPUESTAS:
Las propuestas no serdn admitidas y por lo tanto devueltas en el acto y sin abrir el sobre N° 2 y de
"variantes" que haya presentado el Proponente, si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes
requisitos del sobre N°|1 precedentemente indicados en el Art. 1-11 de este Pliego: a), b), c), d), e),
f). También sera causal de rechazo el no cumplimiento de la cldusula obligatoria establecido en el
Art. 1-18, y los Art. 219 y 222 de la Ley N2 4416
Los restantes recaudos a observar en la propuesta, apartados g) al s), que por omisién no hubiesen
sido presentados al momento de la apertura del Sobre N2 1, deberédn ser cumplimentados dentro
de los dos (2) dias hablles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio; sin necesidad de
notificacién alguna por parte de la Administracién; caso contrario la oferta sera desestimada.-
Los requisitos exigidos bara el Sobre N° 2, no podrdn ser completados en plazo adicional luego de
la apertura.-

1-11.3: ALTERNATIVA OBLIGATORIA:

Cuando la Administracién solicitare en las CONDICIONES PARTICULARES "alternativas obligatorias",
deberdn ser presentadas en el formulario oficial respectivo, junto a la propuesta oficial en el sobre
N° 2.-

1-11.4: VARIANTES:

Si el proponente deseare formular una o mas VARIANTES, deberd presentarlas de la siguiente
forma: a) En Sobres separados individualizados con los niimeros 3, 4 etc. y la palabra "VARIANTE"
la Propuesta Econémica de la misma y se utilizaran formularios similares al formulario oficial de
propuesta. b) En el Sobre N2 1 de la Documentacion Empresaria, deberd indicar en qué consiste Ia
Variante, o sea cual es el fundamento de la misma.

Las propuestas VARIANTE seran recibidas y consideradas solo si cumplen las siguientes
condiciones:

a) Que el proponente presente oferta sobre el proyecto oficial de licitacién completa;

b) Que la variante propuesta represente mejoras en sistemas constructivos, estructuras,
instalaciones o terminaciones, en plazos o en precio SIN DISMINUIR la calidad del producto
terminado que se infiere de la documentacion licitatoria;

c) Que la variante sea acompafiada de la documentacién complementaria que corresponda a la
naturaleza de la variante presentada (memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos,
computos, presupuestos, plan de trabajos, inversiones y acopios, etc.).-

En caso de no cumplimentar estos requisitos, serd rechazada la Variante.-

1-11.5: PLAN DE TRABAJOS e INVERSIONES:
|

Dentro del Sobre N° 1 \,'( en cumplimiento del inc. i) del Art. 21° de la Ley 4416, el oferente debera
presentar los Planes de Trabajo y Curva de Inversiones.-

El Plan de Trabajo se graficard en barras de Gantt, expresado en periodos mensuales de acuerdo al
plazo de ejecucién de la obra, especificado en el Pliego de Condiciones Particulares.

La Curva de Inversiones en grafico de ejes coordenados: el Tiempo en abscisas y los Porcentajes en
ordenadas.
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El Plan de Trabajo se confeccionard de acuerdo al listado de items, orden y porcentajes de
incidencia considerados en el Presupuesto Oficial. La modificacién de alguno de ellos implicar la
desestimacién de la Propuesta conforme lo establecido en el punto 1-14 inc. d) de este pliego.

En ambos planes, los valores se indicaran en porcentajes y no en valores monetarios.

No serd aceptada cualquier otra forma de presentacion de estos planes.

La omision de cualquiera de los Planes a presentar (Trabajos e Inversiones), significara el rechazo
en el acto de la propuesta.-

1-11.6: FORMA DE PRESENTACION:
|

La totalidad de la documentacion a presentar en el Sobre N° 1 DEBERA ESTAR INDIVIDUALIZADA
POR SEPARADORES SEGUN EL ORDEN DESCRIPTO EN EL inc.) 1-11.1 DEL PRESENTE ARTICULO Y
DEBIDAMENTE ABROCHADA Y FOLIADA CONSECUTIVAMENTE.-

La presentacion de la documentacién del Sobre N° 1 en condiciones distintas a las descriptas
eximird a la Administracién de toda responsabilidad por posibles extravios o faltas de documentos
a presentar.-

LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACION DEL SOBRE N° 1 Y LA
DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA DEL SOBRE N° 2, ESTARAN RUBRICADAS POR EL
PROPONENTE Y SU REPRESENTANTE TECNICO. La falta de las firmas en la documentacion
mencionada significaré el rechazo en el acto de la apertura, segtn lo establecido en 1-11.2

1-12; Acto de apertura de Propuestas: El procedimiento adoptado para la presente
licitacion, es de apertura simultédnea de sobres, sin precalificacién.-

En primer lugar, se procedera a la apertura y lectura de todos los Sobres N© 1 (Documentacidn
Empresaria) de las propuestas presentadas, posteriormente se abrirdn y leeran los Sobres N2 2
(Ofertas Econdémicas) y Variantes si las hubiere, solamente de aquellos proponentes cuyo Sobre N2
1 haya sido admitido.-

1-13: Metodologia para la_adjudicacién: La Comisién designada al efecto, comenzara
evaluando Unicamente la Documentacién correspondiente al proponente que haya cotizado la
propuesta basica mas baja, y de acuerdo a lo establecido por el Art. 252 de la Ley 4416, modificado
por la Ley 7038 de la Provincia de Mendoza, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) Verificacion del cumplimiento de la totalidad de lo requerido como documentos de la
presentacion: Documentacién completa (General, Juridica, Técnica, Contable y Declaraciones
Juradas) veracidad de las mismas, firmas del Proponente y Representante Técnico en todas las
fojas, y certificaciones de los Consejos Profesionales correspondientes en original;

b) Anilisis Econdmico Financiero;

¢) Capacidad Técnica;

d) Conveniencia del precio ofertado;

e) La verificacion de inexistencia de causales de rechazo o desestimacion.

Si la primera propuesta analizada, conforme al andlisis precedente, no cumpliera con lo exigido en

el presente Pliego y no resultare conveniente de acuerdo al Art. 252 de Ia Ley 4416 modificada, se

pasara a considerar la siguiente propuesta en orden creciente de cotizacién y asi sucesivamente.
|

1-14: Desestimacion de la propuesta: Se desestimard una propuesta por cualquiera de
las siguientes causas:

a) Lacomprobacién de cualquiera de los casos determinados por el Art. 26° de la Ley 4416.

FIRMA DEL OFERENTE
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b) El incumplimiento en tiempo y forma, de la presentacién de informacién complementaria exigida
de acuerdo a lo espemficado en el Art. 1-16 de este Pliego.

c) La cotizacion total o palraal de la propuesta en moneda que no sea de curso legal.
d) Lainclusion de modificaciones o condicionamientos a la Propuesta Oficial.

FIRMA DEL OFERENTE

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente articulo, se dejard constancia
expresa en el acta de estudio de propuestas.-

La desestimacién de una propuesta por cualquiera de las causas enunciadas, significard la
pérdida de la garantia de oferta.-

1-15: Impugnaciones:
Los proponentes podran impugnar la admisién de propuestas y el acto licitatorio (apertura de

Sobres 1y 2) dentro del perentorio término de dos (2) dias habiles posteriores.-

Las impugnaciones deberén estar debidamente fundadas y acompafiadas de una garantia
equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL ( 0,75 o/o0) del presupuesto oficial, cuyo
monto perdera el recurrente si aquella fuera rechazada.-

Dicha garantia debera ser constituida en cualquiera de las formas previstas en el Art. 112 del
Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley 4416 de Obras Publicas.

1-16: Informacién complementaria: Durante el estudio de las propuestas, la Administracién
podra exigir a los proponentes todos aquellos antecedentes y/o informacidn complementaria que
estime necesaria para un mejor estudio de la propuesta.-

La informacion complementaria requerida sera entregada dentro del plazo que se especifique al
solicitarla. Cuando no se determine un plazo concreto se entenderd que la entrega debera
efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacién respectiva. Su no
cumplimiento serd causal de desestimacion.-

1-17: Mantenimiento de propuesta: Los proponentes estardn obligados a mantener sus
propuestas por el plazoé fijlado en las CONDICIONES PARTICULARES a partir de la fecha de apertura
de la licitacion.-

Al vencimiento de ese| término las propuestas se consideraran automaticamente prorrogadas,
hasta tanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo
de acuerdo a lo especificado por el Art. 24° de la Ley 4416.-

1-18: Garantia de propuesta: La garantia de propuesta no podrd ser inferior al 1% (uno
por ciento) del monto del presupuesto oficial de la obra, siendo causal de rechazo inmediato su
no cumplimiento.-

Esta garantia deberd constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 9° del Decreto
313/81.-

En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los originales a
la documentacion licitatoria), éstas irdn a nombre de la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO vy
deberan incluir la siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO ESTIPULADO EN
LAS CONDICIONES GEN|ERALES DE ESTA POLIZA (O FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la propuesta.-
En caso de optarse por dinero en efectivo, titulos o valores, los mismos deberédn ser depositados
previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesoreria General de la Provincia y se adjun-

tard a |la propuesta la correspondiente holeta de ingresos como constancia.-
|
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La garantia de propuesta serd devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatarios), una
vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el
plazo de mantenimier'nto de garantia especificado y haya manifestado expresamente su
desistimiento.-

1-19: Compre Mendocino: Por aplicacién del Art. 22 y 32 de la Ley 7038 de la Provincia de
Mendoza (modificatoria de la Ley 4416), la Administracion en la adjudicacién de la presente obra
dara preferencia a favor de las Empresas mendocinas que hayan cotizado con hasta un 5% de los
montos de las ofertas mas bajas, a los efectos de aplicar el Art. 252 de Ia Ley 4416, a condicién de
priorizar la contratacién de mano de obra local.
|

1-20: Empresa Mendocina: Considérase empresa mendocina a los efectos de la aplicacion
del Art. anterior, a aquellas, que constituidas bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén
mayoritariamente domiciliados en la Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y
con casa matriz en el territorio provincial. En el caso de las empresas unipersonales, el titular
deberd reunir los requisitos indicados precedentemente. Las uniones transitorias de empresas y los
contratos de colaboracién empresaria, para quedar comprendidos en esta categorizacion, deberdn
tener una participacién/ minima de empresas encuadradas en las disposiciones anteriores, en un
porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por ciento (55%).

1-21: Plan Financiero: En el Plan Financiero a presentar en el Sobre N° 1, el proponente
deberd mencionar en farma escrita, las fuentes de sus recursos para financiar las obras durante el
periodo que media entre la ejecucién, certificacién de trabajos y espera para el cobro de los
respectivos certificados de obra.-

Las empresas deberan consignar en el Plan Financiero en Forma explicita y detallada la naturaleza y

porcentajes considerados en su oferta en concepto de costos de financiacién de la Obra.
|

CAPITULO 2 - ADJUDICACION Y CONTRATO
|

2-1:  Estudio y resolucién de la adjudicacién: Pasados los dos dias habiles a partir del acto de
apertura de Sobres, el Expediente de la documentacién licitatoria adquirird el cardcter de
"reservado" hasta la resolucion de la adjudicacién.-

Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura seran objeto de estudio y de
un informe preliminar por parte de la Administracion.-

La Administracion se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas, en caso de
considerarlas inconvenientes, sin que ello otorgue derechos de cualquier tipo a favor de los
oferentes.

ADJUDICACION DE LA LICITACION: El Comitente debera preadjudicar el Contrato de Obra
Publica al Oferente que haya presentado la oferta evaluada como la mds baja o la méas
conveniente que cumplimente en forma sustancial con la totalidad de los requerimientos
establecidos en la documentacion que compone la respectiva licitacién.

La Preadjudicacion o la Adjudicacion NO generan al oferente, ninglin estado, derecho,
acreencia o situacidn alguna legalmente reconocida.-

|
La Adjudicacién del Contrato serd el resultado del proceso de Evaluacién de Ofertas realizado
por la Comisién de Preadjudicacién creada por el Municipio, que consiste en la identificacion de
la Oferta de Menor Precio o la Mas Conveniente, la evaluacién de sus Propfiestas Técnicas y de
Precios que resulte mas conveniente, en ese orden y finalmente, de lag talificaciones de la
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Empresa Oferente. Si| alguna de las Propuestas Técnicas y/o de Precios es rechazada o la
Empresa Oferente resulta descalificada, el proceso continta con la evaluacién de la siguiente
Oferta de Menor Precio o més conveniente en el orden de mérito.

|
La permanencia de la elegibilidad y calificacién del Oferente que presentd la Ofert evaluada
como la mas baja o mas conveniente, representa un requisito previo para la adjudicacion del
Contrato a ese Oferente.

2-2: Dictamen de Preadjudicacién: Producido el Dictamen de Evaluacién de las Ofertas y
recomendacion de Preadjudicacién de la Obra de mencién por parte de la Comisién creada a atal
efecto sera remitida al Sr. Intendente Municipal, para luego éste proceder a elevarlas en su
totalidad (ofertas, dictamen, acta de apertura) a la Subsecretaria de Coordinacién de Obra Publica
Federal para su respectivo tratamiento y aprobacién si correspondiere el mismo.-

Una vez notificado el |Municipio por parte de la Subsecretaria de Coordinacién de O.P.F. la
documentacion y el Dictamen de Evaluacién de las Ofertas estardn a disposicién de la sede del
Comitente, para la vista de todos los interesados. El Municipio debera preadjudicar a la oferente
que asi resultase en término de tres (3) dias habiles y asimismo notificar a los demds oferentes,
quienes en un plazo de tres (3) dias corridos, posteriores a la notificacién, podran formular las
impugnaciones que correspondan.

Transcurrido el mencionado Plazo sin que se hubiesen interpuesto impugnaciones por parte de
alguno de los Oferentes, conforme lo dispuesto en la parte pertinente de este Pliego , el Comitente
resolvera el Acto Administrativo de la Adjudicacién de la Licitacién y protocolizacién del respectivo
Contrato de Obra Publica.

La notificacién de la Adjudicacion del Contrato a la empresa Adjudicataria, estara acompaiada de
las observaciones que el Comitente formule al Plan de Trabajos e Inversiones propuesto, siempre
que las mismas no modifiquen aspectos substanciales o alteren la ecuacién econémico-financiera
de la Oferta aceptada, a los efectos de su adecuacién previa a la firma del Contrato.

2-3:  Garantia del contrato: Previo a la firma de la contrata y en cumplimiento de lo establecido
en el Art. 29° de la Ley 4416, el Adjudicatario deberd constituir una garantia de cumplimiento del
contrato, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto 313/81 (Arts. 14° y 9°), a saber:
en dinero efectivo, titulos o valores segln su valor nominal emitidos por la Nacién o la Provincia,
incluidas las Empresas del Estado y reparticiones autérquicas, fianza bancaria, seguros de caucién,
certificados de crédito liquido, prenda con registro e hipoteca en primer grado.-

El porcentaje de garantia de contrato, que no sera inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del monto
contractual, se establece en las CONDICIONES PARTICULARES de esta obra.-

En caso de constituirse dicha garantia en pdliza de seguro de caucion o fianza bancaria, DEBERAN
CONSTITUIRSE SIN BENEFICIO DE EXCUSION NI DIVISION y deberan incluir la siguiente cldusula
obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO ESTIPULADO EN
LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

A las Certificaciones por modificaciones de precios que resultaren a favor del Contratista, se
retendra el porcentaje fijado para la Garantia de Contrato. En caso de optarse por sustituir estas
retenciones, el Contratista deberd constituir las correspondientes garantias suplementarias
necesarias hasta cubrir dicho monto, en cualquiera de las formas previstas en ef Art. 92 del Decreto

313/81. |
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En cuanto a las garantias hipotecarias, no se aceptaran sobre inmuebles registrados fuera de la
Provincia de Mendoza.-

La garantia contractual se retendrd hasta la Recepcién Provisoria total de la obra.-
En caso que se efectuarén recepciones provisorias parciales, la Garantia Contractual podra ser
devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida.-

2-4:  Formalizacién del contrato: El Contrato serd suscripto por el adjudicatario y su
representante técnico y en representacion de la Administracién por el funcionario que designe la
Resolucién de adjudicacion.-

El Contrato serd redactado en base a la propuesta adjudicada y quedara integrado con la
documentacion enunciada en el Art. 34° de la Ley 4416 y Art. 16° del Decreto 313/81.-

Todos los documentos del contrato se formalizaran en dos (2) ejemplares.-

Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y
tiempo establecido (Arts. 2-2 y 2-3 de este Pliego), se procederd segun lo especificado en el Art.
30° de la Ley 4416.-

2-5:  Notificacion a la Contratista: Una vez aprobado el Contrato por el Poder Ejecutivo, la
Administracién le notificard a la Contratista en su domicilio especial, debiéndose dar inicio a las
obras dentro de los diez (10) dias de producida ésta.-

2-6: Transferencia del contrato: Se podra autorizar la transferencia o cesién del contrato en
forma total o parcial, solamente cuando ésta se efectde de acuerdo a lo estipulado en el Art. 33°
de la Ley 4416. En el caso de que el traspaso fuere parcial, el cedente y cesionario seran
responsables, no solamente de la parte transferida, sino también de la parte no cedida del
contrato.- |

En ningln caso la transferencia parcial o total del Contrato podra hacerse sin previa autorizacion
de la Administracién que podra dejar sin efecto la adjudicacién o rescindir el contrato, con pérdida
del depésito de garantfa en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia parcial o total
realizada sin su aprobacion previa.-

En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustaran al régimen detallado en el Art. 6-3 de
este Pliego.-

QAP?TULO 3 - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA

3-1:  Anteproyecto y planos de construccién: De la Administracién dependera todo lo que se
refiere al Anteproyecto de arquitectura e ingenieria de la obra.-

A cargo del Contratista esta el desarrollo y confeccién de la totalidad de los planos generales de
construccién y de detalles que servirdn para la ejecucién correcta de las obras y también para la
tramitacion de los permisos de construccién correspondientes.

Los planos que entrega la Administracién, se deben respetar para el desarrollo ejecutivo del
proyecto tanto en superficie cubierta, cotas de niveles de pisos y alturas interiores, como en las
caracteristicas propias del anteproyecto oficial.

La revision de los planos generales de proyecto de construccién y de detalles confeccionados por el
Contratista y previo a CLralquier actividad, se sometera a la aprobacidn de la Administracidn, quién
en un plazo maximo de cinco dias habiles deberd expedirse en sus observaciones, pasado este
plazo sin que hubiere respuesta por parte de la Administracién, el Contratista los dard por
revisados y aprobados. Si hubieren observaciones a los mismos, el Contratista los deberd

cumplimentar, debiendo nuevamente someterlos a la aprobacion de la Administracion.

Antes de solicitar aprobacién de replanteo debe contar la Inspecciéon de [Obras con un juego
completo de la documentacion de obra aprobada, a saber: planos generalgs de construccién y
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replanteo, tanto de arquitectura como de ingenierfa (plantas, cortes, fachadas, planilla de locales,
estructuras, planillas dq calculo, memoria de calculo, instalaciones, planillas, etc.).-

Previo al inicio de cual?uier actividad de obra, la Contratista deberd hacer entrega a la Inspeccién
de un juego completoi de copias transparentes de la documentacién desarrollada de planos de

construccion y de detalles respectivos a nivel de ejecucién.-
No cumplimentados en término estos requisitos, se aplicara el Art. 10-1 (inc. b).-

La Contratista contara para la confeccién de toda la documentacién de la obra, con el plazo fijado
en las CONDICIONES PARTICULARES de este Pliego. Quedan a su exclusivo cargo los gastos de
cualquier naturaleza que demanden esta tarea.-
|
3-2: Representacion de la Administracion - Inspeccién de Obras y sus atribuciones: La
Administracion estard representada para esta obra por la Inspeccion de Obra, para ejercer la
supervision del cumplimiento del contrato por parte de la Contratista.-

Es atribucién de la Inspeccién de Obra la medicién, certificacion y supervisién de calidad de los
trabajos ejecutados.-

La Inspeccion tendrd siempre libre acceso a los obradores y depésitos de la Contratista y
Subcontratistas, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucién y los materiales
acopiados.-

La Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase y calidad de los
materiales empleados o acopiados, y sobre el progreso, desarrollo y formas de ejecucién de los
trabajos. Acatara las observaciones e instrucciones de la Inspeccién sobre los trabajos realizados
que ésta encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de materiales en desacuerdo con los
Pliegos de Condiciones 0 normas y reglamentos de aplicacion.-

|

|
3-3: Direccién Técnica y sus obligaciones: El Director Técnico designado, tendrad la
responsabilidad de la obra conforme a la legislacion nacional, provincial y municipal vigentes de
aplicacion.- |

Entre sus obligaciones estd la de firmar toda la documentacion correspondiente ante los
organismos pertinentes para la obtencion de los permisos de construccidn.

Estdn a su cargo la resolucion de los problemas técnicos que se presenten durante la marcha de las
obras.-

Quedan exceptuadas de la responsabilidad de la Direccion Técnica, conforme al Art. 3-2, la
medicién y certificacién de los trabajos.-

La contratista debera arbitrar los medios para que , como minimo, tres veces por semana, los
profesionales que realicen la direccién técnica e inspeccién, dispongan de movilidad para su

traslado a la obra. Dicho gasto serd a cargo de la contratista.
|

3-4;: Representacion de la Contratista en obra: La Contratista y su Representante Técnico,
atenderan en forma continuada la obra. En horas de trabajo permaneceri en Obra un
representante de la Contratista, Encargado de Obra, profesional o técnico capaz para recibir y
hacer cumplir como dadas a la Contratista en persona, todas las instrucciones y observaciones
emanadas de érdenes de Inspeccién o de comunicados de Direccién Técnica.-

Ademds de lo establecido en el presente pliego, el Representante Técnico asumird las
responsabilidades técniicas correspondientes al Constructor, conforme legislacién nacional,
provincial y las ordenanzas municipales vigentes.-

El Representante Técnico deberd firmar todas las fojas de la propuesta, preparar los Planes de
Trabajos y de Inversiones, actuar en los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre

la Contratista y la Administracion, tomar conocimiento de las érdenes de Inspeccién, firmar las

-“(1 A

FIRMA DEL OFERENTE SR.JUAN MARCELO ELIZONDO
S
DE TUPUNGATO

“ADQUISICION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”




Direccién Municipalidad de
General de Obras Tupu ngato
Municipalidad de Tupungato
Mendoza
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Notas de Pedido y las Actas, conformar las mediciones y computos para las certificaciones de la
obra, firmar los planos conforme a obra, y asumir toda actividad propia de su Representacion.-
El Encargado de Obra por su parte, deberd estar presente en todos los casos en gue medien
resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la Administracion, asistir y efectuar el
replanteo de la obra, notificarse de las Ordenes de Inspeccién, resolver los problemas técnicos de
la obra de acuerdo con la Inspeccién, participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y
ejecucion de los trabajos conforme las condiciones contractuales, etc. Todas las gestiones
mencionadas son sélo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades. Las actuaciones
del Encargado de Obra seran refrendadas con su firma.-
El incumplimiento de s;us obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de
Obra, haran pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Art. 10-1 de este pliego
en cada oportunidad que esto suceda, y su inconducta sera tenida en cuenta como antecedente
desfavorable en la consideracién de la calificacién de la Contratista.-
Cuando, a juicio de la Inspeccién, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para
vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designara otro
Encargado de Obra, a satisfaccion de la Inspeccion.-
La Administracion, podrd exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director
Técnico, avalardn con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.-

|
3-5:  Libros de obra: La Contratista proveera con anticipacién a la Iniciacion de la obra, dos (2)
libros foliados por triplicado (dos hojas méviles y una fija) que se destinaran a registrar todas las
comunicaciones por escrito entre la Inspeccién y la Contratista.-

Se consignaran por su nimero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda
enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada.-

No tendran validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.-

El original quedara en poder del destinatario, el duplicado para el tercero (Contratista o Inspector)
y el triplicado para el emisor.-

Los Libros de Obra son:

1) Libro de Notas de Pedido de la Contratista, por el cual la Contratista dirigira sus pedidos a la
Inspeccion;

2) el Libro de Ordenes de la Inspeccién, por el cual la Inspeccién de Obra se comunicara con la
Contratista. |

3-6: Cumplimiento de érdenes: Salvo aclaracién explicita en contrario, se entendera que las
érdenes y comunicaciones asentadas en el libro respectivo estaran dadas dentro de las
estipulaciones del contrato y tendrén caracter obligatorio comun a todos los documentos del mis-
mo, y que no importaran modificacién de lo pactado ni enmiendas a trabajos adicionales
debidamente aprobados.-

Las partes estan obligadas a acusar recibo de cada comunicacién y firmarlas cada vez que sea
requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspeccidn, se hara pasible a
la aplicacién de multas conforme se especifica en el Art. 10-1 de este Pliego.-

Si en la opinién de la Contratista, una Orden de Inspeccién excediere los términos del Contrato,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, expresard su disconformidad fundada y por escrito
en el Libro de Notas de Pedido.-

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden quedara firme v, por lo tanto,
la Contratista no podra luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.-

Si se negare a ello la Administracién podrd mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante del préximo certificado
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que se le extienda o del fondo de reparo si fuere necesario, ademds de aplicarse una multa cuyo
monto se especifica en el Art.10-1 de este Pliego.-

CAPITULO 4 - ORGANIZACION DEL OBRADOR

4-1:  Comodidades para la Inspeccién: no se contemplan comodidades para inspeccion en esta
obra.

4-2:  Letrero de Obra: Dentro de los diez (10) dias corridos de labrada el Acta de Replanteo o
Iniciacion de Obras, la Contratista deberd proveer y colocar dos (2) letrero de obra, de acuerdo a
las caracteristicas, leyendas y dimensiones indicadas en el plano tipo contractual respectivo.-
La Inspeccidn indicaré el lugar donde debers ser emplazado y permanecera instalado hasta la fecha
de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de operada ella la Contratista
debera retirar el letrero que quedara de su propiedad.-
El incumplimiento de la colocacién o retiro en los plazos fijados, dard lugar a la aplicacién al
Contratista de una muttia, cuyo monto se especifica en el Art.10-1 - Inc. b) de este Pliego.-
4-3:  Entrada, vigilancia y alumbrado: La entrada a la Obra seré prohibida por la Contratista a
toda persona ajena a |E|I misma, o que no exhibiere autorizacién a su nombre firmada por la Ins-
peccién o Administracidn.-
La Contratista estableceiré una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de materiales y
estructuras propias o ajenas; con tal fin, uno o mds serenos permaneceran en la obra en horarios
no laborables.- |
La Contratista tomard medidas especiales de precaucién y colocara luces, vallados y avisos de
peligro en todos aquellos lugares que durante el transcurso de la obra hicieren temer accidentes
por su naturaleza y situacién en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la Inspeccién.-
Todo lo indicado en este articulo se cumplird hasta la Recepcién Provisoria de la obra.-

|
4-4:  Instalaciones de agua y electricidad para el obrador: La Contratista gestionara y abonara a
su cargo la provision del agua y energia eléctrica para la obra y demads servicios del obrador, con las
necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.-
En caso de no contar en la zona de construccién de la obra, con los servicios de agua corriente y
energia eléctrica, el Contratista deberd proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la
provision de agua potalble para el personal obrero e Inspeccién, y agua para la fabricacién de
hormigones, mezclas y lavados en general. No estard permitido bajo ninglin concepto ni
circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego para la fabricacién de hormigones y
mezclas, ni otro tipo de uso en obra.-
Asimismo, correra por su exclusiva cuenta la provision de cualquier tipo de fuentes de energia
eléctrica para el correctc? abastecimiento del servicio para la obra.-

4-5:  Servicios de obra: La Contratista construird a su cargo las comodidades adecuadas para el
personal obrero que se desempefiard en la obra, los locales construidos a ese fin, deberdn cumplir
las exigencias de la Iey\}f Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conser-
vacién y limpieza a exclusivo cargo de la Contratista.-

Las comodidades minin'flas obligatorias seran: bafios con provisién de agua potable y desagiies
cloacales, la cantidad de artefactos estard en relacién de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada
cinco obreros; vestuariqf:s con duchas una (1) cada diez obreros y un local con botiquin para
primeros auxilios.-

Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspeccién de

la misma, seran especifigadas por separado en las CONDICIONES PARTICULARESI

| _l
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4-6:  Depédsito y talleres: La Contratista construira a su cargo los depdsitos adecuados y seguros
para guardar los materiales acopiados, de acuerdo a como indique la Inspeccién de Obra. Los
materiales no se acomodardn en forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se
someteran los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estara prohibido
depositar tierra y otros Imr:uteriales fuera de la valla del obrador.-

4-7:  Andamios y normas de seguridad: Los andamios serdn sélidos, cémodos Y Seguros, se
ejecutaran respetando los Reglamentos de Higiene y Seguridad segun Resoluciéon 1069/91,
permitiran en lo posible la circulacion sin interrupcién por toda la estructura, tendrdn parapeto y
tabla rodapié en toda su extension; y quedaré prohibido dejar tablones sueltos, se los atard o
clavara para impedir que formen bascula y serdn limpiados de clavos y astillas que pudieran
incomodar o lastimar. L;os andamios no podrdn cargarse con exceso y se evitara que haya en ellos
cascotes o escombros.-

Los andamios de madera serdn de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen mas de la
cuarta parte de la seccién transversal ni ubicados en sitios vitales; tendran las escuadrias
necesarias y todos los fempalmes y uniones seran muy sélidos. Los andamios metalicos deberan
estar en buen estado de conservacion, sus elementos se unirdn entre si mediante grampas
adecuadas al sistema y sus montantes apoyaran en el solado sobre placas distribuidoras de cargas.-
Las escaleras serdn resistentes y se atardn y calzardn para evitar resbalamientos; habra la cantidad
suficiente de ellas para dar cdmodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras

excederan por lo meno% un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estaran sélidamente ajus-

tados y distanciados no menos de 0,25 m. ni mas de 0,35 m.-

Las torres para gruas, guinches, montacargas, etc. serén sélidas, armadas rigidamente, arriostradas
correctamente sus uniones con empernaduras, con buena escalera en toda su altura y con
plataformas sélidas y seLguras.-

La Contratista debera adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspeccion de

Obra.-

|
4-8: Equipos y enseres: La Contratista usard métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de
enseres de trabajo en cantidad y calidad que, a juicio de la Inspeccién, aseguren una ejecucién y un
acabado satisfactorio, y:la terminacidn de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.-
Debera tener ademds en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo,
tales como: cascos, guantes, calzados, protecciones segtin correspondiere, etc..-
El hecho de que la Inspeccién no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas.- ‘

4-9: Escombros y limpieza: Estard prohibido arrojar escombros residuos desde alturas
superiores a tres (3) metros. Desde mayor altura se utilizardn conductos de descarga. No se podran
moler los materiales prﬂvenientes de escombros o residuos.-

El mantenimiento del orden del obrador, y la limpieza de la Obra y de todo el terreno, se hardn en
forma permanente.- |

La Contratista ejecutard ademds una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcién
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de
residuos.- '

Cumplida la recepcién provisoria, la Contratista procedera al inmediato retiro de todas las instala-
ciones y construcciones ‘del obrador.-

4-10: Seguridad contra incendio, sismo o inundaciones: Ademas de velar por el cumplimiento
de normas de prevencién, la Contratista proveera, distribuird convenientemenfte y mantendra en
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perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipos matafuegos en relacion con
los diversos tipos de peligro a prevenir.-

Asimismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, seran
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse adn en el caso de ventarrones o
sismos.-

Tomara asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas
en las crecidas o en cualquier otro fenémeno previsible en la zona.-

Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no seran motivo de reclamacion de
ningun orden por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliacion de plazo.-

4-11: Seguros de Trabajo: De acuerdo a la Ley 24.557, LA CONTRATISTA antes del inicio de la
obra, debera acreditarfante LA ADMINISTRACION la cobertura de accidentes de trabajo de la
totalidad de su personal en relacién de dependencia a través de las Aseguradoras de Riesgo de
Trabajo (A.R.T.). -

' CAPITULO 5 - EJECUCION DE LA OBRA

|
5-1:  Planes de Trabajo e Inversiones: En cumplimiento del inc. i) del Art. 21° de la Ley 4416 el
Proponente debera presentar en el acto de recepcién y apertura de propuestas, en del Sobre N° 1
los siguientes Planes: |

a) Plan de Trabajos: graficados en barras de Gantt y valores en porcentajes.
b) Curva de Inversiones: graficado en ejes coordenados y valores en porcentajes.

c) Plan de Acopio: graficado en Barras de Gantt (solamente cuando las CONDICIONES
PARTICULARES lo requieran)

Posteriormente y previo a la iniciacién de las obras, la Contratista presentard a la Inspeccién el Plan
de Trabajos y el Plan de Inversiones con las mismas caracteristicas que el presentado al acto
licitatorio, pero adapténdolos a la real fecha de iniciacion de las obras.-

La Inspeccion sdlo podra modificar el Plan de Trabajos, cuando técnicamente pudiere perjudicar a
la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de los trabajos.-

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forma anéloga al
plazo de obra, pero tomando sélo en consideracién la parte de obra que debié ejecutarse y la
sancién pecuniaria sera Froporcional a ella de acuerdo al Art. 10-1 Inc. g).-

5-2: Acopios: Se realizardn acopios de materiales solamente en las obras cuyas Bases de
Condiciones Particulares asi lo requiera.
Estos se realizaran de acuerdo a las siguientes normas:

1) Solamente se podran acopiar materiales que intervengan en las etapas posteriores a la de obra
gruesa, tales como:
a) revestimientos: de azulejos y/o ceramicos;
b) pisos: ceramicos, graniticos y/o calcéreos;
c) chapa para cubierta de techos;
d) materiales para estructuras metlicas;
e) carpinterias metélicas y/o madera;
f) materiales, artefactos y equipos para instalaciones: sanitarias, electricidad, gas,

termomecéniicas, incendio, etc.
2) Se acopiaran contra factura real de compra cancelada y firmada.

3) Los materiales deb(lerén encontrarse en obra al momento de efectuarse el certificado de
acopio. Podra efectuarse el acopio en proveedor, fabrica, taller o depdsito, para lo cual deberd
acompafiarse factura de compra con una garantia constituida por péliza dp seguro de caucién
o fianza bancaria, previa constatacién por la Inspeccién de obra, medianti¢ Acta de Acopio en

R
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los lugares indicados, de la existencia de los mismos, tanto en cantidad, como en la calidad.
Dicha Acta debera ser suscripta por el Contratista, el Proveedor y la Inspeccion de Obra.

4) Los materiales a aL:opiar, no podran exceder en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del
monto total del contrato (actualizado al momento de efectuarse el acopio).

Si por orden de la Administracién, el Acopio de materiales se llevare a cabo con anterioridad al
plan fijado, los precios de los materiales se congelaran a la fecha en que se efectue.

5-3: Desacopios: Se!estableceré la relacion porcentual entre el monto del material acopiado y el
monto del grupo de items al que pertenece cada material (ambos homogenizados a la misma
fecha mediante el ind'rlce obtenido por la correspondiente formula polindémica de variaciones de
precios). Una vez establecido el porcentaje de desacopio (que quedard constante en los
certificados de obra), se aplicard al grupo de items al que pertenece el material acopiado, cada vez
que dicho grupo tenga movimiento de certificacién, desde el momento del acopio y hasta su
terminacion, y afectard a los certificados de obra basica como a las variaciones de precios.

|
5-4: Replanteo e Iniciacion de los Trabajos: Dentro de los diez (10) dias corridos de la
notificacién de la aprobacidn del contrato, la Inspeccién de Obra impartira a la Contratista la Orden
de Replanteo e Iniciacién de los Trabajos, a través de la confeccién del ACTA DE INICIACION DE

OBRA, y a partir de esaifecha comenzara a regir el plazo de ejecucién.-

La Contratista soiicitar% a la Inspeccién, la aprobacién de lineas y niveles y replanteo de la obra,
siendo de aplicacion el Art. 38° de la Ley 4416.-

Ante el incumplimienté del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables al Contratista, se
aplicara las previsionesidel Art. 10-1 Inc. b) de este Pliego y Art. 81° de la Ley 4416.-

5-5: Trabajos de acuerdo a su fin: La Contratista ejecutara los trabajos para que resulten
enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, las especi-
ficaciones y los demads documentos del contrato. Aunque en los planos no figuren o en las
especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, la Contratista no tendra
derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de su derecho de cobro que correspondiere
por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la Administracion.-

5-6: Abastecimienttl de materiales: La Contratista tendrd siempre en obra las cantidades de
material que a juicio dela Inspeccidn, se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.-
Todos los materiales y | roductos de la industria seran nuevos, de primera calidad en su género, de
marca acreditada y perfectos dentro de las tolerancias admitidas. Tendrdn las caracteristicas pres-
criptas en los documeritos del contrato y en un todo de acuerdo al Art. 5° de la Ley 4416 y Art. 2°
del Decreto 313/81.- ‘

5-7: Aceptacién o r!echazo de materiales y trabajos: La Contratista facilitard a la Inspeccién
todos los medios a su alcance para la inspeccion, verificacion y control de los materiales empleados
en la obra y de los traba!ajos gue se ejecuten.-

La Inspeccidon de Obra podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior
a los contratados, los|que seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que
sefalare la orden requctiva.—

A los efectos de verificiar su calidad y resistencia, la Inspeccién podra exigir pruebas y ensayos de
los materiales, mezclas, hormigones y demds productos a emplearse o ya empleados. Los gastos
seran por cuenta del Ct.l;antratista.-

La Inspeccion de Obra podra hacer demoler y reconstruir a costa del Contratista cualquier trabajo o
estructura que a su |juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las
especificaciones.-
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Estaran incluidos en las disposiciones de esta cldusula y sus concordantes aquellos trabajos que
fueren ejecutados con lmateriales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero
que a juicio de la Inspeccién, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor
constituya obstdculo para su rechazo.-

Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, seran imputables
sélo a la Contratista.- |

Para este articulo y eh Art. 5-8 de este Pliego seran de especial aplicacién los procedimientos
establecidos en el Art. 3-6 del mismo.-

5-8: Objetos de valar: La Contratista hara entrega inmediata a la Administracion de todo
objeto de valor materiéal, cientifico, artistico o arqueolégico que se halle al ejecutar las obras, sin
perjuicio de lo dispuestio por el Cédigo Civil y la Ley Nacional 9080.-

5-9:  Sustitucién de materiales: La Administracion podra sustituir materiales o elementos por
otros para la obra con:Fratada. La sustitucion podra ser parcial o total y la Administracién debera
indemnizar a la Contratista el dafio emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la
sustitucion no previstai en el pliego licitatorio, sin perjuicio de lo exigido en el Art. 49° de la Ley
4416.- '

|
5-10: Trabajos y materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material destinado a
quedar oculto y cuya c:antidad o calidad no se pudiere comprobar una vez cubierto, sera revisado
por la Inspeccién antes de ser ejecutado. Al efecto la Contratista solicitara con anticipacién de dos
(2) dias habiles la inspeccién correspondiente, y esperara durante ese lapso para su aprobacién y
autorizacién.- ‘
Si la Inspecciéon concurriera tardiamente la Contratista podrd ejecutarlos bajo su exclusiva

responsabilidad.- '

5-11: Garantia de loé materiales y trabajos: La Contratista garantizara la buena calidad de los
materiales vy trabajos:y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran
experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra causa; por lo tanto quedardn
exclusivamente a su cfargo, hasta la recepcién definitiva de la Obra, el reparo de los defectos,
desperfectos, averias, feposiciones o0 sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc.,
de elementos construcjtivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.-

Si la Inspeccidn advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados, a la
mala ejecucion de lasiobras, notificara al Contratista, quien deberd repararlos o corregirlos de
inmediato, a su exclusiva cuenta.-

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias corridos, la Contratista no hiciere las
reparaciones exigidas, la Inspeccion podra hacerlo por cuenta del Contratista y comprometer su
importe, afectandose 3 tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la garantia de
contrato o el fondo de reparo.-

5-12: Uso dipatentls: Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y dispositivos,
patentados o no, se enﬁienden incluidos en el precio del Contrato.-

La Contratista pondra g la Administracion a cubierto de cualquier reclamo o demanda que por uso
indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el tnico responsable de los
reclamos o juicios que s'e promovieren a la Administracién.-

5-13: Planos conforme a obra: En oportunidad de concluir los trabajos la Contratista debera
confeccionar y presentar a la Inspeccién para su aprobacion los planos "conforme a obra".-
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La Inspeccién comunicara al Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco (5) dias
corridos de presentadios; de no expedirse, el Contratista la intimara para que lo haga en los
préximos dos (2) dias habiles.-

Una vez aprobada esa documentacion la Contratista entregard a la Inspeccién un juego original
(planos en papel vegetal orillados) y dos (2) juegos de copias.-

Sélo cumplidos estos requisitos, se estara en condiciones de labrar el Acta de Recepcién Provisoria.
Su no cumplimiento dara lugar a la aplicacion del Art. 10-1 inc.) d) de este Pliego de Condiciones
Generales. i

5-14: Fotografias de obra: La Contratista deberd proveer a su cargo y mensualmente hasta la
Recepcién Provisoria total, fotografias color 10 x 15, en cantidad no menor a cinco (5) tomas, que
destaquen el ritmo y ‘marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de las tomas. Debera
estamparse la fecha de los tomas en cada copia.-

La Inspeccion determinara el punto y el angulo de donde se tomaran las vistas.-

Las obras que queden ocultas deberdn documentarse fotograficamente.-

La camara fotografica, adecuada a juicio de la Inspeccion, debera estar en obra permanentemente
y a disposicién de eIIa.—i

5-15: Manuales de !uso y _mantenimiento: La Contratista deberd proveer a su cargo y al
momento de efectuarse la Recepcion Provisoria de la Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento del
edificio construido. No‘ se incluye en esta licitacion.

5-16: Adiestramiento del personal técnico de servicios y mantenimiento: La Contratista debera
organizar, supervisar ‘y dictar por si mismo o por sus representantes, cursos o cursillos
tedrico/practicos de adiestramiento dirigidos al personal técnico, de servicios y mantenimiento,
designados por la Administracién. No se incluye en esta licitacion.

CAiPITU LO 6 - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO
6-1: Personal en obra: La Contratista solo empleara en obra a operarios competentes, con
experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en nimero suficiente
para que la obra se :desarrolle con la actividad requerida para el cumplimiento del plan de
trabajos.- i
Toda persona que a jdlicio de la Inspeccién de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la direccién técnica o Inspeccién, debera ser
inmediatamente retiraida de la obra y no podra volver a trabajar en la misma.-
6-2: Registro y pago del personal: Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del
personal, sus remuneraciones directas y cargas sociales, la Contratista exhibira la lista de jornales
en lugar bien visible de la obra.-

] : . :
En todos los demds aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste debera

cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la legislacién y

reglamentacion nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso
de incumplimiento se ei;plicaré la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley 4416.-

Esta clausula regird también para los casos de contratacion de trabajo a destajo. El incumplimiento
de lo establecido en este Articulo serd comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccion
al extender cada certhTicado de obra a cuyo fin la Contratista exhibira los libros que se le requie-
ran.-

p— n
L QFZQ‘_.,
JUAN MARCELO ELIZ

L DE OBRAS
PALIDAD DE TUPUNGATO
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La demora en el pago de certificados de obra debido a incumplimiento de estos motivos o por falta
de comprobantes que acrediten su cumplimiento, no dard derecho alguno a la Contratista, ni

correran intereses por fl retardo.-

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo
dispuesto en este Articulo podra hacer pasible a la Contratista de la rescisién del Contrato por
causas imputables sélo a él. lguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los
subcontratistas, por quienes la Contratista estara también sujeto a las mismas penalidades que las
detalladas.- |

6-3: Subcontratistas!: La Contratista ocupard unicamente destajeros y subcontratistas
presentados y aceptados por la Inspeccién de Obra.-

Con anticipacién de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista someterd a
su aceptacién la néminla completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos
y financieros que fueren necesarios.-

Contra el rechazo de aceptacién de subcontratistas, la Contratista solo podra solicitar
reconsideracion a la Administracion cuya decision serd definitiva.-

El consentimiento de ocupacion de Subcontratistas no eximira a la Contratista de ninguna de sus
responsabilidades, ni o!rigina para la Administracion obligacion alguna con el Subcontratista.-

Todas las obligaciones y derechos seran directos entre la Administracion y la Contratista.-

La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por Subcontratistas es exclusiva de la
Contratista, como si Iasf hubiera efectuado en forma directa.-

La Contratista facilitard, coordinaré y vigilara la marcha simultédnea o sucesiva de todos lo trabajos,
y sometera al juicio decisivo de la Inspeccion de Obra todo hecho o conflicto de caracter técnico
que se produjere en obra.-

En caso necesario, a juicio de la Inspeccién de Obra, podra a través de la Contratista convocar a
cualquier Subcontratista a reuniones de coordinacion.-

6-4: Trabajos nocturnos o en dias festivos: Solo se consideraran dias festivos los expresamente
indicados como tales y|los declarados por el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.-

El horario de trabajo estara de acuerdo con las leyes obreras en vigencia.-

Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en dias festivos o en horas que
excedan la jornada legal de trabajo, la Contratista avisara fehacientemente a la Administracion.-
Las horas en exceso sqbre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en
dias feriados, seran abonados por la Contratista al personal obrero, segiin esta establecido en las
disposiciones laborales vigentes.-

En caso de efectuarse|trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del
personal y buena ejecucién del trabajo. En cualquier caso, se considerara que los gastos inherentes
a los trabajos efectuados durante las horas de la noche estan incluidos en el precio de Contrato.-

El trabajo se desarrollard previa autorizacién de la Inspecciéon de obra, con una intensidad en
correspondencia con las caracteristicas de la obra en ejecucién y los plazos establecidos para su
ejecucion.- |

Seran por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Direccién
Técnicayde la Inspecc;ién durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan
anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes.-

Tal pago de haberes nlo sera directo de la Contratista a la Inspeccidn, sino por la Administracion, y
su monto sera desconﬁado de los certificados de obra correspondientes.-

6-5: Higiene y Seguridad en el Trabajo: La Contratista es el responsable del cumplimiento de la
Ley 19587 y Decreto Réglamentario 351/79, Ley Provincial 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo
para obreros de la cohstruccién, tanto para su personal propio como del persgnhal de todos sus
subcontratistas.-
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Previo al inicio de la otTara la Contratista presentara a la Inspeccion de Obra para su aprobacién, el
"Programa de Prevencion", del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

El incumplimiento de |s'cas normas, sera sancionado, conforme lo establece el Art. 10-1 de este
Pliego, el Art. 42° de la Ley 4416 de Obras Publicas y la Ley Provincial 6281.-

Mensualmente, en ocasion de cada medicion de obra, la Contratista presentara a la Inspeccién,
informacién estadistica de accidentes y enfermedades ocurridas al personal de obra durante ese
periodo.-

La Inspeccion de Obra podra imponer restricciones que impidan o limiten las acciones de la
Contratista si éstas aféctan directa o indirectamente el Programa de Prevencion, sin derecho a
reclamo alguno por parte de la Contratista.-

| CAPITULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA

7-1: Trabajos Adicionales y/o Supresiones: Todo cambio o alteracién de las condiciones del
Contrato, se regird por lo establecido en el Capitulo VIII de la Ley 4416 de Obras Publicas y el
Decreto 313/81.- |

|
7-2:  Conocimiento del terreno: La presentacion de la propuesta crea la presuncién absoluta de
que sus firmantes conécen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento
del terreno y que han; verificado los niveles especificados en los planos, habiéndose también
verificado la capacidad portante del suelo y por lo tanto la cota de fundacién adecuada para las
distintas fundaciones de cimientos y bases de columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las
indicadas en los planos.-

|
7-3:  Estudio de la documentacién: El precio de la obra incluye el valor de todos los items
detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por lo que no se aceptara
reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente entre lo especificado en
los planos y el terreno, |ni tampoco por cualquier otro trabajo previsible, debido a desniveles, mala
calidad del terreno, achiique o relleno de excavaciones, pozos ciegos y sétanos, etc.-
Ademas la presentacic’:p de la propuesta crea presuncion absoluta de que el proponente y su
representante técnico han estudiado los planos y demas documentos técnicos de la documen-
tacién, que han efectu:ado sus propios computos y calculos de costos de la obra y que se han
basado en ellos para formular su oferta. Los datos suministrados por la Administracién, sélo
tendran caracter ilustrativo y en ningun caso daran derecho a la Contratista a reclamos si fueran
incompletos.-

CAPITULO 8 - PAGO DE LA OBRA

8-1: Precio: Conforme a lo definido en el Art.1-4 de este Pliego, la obra se realizara por el
sistema de ejecucion de AJUSTE ALZADO.-

El precio de la obra serd el propuesto como basico por la Contratista, y aceptado por la
Administracion en el contrato de construccion.

La Administracién sera considerada como consumidor final.

8-2: Medicién de los trabajos: La medicion se efectuara por periodos mensuales sobre los
trabajos que a juicio de la Inspeccién se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al
sueloy a la obra con ca#écter definitivo.-

La medicion debera efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico, y se

realizara el Ultimo dia habil de cada mes. Si se negare a presenciar la medicidn se le tendrd por
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conforme con el resultado de la operaciéon. Quedara constancia en la planilla de medicion de la
conformidad o ausencia del Contratista o de su Representante.-

En caso de disconformidad con la medicion efectuada, deberd manifestarlo, y en el plazo
perentorio de cinco (5) |dfas‘. corridos, ratificard su disconformidad y las razones que le asistieren.
Sin este requisito, su observacién quedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulte-
rior al respecto.-

8-3:  Certificacion de los trabajos: Dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del
primer dia siguiente al mes de ejecucion de los trabajos, la Administracion confeccionara y emitira
el certificado mensual de obra basica, conforme al resultado de la planilla de medicién de obra. Al
momento de la firma del certificado, la Contratista deberd adjuntar la factura correspondiente
(Resol. 92/94 de D.G.R.y Resol. 3419/91 de D.G.1.).-

La Contratista firmara de conformidad cada certificado o formulard las reservas que estime
corresponder y que debera fundamentar dentro de los cinco (5) dias habiles de efectuadas, caso
contrario quedaran sin efecto dichas reservas.-

Una vez suscripto por I;a Contratista y cumplidos los tramites internos de practica, se le entregard
una copia auténtica cor? la leyenda "Copia Negociable".-

8-4: Reajuste de Precios: El precio total de la obra, formulado en el Formulario Oficial de
Propuesta y que integra el Contrato, no sufrird modificaciones por reajuste de precios.

8-5: Pago de los Certificados: Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los
Articulos 8-2 y 8-3 de este Pliego, serd abonado por la Administracion dentro de los treinta
(30) dias corridos con!tados a partir de la aprobacion del mismo, salvo que la Contratista hubiere
opuesto reparos para $u tramite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora
causada por tal motivo.

|
8-6: Pago de intereses: Si el pago de un certificado se retardare mas del plazo estipulado por
el Art. 64° de la Ley 4416, la Contratista tendrd derecho a reclamar intereses por mora, con las
tasas y las condiciones! establecidas en el articulo 1° del decreto 603/90 reglamentario de la Ley
4416/80, pero no tendra derecho al pago de interés si el retraso fuera causado por la Contratista
debido a alguna de las causas enumeradas en el Art. 61° de la Ley 4416.-
Los intereses correran|desde el comienzo del retardo hasta el dia en que la Contratista fuere
notificada que estd a su disposicion el importe correspondiente.-
Cuando La Administracién cancelare los certificados de obra antes de su vencimiento (60 dias
corridos posteriores a la fecha de factura), podré deducir de los mismos el porcentaje considerado
por la contratista en cc?ncepto de costos de financiacién, proporcional al periodo anticipado. A tal
efecto las empresas deberdn consignar en su documentacion Licitatoria de manera explicita la
naturaleza y porcentajes aplicados en la determinacion de sus costos de financiacién de la Obra.-
8-7: Fondo de RepaFo: Del importe total de cada certificado de obra y de modificaciones de
precios, excepto los de|acopios e intereses, se deducird el CINCO POR CIENTO (5%), para constitu-
cion del Fondo de Rep-!aro el que, de acuerdo al Art. 62° de la Ley 4416 y los Arts. 9° y 11° del
Decreto 313/81, sera rqtenido hasta la Recepcion Definitiva total de la obra.-
Ademds, a las liquidaciones por modificaciones de precios que resultaren a favor del Contratista, se
retendra el porcentaje fijado para la Garantfa Contractual.
En caso de optarse por sustituir estas retenciones, deberdn constituirse las correspondientes
garantias suplementarias.

|

8-8: Transferencia de Certificados: La transferencia por parte de la Contratista del instrumento
de crédito mencionado en el Art. 58° de la Ley 4416 y expedido por la Administracidn serd valida
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Gnicamente con su firma previamente certificada en la Secretarfa de Hacienda de la Municipalidad
por funcionarios autorigados.-

Lot R | Siod sls
La Administracion no asumira responsabilidad alguna sobre eventuales endosos en los cuales no se

haya cumplido con la fc!rrmalidad precedente.-

8-9: Certificado Final: Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcidon
Definitiva de la obra se pondra término a las cuestiones econdmicas de la Obra, siendo la firma del
certificado final el cierr%e de cuentas en el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes
se consideren con deil‘echo. No seran admitidas reclamaciones econdmicas con posterioridad,
cuando no hayan sido incluidas en el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o

parcial de la obra.- ‘

CAPITULO 9 — PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA
9-1: Plazo _de ternLinacidn de los trabajos: Los plazos de ejecucion de obra quedan
determinados en las CONDICIONES PARTICULARES de este Pliego.-
La Contratista entreglaré la obra definitivamente terminada, a entera satisfaccion de la
Administracidn, dentro|del plazo total de ejecucion establecido.-
El plazo se contard a partir de la fecha del Acta de Replanteo o de Iniciacion de los Trabajos, y se
extenderd hasta la fecha del Acta de Recepcion Provisoria Total, siendo de aplicacion al respecto
las disposiciones atinentes del Capitulo Xl de la Ley 4416 y de los Arts. 30° y 31° del Decreto
313/81.- ‘
Del plazo total de ejecucién no se deducira tiempo alguno por suspension de obra no ordenada o
autorizada por la Administracion.-
Si la Contratista se excLediere del plazo de ejecucion fijado se hara pasible de la multa fijada en el
Art. 10-1 Inc. d) del prefente Pliego.-
9-2: Prérroga de dlazos: Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de
modificaciones, cuya ejecucién requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la Contratis-
ta tendra derecho a requerir prérroga del plazo de terminacién original.-
Si durante la ejecucion de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor
contemplados en el Art. 46° de la Ley 4416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los
trabajos, la Administracion podré otorgar la ampliacin del plazo para la terminacién de la obra. La
Contratista deberd dentro de los cinco (5) dias corridos de producida la causa, solicitar la

.. L " ,
ampliacién, caso contrTrlo no sera considerada.-

9-3:  Finalizacién de los trabajos y Recepcidn Provisoria: Terminada la obra, la Inspeccion de
obra procederd a su verificacién. Si la hallare de conformidad con lo contratado y se hubieran
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas,
se procedera a labrar el Acta de Recepcién Provisoria Total, dejando constancia de: fecha de efec-
tiva terminacion de Io:s trabajos, el detalle de las modificaciones, alteraciones de obra habidas
(tanto adicionales como supresiones), demoras producidas y, si correspondiere, las observaciones
que deberan ser correéidas en un tiempo perentorio.-

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucién de los trabajos, a la terminacion de
los mismos se Iabrarérla las correspondientes Actas de Recepcién Provisoria Parcial, en las mismas

condiciones indicadas precedentemente.-

9-4: Mora automatica: Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prérrogas debida-
mente otorgadas, la Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las con-
diciones de contrato, entrara automaticamente en mora sin necesidad de ningun requerimiento.-
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Ademas de las multas previstas en el Art. 10-1 Inc. d), la Contratista tomard a su exclusivo cargo los
|
gastos de Inspeccion que origine el atraso de la obra.-

9-5:  Plazo de garantia: Una vez labrada el Acta de Recepcion Provisoria, comenzara a correr el
plazo de garantia, segfl:n el Pliego de Condiciones Particulares.-

A partir de la fecha dfi.e Recepcion Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantia, la
Contratista debera reparar los defectos, degradaciones, averias y desperfectos que se produjeren,
y deberd ademads efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos.-
Subsanadas las deficiencias a satisfaccién de la Administracién, ésta podra fijar un plazo adicional
de garantia para la parte objetada.-

Vencido el plazo de garantia, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la

Inspeccion de obra, no tendra derecho a reclamacién alguna por el periodo extra que tardare en

resolverlas y de hecho

9-6: Verificacion v

se extendera automaticamente el plazo de garantia.-

Recepcion Definitivas: Transcurrido el plazo de garantia, tendrén lugar la

verificacion y Recepcio

ria, a cuyo efecto se re

la completa comprobat
las instalaciones, pudié

Recepcion Provisoria.-

La documentacidn que

Empresas Publicas, se

indispensable a la verif

9-7:  Devolucidn de

n Definitiva, que se efectuaran con las mismas formalidades que la proviso-
alizardn previamente las pruebas que la Inspeccidn estimare necesarias para
“ién del buen estado de las construcciones y del correcto funcionamiento de
ndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la

> certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y
ran entregadas por la Contratista a la Inspeccién como previo requisito

cacion de obra a los efectos de la Recepcidn Definitiva.-

garantias: Dentro de los treinta (30) dias corridos del acto de ratificaciéon por

la Administracion de |z

3s recepciones provisoria y definitiva, le seran devueltos a la Contratista la

Garantia de Contrato y el Fondo de Reparo respectivamente, estipulados en los Arts, 29° y 78° de
la Ley 4416.- '

CAPITULO 10 - REGIMEN DE SANCIONES y RESCISION DE CONTRATO

Multas: La Contratista se hara pasible a las siguientes multas:

10-1:
a) Por mora en la formalizacién del Contrato: UNO POR MIL (1%0) del monto total del
Contrato por dia de atr;aso;

b) Por mora en la iniciaci:c'm de la obra, colocacion o retiro del letrero de obra: UNO POR

MIL (1% ) del monto total del Contrato por dia de atraso;

| . .
c) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de Trabajo, Inversiones y

Acopio: UNO POR Ml'r. (1%0) del monto total del Contrato, por dia de atraso en la
presentacion;

d) Por mora en la termin!acién de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5%0) del monto
total del Contrato por dfa de atraso;

e) Por negativa a flrmal1 el Libro de Ordenes de Inspeccién o de Comunicaciones de

Direccidn Técnica: UNC|J POR MIL (1%0) del monto total de Contrato, por cada vez;

f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccién: DOS POR MIL (2%.) del
monto total del Contraw'to por cada vez;

g) Por atraso en el Plan; de Trabajos: Cuando por Causas imputables al Contratista, se

produjere una diferenﬁcia entre el porcentaje mensual real ejecutado al meg que se
considere y el porcentaje mensual previsto en el Plan de trabajos correspondjentes al
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mismo mes, se aplicara una multa equivalente al 10% del monto de la diferencia
resultante entre lo Certificado y lo previsto, incluidas las modificaciones de precios que
se produjeren en dicho periodo. Las Multas se deducirdan automaticamente de los
certificados de obra correspondiente al periodo en que se produjere el atraso, conforme
lo establece el art. 40° de la Ley 4416.

Por incumplimiento dq obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL (1o/00) del monto
del Contrato por cada vez.-

h) Por incumplimiento a ‘Ias normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Art.6-6): DOS

POR MIL (2 o/o0) del rrilonto del contrato por cada vez.-
Las multas a que hace referencia el presente articulo, se deduciran de los certificados de obra,

conforme lo establece el Art. 40° de la Ley 4416.-

10-2: Acumulacién de Multas: Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos
enunciados alcanzare el 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, la Administracién
tendra derecho a resci||1dir el Contrato por culpa de la Contratista (Art. 81° - Inc. f )- Ley 4416).-

La aplicacion de cada sancion no liberard a la Contratista de su responsabilidad por los dafios y

perjuicios emergentes por esa causa.-

10-3: Rescision de Contrato: Causas, notificacién y efectos. El Contrato podré rescindirse, por
derecho de la Adminisi,tracién o de la Contratista, por cualquiera de las causas y en orden a las
disposiciones contenidas en los Art. 80°/82° de la Ley 4416 y en los Arts. 6-2 y 10-1 y concordantes
de este Pliego.- ‘

Las causas de rescision que a criterio de una de las partes contractuales fueren imputables a la
otra, le deberan ser fehacientemente notificadas.-

Producida la rescision |se procedera conforme a los Arts. 86°, 87° y 88° de la Ley 4416 y Decreto
313/81.- |
En el caso de que la reéscisién sea solicitada por la Contratista debera guardar los recaudos del Art.
83°de la Ley 4416.- |

En cualquier caso, la Administracion podra continuar las obras utilizando la documentacién técnica

elaborada por la Contrrtista, sin que esto origine derecho alguno para ella.-

Q&TUL:OJI._ - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS
|

11-1: Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Art. 43° de la Ley 4416, la responsabilidad del
proyecto de la obra, y Be los estudios que les han servido de base, recaera sobre la Administracion,
con excepcion de las pértes que hayan sido delegadas a la Contratista.-
Pertenece a la Adminis‘itracién la propiedad intelectual del proyecto elaborado.
11-2: Normas de interpretacién: La Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de
los planos y especificaéiones para la realizacion de la obra.-
La documentacion deli contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las clausulas, intencion presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.-
En caso de que algunas clausulas o articulos claros aparecieren en contradiccién se aplicard la
primacia resultante dé_t orden de prelacién de los documentos del Contrato que se indican en el
Art.1-3 del presente |F’Iiego. Si con ese orden de prelacion no se lograre armonizar aquella
contradiccién, seran de aplicacion los principios generales expresados en el Art. 1198° del Cddigo
Civil y en el Art. 217° del Cédigo de Comercio, y supletoriamente las bases de interpretacion del
Art. 218° de este mismo Cddigo. Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las érdenes de

L, | ¢ ca
Inspeccion de acuerdo a lo establecido en la presente documentacion.-
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11-3: Cumplimiento de disposiciones administrativas: En todas las operaciones relacionadas con
la ejecucion de la obra la Contratista cumplird estrictamente las leyes y decretos nacionales y
provinciales, regiamen?;os y ordenanzas municipales y policiales, y demds disposiciones publicas
vigentes, y serd responsable y estara a su cargo el pago de multas y el resarcimiento de perjuicios,
intereses y costos a qué diere lugar cualquier infraccién a las mismas.-

Asimismo Ia Contratis{a serd responsable y estaran a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionafos con la obra, que presentara ante las Autoridades correspondientes
previa revisacion y conformidad de la Inspeccion y que tramitara a su exclusivo nombre, o con el de
un tercero representante especial de la Contratista cuando previamente asi lo autorizare la Inspec-
cion.- |

Las necesarias copias dp planos y planillas técnicas para estas tramitaciones serdn confeccionadas a
su cargo por la Contrati|sta.-

11-4: Dafios a pers?nas y propiedades: La Contratista tomara oportunamente todas las
precauciones necesarii%ls para evitar dafios a personas, propiedades y a la obra misma, y sera
responsable por los accidentes que ocurran a obreros, empleados y otras personas, como
asimismo a las propieldades o bienes propios, de la Administracién o de terceros, ya sea por
maniobras del obradorl por accion de elementos naturales y por causas eventuales.-

La reparacion de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correrdn por
cuenta exclusiva del Contratista.-

Estas responsabilidadeg subsistirdn hasta la Recepcion Provisoria de la obra y durante la ejecucién
de trabajos complemeﬁntarios que se ejecutaren en el periodo de garantia.-

La Administracion pod:ré retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el

importe que estimare
formularse por alguno
satisfechas las indemni

11-5: Responsabilida

conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a
s de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido
zaciones a que hubiere lugar en derecho.-

d legal: La Contratista sera responsable de sus trabajos conforme a la Ley

4416, a los Art. 1109°,

1113°, 1630°, 1631°, 1645° y demds concordantes del Cédigo Civil, y a las

demads leyes vigentes, y sin exclusion de la aplicacion de los principios comunes sobre

responsabilidad por cu
no quedara libre de la

Ipa o dolo; por lo que con la Recepcidn Definitiva de la obra el Contratista
responsabilidad por aquellos vicios ocultos que no pudieren aparecer o no

pudieren ser advertidos al tiempo de la recepcion, aun cuando de ellos no pudieren resultar la
ruina de la obra; en estos casos la Administracion tendrd (60) sesenta dias corridos, a partir de su
descubrimiento, para ﬁenunciarlos a la Contratista, sin menoscabo de lo establecido en el siguiente
Articulo.-

11-6: Prescripciones:
no ha nacido no pued
pueden comprobarse
intensidad, el término
lidades de la Contratist

'En cumplimiento del Art. 3957° del Codigo Civil por el que la accion que aun
e prescribir, y también porque las condiciones antisismicas de la obra solo
por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
de la prescripcién del Art. 4023° del Cédigo Civil, aplicado a las responsabi-

| ) 6 ; .
a por las causas determinadas por el Art. 1646° del mismo, correrd desde las

veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o se advirtiere la amenaza de ruina total o
parcial de la obra, aungue sin menoscabo de las eventuales descargas que la Contratista fundare.-

11-7: Responsabilidad en Transporte de Personal: Cuando la Contratista deba transportar
personal a su cargo, de:sde o hacia la obra, ya sea en vehiculos propios o contratados (automoviles,
camionetas u dmnibus), es obligatorio que éstos cuenten con la inscripcién previa en la Direccién
de Transporte de la Prlpvincia bajo la modalidad de "Servicio Contratado General" o "Contratado

por Comitente Determ
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VALOR DE LAS ESTAMPILLAS

El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formulario Oficial de Propuesta, Alternativas

de Oferta y duplicados correspondientes es de PESOS:......ﬁs;’.a%.ﬁ.m:\a.......\.?......mm.ca.......mm..
B e e

($ . 4B00.).
VALOR DEL PLIEGO
Fijase en la suma de PESOS: .t 000 SENEEH 2005 DS G A SN S e Dunnenneens

= P.D{} | T ) SRIITER, TR — e

(S .1‘..4.\.’12;1.@1.9(1), el valor de los Pliegos y Bases de la Licitacion, a abonar en Tesorerfa Municipal.

}/m&
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UBICACION: Distritos del Departamento de Tupungato

LICITACION PUBLICA N2 38/2019 - EXPTE. N2 1487 - MT-2.019

DECLARACION JURADA DE LEY

Conforme a lo dispuesto en la legislaciéon vigente, el oferente (nombre o razén social)

............................................. [.-...................".........."...".."...uu..-u--n.-.o---o-.o--uu-.-........-u-...................................

con dopicilio Legal en TUPUNGALO &N CallR) vmmuwsssmumsesssussosssamssrsssmsssarsasssssssiesssassssesss asbissmaomsssrssss ,

Declara:

1- Que para cualquier problema administrativo o judicial que se suscite, se aceptara la jurisdiccién
de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al Fuero
Federal y a cualquier Etro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creare. (Art. 21, inc.
c Ley 4416).

2- Que deja expresa constancia de conocer el lugar y las condiciones en que se ejecutara la obra
de referencia y en un todo de acuerdo a lo que establece el pliego licitatorio. (Art. 21 inc. c Ley
4416).

3- Que no tiene ninguna relacién o dependencia con personal de la Municipalidad de Tupungato,
que haya intervenido en la elaboracién del Proyecto y llamado a licitacién de la presente obra y
que no esta incluido en las demés causales de incompatibilidad establecidos en el art. 26 de la
Ley 4341.

4- Que ningln permanente de la Empresa tiene relacion de dependencia o Contrato de Locacion
de Servicio con la Administracién Publica Provincial (Art. 14 inc. b) y c) del Estatuto del
Empleado Publico). |

arssprasssasssassnianininnar

|
Representante Técnico
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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA:

"ADQU]SICiIéN Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”

|
UBICACION: Distritos del Departamento de Tupungato

o
LICITACION PUBLICA N¢ 38/2019 - EXPTE. N2 1487 - MT-2.019

MEMORIA DESCRIPTIVA

Los refc.ilgios peatonales solicitados seran colocados en los diversos puntos
especificos en los distritos del Departamento, en donde circulan las lineas de colectivos, tienen
por objeto proteger a la1|s personas de la intemperie, permitiendo la visual en el sentido de
circulacion del colectivo, 4in gue sea necesario salir del refugio para ello.

En la actualidad hay refugios instalados deteriorados y obsoletos los cuales
seran reemplazados, dérﬂdole asi una solucién a los reclamos de los vecinos, y ademas se
destinaran en nuevos lugares donde lo ha dispuesto la Direccion de transito de la Provincia.

La dispasicion de los articulos solicitados estara a cargo de la Direccién General
de Obras de este municipio y la instalacion de los elementos solicitados a cargo de la empresa

adjudicataria.

SR. JUAN MARCELO :-:uzi:‘o\,
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

OBRA:

“ADQUISICION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”

UBICACION: Distritos del Departamento de Tupungato

-l

LICITACION PU

A. EXCAVACIONES

A.1.1: DESCRIPCION
A.1.1.1:

Este trabajo consistira en to
del terreno dentro de la zon

EXPTE. N2 1487 - MT-2.019

BLICA N2 38/2019

da excavacion necesaria para la repavimentacién e incluird la limpieza
a de calzada y la de los lugares indicados en los planos de detalle o de

los indicados por la Inspeccién, la construccidn de alcantarillas y lozas cunetas en cruces de calles, la

formacion de terraplenes,
de zanjas y la renovacion ¢
excavacion o utilizaciéon de
para la terminacién de la
especificaciones respectivas

Al1.1.2:
Incluird asimismo la conforn
sub-rasantes, cunetas, prést
o dejados al descubierto por

Al.1.3:

rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, la excavacion

e cafierias de distribucién de agua potable y todo otro trabajo de
1ateriales excavados no incluidos en otro item del contrato y necesarios

ic'bra de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las
y las érdenes de la Inspeccion.-

nacién el perfilado y la conservacién de taludes, banquinas, calzadas,
amos, y demds superficies formadas con los productos de la excavacién

la misma.-

Serd parte de este item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacion del terreno en
aquellos sitios en los cuales su pago no esté previsto por item separado.-

A.1.2: CLASIFICACION

Al.2.1:
Toda excavacion de materia
serda considerada como ex
presupuesto incluya excavac

A.1.2.2:
La excavacion no clasificada
cuenta su naturaleza ni los n

les llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta especificacion

cavacién no clasificada excepcién hecha de los casos en que el
idn en roca y excavacion comun.-

consiste en la excavacion de todo material encontrado, sin tener en

nedios empleados en su remocion.-

A.1.2.3:

La excavacion en roca, cc|>

compactada, conglomerados cemen

nsistird en la excavacion de toda formacién de roca dura, tosca
tados firmemente y demas materiales que no puedan, a juicio

de la Inspeccién, excavarse economlcamente sin empleo previo de explosivo. Se clasificard también

como excavacion en roca, I;
menos de un cuarto de metr

FIRMA DEL OFERENTE
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A.1.2.4:

La excavacién comun consis

tira en las excavaciones de arenas, arcillas, limos, gravas, conchillas,

toscas blandas, rocas sueltas
cuarto de metro cubico y

s o descompuestas, cantos rodados y piedras de volumen inferior a un
todo otro material o combinacién de materiales no incluidos en la

clasificacion excavacion en roca.-

A.1.2.5:
Cuando dentro de una excavacion en roca aparecen capas de material clasificado como excavacion
comun, el total del materialise clasificara como excavacién en roca, si de su estimacion resulta que
el volumen de las capas de excavacién comun es inferior al 20% del volumen de roca. Si el volumen
de excavacién comun se e{stimare igual o superior al 20% del volumen de roca, los diferentes

materiales encontrados se clasificardn de acuerdo en B-1-2-3- y B-1-2-4.-

A.1.3: METODO CONSTRUCTIVO
A1.3.1:
Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados, en la medida de lo
posible en la formacién de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado
en los planos o por la inspeccién. Todos los productos de la excavacién que no sean utilizados,
seran dispuestos en forma c!onvenientes en lugares aprobados por la misma.-

Los depdsitos de materiales deberdn tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en

propiedades vecinas.-

A.1.3.2:

Se conduciran los trabajos de excavacién en forma de obtener una seccion transversal terminada de

acuerdo con las indicaciones

de los planos y de la inspeccidn.-

No se deberd, salvo orden
rasante proyectada, ni por
inspeccién podra exigir la
CONTRATISTA obligado a
especificadoen C—1.-

A.1.3.3:
Las cunetas, zanjas, canales

a los demds trabajos de mo

A.1.3.4:

sxpresa de la misma, efectuar excavaciones por debajo de la cota de la
debajo de las cotas de fondo de desagiie indicadas en los planos. La
reposicién de los materiales indebidamente excavados, estando el
sfectuar este trabajo por su exclusiva cuenta y de acuerdo con lo

€

€

\/ demds excavaciones y el desagiie deberdn ejecutarse con anterioridad
vimientos de suelos o simultdneamente con éstos.-

Los trabajos de excavaciones y formacion de terraplenes, la calzada y demas partes de la obra en

construccidn, debera tener

A.13.5:
Si a juicio de la inspeccion

'Fsegu rados un correcto desagie en todo tiempo.-

el material de la cota rasante proyectada en los desmontes, no fuera

apto para subrasante o superficie de camino, la excavacion se profundizard en todo el ancho de la
calzada hasta 0,3 m. como minimo por debajo de la cota de la rasante proyectada y se rellenara con

suelo apto, para este trabaj

A.1.3.6:

Cuando la excavacion se efe

ancho de la calzada, por

determine y se la rellenara con material apto.-

A1.3.7:
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Todos los taludes de desmontes, cunetas, zanjas y préstamos, serdn conformados y perfilados, con
la inclinacién y perfiles indicados en los planos o fijados por la inspeccién.-

A.1.3.8:
Durante la ejecucion se protegerd la obra de los efectos de la erosién, excavaciones, derrumbes,
etc., por medio de cunetas 0 zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos y derrumbes
deberan removerse y acondicionarse en la forma indicada por la Inspeccion.-

A.1.3.9:
El contratista notificara a la |1nspeccién con la anticipacién suficiente, el comienzo de todo trabajo
de excavacidon, con el objeto de que el personal de la Inspeccion realice las mediciones previas
necesarias, de manera que séa posible determinar posteriormente el volumen excavado.-

A.1.3.10: |

Todos los préstamos se éxcavarén de formas regulares y serdn conformados y perfilados
cuidadosamente para permi:tir la exacta medicion del material. Las cotas de fondos de préstamos,
se mantendran tales que permitan un desaglie correcto en todos sus puntos. Si dichas cotas
figuran en los planos, en ningln caso debera excavarse por debajo de las mismas. Cuando sin

autorizacién expresa de la Inspeccién, la excavacion de préstamos se efectte hasta una cota inferior

a la indicada en los planos! o la fijada con anterioridad por la Inspeccién, el CONTRATISTA, a
requerimiento de aquella,! estard obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material
indebidamente excavado. No se permitird la construccién de préstamos con taludes que tengan

|
una inclinacién mayor de uno (1) medida por la tangente del angulo que forma con la horizontal,

salvo orden escrita de la Insr.leccién.-

Los taludes y el fondo de los/préstamos se perfilaran con exactitud, deberan redondearse las aristas
y disminuirse las inclinacién de los taludes, atin cuando los planos no lo indiguen.-

Préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberdn identificarse con curvas o
planos de suave transicic’:m: Todos los préstamos tendrdn inclinacion transversal que alojen las

aguas del camino.-

A.1.4: EQUIPO ‘
A.14.1: |
El equipo usado para estos‘trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccién, la cual
podra exigir el cambio o retiiro de los elementos que no resulten aceptables.-
A.1.4.2: |
Todos los elementos deben! ser provistos en nimero suficiente para completar los trabajos en el
plazo contractual, y ser dilatallados al presentar la propuesta, no pudiendo el CONTRATISTA,
proceder al retiro parcial o tiotal del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo
aquellos elementos para los cuales la Inspeccién extienda autorizacién por escrito. Deben ser
conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos
elementos durante la ejecucidn de los trabajos, la Inspeccién podrd ordenar su retiro o su
reemplazo por otro de igual |capacidad y en buenas condiciones de uso.-

|
A.1.5: MEDICION
A.1.5.1: |
Cuando el producto total de: una determinada excavacion, se utilice en la formacion de terraplenes,
banquinas, revestimientos de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado, base o sub-bases, no
se medira el volumen de la misma.-
Toda otra excavacién realizada en la forma especificada, se medird por miedio de secciones

transversales y el volumen excavado se computara por el método de la media dglas dreas.-

FIRMA DEL OFERENTE

‘ NERAL DE OBRAS
ICIPALIDAD DE TUPUNGATO

“ADQUISICION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES” I

| |




Direccién
General de Obras

TuisdHg At

Municlpalidad de Tupungato
Mendoza

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Una vez efectuada la limpieza del terreno, se levantaran perfiles transversales que conformados por
la Inspeccion y el CONTRATISTA serviran de base para la medicién final.

Se medira asimismo: ‘

En excavacion en roca, el mayor volumen excavado sobre el correspondiente a las secciones
transversales proyectadas u ordenadas por la Inspeccién, siempre que dicho mayor volumen,
computado para cada seccién de camino de 30 metros de longitud minima, no exceda del 5% del
volumen proyectado u orden!ado para esa misma seccion.-

Toda excavacion debajo de la rasante del proyecto, ordenada o autorizada por la Inspeccion.-

Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucién de la inclinacion de los taludes,
ordenada u autorizada por|la Inspeccién, en base a la naturaleza de los suelos los volimenes
excavados en exceso sobre Ic!? indicado en los planos o lo ordenado por la Inspeccién y la ante dicha

tolerancia para la excavaciénien roca, no se medira ni recibird pago alguno.-

A.1.5.2: J
La medicién comprenderd a Iemé\s el volumen de rocas sueltas de mas de un cuarto metros cibicos

diseminados en el terreno natural, entre los limites de las superficies a excavar.-

A.1.5.3:
Durante el desarrollo de la e;xcavacién y cada vez que ésta pase del material de una clasificacién, al
material de otra, la Inspeccion localizard las lineas de separacion entre los mismos, tomando las
secciones transversales y mediciones necesarias, a los efectos de calcular los volimenes
correspondientes de cada upa. También se hardn las mediciones necesarias para determinar los
volimenes de excavacién ng utilizados en terraplenes, banquinas, recubrimientos, bases y sub-
bases.-

B. TERRAPLENES
B.1.1: DESCRIPCION
B.1.1.1:

Este trabajo consistira en la |
en la formacidn de los mismc

mpieza del terreno en las dreas donde se construirdn los terraplenes y
s utilizando los materiales aptos provenientes de los diversos tipos de
excavacién, en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los planos y con lo
ordenado por la Inspeccic’m.-‘

Comprende también la consFruccién de banguinas como se especifica en C-11, salvo disposiciones
contrarias en la documentacion de la obra.-

B.1.2: MATERIALES

B.1.2.1:
Cuando para la conformacio
0,30 m., superiores de los m

base a las indicaciones de Ic

Inspeccién.-
Se seleccionard asimismo, el
los mejores suelos. EI CONTR

|
n de los terraplenes, se disponga de suelos de distintas calidades, los
smos, deberdn formarse con los mejores materiales seleccionados en
»s planos y especificaciones complementarias o a lo ordenado por la

material para el recubrimiento de taludes, reservandose a tal efecto,
ATISTA, no estara obligado a efectuar dicha selecciéon cuando a juicio

.z | . s s N
de la Inspeccion, no se pueda realizar sin recurrir a doble movimiento de suelos.-

B.1.2.2;
El suelo empleado en la construccion de los terraplenes, no debera contener r

de hierbas, raices u otros ma]eriales organicos.

as, troncos, matas
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B.1.2.3:

Se admitira en los terraplene

dimensién, siempre que ést
No se permitira el empleo
0,30 m., superiores del terra

B.1.3: METODO CONSTRUC'IT;IVO

B.1.3.1:
La superficie de asiento de
compactacion especial.

s el empleo de rocas de tamafio no mayor de 0,60 metros en la mayor
no exceda del 50% de la altura del terraplén.

s
ile rocas en trozos mayores de 0,05 m. en su mayor dimensién en los

plén.-

los terraplenes de altura no mayor de 2 metros, debera someterse a

A tal fin, en la capa de suelo/de la base de asiento comprimida entre los 20 cm. de profundidad, se
determinara la densidad {A)E del suelo natural y la densidad maxima (B) obtenida en el ensayo de
compactacién segun D-1-2.2, y D 1-2.3. Con estos datos se calcularé el porcentaje de compactacién
natural de esa capa de suelo con respecto al ensayo A/B x 100.-

Los 20 cm. superiores de la base de asiento, deberdn ser compactados hasta obtener una densidad

C, superior a la densidad n

respecto a la del ensayo de c

Este apartado quedara anu

atural asi determinada. Esa densidad C, estimada en porcentaje con
ompactacién (B), serd igual o mayor que A/B X 100 + 5.-
ado cuando en los 0,40 metros de profundidad a partir del terreno

natural sobre el cual se construird el terraplén, el material se presente en capas de distintas

caracteristicas.

En ese caso, la compactacion de la base de asiento se regira por lo especificado en los apartados D-

1-2.1, el D-1-2.3 de la Seccié

B.1.3.2:

nh D-5 compactacion especial.-

Cuando deba construirse un terraplén cualquiera sea su altura, sobre una ladera o talud de una

inclinacion mayor de 1:3, la

| 4
s superficies originales deberan ser aradas profundamente o cortadas
|

en forma escalonada para proporcionar superficies de asientos horizontales.-
|

B.1.3.3:

La construccion del terrapl
espesor suelto uniforme y
correspondan en el terrap

cualquier otra maquina apro

Cada capa se compactara co

B.1.3.4:

No se permitird incorporar a

Inspeccién podra exigir que
se lo reemplace con materia
Esta sustitucion serda por

sustituido no sera medido n
desmenuzard antes de incor

B.1.3.5:
Cuando se de caso previsto

serd compactada de modo L

én se efectuard distribuyendo el material en capas horizontales de
no mayor de 0,30 m.. Las capas cubrirdn el ancho total que les
én terminado y deberdn informarse con niveladoras, topadoras o
piada.-

| = K3
mo se indica en D-1.-

| terraplén, suelo con humedad igual o mayor que el limite plastico. La
se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad excesiva y
es aptos.

cuenta exclusiva del CONTRATISTA y por consiguiente el volumen
i pagado. Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones, se lo
porarlo en el terraplén.-

|
en D-1-1.3, cada capa de suelo suelto de 0,30 m., de espesor maximo,
iniforme e intenso por medio de un tractor oruga de mas de cinco (5)

toneladas de peso. En dichos casos, no se permitira emplear excavadoras con palas de traccion o
a colocacién del material sobre el terraplén ni el uso de Decauville para
e el CONTRATISTA
speccion.-

cucharas a mandibula, para
el transporte del mismo. Di

opte por emplear equipos d¢
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B.1.3.6: La compactacién de
alcantarillas, alcantarillas de
donde no puede actuar efici
y cada una de ellas compactz:
de apisonado no mayor de 2
la compactacion a la densida

terraplenes en la parte adyacente a los estribos de puentes, muros de
cafios, muros de sostenimiento, gargantas estrechas, y demas lugares
entemente el rodillo, sera ejecutado en capas del espesor especificado
ada con pisén de mano o mecénico. Estos deberan tener una superficie
00 cm?2. Si fuera necesario el suelo serd humedecido a fin de asegurar
d especificada.-

B.1.3.7:
Si parte de toda una secciéon de terraplén se halla formada por rocas, éstas se distribuirdn
uniformemente en capas qLJ_le no excedan de 0,60 m. de espesor, los vacios que dejen entre si las
rocas de mayor tamafio, ser%én llenados con rocas mas pequeias y suelo. Con el objeto de asegurar
una fuerte trabazén entre las rocas y obtener una mayor densidad y estabilidad en el terraplén
terminado, se formara sobr:e cada capa de rocas una superficie lisa de suelo y rocas pequefias,
sobre la cual se haran actuar rodillos lisos o en su defecto, las mdaquinas usadas en la

compactacion.-

B.1.3.8:
Cuando los terraplenes deban construirse a través de bafiados o zonas cubiertas de agua, el
material se colocard en una sola capa hasta la elevaciéon minima a la cual pueda hacerse trabajar el
equipo. Por encima de dicha elevacién, el terraplén se construird por capas del espesor especificado
en cada caso.- '

B.1.39;
El CONTRATISTA deberd construir los terraplenes hasta una cota superior a la indicada en los
planos, en la dimension su%iciente para compensar los asentamientos y para obtener la rasante
definitiva a la cota proyectada, con tolerancias establecidas en C-1-3-11.

B.1.3.10:
Una vez terminada la co
conformarselos y perfilarselc

| :
nstruccion de terraplenes, taludes, cunetas y préstamos, debera

»s de acuerdo con las secciones transversales indicadas en los planos.-
B13.11: '
Los terraplenes y los desmantes deberan construirse hasta las cotas indicadas en los planos o los
indicados en su reemplazo| por la Inspeccién, admitiéndose como tolerancia, una diferencia en
exceso o en defecto, con reispecto a las cotas mencionadas, hasta uno y medio (1% ) centimetros,
en los casos en que la pavimentacién del camino esté incluida en el mismo contrato. Si en el
contrato solo se prevee la construccién de obras bésicas, dicha tolerancia se elevara a cinco
centimetro en exceso o en defectos. Toda diferencia de cota que sobrepase esa tolerancia debe ser

corregida convenientemente.-

B.1.4: MEDICION

an con la densidad especificada en la Seccién D-1-2-, se mediran en
-on los perfiles y transversales y aplicando el método de la media de las

Los terraplenes que cumpl
metros cubicos de acuerdo ¢

dreas. A este fin cada 100
trazara un perfil transvers
construccion del terraplén.
Inspeccién, se levantara nu
antes de comenzar el trabaj

C. COMPACTACION

FIRMA DEL OFERENTE

metros o a menos distancia si la Inspeccidn lo considera necesario se
sal del terreno después de compactado y antes de comenzar la
Terminado el terraplén o durante la construccidn, si asi lo dispone la
evos perfiles transversales en los mismos lugares que se levantaron,

o
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C.1: COMPACTACION ESPECIAL
C.1.1: DESCRIPCION

11l
Este trabajo consiste en la ejecucién de las obras necesarias para la compactacién de los suelos,
hasta obtener el peso especifico aparente indicado e incluye las operaciones del manipuleo, del
equipo necesario y los riegos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.-

C.1.1.2:
Los trabajos aqui especificados, se realizaran siempre que estén previstos en el proyecto.

€.1.1.3:
Cuando el volumen aparente de la fraccion librada por la criba de %” después de compactada, no
come los vacios de la fraccién retenida por dicha criba, no se efectuara la densificacién de los suelos
como se establece en esta especificacion, procediéndose, en este caso, de acuerdo a lo especificado
en C-1-1-2-3-y C-1-1-3-5-.-

C.1.2: METODO DE COMPACTACION EN EL TERRENO

€1.2.1:
Cada capa de suelo, colocada en la forma especificada en C-1, deberd ser compactada hasta
obtener el porcentaje de |ciensidad que a continuaciéon se indica con respecto a la méaxima
establecida por el ensayo q!ue se especifica en la Norma de Ensayo VN-E-5-67 compactacion de
suelos.-
Se tomaran las medidas necesarias para evitar que el espesor de cualquier de las capas
comprendidas en los 0,30 r.Ln., superiores del nlcleo, exceda de 0,15 m., una vez terminada la

compactacion.-

C.1.2.2:
La compactacion de nucleo de suelos cohesivos, comprendidos dentro de los grupos A6 y A7 de la
clasificacion H.R.B. (Highway Rescarch Board), debera ser, en los 0,30 m., superiores como minimo
100 % de la densidad maxima determinada segtn el ensayo N2 1, descripto en la Norma V.N-E.5.67
y su complementaria.-
Los suelos cohesivos del nlicleo, situados por debajo de los 0,30 m., superiores deberan ser
compactados como minimo el 95 % de la densidad maxima del ensayo antes especificado.-

¢1.2:3:
La compactacién de nuicleos con suelos comprendidos dentro de los grupos Al, A2 y A3 de la
clasificacién H.R.B. (Highway|Rescarch Board) debera ser en los 0,30 m., superiores como minimo el
100 % de la densidad maxima. Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y A5 de la
clasificacion arriba mencionada debera ser en los 0,30 m. superiores, como minimo el 95 % de la
densidad maxima.
En ambos casos la densidad méxima serd determinada por el ensayo N2 Il o V, segun se trate de
suelos finos o material granu'lar, como se describe en la Norma V.N- E-5.67 y su complementaria.-
Los suelos del nucleo situadcl's por debajo de los 0,30 m. superiores deberan ser compactados en la
forma siguiente: Los suelos !Al, A2 y A3 como minimo al 95 % de la densidad maxima y para los
suelos A4 y A5 como minimo el 90% de la densidad méaxima de los ensayos antes mencionados.-

En todos los casos deberdn |efectuarse el ensayo de hinchamiento. Si después de cuatro dias del
embebimiento de la probeta compactada, ésta arrojase valores superiores al 2 §, la compactacion
de estos suelos deberd ser‘realizados como si se tratara de suelos ccrhesivcn| (D-1-2-2-), con el

agregado del ensayo N2 IV, para el caso de materiales granulares.
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La exigencia de compactacic
ensayos de compactacion N¢

n en obra, para estos casos, se hardn en base a las densidades de los
ly V.-

C.1.2.4: RECUBRIMIENTOS

En los suelos para recubri*niento, la densidad maxima sera obtenida teniendo en cuenta las
condiciones indicadas en D-1-2-2 y D.1-2-3, para los 0,30 m. superiores del ntcleo.-
Se tomaran las medidas nécesarias para evitar que el espesor de cualquiera de las capas que
forman el recubrimiento exc!eda de 0,15 m. una vez terminada la compactacién.-

|

C.1.3: AJUSTE DEL CONTENIDO DE AGUA

€131

Cuando el contenido de hu
material de cada capa sera
que por evaporacion, pierda

C.1.3.2:
Cuando el contenido de h

establecido, debera agrega
humedad entre los limites es

€.13.3:

medad natural del suelo sobrepase el limite superior especificado, el
‘removido con rastras u otros implementos o dejado en reposo hasta
|

el exceso de humedad.

umedad natural en el suelo, se halle por debajo del limite inferior
rsele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de
specificados o establecidos por la Inspeccion.-

El contenido del agua en elI suelo, debera ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a
compactar. Si fuese necesario, el suelo serd removido para lograr dicha uniformidad. La adicion de

agua podra efectuarse en
terraplén.

C.13.4:

El agua serd distribuida m
centrifugas de alta presién y

lluvia fina.-

C.1.4: EQUIPO DE COMPACT

C.1.4.1:
El equipo de compactacion,

ejecutar la presion necesar

producciéon minima necesari

C.14.2:

el lugar de excavacién del suelo o en el sitio de depdsito sobre el

ediante el empleo de camiones regadores equipados con bombas
con distribuidores adecuados, para lograr un riego parejo en forma de

"ACION

sera el tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y debera
|ia para obtener las densidades fijadas y tendra una capacidad de
a para el normal desempefio.

La Inspeccion aprobard el equipo propuesto por el CONTRATISTA, en base a un tramo de prueba y

determinard el nimero mi

limo de pasadas del equipo y el espesor de cada capa, para lograr en

ellas las densidades especificas.-

C.1.5: CONTROL DE DENSIDADES

€151

Para verificar el cumplimien
Inspeccién determinarad el p
siguientes maneras, cada 75
determinaciones en el centr
de la arena u otro similar.
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Las determinaciones se hara
de compactacién.-

C.1.5.2:
En caso de no lograrse Iz
operaciones necesarias para

D. MATERIALES
D.1.2: MATERIALES
D.1.2.1: AGREGADOS PETRE(

Entiéndase por pedregullo e
Cuando el pedregullo prove

demas documentos del contr
Los agregados destinados a |
indirectamente por el CONR;
enripiadas y el agregado pé
sanas y desprovistas de ma
trituracion, sobre la cual no
roca originaria llene las exige
Cuando los agregados no c
cribado y clasificacion y si es
agregados medido por el en
por ciento) para base.-

D.1.2.2: SUELOS

El suelo a usar en las bases

n antes de transcurridos cuatro dias después e finalizar las operaciones

) compactaciéon especificada, se repetirdn de inmediato todas las

la densificacidon de los suelos.-

0S

producto de la trituracién de rocas, tosca dura, ripio o canto rodado.

nga de la trituracion de ripio, las particulas que se trituren deberan
estar retenidas en la criba H

e aberturas cuadradas de 1-1/2”, salvo disposicién contraria en los
ato.-

a obra obtenidos de yacimiento que se explotan expresa y directa o o
ATISTA, reciben el nombre de agregados locales. El ripio para calzadas
treo para bases y sub-bases estardn formados por particulas duras,
teriales perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por
puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptara solo cuando la
ncias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos.-

umplan las especificaciones sobre granulometria, se los sometera a
necesario, a trituracion, hasta corregir el defecto. El desgaste de los
sayo Los Angeles (Norma IRAM 1532) serd menor de 50% (cincuenta

y sub-bases serd seleccionado, homogéneo y de plasticidad y textura

tales que permitan obtener una mezcla satisfactoria, no debera contener raices, matas de pasto ni

otras materias extrafias putre

scibles.-

D.1.2.3: ARENA PARA RECUBRIMIENTO

La arena que se use para r

ecubrir los riegos de curado, sera de granos limpios y cumplird los

siguientes condiciones granulométricas:

Pasa tamiz N2 4

Pasa tamiz N2 100 ..................

D.1.2.4: YACIMIENTOS DE AG

Los agregados pétreos locales
seran aprobados por la Inspe

Pliego.-

D.1.2.4: ACOPIO DE MATERIA

FIRMA DEL OFERENTE
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yJREGADOS LOCALES Y SUELOS

5 y los suelos extraidos de yacimientos propuestos por el CONTRATISTA
ccion siempre que cumplan con las especificaciones requeridas en este

ALES
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El acopio de los materiales s
Cada agregado debera acop
La Inspeccion debera cono
materiales, a fin de poder fo
No se autorizara el comien
acopiados en obra no sean s
Los materiales granulares s
divididas por la criba de aber
Los lugares de emplazamient
extrayendo todos los arbo
compactada de perfil relativa
Los acopios terminados del
dispondra en capas de espes
No se permitira el uso de ag
la capa de 0,10 m. inferiores
La descarga de material en
acomodado con topadoras.
descripta.-

D.1.2.6: TOMA Y REMISION I

Todas las muestras seran t
representante autorizado. La
estarén a cargo del CONTRA
indican en K-1-2-7 y K-1-2-8.-

D.1.2.7: ENSAYOS DE AGREG
Los materiales locales deber

acopio en la obra. Los ripios
la criba de aberturas de 3/8”

e harad de modo que no sufran dafios o transformaciones perjudiciales.
arse separadamente para evitar cambios en su granulometria original.
cer las decisiones que el CONTRATISTA tome para el acopio de los
rmular oportunamente los reparos que estime necesarios.-

zo de los trabajos cuando a juicio de la Inspeccién, los materiales
uficientes.-

eran acopiados en fracciones separadas, como se indica en K-1-2-7,
tura 3/8” y en pilas separado por material cribado.-

to de los acopios deberan prepararse convenientemente, limpiandolos,
es, troncos, malezas y residuos. Presentardn una base finamente
imente uniforme y con desaglies adecuados.-

oeran tener forma regular y relativamente achatada. El material se
or uniforme.-

regados que se hallen mezclados con materiales extrafios y a tal efecto
de los acopios no se utilizara.-

los acopios se realizard sobre la base asi preparada siendo luego
No se permitird la descarga de materiales fuera de la base antes

DE MUESTRAS

omadas por la Inspeccion en presencia del CONTRATISTA o de su
s gastos de extraccion, envases, remision y transporte de las muestras
TISTA. Los ensayos se efectuaran de acuerdo con las normas que se

ADOS LOCALES Y SUELOS

an ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacién o de
y pedregullos de origen local se deberdn dividir en dos fracciones, por
, las cuales se acopiaran en el préstamo en pilas separadas, se incluye

en la categoria de pedregull'ﬁ]
|

tomaran muestras cada 200
plasticidad, en las toscas tri

la tosca que requiere trituracion. De cada una de las fracciones se
3 por los menos, a efectos de realizar los ensayos de granulometria y
uradas, ademas se efectuard cada 200 m3, por lo menos de ambas

fracciones, el ensayo de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532).-
Sobre los ripios y pedregullos se efectuara este ensayo cada vez que la Inspeccion lo considere

conveniente. Los suelos cal
suelos para bases y sub-bas
tomando muestras de cada
cada 200 m3 por lo menos.
yacimiento un laboratorio
muestras de agregados pétr

analisis granulomeétrico y otrc

indica en K-1-1-7 y K-1-4-1.-

El peso de cada muestra no s
Tamano maximo del agregad
3/8” ho menos
de 3/8” a %” menos................
de %" al%” menos

de1%"” a3 MENOS..cccuirirnrnn.

FIRMA DEL OFERENTE
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ca

...........................................................................

s

reos y las toscas que no necesitan trituracién y los demads tipos de
s, deberdn someterse a los ensayos de granulometria y plasticidad,
una de las pilas preparadas en el yacimiento, a razén de una muestra
A fin de realizar estos ensayos, el CONTRATISTA deberad instalar en el
dotado de todos los elementos necesarios. Ademds, se tomardn
eos, tanto los de origen local como los de origen comercial, para su
)s ensayos, en duplicado, inmediatamente antes de utilizarlos, como se

era menor que lo indicado en el siguiente cuadro:

Peso de cada muestra
1 kg.

2,5kg

10 kg

25 kg

.............................................................

PALIDAD DE TUPUNGATO
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El ensayo de Valor Soporte s

e efectuara cada vez que la Inspeccién lo considere conveniente. Este

ensayo se efectuard como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento

de suelos.-

D.1.2.7: ENSAYO DE MEZCLAS

Las muestras de mezclas se t
K-1-4-1.-

El peso de cada muestra n
agregados.-

Los ensayos de compactacién

omardn como y en las oportunidades que se establecen en K-1-1-5- y

deberd ser menos que lo indicado en el cuadro anterior para los

de materiales se efectuaran en la forma que establece la Norma de

Ensayo VN-E-5-67 COMPACTAC!ON DE SUELOS.-
Los ensayos de Valor Sopon:Lte se efectuardn cuando la Inspeccién lo crea conveniente, por el

procedimiento que se estable
suelos.-

E. EQUIPOS

E.1.1: GENERALIDADES

Todos los elementos del equiI

a realizacion de pruebas pra
finalizar la obra.-

Cuando durante la ejecucién
maquinas o implementos utili
El ndmero de unidades del ec
y realizar los trabajos de cons
retiro parcial o total del equ
autorizara expresamente.-

F. ESTRUCTURAS DE HORMI(
F.1: NORMAS GENERALES

Las estructuras de hormigon d
las indicaciones de los planos
aquellos figuran, y/o a lo ind
que la Inspeccién indique por

F.2: DEFINICIONES Y CONDICI

El hormigén de cemento Port
materiales de calidad aprobad
(cuando se lo exija), proporcio
se especifican en el presente
La mezcla sera de calidad unif
una vez retirados los encof
resistentes, durables,

Las estructuras, o partes de
reemplaza-das por el Cont

compensacion alguna por el tr

FIRMA DEL OFERENTE
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J

imper
especificaciones y del uso a qu

2ce en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de

po a emplear serdn previamente aprobados por la Inspeccién en base
cticas, debiendo ser conservadas las condiciones satisfactorias hasta

de los trabajos, se observen deficiencias o0 mal funcionamiento de las
zados, la Inspeccidn podra ordenar su retiro y reemplazo.-

Juipo sera tal que permita asumir la obra dentro del plazo contractual
ervacion que se detallan en K-1. El CONTRATISTA no podrd proceder al
po mientras los trabajos estén en receso, salvo que la inspeccién lo

ON

e cemento Portland (armado o sin armar) se construirdn de acuerdo a
Deberan responder a los lineamientos, dimensiones y formas que en
cado en las especificaciones y/o a las instrucciones o modificaciones
escrito.

ONES GENERALES

land estard constituido por una mezcla homogénea, de los siguientes
a; agua, cemento Portland; agregado fino; agregado grueso y aditivos
nados en forma tal que se satisfagan las caracteristicas generales que
liego.

orme y su transporte, colocacién y curado, se realizaran de modo que
rados, se obtengan estructuras compactas, de textura uniforme,
meables y que cumplan en un todo los requisitos de estas
e se las destina.

ellas, que no cumplan las condiciones indicadas,|serdn destruidas y
ratista, a indicacion de la Inspeccién, sin derecho a obtener
abajo adicional realizado.

ALIDAD DE TUPUNGATO

SICION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”
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F.3: TIPOS DE HORMIGONES

Para la ejecucion de la obra
hormigones que se detalla
hormigén, serdn de aplica

contratada se ha previsto utilizar algunos (o todos), de los tipos de

n en el presente articulo. A los efectos de determinar el tipo de

cion las referencias correspondientes que se acompafian a cada

estructura (y/o elemento de las mismas ) en los planos de proyecto. En caso de omisién de las

mismas, el Contratista debe
previo al harmigonado de
representaciones dudosas o ¢

Hormigén Tipo I:
Sera empleado en la ejec

contrapisos bajo las fundac

disposicion de las barras
compartos, pilas de puentes,
menos de (100) cien kilogram

Hormigdn Tipo Il y llI:
El hormigoén Il serd empleads
puentes carreteros, puentes
armaduras de escasa densida
El hormigdn tipo lll serd em
laterales de saltos amortigu
canales, etc., muros de no m
escasa densidad y demds estr
Estos tipos de hormigones
hormigdn base para su elabor

de hormigén elaborado para!

cubico de hormigdn elaboradb

En ambos casos se permitir$
centimetros, pero que no exi:

de piedra no debera exceder %:iel (

ra efectuar el correspondiente pedido de aclaracién a la Inspeccion,
la estructura. Igual temperamento adoptard en los casos de
-ontradictorias entre diferentes cortes.

ucion de rellenos en general, rellenos de exceso de excavacion,
iones de obras fuertemente armadas, para permitir una correcta
de acero (rdpidas, colchones amortiguadores y muros de saltos,
etc.) y demas estructuras que indiquen los planos. Se elaborara con no
os de cemento por metro clbico de hormigén colocado.

> en la construccion de rellenos bajo saltos, muros pilas y estribos de
canales, edificios de compuertas, etc., en estructuras sin armar o con
d y demads estructuras que indiquen los planos.

pleado en la construccién de muros frontales de entrada y salida y
adores de energia, pilas y estribos de puentes carreteros, puentes
as de 8 metros de altura, en estructuras sin armar o con armadura de
ucturas que indiquen los planos.

corresponden al cominmente denominado hormigén ciclopeo. El
acion contendra (200) doscientos kilos de cemento por metro ctbico
el Tipo Il y (250) doscientos cincuenta kilos de cemento por metro
para el Tipo lll.

el agregado de piedras en un tamafio maximo de (25) veinticinco
eda de un tercio del espesor que se hormigona. Adema3s la cantidad
40) cuarenta por ciento del volumen total.

Las piedras seran limpias, duras y de material no descompuesto. No se permitird el empleo de

piedras planas o lajosas o disg
El control de agregado de pie
no superior a la proporcién g
la Inspeccién podra exigir e

Contratista indicar con la may

Las piedras que se acopien d
hormigén.

Durante el hormigonado s¢
recubiertas de hormigon, p:
colocadas a mano una vez pue
Las resistencias de los hormig
29.

Hormigones Tipo IV y V:
El hormigdn Tipo IV se utilizar,

ejecucion de viguetas horizo

(tanto losa central como pie

revestimiento de cunetas, des

El hormigén Tipo V sera ejec
tabiques y demas estructuras

FIRMA DEL OFERENTE
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regables ni aquellas que pudieran atacar al cemento y / o armaduras.

dra se efectuara acumulandolas antes de iniciar el trabajo, en cantidad
ue corresponda al volumen de hormigén que se colocard, para lo cual
se acopio con (24) veinticuatro horas de anticipacién, debiendo el
or ex actitud la cantidad de obra a ejecutar.

eberan mojarse perfectamente antes de ser colocadas en la masa de
> pondrd especial atencion que las piedras queden totalmente
ara lo cual estaran convenientemente separadas entre si y serdn
2sto en obra el hormigon.

jones base deberan corresponder a las establecidas en la seccién X -

a para el revestimiento de canales de seccién trapecial, tolva o similar,
ntales bajo juntas, soleras de conducciones de seccién rectangular
de muros doblemente armados); cordones, cordahes - banquinas y
agues pluviales y demas estructuras que indiquen Ips planos.

utado en los tramos verticales o casi verticales d§ muros, columnas,
que indiquen los planos.

ISICION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”
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Ambos tipos de hormigone
cemento por metro ctbico d
existiendo la diferenciacion e

Hormigones TIPO VI y ViI:
El hormigon Tipo VI se utiliza
servicio liviano, revestimient
rectangulares, en conduccic
probable y demas estructura
El hormigdn tipo VI se utiliz
energia sujetos a servicio |
superestructura de edificios
pequefias a medias, tramos \
elevada pendiente o sujeta
indiquen los planos.

Ambos tipos de hormigone
cemento por metro cubico d

existiendo la diferenciacion e

Hormigones tipo VIl y IX:

s se elaborardn con no menos de (300) trescientos kilogramos de
e hormigén colocado, y seran idénticos en cuanto a sus caracteristicas,
xclusivamente por razones de certificacién.

ra en la ejecucion de losas de saltos y disipadores de energia sujetos a
o de canales de seccién trapecial, tolva o similar y soleras de secciones
nes de elevada pendiente o sujetas a un fuerte grado de erosién
s que indiquen los planos.

ard en la construccion de muros armados de saltos y disipadores de
viano, puentes peatonales, pasarelas de aforo, obras de particién,
5 de compuertas pequefios 0 medianos, puentes canales de luces
verticales o casi verticales de muros de conducciones rectangulares de
a un fuerte grado de erosién probable, y demdas estructuras que

]
s se elaborardn con no menos de trescientos (350) kilogramos de
e hormigon colocado, y seran idénticos en cuanto a sus caracteristicas,
xclusivamente por razones de certificacion.

El hormigdn tipo VIl serdn e

El hormigdn tipo IX serd utili

de energia, tableros y vigas de
tes 0 sujetos a cargas elevadas y demds estructuras que indiquen los

de compuertas de grandes |

ﬂnpleado en la construccién de losas de saltos y disipadores de energia
y demas estructuras que indi

iquen los planos.
}zado en la construccién de los muros armados de saltos y disipadores
puentes carreteros y puentes canales, superestructura de edificios

planos. Ambos tipos de hormigones se elaborardn con no menos de trescientos ochenta (380)
kilogramos de cemento por r.Lnetro cubico de hormigén colocado y seran idénticos en cuanto a sus

caracteristicas, existiendo la diferen

| ciacidn exclusivamente por razones de certificacion.

Para obras y/o estructuras qe caracteristicas especiales los planos podran indicar otros tipos de
hormigones los que se ajustaran a lo que indiquen las Especificaciones Particulares en cada caso.

Para todos los hormigones a
atinentes de las presentes es

F.4: TOLERANCIA DE ALINEAN

Los alineamientos, niveles y e
en su defecto indique la Insp
de evitar las terminaciones de

que hace referencia este articulo, se deberan satisfacer las exigencias

pecificaciones.

VIIENTOS, NIVELES Y ESPESORES DE LAS OBRAS DE HORMIGON

spesores de la obra deberdn ser los marcados en los planos o los que
eccion. Los trabajos deberdn ser llevados con absoluta prolijidad a fin
fectuosas.

F.5: MATERIALES PARA HORIT\IGONES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la

obra. Cuando la Inspeccién IGi crea necesario comprobara que los mate-riales utilizados sean de las

mismas caracteristicas que

mismos propuesto por el Cor
cuenta de aquel todos los gas

a) CEMENTO:

las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los
ntratista, deberd ser aprobado por la inspec-cién, pero correran por
tos que demanden los ensayos para su aprobacién.

El material ligante serd cemento portland CP 40 de marca aprobada y deberd satisfacer las

especificaciones y ensayos qu

El cemento portland de alta
casos especiales, cuando se

mismos relnan las caracterist

FIRMA DEL OFERENTE
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e garanticen su calidad.

resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podran ser usados en
ustifique debidamente la necesidad de su empleo,|y siempre que lo
icas y calidad requeridos para el uso que se desti se los emplee
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de acuerdo con las normas
escrito.-

El cemento debe estar e
aglomerarse. No se permitir
terrones, el material en tal
mezcla de cemento de clas
fabricas diferentes aunque h

b) AGREGADO FINO:
El agregado fino a utilizar €
ellas. Arenas artificiales so
mecanicos, éstas deberdn
tenacidad, dureza y absorcié
El contendido de sustancias

Terrones de arcilla..........ccuvnees
Carbon.... Q. 2.5 8.
Material que pasa el Tamiz n
Otras sustancias perjudiciale

El total de sustancias perjudi
Toda la arena sometida al

produzcan un color mds oscu
El agregado fino serad bien

especificas. Aln asi, sera la inspeccion quien autorizara su uso por
n estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a
a el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan
estado debe retirarse de obra en forma inme-diata. No se admitira la
e o marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de
ayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

stara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de
n las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos
tener igual caracteristicas de durabilidad, resis-tencia a desgaste,
n que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

perjudiciales del agregado fino no deberd exceder los siguientes limites:

0.5% en peso
sz B DEERB I DIBETY
2 200 (via himeda).....iwiisiesisss 2,09 €0 peso
s (alcalis, sales, mica etc.)..cocccervivecnreeveennen... 2,0% €n peso

8 00 e R R R R R R A R AR SRR AR AR IR AR RN AR

ciales no debe de exceder el 4% en peso.

ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que
ro que el standard, serd rechazada.
graduado de grueso a fino y su composicién granulométrica deberds

responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

BEarANRAERARAsiERERa AR R R

P QO VR i i aniinovvsiianniini iabansunindnssavisaiin

Se utilizara un agregado obt
toda la ejecucidn de los tr:
extremos o limites especifica
El médulo de fineza del agre;
El agregado fino que no satis
podra utilizarse solamente e
las proporciones que se indi
compresidn establecida en |
requisito de uniformidad (va
El agregado fino proveniente
alternadamente en la mism
inspeccion.

c) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso sera ro

100
90-100
65-90
45-80

5-30

0-10

ssssnnarensainsnsess | POTCENtaje en pesoiglie pasa
porcentaje en peso que pasa
porcentaje en peso que pasa
porcentaje en peso que pasa
porcentaje en peso que pasa
porcentaje en peso que pasa

enido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacién durante
aba-jos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes
dos.

gado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccién.-
faga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria
n el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en
quen, se obtenga un hormigon con la resistencia cilindrica de rotura a
as especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el
riacién suave de la curva granulométrica ).-

> de fuentes distintas no serdn almacenados en la misma pila, ni usado
1a clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la

ca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras, resistentes,

durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjugicial de particulas

adheridas, arcilla 0 materias

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado gr

los siguientes valores:

FIRMA DEL OFERENTE
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CarbGn Y IBNINO I 80 st ittt vaessserermssnens fons 1 % en peso
LTRSS Y I . s sssmarsusadb o e s ) 1 % en peso
Fragmento bIandos...........ccc oottt 3 % en peso
Material que pasa el tamiz N2 200.. veenneeene. 1 % €N peso

Otras sustancias (alcalis, troz

La suma de los porcentajes d

os friables, delgados, etc.).................

e 1,5 % €0 peso

e arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso responderd en general a las siguientes exigen—cias en lo que a sus

caracteristicas fisicas se refie

1) Durabilidad al sulfato de sc
2) Resistencia al desgaste: ac

[e.

ddio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.
Imitird una pérdida méxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y

del 35 % para pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Serd igual o
4) Absorcidn: En 48 horas no

El agregado grueso estara gr

que responda a la siguiente g

|mayncor a 18,

excedera el 25 % en peso.

aduado (salvo indicacién en contrario de la inspeccién) en forma tal
ranulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccién 2"1/2 3 11/2 e 1/2" °g
2"a1" 100% 90-100% 35-70% 0-15% -
1"aNea - - 100% 90-100% 25-60% 0-5%

No se permitira en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma de laja (relacién entre
mayor y menor dimension menor de 0.20). La determinacién de lajas o particulas alargadas se

realizara sobre una muestra r

Para tamafios maximos comp
Para tamafios maximos meno

De la muestra representativa
todas aquellas particulas cuya
Luego se determinard su pes
muestra original mediante la

epresentativa de los siguiente pesos minimos:

rendido entre 1" ¥ 2"..aiimansssiiasnsie i et
pEsie I sasnnsnsussiiniiisnea TN 1
de peso P se separaran mediante seleccion visual y en forma manual
mayor dimensién exceda 5 veces el espesor medio respectivo.

o P1. El contenido de lajas se calcu-lard en por ciento del peso de la
pxpresion:

El resultado a considerar se
distintas del mismo material.

d) AGUA:

ra el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras

El agua a emplear en el hormigdn sera razonablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos alcalis,
vegetales y cual-quier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexién, con hormigones fabricados
utilizando agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no sera menor del 90 % (

noventa por ciento ) de aquel

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las

correspondiente y, en parti

presentar un aspecto limpio de oxido y grasas, respetando las especificaciones

FIRMA DEL OFERENTE

as similares hechas con agua aprobada.-

las nhormas IRAM
etalles adjuntos y

estructuras de la obra, deberdan cumplir co
cular deberdn tener los didmetros segin los
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F.6. DETERMINACION DE DO

Con una anticipacién minin
hormigonado, el Contratista
que propone emplear para |z
Los ensayos de dosificacién d
por cuenta del Contratista lo
Determinado el dosaje, el Co

SAJES

na de diez (10) dias con respecto al comienzo de los trabajos de
debera suministrar, para su aprobacién, muestras de los materiales
elaboracion de los hormigones.

e hormigones, seran efectuados en el Laboratorio del ITIEM, corriendo
s gastos que ellos demanden.

ntratista sera responsable de la resistencia obtenida posteriormente.

Los ensayos de rotura de
Inspeccion, para estimar la 1
edad, publicadas en bibliogr
tomarse como Resistencia de

probetas de siete (7) dias, podrdn usarse a exclusivo juicio de la
esistencia a los veintiocho (28) dias, utilizando curvas de resistencia-
afia de reconocido prestigio. El valor estimado de esta manera podra
| hormigdn a los veintiocho (28) dias.

F.7. INCORPORACION DE AIRE EN EL HORMIGON
Cuando asi lo exijan las Espe
utilizando aire incorporado.
El Contratista presentara a la Inspeccién, para su aprobacién, la muestra del agente incorporador
de aire, con la anticipacién e%stablecida en el Art. 64, debiendo tener en obra, en todo momento,
existencia adecuada del mismo.

El agente incorporador de ainle debe ser de caracteristicas tales que afiadido al hormigén, produzca
un porcentaje total de aire d
El aumento del asentamier
disminuyendo el contenido d
debera mantenerse el conten
No se aceptard el uso de
hormigones.

cificaciones Particulares, los hormigones deberdn ser confeccionados

suelto menor del 5%.

to se compensara actuando sobre la relacién agua / cemento,
e agua, hasta obtener el asentamiento especificado. En todos los casos
ido unitario del cemento.

ncorporadores de aire cuyo empleo reduzca la resistencia de los

F.8. CAMBIO DE DOSAJES O DE MATERIALES POR ORDEN DE LA INSPECCION

bra resultara imposible obtener, con los materiales suministrados por
> la trabajabilidad y resistencias requeridas por estas especificaciones,
el cambio de proporciones o de materiales, o de ambos a la vez, de
acuerdo a lo que sea necesario para obtener las propiedades deseadas.

Toda modificacién dispuesta por las razones indicadas, sera por cuenta exclusiva del Contratista,
que no recibira compensacién alguna por los cambios ordenados.

Si durante la ejecucién de la ¢
el Contratista, hormigones de
la Inspeccién podra ordenar

F. 9. UTILIZACION DE MATERIALES DISTINTOS A LOS ORIGINARIAMENTE APROBADOS

obra el Contratista deseara emplear otros materiales, distintos a los
o si variaran las caracteristicas de éstos, deberd comunicarlo a la
cion minima de (10) diez dias, presentando al mismo tiempo, las
riales para someterlos a ensayos de aprobacidn. Si la Inspeccién lo
aran también nuevos ensayos de verificacién de dosajes, de acuerdo a

Si durante la ejecucién de la
originariamente aprobados,
Inspeccién con una anticipa
muestras de los nuevos mate
considera necesario, se realiz
lo indicado en M —5.-

F.10. PROVISION Y ACOPIO DE ARIDOS PARA HORMIGONES

s aridos en forma independiente, vale decir, que la arena y la grava se
) separada.

rados procesandolos por medio de una planta clasjficadora adecuada,
rme y constante.

Es obligatorio el empleo de lo
mediran y agregaran en formg
Los aridos deberan ser clasific

ubicada en los puntos fijos de concentracién, que asegure una granulometria un
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La arena y la grava, una vez
caracteristicas tales que el n
tolva de carga.
Correrd por cuenta del Contr
los aridos para hormigones.
hormigadn la carga, clasificaci
La Inspeccion podra ordenar
gravas como arenas, cuandc
hormigones.
Los agregados que fueran so

antes de su utilizacién, para f

El Contratista estard obliga

hormigonar el volumen que s

F.11. MEDICION DE LOS MAT

Todos los materiales se medi
de una balanza exclusivamen
granel. En caso contrario solo
En todas las obras en las cu
metros clbicos, el Contratista
En tales casos el equipo uti
forma tal que cada uno de lo
exactitud y rapidez.

aprobadas y después de su clasificacién, seran depositadas en silos, de
naterial llegue en forma continua y manteniendo su uniformidad, a la

ratista la localizacién y explotacion de las canteras para la provisién de
También se considerard incluido en el precio unitario de cada tipo de
on, lavado, transporte, acopio etc. de los dridos a emplearse.

en cualquier momento, el lavado de los &ridos que se empleen, tanto
) ello resulte necesario o conveniente para mejorar la calidad de los

metidos a proceso de lavado seran depositados por lo menos 72 horas
acilitar el escurrimiento del agua y asegurar una humedad uniforme.
do a mantener acopiado las cantidades de aridos necesarios para
e prevea realizar durante 120 horas.

ERIALES

ran en peso, sin excepcién. Para la medicién del cemento se dispondra
te dedicada al pesado de ese material, cuando el mismo sea provisto a
se permitira el agregado de cemento por bolsas enteras.

ales el volumen total de hormigén a elaborar exceda los mil (1.000)

deberd instalar por lo menos, una planta central de hormigonado.
izado para medir los materiales estard proyectado y construido en
s materiales que deban integrar cada paston puedan ser pesados con

El tamafio y capacidad de la planta estardn determinadas por la cantidad de hormigén a colocar en

una operacién continua, de
hormigén cuyo principio de fr
El equipo que se utilice par

modo tal que no se proceda a verter hormigén fresco sobre otro
agle haya iniciado.
a la medicion de los materiales estard constituido de modo que el

operador pueda eliminar rdpidamente cualquier exceso de material, respecto a la cantidad
necesaria para cada paston, que por cualquier causa hubiese sido admitido en la tolva de pesado.
Asimismo permitird controlar répidamente, mientras se descargan las tolvas, si todo el material
contenido en ellas ha sali‘;o mientras se efectia la operacion. Las pesadas se realizaran,
preferentemente, en forma automadtica, o sea mediante una simple operacién de mover o girar una
llave u oprimir un boton. ‘

El Contratista entregard a la Inspeccién un ejemplar de las instrucciones completas para la
instalacion y ajuste del equipa, para su aprobacion preliminar.

Una vez instalado, la Inspeccion controlara la exactitud del equipo, trabajando bajo las condiciones
reales de obra. Dicho control|se realizard también periédicamente, con el objeto de verificar si las
condiciones bajo las cuales se efectia la aprobacion se mantienen con el tiempo.

El Contratista no recibird compensacién por el hormigén que deba ser desechado por defecto o mal
manejo del equipo, o por otras causas del mismo origen.

F.12. CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD DE LAS MEZCLAS

, determinada por medio del cono de asentamiento (Norma Iram
as puedan ser correctamente colocadas en todos los lugares de las
n los rincones y dngulos de los encofrados y alrededor de las

La consistencia del hormigén
1536), sera tal que las mezcl
estructuras, especialmente ¢
armaduras.,
No debera producirse segrega
al proceso de compactacion d
armaduras y llenar los encof
deberan ser cubiertas por una

cion de agua ni de los materiales sélidos. Las mezclas al ser sometidas
|el:uerém fluir rapidamente alrededor de las barras gue constituyen las
rados, pero las particulas de agregado grueso que queden aisladas,

adecuada capa de mortero.
Qt’aom J)Q

AN MARCELO ELIZON
OBRAS
DE TUPUNGATO

FIRMA DEL OFERENTE

“ADQUISICION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”



Municipalidad d& Tupungato
Mendoza

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Direccion
General de Obras

Tuplingato

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

La consistencia del hormigon
equipo de compactacion, pe
Los pastones depositados

debiendo tomar el Contratist

La Inspeccion podra ordenar

; i |
procederd al rechazo inmed

limites establecidos. El Cont
debido a esa circunstancia,
realizacion del ensayo del co
Como regla general, el horm
y compactacién que se utilice
Se controlard el hormigdn ¢
sefialados a continuacion :

Hormigdn base de hormigdn
colocacion, segln determine
Para muros verticales encofr
Para vigas muy armadas y en

No obstante los Pliegos de E
sefialados. Cualquier otro c

F.13. MEZCLADO DEL HORM

El hormigén debera ser mez
mezclada y que descarguen e
Antes de iniciar los trabajo
inspeccién, la que asimismc
mismo.

Las maquinas mezcladoras
provisto de un dispositivo qu

178 (0 T ey
|secciones de dificil colocacién

serd regulada de acuerdo a la estructura a hormigonar y de acuerdo al

ro en ningun caso por las dificultades de mezclado o transporte.

en una misma unidad estructural tendran consistencia uniforme,
a las medidas necesarias para que ello se cumpla.

por cuenta del Contratista todos los ensayos que estime necesario y
iato de todos aquellos pastones cuyo asentamiento esta fuera de los
ratista no recibira compensacién alguna por el hormigén desechado
ni se admitirdn reclamos por la demora en que se incurra para la

no, para la aprobacién o no del pastdn.

igon debe colocarse tan seco como lo permita el equipo de colocacién

o

2n forma tal que los asentamientos sean menores o iguales que los

ciclépeo y para losa, sole-ras, taludes, y para operaciones generales de
(A IASPECCIONY. vosvsirisansnimssimssriniss dossaninis 2 IETHL

veeenene. MAXIMO 8 cm.

.................. we Maximo 10 cm.

s sErsenasssinsnnnan N

specificaciones Particulares podran fijar asentamientos distintos a los
aso no previsto sera fijado por la Inspeccién, a su exclusivo criterio.

GON

clado en equipos que aseguren una masa uniforme, correctamente
| material sin producir segregacion.

s, el equipo mezclador deberd ser sometido a la aprobacion de la
) controlard periddicamente las condiciones de funcionamiento del

estaran equipadas con un cargador depdsito y medidor de agua,
e solo permita la entrada de agua al tambor cuando éste se encuentre

cargado.
Tendra también un dispositi
durante el tiempo requerid
completamente antes de vo
encuentre en uso.

El volumen del material m¢

fabricantes.

Podran utilizarse como eleme

|\!o que mantenga automaticamente cerrada la abertura de descarga

0 para que la mezcla se efectie correctamente. El tambor se vaciara

|Iwar a llenarlo. La mezcladora se limpiara periddicamente cuando se
2zclado no excederda en ningln caso la capacidad indicada por los

2ntos mezcladores los siguientes:

Hormigoneras instaladas a pie de obra:
En cuyo caso la capacidad ménima de las mismas sera de (1) metro ctbico. Deberdn contar con una

pala ancha, levadiza, sobre la

La duracién del mezclado p

que se descargaran los materiales ya pesados.
ara cada carga de la mdquina no serd inferior a dos (2) minutos,

contados a partir del momento en que todos los materiales, incluso el agua, hayan ingresado a la

hormigonera.

La velocidad de rotacién del
de un (1) metro por segundo
El hormigén que después de
obra, o el que, sin haber tra
sera rechazado.

Hormigoneras de iguales cara

FIRMA DEL OFERENTE
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Camiones moto hormigone
Deberdn ser cargados en la
serd de cuatro (4) minutos.
El tambor de dichos camion
producirse durante las desca
En el caso del empleo de ¢
obra antes de los cuarenta y
todos los materiales en la pl:
una (1) hora, cuando dicha te
Exclusivamente en obras en
(300) metros cubicos y par
Inspeccion podra autorizar e
los 0,400 m3.
En cualquier caso, la unifo
resistencia a la rotura por co
una al principio y otra al fina
Se considerara que el mezcl

f

]

0S.

b

es debera girar continuamente, atn durante los intervalos que puedan
rgas.
amiones moto hormigoneros, el hormigén deber4 ser descargado en

lanta de pesaje de dridos. En este caso el tiempo minimo de mezclado

cinco (45) minutos contados desde el momento en que se adicionaron

anta central, cuando la temperatura ambiente sea mayor de 25 C, y de
2mperatura sea menor de 25 C.

que la cantidad total de hormigén a elaborar sea menor de trescientos
a el hormigonado de viguetas (en obras de cualquier magnitud),la

| empleo de hormigoneras de menor capacidad, pero nunca inferior a

rmidad del mezclado quedard determinada por la diferencia de la

mpresion, a la edad de 7 dias, de las muestras de hormigén obtenidas
de la descarga, una vez cumplido el periodo de mezclado.
do es adecuado si la diferencia entre las resistencias medias de rotura

a compresion (media de tres probetas por muestra) no excede del 8% de la media de ambas

muestras.

En cualquier momento que
tiempo de mezclado y sia p
inmediatamente retirado, re
No se permitird mezclar el h
hormigén adquiere una cons
para mantenerla dentro de Ig
No se permitird adiciones de

ichas condiciones dejen de cumplirse, se aumentard en lo necesario el
sar de ello, no se cumplieran las condiciones indicadas, el equipo sera
arado o reemplazado, antes de continuar los trabajos.

ormigoén durante un tiempo excesivo; si debido a esa circunstancia el
istencia mayor que la especificada, no se permitird la adicién de agua

s limites establecidos.

agua y/o cemento para corregir hormigones defectuosos.

F.14. TRANSPORTE DEL HORMIGON

Bajo ningin concepto se permitir

4 i, |
posean dispositivos mezclad

a el transporte del hormigén ya elaborado en camiones que no
res adecuados, salvo cuando la distancia (medida sobre el camino a

recorrer), entre la planta central y el lugar de la colocacién del hormigén armado en obra, sea

menor de doscientos (200) |

lugar definitivo, rechazando ¢
Cuando el Contratista optare
aridos se efectuard en cam
capacidad adecuada al mate
forma independiente.
El drido ya pesado se descarg
libre de cada uno no supere
adicionardn mangas de lona

El cemento podra adicionarse:
En Ia planta central, conjuntz
excedente del 5 % con resp
pérdidas producidas en las op

En la pala de la hormigonera,
En cualquier caso la carga de
El equipo estard dispuesto d

dafiar al hormigén recién colc

La operacion de bombeo se r

bolsones de aire. Al terminar
tuberia, se lo extraera de mo

FIRMA DEL OFERENTE
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metros. La Inspeccién controlard el estado en que llegue el hormigén al

| mismo si observa disgregacion de los materiales.

> por el empleo de hormigoneras a pie de obra, el transporte de los
iones cuyas cajas hayan sido subdivididas en compartimientos de
rial necesario para cada pastonada, y cuya descarga se efectlie en

ara en la planta sobre cada compartimiento, de modo tal que la altura
los 0,50 m. con respecto al piso de la caja del camidn. A tal efecto se
o metdlicas a la boca de descarga.

amente con el drido, en cuyo caso debera afadirse, sin excepcion, un
ecto a la cantidad que corresponda de dosaje, para compensar las
eraciones de carga y descarga.

cuando se emplee cemento en bolsas.

os camiones debera ir cubierta durante el viaje.

e modo que su funcionamiento no produzca vibraciones que puedan
ycado; asimismo, serd de tipo y capacidad adecuada a la obra.

ealizara en forma de producir una corriente continua de hormigén sin
- el bombeo, si se desea emplear el hormigdn que haya quedado en la
do que no se produzca contaminacion del horr:i_gﬁi , segregacion de

oo

AN MARCELO ELIZQ
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los materiales, ni, en general,

efectuara una limpieza total
F.15. COLOCACION DEL HOR

Todo el hormigdn se colocar
elemento estructural que r
continuar el trabajo durant
aprobado por ésta.
Las operaciones de colocac
obtener, una vez que aquell
de textura uniforme, sin ht
encofrados.

Antes de empezar a colocar
material extrafio que hubier
se regaran abundantemente

Debe cuidarse que el hormig

caso, cuidando que llene co
armaduras.

No debera producirse segrg

colocado lo mas cerca posi
palees intermedios y la segre
Para la colocacion del horm
fondo, de una capacidad min
una sola vez, excepto en lo
estrechas. Para estos casos Iz
efectivamente compactado
movimientos laterales para
("avisperos").

Cuando se utilicen torres de
40%.

Toda canaleta, conducto o ca
No se permitira el uso de ¢
canales abiertos deberan se
cerca posible del lugar donde
Para interrumpir la descarga
misma. La descarga se hara e
de 0,40 m. de altura, para evi
No se permitira la caida dir
grandes cantidades del mism
La colocacion del hormigon
exceda a las resistencias de Ig

desmejoramiento de la calidad de aquél. Luego de esta operacion, se

del equipo.

MIGON

@ durante las horas de luz solar y no se comenzara a hormigonar ningtin
10 pueda terminarse bajo esa condicién. Si la Inspeccién autoriza a
te la noche, deberd proveerse un sistema de iluminacién eléctrica,

ion y compactacion de las mezclas deben realizarse, en forma de
os han endurecido, la piedra artificial compacta, densa, impermeable y
lecos y que forme caras lisas en las superficies en contacto con los

el hormigon se eliminara el aserrin, viruta de madera, hojas y todo otro
a quedado en el lugar que debe ocupar el hormigén. Las sub-rasantes
de manera de lograr la humedad conveniente sin formar barro.

6n llegue al lugar de colocacién en las condiciones prescritas para cada
rrectamente la totalidad del encofrado y el recubrimiento total de las

gacion de agua ni de los materiales sélidos. EI hormigén debe ser
le de su ubicacion definitiva, con el objeto de reducir al minimo los

gacion.

igén se emplearan cuando ello sea posible, baldes con descarga de
ima de 1 m3. La capacidad integra del balde debera ser depositada de
s lugares de acumulacién de barras de armaduras o secciones muy

3 descarga serd regulada en forma tal de asegurar que el hormigén sea

en capas de espesor no mayor de 0,40 m, con un minimo de
evitar la segregacion y formacion de acumulaciones de piedra

distribucion, la pendiente de las canaletas conductoras no excedera del

fio, se mantendra limpio y libre de restos de hormigon endurecido.
analetas de madera para transporte del hormigén; los conductos o

r metdlicos o de madera forrados con metal y se extenderan lo mas

aquél se deposite.

se proveera al conducto de una tolva u otro dispositivo para regular la
n forma que permita el vibrado del hormigén en capas que no excedan
tar su segregacion.

ecta del hormigén desde una altura mayor de 1,50 m., o depositar
o en algln lugar y transportarlo luego hasta el sitio de su aplicacion.

se regulard en tal forma que la presion del hormigéon himedo no
»s moldes y / o encofrados.

Cuando las operaciones de colocacion hagan necesario verter el hormigon desde alturas superiores
a 1,50 m,, ello se hara por m 2dio de tubos cilindricos ajustables de bajada, colocados verticalmente,
cuya misidén consistird en acompafiar el hormigén, evitando asi que caiga libremente sobre
cualquier lugar. T

Todo conducto vertical que se utilice para la colocacidn del hormigén, deberd mantenerse lleno de
ese material mientras dure la operacion. Ademas, el extremo inferior debe mantenerse sumergido
en el hormigdn recién colocado.

Todo equipo que vaya a ser empleado para la colocaciéon del hormigdn debefa ser previamente
aprobado por la Inspeccion.

HORMIGONADO CON LUZ ARTIFICIAL:
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Solamente con autorizacior
artificial. Dicha autorizacion
el personal a ocuparse de

1 escrita se podrd elaborar, transportar y colocar hormigén con luz
serd después que la Inspeccion haya controlado todos los dispositivos y

las operaciones respectivas y se exigira un responsable técnico con

presencia permanente durante el todo el proceso.

F. 16. MANO DE OBRA

El personal obrero tendrd
adecuada el trabajo que se
estructuras de hormigén,

satisfactoriamente, el equipc
acuerdo a lo establecido en ¢
El personal que a juicio de
dificulte la realizacién de la
debera ser retirado de dicho

F.17. TEMPERATURA DE COL

la habilidad y experiencia necesarias como para realizar en forma
le encomiende. El personal dedicado a las tareas relacionadas con las

tendra suficiente experiencia como para que el trabajo se realice
> de trabajo sea correctamente utilizado y la obra resulte en un todo de
2stas especificaciones.

la Inspeccién no realice el trabajo con la habilidad necesaria, o que
obra en las condiciones que se establecen en estas especificaciones,

s lugares de trabajo.

OCACION DEL HORMIGON

Hormigonado en tiempo frio

Se define como tiempo frio al del periodo en el que durante méas de 3 dias consecutivos la

temperatura media diaria es
Temperatura del hormigon fi
Inmediatamente antes de su
la Tabla siguiente:

Temperatura del Aire Minim

i o Menor
-1la +7 16 °C
-18a -1 18 °C
Menor de -18 21°C

La temperatura maxima del
30°C.

menor de 52 C.
esco inmediatamente antes de su colocacion
colocacién, el hormigén tendra las temperaturas minimas indicadas en

a Dimension Lineal de la Seccién

de 30 de30a9% De9%0al80 Mayorde 180
13°C 10°C 7°C
16 °C 13°C 10°C
18 °C 16 °C 13°C

hormigoén fresco, antes de su colocacién en los encofrados, sera de

Condiciones para la colocacidn del hormigén

En pocas de baja temperatur
el Inspector de Obra haya ve

cantidad suficiente, para pr

verificado su eficacia. Los
inmediato.

Los materiales componentes
fresco no se pondra en con

nieve, el hielo y la escarcha

antes de proceder a su colocz
Cuando no se posean los me
las operaciones de colocacior

Cuando la temperatura ambi
de calor, sea menor de 5 C.
Cuando pueda preverse qu

temperatura pueda descend
ambiente a las nueve de lam

para prever que dentro de
anteriormente.

FIRMA DEL OFERENTE

“ADQU

as, no se permitira iniciar las tareas de colocacién del hormigén sin que
rificado previamente la existencia en obra de los medios necesarios, en
oteger al hormigdén contra la accién de las bajas temperaturas, y
medios indicados deben encontrarse disponibles para su empleo

del hormigon estaran libres de nieve, hielo y escarcha. El hormigén
tacto con suelos ni hormigones congelados, debiendo eliminarse la
de los encofrados, armaduras y del lugar que ocupara el hormigén,
acion.

dios adecuados para proteger el hormigén de las bajas temperaturas,
1 seran interrumpidas en los siguientes casos:

ente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda fuente artificial

e dentro de las 48 horas siguientes al momento de colocacién, la
er por debajo de 0 C. Al efecto, el hecho de que la temperatura
afiana, hora solar, sea menor de 4 C, se tomara como indicio suficiente

plazo indicado se alcanzara el limite de tempdratura establecido

N MARCELO ELIZONDO
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Todo hormigén que haya
temperaturas, serd eliminad
Proteccién del hormigon fre
Cuando la temperatura del
colocacion en los encofrada
calor, la congelacién del mis
El periodo de proteccién ser;
el cemento es de alta resiste
Con el objeto de evitar su ¢
encofrados y durante el pe
minimas dimensiones lineale
minimas que en la misma se
también se evitara el secado
Minima Dimension Lineal de
Menor de 30

De 3(

resultado perjudicado por la accion desfavorable de las bajas

o y reemplazado antes de continuar con las tareas de hormigonado.

5co contra la accion de las bajas temperaturas:

aire se espera que descienda debajo de los 2 C sobre 0, después de su

s, el hormigén fresco serd protegido con el fin de evitar pérdidas de

Mo y la consiguiente accién perjudicial de las heladas y el secado.

d de 72 horas si el hormigén contiene cemento normal, y de 48 horas si

ncia inicial.

lestruccion, el hormigén inmediatamente después de colocado en los

riodo de proteccion establecido serd mantenido, de acuerdo con las

s de las secciones que figuran en la tabla siguiente, a las temperaturas
indican. Durante dicho periodo, mediante procedimientos adecuados,
y toda pérdida de humedad del hormigén.

la Seccién (cm)

)aS90 De90al80 Mayorde 180

Temperatura Minima a que
efectos de evitar su destrucc

Hormigonado en tiempo cal

|debe mantenerse el Hormigén durante el periodo de Proyeccién, a los
ion por accion de las bajas temperaturas. 132C, 102C, 72C, 5°C

Proso

Se define como tiempo caluroso a cualquier combinacién de alta temperatura ambiente, baja
humedad relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigén fresco o
endurecido, o que contribuyl;z a la obtencién de propiedades anormales del citado material.

En épocas de tiempo calur:oso, se prestard especial atencion a toda circunstancia referente a
materiales, m todos de eIanoracién, transporte, colocacién, compactacion, proteccién y curado,
que pueda producir una elevacion de temperatura del hormigdn, la evaporacion de su contenido de
agua, su endurecimiento pr |matur0, y las consiguientes dificultades de colocacion, reduccién de la
resistencia y durabilidad, y agrietamiento.

Las operaciones de colocacion del hormigén seran interrumpidas cuando las condiciones
ambientales y la temperalura del hormigdén impidan realizar dichas operaciones en forma
adecuada, o produzcan el agrietamiento del hormigdn, perjudiquen en cualquier forma la calidad
del mismo o de la estructura, salvo el caso en que se adopten medidas inmediatas que permitan
evitar, con efectividad, los inconvenientes citados.

Todo hormigén que en tiempo caluroso resulte perjudicado por la accién de las altas temperaturas,
combinadas con los demas fiactores adversos citados anteriormente, serd eliminado y reemplazado
por otro de la calidad especificada.

La temperatura del hormigon, en el momento inmediatamente anterior a su colocacién en los
encofrados, sera siempre menor de 30 C. Cuando dicha temperatura sea de 30 C o mayor, se
suspenderan las operaciones de colocacion.

El hormigdn no contendra a!ditivos aceleradores ni cemento de alta resistencia inicial. Solamente
con la autorizacién de la |Inspeccién, podrd contener un aditivo retardador que cumpla las
especificaciones establecidas en la norma IRAM 1.663.

El tiempo minimo de mezcla |o del hormigén no sera nunca inferior a 90 (noventa) segundos.

Las superficies expuestas (no encofradas) de hormigdn fresco deberdn mantenerse continuamente
humedecidas mediante riegb con agua en forma de niebla, arpilleras hiimedas u otros medios
adecuados, durante 24 a 48 horas después de la colocacién.

Los encofrados de madera se mantendran continuamente humedecidos hasta finalizar el periodo
de curado.

La parte superior de los ele
para mantenerlos continuam
y el hormigan.
Las probetas empleadas paraz
normalizado.

mentos estructurales verticales, como muros y columnas, se regaran
ente humedecidos y facilitar la circulacion de agua entre el encofrado

tidas a un curado

fxzouch

AN MARCELO ELIZO|

determinar la resistencia del hormigon, seran so
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El Contratista asumird toda la responsabilidad relacionada con la colocacién del hormigén en
tiempo frio o caluroso. La autorizacién otorgada por la Inspeccidon no releva a aquel de
responsabilidad alguna, y todo hormigén, que, colocado en las condiciones indicadas no satisfaga
las exigencias de estas especificaciones, sera rechazado, demolido y reemplazado por el Contratista
sin compensacién alguna. No se permitirs agregar al hormigdn sales o sustancias quimicas para
evitar que se congele.
La Inspeccién podra en cualquier momento v sin aviso previo, suspender la colocacién del hormigén
si considerara que los m todos de proteccién no dieran resultados adecuados.

Los gastos adicionales correspondientes al hormigonado en tiempo frio o caluroso son por cuenta y
cargo del Contratista.

F.18. MANIPULEQS DEL HORMIGON EN LA SUPERFICIE SUPERIOR DE LAS CAPAS

El manipuleo del hormigén adyacente a la superficie de cada capa serd el minimo necesario para
obtener no solo el grado de ¢onsolidacién deseado en la su perficie, sino también una superficie con
la rugosidad necesaria para |asegurar la adherencia con la capa siguiente, salvo en el caso de la
ultima capa. No se permitird vibrar la superficie de la capa, ni tampoco trabajarla en forma
excesiva, apisonando, alisando o realizando exceso de tareas que favorezcan el afloramiento de
agua a la superficie.

F.19. COMPACTACION DEL HORMIGON

Durante e inmediatamente de su colocacién, el hormigén ser4 compactado hasta alcanzar la
maxima densidad posible. Tal operacion se realizard mediante vibracién mecanica de alta
frecuencia.
En ningun caso el asentamiento (consistencia) de las mezclas serd mayor del estrictamente
necesario para obtener su|correcta consolidacién, de acuerdo al m todo de compactacidn
empleado.
Los vibradores seran de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecdnico o neumético, del tipo
de inmersion. Serdn operados tnicamente por personal competente. En ningln caso se emplears la
vibracién como medio de tra 'sporte del hormigén dentro de los encofrados.

El nimero de unidades vibradoras y su potencia serén los necesarios para que en todo momento
pueda obtenerse la perfecta consolidaciéon deseada. Sin excepcion, debe existir, en cada frente de
trabajo, y durante todo el tiempo que se hormigonee un vibrador de reserva, en condiciones
inmediatas de uso. El no jsuministro del nimero necesario de vibradores o el incorrecto
funcionamiento de cualquiera de ellos, verificado previo al comienzo del hormigonado, dard lugar a
que la Inspeccién deniegue lajautorizacién para el mismo, sin més tramite.

Las unidades vibradoras deberan ser capaces de mantener la velocidad necesaria para transmitir al
hormigén un minimo de 9.000 impulsos por minuto, al estar sumergidos en |[. La amplitud de la
vibracién aplicada sera la suficiente para producir una compactacién satisfactoria.

La vibracién se aplicard, en estructuras encerradas por encofrados, en el lugar donde se deposite el
hormigén y dentro del 4rea de cada pastén colocado. En losas, soleras y taludes, el hormigén se
distribuird y emparejara a pala, previo el vibrado. En ningdn caso se permitira introducir el vibrador
en el cono de hormigén descargado, para su distribucién.

Los vibradores seran introducidos y retirados de la masa lentamente y en posicién vertical o,
eventualmente, ligeramente inclinados, pero de modo tal que dicha inclinacién no exceda 202 con
la vertical.
La cabeza vibratoria deberd penetrar y vibrar la porcién superior de la capa de hormigdn
anteriormente colocado. Después de extraido el vibrador, en el hormigon no debe quedar cavidad
alguna en el lugar de su insercién.

Los vibradores se aplicaran a|distancias uniformemente espaciadas entre si. La separacién de los

puntos de insercién no debe ser mayor que el didmetro del circulo dentro d cual la vibracion es
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visiblemente efectiva. No ¢
colocar hormigdn fresco sob
El tiempo de aplicacién de |
de su composicién y de la

eben quedar porciones de hormigén sin consolidar, ni se permitira

re otro que no haya sido convenientemente vibrado.
a vibracion en cada lugar, dependera de la consistencia del hormigén,

potencia del vibrador. La vibracién seré interrumpida tan pronto se

observe la cesacion del desprendimiento de las grandes burbujas de aire y Ia aparicién del agua o

lechada en la superficie. Una;\

materiales componentes del

vibracién demasiado
hormigdn.

prolongada puede producir la segregacién de los

La vibracion no serd aplicada directamente ni a través de las armaduras a aquellas porciones de

hormigén donde se haya
encofrados, durante el vibrz
aquellos.

Los vibradores externos o d
de compactacién, o en aq
vibradores de inmersién.

La vibracién mecénica sera c
asegurar la mayor densidad
rodean las armaduras y otros
en contacto con los encofrac
facilmente la accién de los vi

)

niciado el fraguado. A los efectos de no debilitar ni destruir los
do se evitara el contacto directo de los vibradores de inmersién con

encofrados y los superficiales, se emplearan como medios auxiliares
uellos lugares en que resulte imposible o muy dificil insertar los

omplementada por la compactacién manual que resulte necesaria para

del hormigén. Esto es especialmente valido para los espacios que

s elementos que deben quedar incluidos en la masa, y para el hormigén

os. En general para todo lugar de dificil colocacién y a donde no llegue
radores,

Finalizada la operacién de compactacion, la estructura debe quedar libre de acumulaciones de drido

grueso ("avisperos") y del
colocacién del hormigén.

Una vez iniciado el fraguado|

|s W
Tlre naturalmente atrapado durante las operaciones de mezclado y

del hormigon se evitara todo movimiento, vibracién o sacudida de los

encofrados y de los extremos salientes de las armaduras.

F.20. JUNTAS DE CONSTRUCCION

Las superficies de hormigén y las superficies de hormigén nuevo que hayan fraguado, seran

consideradas como juntas de construccién.

Cuando la colocaciéon del h&rmi

|
para anexar futuras obras, de

Reanudado el trabajo, se lim
de materias extrafias o espu
suficientemente irregular la s
En los lugares donde haya q
de marca reconocida, que
procedimiento de reparacion

. Limpieza y exposicién de un
. Ataque de la superficie con
. Lavado enérgico con agua.

. Pintado de la superficie con

. Colocacidn del mortero dos

recomendado. Serd aplicado

Antes de iniciado el hormigc

gon sea suspendida, deberan efectuarse trabajos de preparacién
> manera de formar superficies muy rusticas.

piara perfectamente el hormigén colocado anteriormente, librandolo
ma de cemento con herramientas apropiadas o picandolo, si no fuera
uperficie sobre la cual se vaciara el nuevo hormigén.

Ue unir hormigoén de diferentes edades se deberd colocar un adhesivo
tenga control de calidad IRAM y aprobada por la Inspeccion. El
serd el siguiente :

a superficie nueva del hormigdn existente.
H CLal 10%

la mezcla adhesiva en espesor suficiente.
sificado con el adhesivo y colocacidon del hormigon dentro del tiempo

en reparaciones de eventuales roturas de las obras existentes.

bnado sobre la junta de construccién, en caso que fuera necesario a

criterio de la Inspeccién, se
mantendran las superficies
extenderd, en toda su exten

parte de cemento Portland y

erfectamente mojadas por espacio no menor de media hora y se
|hic’m, una capa de mortero de 1,5 cm. de espesor, compuesta de una
de dos partes de arena o lechada espesa de cemento. Este mortero o

t:denara’ el lavado de las superficies con chorro de agua a presion, se

lechada de cemento se repartird uniformemente para cubrir las irregularidades de la superficie
antes que haya experimentado su fraguado inicial, se colocara el hormigén.
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La superficie que recibiré| el nuevo hormigén debe ser completamente rugosa y hallarse
perfectamente limpia, previP al hormigonado, debiéndose emplear chorros de aire y agua o de aire,
arena y agua, para ejecutar tal operacién.

En las juntas de construccié}a, se podran colocar barras de acero que servirdn para la transferencia
de esfuerzos. La calidad de esta armadura serd la especificada en los planos de detalle y cuyo
didmetro, separacién y |longitud de anclaje estaran justificados mediante el célculo
correspondiente.

Dicha armadura ird empotrada en la mitad de su longitud en cada uno de los tramos separados por
la junta de construccién, y su provisién y colocacién serd por exclusiva cuenta del Contratista, no
efectudndose pago La ubicacién de las juntas de construccién deberd ser autorizada por la
Inspeccion, y se ejecutardn lnicamente en estructuras en donde, por razones de sus dimensiones
resulten necesarias.

Una vez endurecido el hormigén de la etapa anterior, se procedera a limpiar la superficie que
tendrd que ponerse en contacto con nuevo hormigén, con chorro de agua a presién.
Inmediatamente después de haber interrumpido las operaciones de colocacién del hormigén, se
eliminaran todas las acumuJaciones de mortero que se encuentren adheridas a las armaduras y a
las superficies internas del encofrado, y que se hallen por encima de la superficie libre de la tltima
capa de hormigoén colocadc';. Asimismo la capa superior de hormigon de la etapa anterior serd
inmediata y completamente protegida durante el tiempo que indique y/o apruebe la Inspeccidn,
contra rayos directos del soIJ transito de peatones, efectos provocados por cargas de cualquier otra
actividad que pueda afectar el fraguado y alguno por tal concepto.

Dicha armadura de anclaje serd introducida conjuntamente con el vibrado, y no después de
terminada tal operacion.

F.21. HORMIGONADO DE SECCIONES RECTANGULARES

Una vez construidas las vigue
podran ser retirados a las 24
pafios intermedios, apoyandc
Cada unidad estructural (pa
pastones de hormigén en 1
naturaleza alguna.

La armadura debera ser colo
hierro firmemente clavadas ¢
se permitird verter el horm
desde las mismas.

Por ninguna causa, el pers
tablones y caballetes u otros
El alisado de la superficie se ¢
a endurecerse, debiendo que
naturaleza alguna.

No podrd en ningln caso, co
se requiere para el alisado, n
La operacion de alisado de
categoria de "Oficiales".
En los casos en que la obr
procedimientos constructivo
Particulares.

F.22. PROTECCION Y CURADC

FIRMA DEL OFERENTE

“ADQU

tas, se colocaran los encofrados para la ejecucion de los pafios, los que
horas. Transcurrido un lapso minimo de 72 horas se hormigonaran los
ose las reglas y/o moldes sobre los pafios contiguos, ya endurecidos.

fio comprendido entre las juntas ), serd hormigonada vertiendo los
forma ininterrumpida, ejecutando la solera y el talud sin junta de

cada en su posicién previo al hormigonado y sujeta mediante grapas de
en el terreno, cuyo costo serd por exclusiva cuenta del Contratista. No
gon sobre la armadura desde alturas mayores de 0,50 m, medidas

onal obrero podra pisar sobre las armaduras, debiéndose colocar
dispositivos para transitar.

>fectuard con llanas metalicas, antes que el hormigén haya comenzado
dar la superficie terminada, perfectamente lisa, sin imperfecciones de

nsiderarse incluido en el dosaje de hormigén el cemento adicional que

? se efectuara reconocimiento adicional alguno por ese concepto.

bera ser ejecutada exclusivamente por personal que revista en la

a contemple revestimientos con seccidn transversal tipo tolva, los
s a adoptarse seran establecidos por las Espegificaciones Técnicas

) DE HORMIGONES
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Todo hormigén colocado
consecutivos contados a par
Antes de iniciar la colocacior
necesario para asegurar s
especificaciones.

El método o combinaciones
asimismo los materiales que
escrito, por la Inspeccién.

Se aplicaran inmediatamente des

cuarteo, fisuracion y agrietaI

durante el tiempo establecid
El hormigén fresco deberd
directos del sol.
Durante la colocacién y dur
mantendrdn fuera de contac
El hormigdn serd convenient
Todas las galerias, conducto:
cerradas durante el periodo

en obra serd curado durante el lapso no menor de siete (7) dias
tir del momento en que fue colocado.

1 del hormigén el Contratista deberd tener a pie de obra, todo el equipo
U curado y proteccién , de acuerdo a lo que se indica en estas

de m todos de curado adecuado a la estructura o a parte de ella, como
para ello se emplean, deberan haber sido previamente aprobados, por

pués de haber colocado el hormigén, en forma tal de evitar el
miento de las superficies y la pérdida de humedad deber3 ser evitada
0 como periodo de curado.

ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y rayos

ante el periodo de curado, las aguas y suelos agresivos del lugar, se
to con el hormigén.

emente protegido contra toda accién mecénica que pueda dafiarlo.

5 y otras aberturas practicadas sobre el hormigén deberan permanecer
de curado y el mayor tiempo posterior que sea posible, con el objeto

de evitar la circulacién de aire y el secado y fisuracién resultantes.

El hormigén que se colog

humedad.
Durante el tiempo restante
mantenido a temperatura su
Si hubiese peligro de helad
indicados en la seccién X-16
El equipo de calefaccién y la

superficie del hormigén nunc

Se tomaran simultdneamente
La temperatura del hormig
termdmetros adecuados.

u

durante el periodo de cur

e durante el tiempo frio, serd mantenido suficientemente himedo
ado, para evitar que el hormigén sufra pérdidas perjudiciales de

para completar el periodo de curado, el medio ambiente deber ser
perior a los cinco (5) grados centigrados.
as, se tomarén, asimismo los cuidados especiales para la proteccién

remocion de los encofrados deberd ser manejados de tal forma que la
a estd expuesta a una caida repentina de temperatura de m3s de 152C

> |a temperatura en el lugar de la obra y la temperatura del hormigén.
on se determinard a 0,05 m de la superficie exterior, instalando

La instalacion de los termémetros serd por cuenta del Contratista, quién debera hacerlo en los

lugares que indique la Inspec
evitar que se congele.,
Para la proteccién y curado, s

Curado con agua:
Si el hormigon es curado
cubriéndolas con arpillera o
perfarados o rociadores mec
que mantenga todas las supe
Durante el tiempo de cur

mantendran en todo momerLto himedo,

L |
de evitar que se abrany se s

El agua que se utilice para el curado

fraguado y endurecimiento n
de superficies expuestas a la

ado, los encofrados de

cién. No se permitira agregar al hormigén sales u otras sustancias para

e indican los siguientes procedimientos:

con agua, las superficies serdn constantemente humedecidas,
material similar saturado en agua o mediante un sistema de cafios
anicos, o mediante cualquier otro m todo aprobado por la Inspeccién
rficies continuamente (y no periddicamente) humedecidas.
madera que permanezcan colocados, se
mediante riego u otros medios adecuados con el objeto
que el hormigén.

, sera limpia y libre de sustancias que puedan perjudicar el

iormal del hormigdn; o que puedan mancharlo o decolorarlo si se trata
ista.

Para el curado del hormigén de revestimiento de los canales, se construirdn recintos estancos
ua de manera que
ento comprendido

mediante tapones adecuados
no queden superficies sin cu
entre dos juntas de contracci

FIRMA DEL OFERENTE
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on.

a distancias convenientes, los que se llenaran de

ibrir mayores de 1 m2 por cada pafio de revesti
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Antes de librar las estructur
construccién de los tapones
El curado del hormigén tend
Las juntas de construccidn
inciso siguiente, y las misma
hormigonado del tramo si
tanto de dia como de noche
Cada vez que la Inspeccidn
penalidad especificada en el

Curado con arena hiimeda:

Las juntas de construcciones

ser cubierta con una capa d
0,03 m. La arena sera mant
correspondiente a la superfi

Curado con otros materiales

Podran utilizarse, para el cu
superficiales, etc. En todos

utilizar para la proteccion y

correspandientes, debiendo

Curado con vapor de agua :

Se podra utilizar para el cur

as al servicio debera removerse todo el material que se utilizé para la

ra prioridad en el abastecimiento de agua.

en los muros deberan ser curadas con agua, o segin lo indicado en el
s deberan hallarse mojadas permanentemente, hasta que se proceda al
uiente. En tales casos, las estructuras se regaran permanentemente,
sin excluir domingos ni feriados.

verifique que, las juntas se hallan en seco, se aplicard, sin tramite, la
Pliego de Especificaciones Legales.

> horizontales y toda otra superficie que sea curada con arena, debera
este material, uniformemente distribuida y de un espesor minimo de
enida constantemente saturada en agua durante el periodo de curado

Cie en cuestidn.

al
-l

rado, otros m todos tales como: colocacién de polietileno, membranas
los casos el Contratista propondra para su aprobacién el m todo a
el curado del hormigdén, acompafiando las muestras de materiales

efectuar, ademas, los ensayos en obra que exija la Inspeccién.

ado del hormigén un ambiente saturado de vapor de agua debiendo

tomarse la precaucién de cu

evitar las pérdidas de vapor

|brir perfectamente la estructura a los efectos de lograr uniformidad y
y/o aire caliente.

En ningln caso se permitira que el chorro de vapor incida directamente sobre la superficie del
hormigdn, y previa a la habilitacion de la estructura o pieza se comprobara si el vapor de agua por
su temperatura, saturacion J otro efecto directo o indirecto ha dafiado la estructura en superficie o
en profundidad. ‘

La Inspeccion a su exclusivo criterio determinard luego de las comprobaciones si la estructura o

pieza es aceptada o rechaza ‘

F.23. MOLDES Y ENCOFRADOS

Seran de madera, terciados
material rigido que retna s
exclusivo juicio de la Inspecci
Los moldes y encofrados de
durante las operaciones de
irregularidades, combaduras,

a.

fenélicos, madera forrada en chapa, metélicos o de cualquier otro
milares condiciones de resistencia, rigidez, lisura y estanqueidad, a
on.

berdn ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de mortero

-]

=

colocacién y vibrado. Las superficies internas estarédn libres de
dientes, retallos, etc.

Los encofrados que ya hayan sido empleados, se limpiardn cuidadosamente antes de utilizarlos

nuevamente.
Cuando, a exclusivo juicio de
las cualidades exigidas en est
Cuando en superficies contin
alineacién exacta de las mi
construida anteriormente.
En ningun caso se permitir
separacion entre juntas.

Previamente a la colocacion

un aceite desencofrante. El ac

FIRMA DEL OFERENTE

“ADQU

la Inspeccion, los encofrados, por los sucesivos usos, dejen de poseer
e articulo, se ordenara el reemplazo inmediato de los mismos.

uas los encofrados se coloquen por secciones, se cuidara de obtener la
smas y se realizard un ajuste perfecto con la parte de estructura

a el encofrado y hormigonado de tramos de longitud menor a la

del encofrado se procedera a la limpieza y pintadb de los moldes con
ceitado se realizara previamente a la colocacion deflas armaduras.
ARCELO ELIZONDO
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En cualquier caso se evitard cuidadosamente todo contacto del aceite con las armaduras y/o
cualquier elemento que deba quedar empotrado en el hormigdn.

Se deberdn emplear Unicamente aceites para encofrados de buena calidad, que no manchen ni
decoloren el hormigén.

La remocién de los encofrados se har4 con todo cuidado, progresivamente, sin golpes, sacudidas ni
vibraciones. Como consecuencia de las operaciones que se realicen, el hormigén no debe sufrir
ningun dafio.

Una vez removidos los encofrados, se inspeccionaran las estructuras para determinar si existen
irregularidades superficiah'es,| tales como depresiones, vacios, rebabas, protuberancias, etc.

Estas irregularidades superfi!ciales dejadas por las juntas de los encofrados por imperfeccién de los
mismos o por cualquier otra causa, no podrin exceder de 0,005 m por metro si son bruscas, o 0,007
m por metro si son graduales.
Aquellas que excedan estas|tolerancias se corregiran adecuadamente, tarea que debe efectuarse
inmediatamente después de|desencofrar, y sin afectar el aspecto, color ni otras caracteristicas de la
estructura.
Si las irregularidades, falta de alineacién o defectos de niveles son tan importantes que no pueden
repararse convenientemente, la Inspeccion ordenard la demolicién de la parte afectada y su
reposicion, la que correra por exclusiva cuenta del Contratista y sin afectar el plazo contractual.

No se permitird retirar los encofrados hasta tanto el hormigén moldeado no presente un
endurecimiento suficiente como para no deformarse o agrietarse.

En tiempo favorable (temperatura superior a los 52 C) podr4 efectuarse el desencofrado de acuerdo
a los siguientes plazos:

el L LT T ] S I ——————— TN | | | L e
e[l g 0T L A AR —————— S | e dias
Fondos de vigas y losas de no més de 6 m de luz, dejando puntales

08 SBEULIFE s il bR .. contasdernssrrvmansaronsmssssmesivaamssssussessancirsassvssssasssnsonior B | 3L dias
Fondo de vigas y losas de mds de 6 m de luz, y retiro de puntales............ocoeveereennnnn. 21 dias

Para las estructuras sin armar y a los efectos del alisado de las superficies, los plazos de
desencofrados serén los siguientes:

Tolvas: variaran segun el tipo de encofrado.

ENtUBAdDSE ..t ik oo siirishanassissinsnsanasnasnnsmnenssnasassontonsanvansansasss:sossosvessssnistn HELSHIE (6) dias
Canales ROGEINBUIARES... .o iifisenssissaminsssmensassirssonsansnsnsssassasensnenasaseressronnre Ocho (8) dias
Canales TrpOR (RSP BRIG 131, .0 oiumsciiisciasisiiinisimimsinsiosmommeonmmnte Cuatro (4) dias

En la construccion de muros verticales, debera dejarse transcurrir un plazo minimo de ocho (8) dias,
antes de iniciar el desencofrado de la estructura.

Los plazos indicados, deberan aumentarse en un nimero de dias igual al de aquellos en que la
temperatura ambiente en el lugar donde se ubica la estructura haya descendido debajo de los 5° C.
Inmediatamente de retirados los moldes y encofrados deberd eliminarse todo resto visible de
ataduras, grapas, bulones, letc., utilizados para asegurar aquellos, se cubriran los vacios,
consecuencia de los mismos, con un mortero compuesto de una parte de cemento y dos partes de
arena medidos en volumen.
En las obras de hormigdn no se permitira un corrimiento en las alineaciones, superior a los 0,005 m.
Se cuidard especialmente en|la construccién de canales la terminacién, espesor, y niveles de las
juntas de construccién y / o de trabajo, no admitiéndose diferencias superiores a las establecidas.
En la solera del canal no se admitiran diferencias que excedan en mas o menos cuatro milimetros
(+/- 0,004m) las cotas reales e|n cada punto.

En los taludes no deberan existir desniveles mayores de 0,005 m dentro de cad pafo, con respecto

a la superficie plana. l;D _
(L0 A
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Las superficies de hormigén deberin ser cuidadosamente terminadas de manera de presentar
superficies perfectamente lisas. No se admitirin por lo tanto, ninguna clase de discontinuidades
superficiales como ser salientes, huecos, etc., que signifiquen anomalias, a exclusivo criterio de la
Inspeccian.
Todas las irregularidades que excedan las tolerancias fijadas se corregirdn adecuadamente. Para
ello se procedera a picar Iajuperficie afectada, aplicarle lechada de cemento y colocar mortero en
la proporcidn de una parte de cemento por tres partes de arena fina y si fuera necesario a exclusivo
criterio de |a Inspeccién se a!dicionaré un adhesivo.

Si las irregularidades, falta de alineacién o defectos de niveles son de tal magnitud que no pueden
repararse convenientemende, la Inspeccién ordenar la demolicién de la parte afectada y su
reconstruccion. ‘

El costo de todos estos trabajos, en caso de producirse, serd por exclusiva cuenta del Contratista,
sin reconocimiento de ninguha naturaleza.

F.24. CONTROL DE ESPESORES PARA REVESTIMIENTO DE CANALES

El control de espesores se efectuara por intermedio de |a Inspeccion, en las oportunidades que lo
juzgue conveniente y siem )re con anterioridad a la Recepcién Provisoria de la obra. El equipo
pertinente debera ser suministrado por el Contratista.

Como primera comprobacién se efectuard en cada kilémetro de revestimiento cuatro (4)
perforaciones, midiéndose también en las mismas progresivas los espesores en los bordes, en los
lugares que determinara la Inspeccién.

Se considerard como espesor del revestimiento la altura de la probeta, extraida y medida en su eje
vertical.
Si los espesores asi comprobados resultaran mayores o iguales a los especificados, se considerara
que el Contratista ha satisfecho las exigencias respectivas establecidas en los planos.

Si los espesores resultaran inferiores a los especificados, se haran cuatro (4) nuevas perforaciones
por kilémetro, convenientemente distribuidas, o una en cada tramo adyacente de ciento veinticinco
(125) metros de longitud.
Si todos los espesores registrados en esas nuevas perforaciones son satisfactorias, se considerara
aceptable el revestimiento, observandose la losa en que se hizo la perforacion y se comprobd la
deficiencia.
En caso de que el espesor de una o més de las nuevas perforaciones resultara menor que el
especificado, se considerara que aquél es deficiente en todo el tramo de 250 metros.

1) Determinacién del coeficiente de reduccion:

La determinacién del coeficiente de reduccién se efectuarad en la forma en que se indica a
continuacién:
Si los espesores obtenidos mediante las perforaciones son iguales o mayores que los especificados,
el coeficiente serd igual a (1) uno.

Si los espesores obtenidos mediante las perforaciones son inferiores a los especificados, el
coeficiente se obtendrd de elevar al cuadrado el cociente entre el valor medido y el valor
especificado, que no podra ser menor de ochenta y cuatro centésimos (0.84).

2) Determinacion del coeficiente de cada perforacién:

2.1) Se determinara en cada| perforacién el coeficiente particular o propio de reduccion, que se
obtendrd por el m todo sefialado.

2.2) La suma de todos los| resultados asi obtenidos y su divisién por el nimero total de

perforaciones, determinari el coeficiente de reduccién.
Pago del revestimiento en zonas de deficientes espesores (ﬂ
e
Tl do
6 (o
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1) En toda la zona cuyo coef
el precio unitario a abonar
reduccion.

2) Si el coeficiente medio de
Inspeccion dispondra que
secciones en cuestidn proce
las especificaciones.

3) Si el coeficiente propio de
la Inspeccion dispondra qt
condiciones expresadas prec

El Contratista no recibird co
extraccién y transporte de e

que se utilicen ni se consider

Los escombros procedentes
avance la demolicidn y lleva
alguna.

El Contratista responderd po|

donde haya arrojado esos mla

F.25. JUNTAS EN ESTRUCTUR

Deberdn ejecutarse en un t
planos y pliegos.

Juntas longitudinales
En correspondencia con las
dimensiones, caracteristicas |
Si se construyen viguetas s
caliente, u otro producto a e
La junta propiamente dicha
utilizando como elemento se
aproximadamente.

Los 0,04 m superiores de la
asfalticos, de la siguiente ma
los 0,03 m superiores con u
otros materiales a entera sati

Juntas transversales:

La separacion sera la indicad
sera de cinco (5) metros y en
central y de diez (10) metro
ajustadas por la Inspeccién.
Estas juntas se construirdn co
longitudinales.
En todos los casos, sin e
conjuntamente con el pafio d
En caso que la Inspeccidn auf
rectangulares, el Contratista

FIRMA DEL OFERENTE
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{

iciente de reduccidn no sea inferior a ochenta y ocho centésimos (0,88),

se establecerd multiplicando el precio contratado por el coeficiente de

> reduccién del tramo es inferior a ochenta y ocho centésimos (0,88) la
el Contratista remueve todo el revestimiento comprendido en las
diendo a su reemplazo por otro de los espesores y calidades exigidas en

reduccion de una losa es menor de ochenta y cuatro centésimos (0,84)
Je el Contratista remueva la losa correspondiente en las mismas
edentemente.

mpensacion alguna por la superficie revestida que se remueva, por la
stos materiales, ni por la mano de obra empleada, ni por los materiales
ard ampliacién de plazo de obra.

de las losas removidas, deberén ser retirados de la obra a medida que
dos a una distancia no menor de 500 m donde no ocasionen molestias

r cualquier reclamo que se formule por ocupacién ilegal de los terrenos
teriales.

tAS DE HORMIGON

odo de acuerdo a las caracteristicas y dimensiones indicadas en los

juntas longitudinales se podrd construir viguetas de hormigén de
armaduras indicadas en los planos.

cubrirdn con una capa de 0,005 m de espesor de "Asfasol T" en
tera satisfaccion de la Inspeccién.
endra la forma que se indica en el plano de detalles correspondiente,
parador una placa de poliestireno expandido, de 0,015 m. de espesor,

junta, préximos al paramento mojado, se rellenaran con productos
nera: el centimetro inferior con emulsién asfaltica tipo EVL 2 en frio y

na mezcla de la misma emulsién con arena fina (filler), en caliente, u

sfaccion de la Inspeccién.

a en los planos. En general en los tramos de seccién trapecial o tolva
los tramos de seccién rectangular serd de cinco (5) metros para la losa
5 para los muros. En casos especiales, estas separaciones podrén ser

n caracteristicas idénticas a las indicadas en el punto a) para las juntas

xcepcion, las viguetas verticales se encofrardn y hormigonaran
e aguas abajo.
forice el hormigonado continuo de las losas centrajes de las secciones
debera adoptar las debidas precauciones y droveer los moldes

N
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metalicos adecuados, para impedir que el poliestireno expandido sufra desplazamientos y/o
deformaciones durante el hJ)rmigonado.

Juntas en estructuras especiales:

En correspondencia de las uniones del revestimiento del canal con estructuras especiales como:
puentes de maniobra, saltos, compartos, etc., y cuando lo indiquen expresamente los planos y/o la
Inspeccidn, se colocaran juntas constituidas por cintas eldsticas de P.V.C. y demas caracteristicas
que se detallan en el plano respectivo.

También podran emplearse! cintas de P.V.C. en las juntas del revestimiento, inmediata anterior,

: ‘ . foe . !
posterior e intermedias a I;s pilas y estribos de los puentes carreteros, puentes canales, sifones,

etc., cuando asi lo prevean los planos, en obras de envergadura.

En todos los casos en que se especifique su empleo, la cinta P.V.C. deberd ser continua a todo lo
largo del perimetro de la junta.

La cinta de P.V.C. a utilizar séré de las dimensiones especificadas en los planos.

Su conformacién debera ser tal que permita un desplazamiento relativo de las estructuras,
transversalmente a la cinta, de 0,02 m, sin producirse roturas ni desprendimientos.

Completaran la junta los pasadores, elementos separadores de poliestireno expandido o similar de
aproximadamente 0,025 m. de espesor, y deméds elementos que indiquen los planos de detalles.

Los dltimos 0,05 m de la junta, del lado interior del revestimiento (perimetro mojado) se sellaran
con una masilla elastica c‘e marca reconocida, la que previamente deberd ser sometida a
aprobacion de la Inspeccic’:n.‘

El Contratista debera ejecufar correctamente los encofrados para sujetar las cintas de P.V.C. y
tomar las providencias neceFarias al hormigonar, de manera de asegurar su perfecta colocacion y
empotramiento de sus alas e‘-n el hormigdn. No se permitira clavar las cintas, ni usar cintas soldadas
u afiadidas en tramos rectos.

Juntas en los muros de hor ‘igc‘m ciclépeo:

Se ejecutaran cada veinte |(20) metros o lo que indiquen en cada caso los planos y estardn
constituidas por una placa de poliestireno expandido de 0,025 m. de espesor y pasadores cuyo
tipo, longitud y separacion s |rgiré1 del célculo correspondiente.

En todos los casos, los planps y/o las Especificaciones Particulares, indicaran las caracteristicas a
que se ajustard en cada caso la ejecucion de las juntas y los tipos de aplicacién, pudiendo incluir

! |,
otros no previstos en este articulo.

Elementos para sellar juntas
A los efectos de sellar las juntas de dilatacién entre los distintos elementos estructurales, losas y
muros laterales, se aplicardn los siguientes elementos o aquellos sustitutos que a criterio de la
Inspeccién satisfagan las condiciones requeridas a los fines especificos:

) - Selladores bituminosos plasto - eldsticos, de aplicacién en frio o eventualmente calentados a
bafio maria fundamentalmenlte resistentes al agua.

I1) - Selladores vertibles en caliente a base de caucho bituminoso.

Ill) - Selladores plésticos a base de polisulfuro organico del tipo ( thiokol ) en dos componentes para
juntas con solicitaciones elevadas para alta resistencia al agua. Previamente se debera aplicar un
mordiente sobre las superficies donde se aplicard el sellador.

IV) - Selladores cauchos bituminosos especiales para canales que satisfagan los requisitos del
Bureau of Reclamation.
Como base comun todos d et%erén ser muy resistentes al agua, aceptar grandes deformaciones y ser

resistentes a las bajas temperaturas, independiente de la forma de aplicacidn, ya sea en frio con

pistola o en caliente con o sin| mordiente.

Las cintas de P.V.C. del tipo |v|1, o L o las que se especifiquen en los planos y pliegos se colocaran con

el mayor cuidado en la posicién establecida en la documentacién. Se evitard su glavado y se deberd
lograr el maximo paralelismo con respecto a los bordes ubicando el elemento central de la cinta en

T leodo
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coincidencia con el eje de
correctamente evitando tod
No se permitiradn juntas de P

F.26. ENSAYOS DE HORMIGH(

Diariamente durante la ejec
de los pastones mediante o
es verificar si el hormigén qu
El Contratista cooperara cc

la junta, de tal forma que al producirse un desplazamiento trabaje

la fuga y/o filtracién de agua.

.V.C. soldadas en tramos rectos.

ON EN OBRA

ucion de los trabajos, la Inspeccién controlar la calidad y uniformidad
s ensayos correspondientes. El objeto de estas operaciones de control
e se coloca en obra cumple las exigencias normales de calidad.

on el personal de la Inspeccién en la realizacién de los ensayos y

refrendara las planillas res
acceso a la obra para realiz

pérdidas. Asimismo, en caso
y transporte de las muestras

Sobre muestras de hormig

procedimiento que se indica
la calidad del hormigén.

Consistencia (asentamiento)

1536. Los resultados que

establecidos en el apartado X
Contenido de aire: Cuando c
indicados en las normas
comprendidos dentro de los
Sobre el hormigén endurecid
Resistencia de rotura a cor
cilindricas de 0,15 m. de diérr|1
Por cada dia de trabajo, y/o
hormigones preparados con

hormigones de distintas cla

|

(0]

ectivas, de las que recibira copia. Con este objeto facilitard el libre

av la toma de muestras de las mezclas, entregaré sin cargo el hormigén
necesario para la realizacién
de un lugar adecuado para

de los ensayos, facilitara la mano de obra no especializada, dispondra
depositar las muestras o probetas y las protegera contra dafios y
que le fuera requerido, facilitara los medios necesarios para manipuleo
o probetas dentro de la obra o al laboratorio de ensayo de materiales.

on en estado fresco (recién mezcladas), extraidas de acuerdo al
en el apartado X-27, se realizaran los ensayos necesarios para verificar

: El ensayo serd realizado en la forma indicada por la norma IRAM
se obtengan deberan estar comprendidos dentro de los limites
=i

rresponda, el ensayo serd realizado de acuerdo a los procedimientos

RAM 1601 (m todo de presi6n). Los resultados deberdn estar
imites
o se realizardn ensayos para determinar:

mpresion: Los ensayos de resistencia se realizarén sobre probetas

establecidos en el apartado X- 6.

etro por 0,30 m. de altura.
por cada 100 m3. o fraccién menor de cada clase de hormigoén (los
distintas proporciones parciales o totales, serdn considerados como

ses) colocados en obra, la Inspeccién moldeard, como minimo dos

grupos de cuatro probetas cada uno. Cada uno de los grupos sera moldeado con una misma
muestra de hormigén, extraiqla de acuerdo al procedimiento indicado en el apartado X- 27.

A los efectos de acelerar el control de la calidad de los hormigones, desde el punto de vista
mecanico, durante los cuatn!'o primeros dias de hormigonado con cada clase de hormigén, se
incrementard el nimero de probetas a preparar, hasta completar 48 probetas en dicho lapso. Con
las 24 probetas ensayadas a los 28 dias, se calcularén las condiciones de resistencia en un todo de

acuerdo a lo especificado en
De las probetas de cada grup
28 dias.

Las otras dos probetas seran
5

2| Articulo 88.

o dos seran ensayados a la compresién, hasta la rotura, a la edad de

ensayadas a los siete (7) dias, a los efectos indicados en el apartado X-

Las resistencias se expresaran en nlimeros enteros, en Kg./cm?2.

F.27. TOMA DE MUESTRAS DI

Las muestras de hormigones
hormigdn se estd colocando

hormigonera o del elemento

paston.
Se extraerd hormigdn de disti
Las porciones asi obtenidas
metalica.

FIRMA DEL OFERENTE

E HORMIGONES

para ensayos, se tomaran de los pastones en el momento en que el
en obra. Si esto no fuera posible, se tomaran en la descarga de la
mezclador que se emplee. La muestra debe ser representativa del

ntos lugares del pastén, o durante distintos momerijtos de la descarga.
seran homogeneizadas mezclandolas a pala spbre una bandeja

“ADQU

ISICION ¥ COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”




Municipalidad de Tupungato
Mendoza
DIREGCION GENERAL DE CBRAS

Direccién
General de Obras

TuiRgsto

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

La muestra asi preparada tendra el volumen necesario para poder realizar el ensayo deseado. Para

el caso de ensayos de resistI

probetas especificadas en el
No se permitird mezclar mue

ncia a compresion, el volumen serd tal que permita moldear las cuatro
apartado X- 26.

2stras tomadas de distintos pastones.

La forma de muestreo se ajustard a lo establecido en la Norma IRAM 1541 y la confeccién y curado

de probetas, a la Norma IRA
F.28. CONDICIONES DE RESI

El hormigén colocado en ¢
siguiente detalle:

a)La resistencia caracteristic

cada tipo de hormigén en el
El coeficiente de variaciones

M 1524.
STENCIA

bbra cumplird con las especificaciones de resistencia de acuerdo al

a (a'bk) a los 28 dias debera ser igual o superior al valor indicado para
apartado X - 29.

de resistencia calculado mediante las siguientes expresiones:

C'b1+ 0 p2+ 0 p3t.. +0 by

G bm=

n
= [(Z(@ni-0'sm)?)/ (n-1) "
A=s/c'sm encasoque resulte<0,10

El significado de los términos
a'bi= resistencia individual de
a'bms= resistencia media gen
n= numero de ensayos.

Cada grupo de dos probetas
representativo de 50 m3. La
que tanto el Contratista comr
del hormigén que se elabora

Completados los primeros 24

Si el valor de a es mayor de

se adoptarda = 0,10

es:

> cada probeta (resistencia de ensayo).
eral de las probetas del mismo tipo de hormigdn.

constituye una muestra, mas las probetas adicionales, se estima, es
s probetas adicionales que se ensayaran a los 7 dias, tiene por objeto
10 la Inspeccion obtengan una informacidn previa acerca de la calidad

ensayos se verificaran: el valor o 'bk real y el valor a .-
0,25 el hormigén sera rechazado, debiendo la Contratista demoler el

tramo representativo de dichas probetas.
Si el valor a real excede el valor 0,14 la Inspeccién podré ain cuando cumplan los hormigones las
condiciones de recepcién, ordenar al Contratista las modificaciones de la planta y dosaje que éste

estime apropiadas para logr

siguientes se le descontara

reconsideracidn de las circun

indicada, a exclusivo criterio ¢

La resistencia caracteristica s

a'bk=a'bm (1 - 1,65 )

Para su determinacion serén

cada grupo de dos probetas ¢

FIRMA DEL OFERENTE

“ADQUISICION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”

el objetivo, por cuanto no lograrlo en el promedio de los 30 ensayos

|
r

E.JS% sobre el total del monto de los hormigones correspondientes por

cada 0,01 en que exceda o

a 0,14. Una nueva repeticion provocara iguales descuentos y una
stancias para lograr resolver el problema de acuerdo con la orientacion
de la Inspeccion de Obra.

erd calculada con la expresion:

considerados todos los resultados obtenidos excepjo aquellos en que
ifieran en mas de 15% del promedio de ellos.

AN MARCELO E!.!ZONDQ>




Municipalidad de Tupungato
Mendoza

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Direccion "

General de Obras

Tuplingato

g .
»
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Cuando el nimero de ensa

yos validos sea menor de 30 el coeficiente 1,65 sera sustituido por el

valor indicado en la tabla siguiente:
N2 DE K N2 DE K N2 DE K N2 DE K
ENSAYOS ENSAYOS ENSAYOS ENSAYOS
MENOS MENOS UNO MENOS UNO MENOS UNO
UNO
10 1.81 |15 1.75 21 1.72 |26 1.71
11 1.80 (16 1.75 22 1.71 |27 1.70
12 1.78 |17 1.74 23 1.71 |28 1.70
13 1.77 |18 1.73 24 171 |29 1.70
14 1.76 |19 1.73 25 1.71 |30 1.70
20 1.72 Mayor de 30 |1.65

En ningln caso se aceptard
menores que el valor de la re
El promedio de los resultac
resistencia caracteristica esp

F.29. RESISTENCIAS CARACTE

La resistencia caracteristica del h

|
de didametro por 0,30 m de al
en la norma IRAM 1546,
De acuerdo a los tipos de hor

indicado en el apartado X —

satisfacer por los hormigones:

Hormigones tipo Il ( hormigdn base), tipo 11l ( hormigén base )

Hormigones tipo IV, tipo V...

Hormigones tipo Vl y tipo VII,

F.30. MEDICION Y FORMA DE

El precio contractual compre
o indirectamente necesarios
ejecucién y terminacion de la
de esta documentacidn y/o vz
El costo del agente im:c)rpor|
como asi también el costo qu
considera incluido en el precic
Se computara por metro clbi
computaran dimensiones ma

orden escrita de la Inspeccion|

A los efectos de su pago los
apartado X-4.-

Para la determinacién de ¢

acompafian en los planos a
autorizadas por la Inspeccién,

FIRMA DEL OFERENTE

que los resultados de mas de dos ensayos vélidos consecutivos sean
sistencia caracteristica especificada.

dos de tres ensayos consecutivos debera ser igual o mayor que la
ecificada.

RISTICAS

ormigon serd determinada en base a probetas cilindricas de 0,15m
tura, ensayadas a la compresion a los 28 dias en la forma especificada

migén especificados en el apartado X - 3 y al procedimiento de célculo
28, se establecen las siguientes resistencias caracteristicas minimas a

w... a'bk = 80 kg/cm2.
a'bk = 130 kg/cm2.
a'bk = 170 kg/cm2.

----- S e R r St

(138 b A— VTEE T

PAGO DE LOS iTEMS: "HORMIGONES"

nde la provisién, acarreo y colocacidn de todos los materiales, directa
5 y todas las operaciones que deban efectuarse para la correcta

s estructuras de hormigén, en un todo conforme a los planos y pliegos
ariantes ordenadas y/o autorizadas por la Inspeccién.

ador de aire y de los aditivos especiales especificados en el pliego,
e demande la provisién, colocacién y reposicién de los encofrados, se
) unitario de cada tipo de hormigén.

co y la medicion se hara teniendo en cuenta las secciones netas. No se
yores que las indicadas en los planos, salvo que hubiere mediado

hormigones se clasifican en nueve tipos, segtn lo especificado en el
ada tipo de hormigén se tendra en cuenta las referencias que

cada estructura, y/o las modificaciones expresamefite ordenadas o
[
Hovden,

para todos los efectos que hubiere lugar.
SR. JYAN MARCELQ ELIZONDD

“ADQU

'ALIDAD DE TUPUNGATO

ISICION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”



Municipalidad de Tupungato
Mendoza
DIRECCION GEMERAL DE OBRAS

Municipalidad de

Tupungato

Direceidn
General de Obras

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

No se efectuara ninguna |
expresamente indicado en e
En cualquier tipo de juntas
certificado como Item "Hor
mediran y certificardn como
del muro.
El precio de los trabajos y m
(poliestireno expandido, ma

etc.) se considera incluido er

En todos los casos el prec
ejecucion de las juntas (p
construccion de las estructu
unitario de los hormigones.

FIRMA DEL OFERENTE

“ADQU

medicién ni certificacién especial en concepto de juntas, salvo lo
| apartado X - 31.

(aun las de P.V.C.) el hormigén utilizado en las viguetas sera medido y
migon Tipo IV", salvo las correspondientes a muros verticales, que se
Item "Hormigdn Tipo V, VII o IX", seguin corresponda al hormigén tipo

ateriales necesarios para la realizacion de las juntas propiamente dichas
sillas elasticas, materiales y rellenos asfalticos o de cualquier otro tipo,
) el precio unitario fijado para el respectivo tipo de hormigon.

o de la provisién y colocacion del acero redondo necesario para la
asadores, etc.) y el acero tipo para los anclajes en las juntas de
ras de hormigon ciclépeo, se consideran incluidos también en el precio

émqb>

SR. JUAN MARCELO

LIDAD DE TUPUNGATO

ISICION ¥ COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”




Municlpalidad de Tupungato
Mendoza

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Direccién

General de Obras

Tuplingato

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRA:

“ADQUISICIC

UBICACION: Distritos del Dep

LICITACION PU

ARTICULO 1:
Los articulos solicitados deber

Deberan considerar aspectos

El disefio debera mantener la

BLICA N2 38/2019

)N Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”

artamento de Tupungato

EXPTE. N2 1487 - MT-2.019

an ser nuevos, sin uso, de alta gama y calidad.

de disefio, funcionalidad, seguridad y garantfa de los mismos.

> caracteristicas, medidas y apariencia de los tltimos adquiridos por el

municipio segtin LICITACION PUBLICA N2 16/2018, EXPTE. N2 1494 - MT-2.018 a fin de conservar el

estilo ya utilizado.
ARTICULO 2:
Refugio publicitario

Dimensiones generales: 3.70 |
Refugio con lateral publicitaric
Toda la Estructura en acero 3.
Lateral: cartel luminoso leds u

Cartel antivandalico, apertura

D

argo x 2.50 ancho o superior.

2 mm, incluso la del asiento.

Itraresinados blanco frio dentro de la estructura del mismo

con llave para recambio de gréfica

Con gigantografia de alta definicidn full color doble faz HQ.

Acrilico traslucido alto impacts
Cubierta: rolada de acero 2 m
iluminacién antibandalico cen
Espalda: en chapa galvanizada
Opcionalmente la estructura d
cual se preveran dichos anclaj
Facil transporte, uniones abulg
MIG doble costura de perfecta
Terminacion de pintura epoxi

asi la maxima durabilidad.

FIRMA DEL OFERENTE

8}

m con nervios transversales de sujecidn, se colocara un artefacto de
trado en la superficie con ldmpara led.

rotulada 2 mm o bien chapa 2 mm con terminacién de pintura epoxi.
el refugio se podra abulonar o empotrar en el suelo existente para lo
s con tratamiento anticorrosivo

bnadas con tornillos zincados autofrenantes anti vandalicos y sistema
terminacion.

en polvo termoconvertible, con previo proceso de granallado, logrando

T

;;Z JUAN MARCELQ ELIZONDO

MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO
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Municipalidad de Tupungato
Mendoza
DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Direccion
General de Obras

Tuplingato

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 3:

Los refugios solicitados se en

Obras, dentro del Departame

Se debera realizar una platea
ancho y 0,20 m de alto para |

brocas metalicas de 12 mm o
ARTICULO 4:

Los oferentes deberan preser

elementos que cotizan.

Aportando datos técnicos en

medidas de seguridad e insta
ARTICULO 5:

Los oferentes podrén presen

obras similares consignando |

FIRMA DEL OFERENTE

tregaran instalados en los lugares que indique la Direccién General de

nto de Tupungato.

de hormigdn con malla de 6 mm., de 4,5 m. de longitud por 2,5 mde
a colocacion de los refugios peatonales los que se fijaran mediante

amurados a platinas colocadas en la platea.

itar documentacion que definan y representen a modo ilustrativo los

cuanto a materiales, dimensiones, ensamblado, acabados, resistencia y

acion.

tar certificaciones de calidad segin Normas IRAM vy referencias de

os nombres de los comitentes.

MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO

HA AL HCIFIAR V AAl ArACIAR NE DECTHISIAC DEATARMAL ECH



Direccidn Municipalidad de
General de Obras Tu p u ngatO
Municipalidad de Tupungato
Mendoza
DIRECCION GENERAL DE OBRAS CARTEL DE OBRA

OBRA:

“ADQUISICION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”

UBICACION: Distritos del Departamento de Tupungato

LICITACION PUBLICA N2 38/2019 - EXPTE. N2 1487 - MT-2.019

Muricipalidad da Tupungato
Mendoze
DIRECCION GENCRAL DE CBRAS

OBRA: “ADQUISICION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”
LICITACION PUBLICA N2 38/2.019 - EXPTE. N2 1487 - MT-2.019

MONTO DE LA OBRA: $1.716.650,00

CONTRATISTA;

PLAZO DE OBRA: 120 DIAS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS - MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO

CARACTERISTICAS
1. Medidas del cartel: 2,44 x 1,22 metros
Cartel de Chapa, fondo esmalte sintético blanco, frente y reverso.

. Tipografia negra en vinilo autoadhesivo.

Estructura de sostén c¢afno estructural de 80 x 80 mm.

2
3
4. Respetar formato, dimensiones y colores de Escudo Municipal.
5
6. Altura minima base de cartel 2,00 metros.

7

Lugar de colocacién: indicado por inspeccion.

FIRMA DEL OFERENTE
CTOR GENERAL DE OBRAS
INICIPALIDAD DE TUPUNGA

“ADQUISICION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”




Direccion

Municipalidad de
General de Obras T

upungato

Municipalidad de Tupungato
Mendoza

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA:

“ADQUISICION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”

UBICACION:

* Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 38 /2.019 - EXPTE. N2 1487 - MT-2.019

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM DENOMINACION UNIDAD | CANT FREHO

UNITARIO PRECIO TOTAL

CONSTRUCCION DE PLATEA DE H° A° DE 4,5m X

1 12,56 m X0,2m CON TERRAPLENAMIENTO PARA UNIDAD 13 $31.650,00( $411.450,00
COLOCACION DE REFUGID

FABRICACION Y COLOCACION DE REFUGIOS
2 PEATONALES UNIDAD 13 $ 100.400,00( $ 1.305.200,00

TOTAL PRESUPUESTO $ 1.716.650,00

El monto de la Licitacién asciende a PESOS: UN MILLON SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($ 1.716.650,00)

b

. JUAN MARCELO ELIZGNDO

FIRMA DEL OFERENTE

ICIPALIDAD DE TUPUNGATO
“ADQUISICION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”




Municipalidad de Tupungato
Mendoza

DIRECCION GEN

ERAL DE OBRAS

Direccidn

General de Obras

Municipalidad de

Tupungato

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

OBRA:

UBICACI

“ADQUISIC

ON: Distritos del
LICITACION

ULARIO OFICIAI

L DE PROPUESTA

FORM

NOMB

TIPOY N2 DE DOCUMENTO

RE Y APELLIDO: ......

CILIO LEGAL (Dentra

Departamento de Tupungato
PUBLICA N¢ 38/2019 - EXPTE. N® 1487 - MT-2.019

ION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”

..............................................................................................................................

..........................................................................................................................

........................................................

DOMI
L B L e eI 511 | — . ) L1 W N
E-VIAILE....... o odviihe i sconducssmssssssssssssvass imsisiisssiiassivasis 1| ISSST—— ) H WS | S
ITBW DENOMINACION UNIDAD | CANT |PRECIO UNITARIO| PRECIO TOTAL
CONSTRUCCION DE PLATEA DE H° A° DE
4,5m X2,5m X0,2m CON
d TERRAPLENAMIENTO|PARA UHIDAR: | 43
COLOCACION DE REFUGIO
FABRICACION Y COLOCACION DE
2 |REFUGIOS PEATONALES UNIRED | 19
TOTAL PRESUPUESTO

SON PESOS (IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO: ..............

OBSERVACIONES.: ...............

...............................................

FIRMA DEL OFERENTE

“AM

QUISICION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”
{!

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

GENERAL DE OBRAS
UNICIPALIDAD DE TUPUNGATO




Municipalidad de Tupungato
Mendoza

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Direccién
General de Obras

Tuplingato

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

OBRA:

“ADQUISIC

UBICACION: Distritos del

LICITACION |

FORMULARIO OFICIAL

ION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”

Departamento de Tupungato

PUBLICA N2 38/2019 - EXPTE. N2 1487 - MT-2.019

. DE PROPUESTA

NOMBRE Y APELLIDO: ......
TIPO Y N2 DE DOCUMENT

DOMICILIO LEGAL (Dentro

..............................................................................................................................

------------------------------------------------------------------

L e S B SRS, A CuUIT
E-NVIRILE. ... IR it ansincrmsnnsisisanmanssesssaasansionnssh 1 ———— | - N1
ITEM DENOMINACION UNIDAD | CANT |PRECIO UNITARIO| PRECIO TOTAL
CONSTRUCCION DE RPLATEA DE H° A° DE
4,5m X2,5m X0,2m CON
; TERRAPLENAMIENTO PARA UNIDAD. | 3
COLOCACION DE REFUGIO
FABRICACION Y COLOCACION DE
2 |REFUGIOS PEATONALES UNIDAD | 2
TOTAL PRESUPUESTO

SON PESOS (IVA INCLUIDO):

FORMA DE PAGO: .......ccu..

L R L T T T R TR

OBSERVACIONES: .............

.............................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.................................................................................................................................

FECHAR. ..o h ik

FIRMA DEL OFERENTE

------------

"

:&DQUISIC[éN Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”




Municipalidad de Tupungato
Mendoza

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

General de Obras

Direccidn

Tu

Municipalidad de

pungato

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS

OBRA:

“ADQUISIC

UBICACION: Distritos del Departamento de Tupungato

LICITACION PU

ON Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”

|
BLICA N2 38/2019 - EXPTE. N2 1487 - MT-2.019

“ADQUISICION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS.
MUNICIPALIDAD DE LIGITACION PUBLICA
TUPUNGATO ¥ TIFO.
DIRECGION GENERAL ANALISIS DE PRECIOS PUBLICA
DE Expte N*
DBRAS Hoja___ da ___ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad Barm Unitario . Monto
7 e
o
3
4
5
6 |
7 |
8 |
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum $0,00
Cantidad [Precio
B MANQ DE OBRA Unidad poritiss M| Usitario Monto
1 |Oficial Especializado |
2_|Oficial |
3 [Medio Oficial |
4 |Ayudante |
5 |Otros
COSTO DE MANO DE OBRA sue-TotaL B $lum $0,00
C [ EQUIPOS ‘Monto
A TIPO Poten  |Valor Amortl ::p::' ¥ Combusti |Lubri Costo 9 Rend|
Incidenclalclia Actual zaelon tosp 5 lbles cantes diario miento
HP $ $idia $/dia $idia $idia §idia | umidia
COSTODE LOS EQUIPOS suBToTaL C $lum $0,00]
D TRANSPORTE A OBRA Monto
COSTO DEL TRANSPORTE susTotaL D $lum I
E |SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $ium $0,00
F |GASTOS GENERALES = % de E $lum $0.00
G |SUB-TOTAL 2 = |[E+F $lum $0,00
H |BENEFICIO = % de G $/um $0,00
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um $0,00
J |SUB-TOTAL 3 = |G+H+l $lum 50,00
K |iva +1B - % de J $ium $0.00
L |TOTAL = |J=K $lum $0.00
'PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/um $0,00
FIRMA DEL OFERENTE NDO

ICIPALIDAD DE TUPUNGATO



Municipalidad de Tupungato
Mendoza

DIRECCION GEMERAL DE OBRAS

Direccién

Municipalidad de
General de Obras T

upungato

OBRA:

UBICACION: Distritos del

“ADQUISI

LICITACION

CION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”
Departamento de Tupungato

PUBLICA N2 38/2019 - EXPTE. N2 1487 - MT-2.019

CURVA DE AVANCE DE OBRA

100,00% -
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00% -
20,00%
10,00%

0,00%

L

i

PORCENTAJES ACUMULADOS

20,00%

100,00%

84,79%

53,92%

o 0,00%

CURVA DE INVERSION

7

TIEMPO (MESES)

CURVA DE AVANCE DE OBRA CURVA DE INVERSION

$ 2.000.000,00
$ 1.716.650,00
[72)
S $1.500.000,00 -
by
|
=
3  $1.000.000,00 - $ 925.574,00
b
[72]
o
Z $ 500.000,00 1 $ 343.330,00
0
=
$0,00 ¢&T, : ‘ . ;
0 1 2 3 4
TIEMPO (MESES)
FIRMA DEL OFERENTE

‘ADQUISISCION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”

R GENERAL DE OBRAS
UNICIPALIDAD DE TUPUNGATO

]



Direccidn Municipalidad de
General do Obraz | TUPUNGato
Municipaiidad de Tupungato
Mendoza
DIRECCION GENERAL DE OBRAS CRONOGRAMA DE AVANCE DE TRABAIO

OBRA:

“ADQUISICION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”

UBICACION: Distritos del Departamento de Tupungato

LICITACION PUBLICA N¢ 38/2019 - EXPTE. N2 1487 - MT-2.019

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

MES
ITE DENOMINACION % INCID.| IMPORTE ($) 1 2 3 4
4 |CONSTRUCCION DE PLATEA DE H2 A2
PARA REFUGIOS PEATONALES 2397% |$ 411.450,00 10% | 10%) 10% | 10% | 10% | 10%)] 10% | 10% [ 100 | 109
o |FABRICACION Y COLOCACION DE
REFUGIOS PEATONALES 76,03% | $ 1.305.200,00 [5%)5%) 5% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 504| 5oz 5% | 5%
PORCENTAJE DE OBRA MENSUAL 20,00% 33,92% 30,88% 15,21%
PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADD 20,00% 53,92% 84,79% 100,00%
INVERSION OBRA MENSUAL S 343.33000] ¢ 582.244,00 | $ 530.036,00 | § 261.040,00
INVERSION DE OBRA ACUMULADO $ 34333000 & 925.574,00 | § 1.455.610,00 | $1,716.650,00

FIRMA DEL OFERENTE

”ATQUISICIGN Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES”




