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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BOCAS DE
REGISTRO DE RED CLOACAL”

UBICACION:

ARTICULO 19:

Calles varias del Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 07/2.023 - EXPTE. N2 556-EG-2.023

OBJETO DE LA LICITACION

La presente Licitacién Publica denominada “EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL” tiene por objeto la

contratacion de la construccion de la obra en forma completa y terminada, en un todo de acuerdo a la

Ley de Obras Publicas N24.416 con sus decretos reglamentarios y la Ley Organica de Municipios
N21.079.

ARTICULO 29:

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

La obra contempla la contrataciéon de mano de obra y materiales para la EJECUCION Y PROVISION
DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL

en diferentes zonas del Departamento de Tupungato. Los trabajos a realizar, se detallan a

continuacion:

PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD
Obrador, Carteles de Obray .
1 sefializacion Unidad 40
2 |Corte y demolicién de pavimento Unidad 40
3 |Excavacion de pozo Unidad 40
4  |Llenado de losa de fondo Unidad 40
Colocacion de malla, encofrado y .
5 llenado de paredes Unidad 40
6 |Encofrado, Armado y llenado de losa Unidad 40
7 |Cortado de cafio para cojinete Unidad 40
8 |Colocacion de tapa completa Unidad 40
9 |Limpieza Unidad 40
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ARTICULO 3¢: PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de las obras asciende a la suma de: SON PESOS: DIEZ MILLONES DOS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 40/100. ($ 10.002.944,40)

ARTICULO 4¢9: PLAZO DE EJECUCION

El tiempo de ejecucidn de los trabajos se establece en CIENTO VEINTE (120) DIAS corridos a partir de
la firma del Acta de Inicio de obra, la misma no podra exceder 15 dias corridos posteriores a la fecha
de la firma de contrato.

ARTICULO 5¢: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION

La apertura de sobres se fija para el dia de del 2023. a las horas,

en la Oficina de Compras y suministros de la Comuna, sito en Avda. Belgrano N2348, Tupungato,
Mendoza, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.

NOTA: Los datos que cumplimentan el presente Articulo, se encuentran presentes en la CIRCULAR
N°1

ARTICULO 69:

El pliego licitatorio estara a la venta hasta UNA (1) HORA ANTES DE LA APERTURA, en la Oficina de
Rentas dependiente de la Direccidn de Fiscalizaciéon y Control del Municipio, en el horario de 8:00 a
15:00 hs., sin excepcion.

ARTICULO 79: CONSULTAS

Los oferentes deberan ajustar su obra a las reglas del arte del buen construir, respetando en un todo a
las cantidades, caracteristicas y demas especificaciones contenidas en los pliegos y planos que se
adjuntan. En caso de duda deberan consultar en la Direccion de Obras hasta 3 dias antes de la
apertura de los sobres, en horario de 09:00 a 13:00 horas. Los proponentes deberdn visitar el lugar
donde se ejecutara la obra y el sélo hecho de presentar su oferta implica el conocimiento y la
aceptacion del mismo, no existiendo observaciones que formular.-

ARTICULO 89: MODALIDAD DEL PROYECTO LICITATORIO
En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

PROYECTO / ANTEPROYECTO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan a continuacién:

La Municipalidad proveerad la DOCUMENTACION LICITATORIA (Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Legal, Pliego de Bases y Condiciones Generales, Modelo Declaracidon Jurada, Memoria
Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, Planos, croquis, Modelo Cartel de Obra, Presupuesto Oficial, Formulario Oficial de
Propuesta, Modelo Planilla de analisis de precios, Cronograma de Avance de Trabajo, Curva de Avance
de Obra y Curva de Inversién), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra estar
desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
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a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter
definitivo).

La responsabilidad del Proyecto es de la Municipalidad, siendo a cargo de la Contratista,
aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de
cada obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, la Contratista debera confeccionar,
cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccidn; estudios y ensayos preliminares y los
planos de coordinacién en los que se describan la ubicacidon de los elementos funcionales,
estructura, recorrido de redes y/o cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision
de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de control por parte de la Inspeccion .Tal
documentacioén podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la ejecucién de las
tareas especificas.-

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

La documentacidn incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis preliminares y/o planos
generales.-

En ellos se han fijado posiciéon, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos
requeridos por el proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, la Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con las
siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciaciéon de los trabajos, la Contratista procederd a la preparacion, confeccion y
presentacion de la documentacion completa de planos generales y de detalles del proyecto, ante
la Municipalidad y el o los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones, posiciones y
calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria , especificaciones
particulares, memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra,
respetando la ubicacién de los elementos principales y accesorios o trasladandolos a fin de que
en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi como una mayor eficiencia y
rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los fines
perseguidos segun la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccidon podra en cualquier momento solicitar a la Contratista
la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier
problema de montaje o elemento a instalarse.-

ARTICULO 9¢9: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar por si o por su representante técnico experiencia y competencia
técnica para realizar la obra objeto de la presente Licitacidon. Esta acreditacidon consistirda en la
presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.-

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente deberd indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-
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ARTICULO 10¢: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el
oferente, y la Contratista estara obligada a someter los cambios que se soliciten para dicha
aprobacion. El plan debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de
mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los vehiculos de
transporte de pasajeros que circulan por la zona. -

ARTICULO 112: INSPECCION DE OBRAS

La Inspeccidn de las obras estard a cargo de la Direccion General de Obras de la Municipalidad de
Tupungato, la que designard al personal propio o contratado encargado de la misma, pudiendo
asimismo solicitar la colaboracién de personal idéneo y facilidades de la Direccién Provincial de
Vialidad.

ARTICULO 12¢°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

AJUSTE ALZADO

ARTICULO 13¢: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad
(no por sectores o partes).

ARTICULO 14¢9: TECNICO Y CAPATAZ

El Director Técnico de la obra debera ser profesional habilitado con matricula habilitante en Ia
jurisdiccién de la obra, con incumbencia en la materia de referencia y serd el responsable del
cumplimiento y calidad de la obra a ejecutar.

La Contratista deberd contar en obra durante todo el horario de trabajo con un Capataz idéneo para
recibir las instrucciones de la Inspeccién de Obra y ejecutarlas.

ARTICULO 15¢: PRECIO

El precio pactado del contrato sera fijo.

ARTICULO 162: REDETERMINACION DE PRECIO

Se aplicara al contrato Redeterminacién de Precios segin “La Variacion de los indices de la
Construccion” emitidos por la Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econdmicas (DEIE) del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza.

El certificado de redeterminacion correspondera a partir del Certificado N°2 en adelante y se emitira al
momento de la publicacién oficial de los indices antes mencionados.

Para la redeterminacion, se tomard como fecha base, la fecha de la Adjudicacién de la obra.
Demoras en el Plan de Trabajo

No se realizara Certificado de Redeterminacién de precios, los meses en los que por causas
imputables a la Contratista, no se cumpla con la curva de trabajo predeterminada al
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momento del contrato. La tolerancia maxima admisible sera de un 10% por debajo de la
dicha curva.

ARTICULO 17¢2: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El oferente tendra la obligacion de mantener la oferta por el término de treinta (30) dias habiles a
partir de la fecha de apertura. Vencido el mismo, y sin que se hubiere producido la adjudicacidn, se
entiende prorrogadas automdaticamente por treinta (30) dias corridos salvo expresa renuncia del
oferente presentada por nota en el expediente.-

ARTICULO 18°: CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO
En la Presente Licitacion no se contempla anticipo financiero de ningun tipo.

La certificacion se realizara MENSUAL, proporcional a la tarea realizada, emanada de la Inspeccién de
Obra y la Direccién General de Obras de esta Comuna, que el Contratista deberd solicitar con dos (2)
dias de antelacion en el libro de obras correspondiente a tal fin. El pago de los certificados se
realizara dentro de los quince (15) dias corridos de la respectiva aprobacion.-

Para la aprobacién del segundo certificado mensual y de los siguientes, la Contratista debera
acreditar el pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales,
provinciales y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el
pago de los certificados, considerandose al contratista como Unico responsable de los dafios vy
perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 19¢: LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
La obra se ubica en:

e Calles varias del Departamento de Tupungato.

ARTICULO 20¢: GARANTIA DE OBRA

El plazo de garantia de la obra serd de trescientos sesenta (360) dias corridos a contar desde la fecha
de la recepcidn provisoria, a partir del cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar
el acta de recepcidn definitiva.

ARTICULO 219: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucidon
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por
dia.-

ARTICULQ 22°: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el Articulo 229 inciso 22 de la Ley 4.416, serd causal de rechazo de la
propuesta la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen,
los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-
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ARTICULQO 23¢9: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas serd del 1 % (uno por ciento) del monto del presupuesto oficial de la obra,
depositada en la forma indicada en el Articulo 12 apartado 1-18 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion. -

ARTICULO 24¢2: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el cumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Articulo 22 apartado 2-3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de licitacion. La
misma sera devuelta luego de constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 25¢: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Articulo 82 apartado 8-7 del Pliego de Bases vy
Condiciones Generales de licitaciéon. El mismo serd devuelto luego de constituirse el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 26°2: CARTELES DE OBRA

La Contratista debera proveer e instalar los carteles de obra, en cantidad y calidad (ver anexo modelo
cartel de obra) especificada en el presente pliego, los que los colocara en los lugares a precisar por la
inspeccion municipal.

Efectuada la recepcién provisoria de la obra, los carteles quedardn como propiedad de Ia
Municipalidad.

ARTICULO 27¢: FUERO FEDERAL

El solo hecho de firmar las propuestas implica la expresa renuncia al Fuero Federal, debiendo
someterse a la Jurisdiccion de la Cuarta Circunscripcion Judicial de la Provincia de Mendoza con
asiento en la ciudad de Tunuyan.

ARTICULO 28¢: VALORES

El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formulario Oficial de Propuesta, Alternativa de
Oferta y duplicados correspondientes es de PESOS:

(S ).

El valor de los Pliegos de Bases de la Licitacidn, a abonar en Tesoreria Municipal, fijase en la suma de
PESOS:

($ ).

0.1 % del Presupuesto Oficial.

NOTA: Los datos que cumplimentan el presente Articulo, se encuentran presentes en la CIRCULAR
N°1
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OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BOCAS DE
REGISTRO DE RED CLOACAL”

UBICACION:

e C(Calles varias del Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 07/2.023 - EXPTE. N2 556- EG-2.023

ITEM 12. OBJETO DE LA LICITACION.

Objeto del Pliego: El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y
obligaciones legales y técnicas que de acuerdo a la Ley 4416 de Obras Publicas y Decreto
Reglamentario 313/81 y demds normas reglamentarias vigentes, se crean entre la MUNICIPALIDAD
DE TUPUNGATO en adelante LA ADMINISTRACION vy la correspondiente persona fisica o juridica
que resultare CONTRATISTA, con motivo de la licitacidn, adjudicacion y contratacion para la
ejecucion completa de la presente obra, incluyendo provision de materiales, mano de obra y
conduccion empresaria y técnica.

1.2. DENOMINACION DE PERSONAS Y ORGANISMOS: Las denominaciones de personas vy
organismos contenidas en el presente pliego y en la documentacién de obra en general, se
entenderan de la siguiente forma:

= Proponente: Toda persona fisica o juridica, que formule oferta ante un llamado a licitacion,
efectuado por la Administracion, a los efectos previstos en la legislacion vigente.

= Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello
fehacientemente;

= Contratista: La adjudicataria que haya suscripto el contrato respectivo y a partir del
momento en que éste adquiere validez legal;

= Direccion Técnica: El profesional que tiene a su cargo y responsabilidad el control del
cumplimiento de la ejecucién fisica del proyecto;

* Inspeccidn de obra: El equipo de profesionales representante de la Administracion que
tiene a su cargo la supervisién, control y vigilancia directa de la calidad de los trabajos a
ejecutar, el cumplimiento del contrato y verificacién del avance del Plan de Trabajos de la
obra por parte de la Contratista.

= Representante Técnico: El Representante de la Contratista, encargado de la conduccion
técnica de la obra, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la
Administracion;

= Subcontratista: Toda persona fisica o juridica cuya contratacién, autorizada por la
Administracién, sea determinada por la Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad;

1.3. Orden de primacia de los documentos del Contrato: En caso de contradiccion en la
interpretacion de la documentaciéon contractual, y a los efectos indicados en el Art. 34° de la Ley
4416 y en el Art. 16° del Decreto 313/81, primara el siguiente orden:

1) La Ley de Obras Publicas 4416 y sus Decretos Reglamentarios;
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2) La Memoria Descriptiva General, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Legales y
Técnicos), Comunicados durante la licitacidon (si los hubiere), Planos de Detalles Constructivos,
Planos Generales;

3) El Pliego de Bases y Condiciones Generales (Legales);

4) La propuesta de la Contratista;

5) La Contrata.

1.4. Sistema de contratacion: Las obras de que tratan estas actuaciones se realizaran mediante el
sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Art. 15° de la Ley 4416 y Art. 6° inc. b) del Decreto
313/81.

El contrato se celebra de acuerdo a la oferta econémica presentada por la contratista aprobada por
Resolucion de Adjudicacion, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global basico
es inalterable salvo las situaciones previstas en las leyes vigentes y en este pliego. Los errores del
cémputo oficial no dan derecho a la Contratista a reclamacion porque se entiende que al formular
su propuesta ha hecho las verificaciones correspondientes. -

El Presupuesto Oficial que compone la documentacion licitatoria, sélo tiene caracter referencial e
indicativo. El listado de los items que componen el mismo no podran ser alterados en su
contenido, orden y porcentajes de incidencia, siendo su funcién principal la de servir para las
mediciones de obra a los efectos de la certificacion mensual para los pagos a cuenta sobre los
trabajos ejecutados (ver Arts. 8-2 y 8-3 de este P.C.G.).

El Presupuesto Oficial serd afectado porcentualmente con el aumento o disminucion que signifique
para el mismo el monto de la oferta adjudicada.

1.5. Consulta y adquisicion de la Documentacion: La documentacién de la presente licitacién
podra consultarse en la Direccién General de Obras de la Administracion, cita en Belgrano N2 348,
sede de la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO, y pudiendo adquirirse previo pago de la cantidad que
se especifica en las Condiciones Particulares de este pliego y en los avisos de licitacion.

1.6. Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente licitacion deberd
haber adquirido la documentacion licitatoria de la obra, y cumplimentar la presentacidn exigida en
el Art. 1 11, al acto de apertura de propuestas.

1.7. Incompatibilidades de los Proponentes: No podran ser proponentes las personas fisicas o
juridicas comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Publicas 4416 y Art. 14° inc. b) Estatuto del
Empleado Publico (Decreto Ley 560/73). Analogas incompatibilidades regiran entre el Contratista y
el Representante Técnico por él propuesto. -

1.8. Estudios previos de la Documentacidn: La presentacion de la Propuesta, da por entendida la
aceptacion por parte del oferente, de todas las condiciones establecidas en los respectivos pliegos.
La presentacion de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado
cuidadosamente los pliegos, planos , planillas y demads que integran la documentacién de Ia
licitacién; que ha comprendido sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de
todos sus términos; que ha estudiado las condiciones del terreno en los que se ejecutaran los
trabajos y las dificultades que debera superar; que ha obtenido todos los informes y tomado los
recaudos sobre provisién de materiales, mano de obra y demds datos y circunstancias que puedan
influir en la determinacion del precio de la oferta y su ejecucion, sin menoscabo del Art. 1.9 de este
Pliego.

1.9. Aclaracidon de oficio y evacuacion de consultas: Cualquier error o duda que advirtiere un
participante en cualquiera de los elementos de la documentacidon de esta licitacion, deberd
comunicarlo por escrito a la Administracidon, con una anticipacién minima de tres (3) dias habiles
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de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando la aclaracion que estime necesaria; la
Reparticién evacuard las consultas notificando a todos los adquirentes de la documentacién las
respuestas y aclaraciones en el domicilio especial que éstos hubieran fijado en forma fehaciente.

1.10. Recepcidon de las Propuestas: El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas se
llevara a cabo en la sede de la Administracidn, el dia y hora fijados en los Avisos publicitarios de
licitacién, de acuerdo al Art. 23° de la Ley 4416 de Obras Publicas, no recibiéndose propuestas
pasada la hora establecida. Tampoco se admitird durante o después del acto licitatorio propuestas
complementarias.

1.11. Contenido y forma de presentacion de las Propuestas: Las propuestas se presentaran en
sobre cerrado de acuerdo a los Arts. 21° y 22° de la Ley 4416 y Arts. 9° y 10° del Decreto 313/81, y
estaran redactadas en idioma castellano, escritas a maquina, sin enmiendas ni raspaduras,
entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente, exclusivo
responsable de los errores que cometiere en la misma.

1.11.1. SOBRES:

El proponente debera presentar la documentacién de propuesta en sobre cerrado en forma
gue no pueda abrirse sin violarse y que sélo ostentard la individualizacién de la licitacién y
contendra en su interior dos sobres:

SOBRE N°1: DOCUMENTACION:

a) Constancia de Garantia de oferta UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial;
b) Formulario oficial con las declaraciones de la Ley 4416;

c) Plan de Trabajos (ver Art. 5 1 de este Pliego);

d) Curva de Avance de obra (En porcentajes. Ver Art. 5 1 de este Pliego);

e) LA FIRMA DEL PROPONENTE Y SU REPRESENTANTE TECNICO EN CADA FOJA DE TODA LA
DOCUMENTACION PRESENTADA

f) Recibo de compra de la documentacion;

g) Constancia de Inscripcion y/o Renovacion RACOP y Certificado de Habilitacion para
Licitacion RACOP especifico para la obra de referencia;

h) Cuando la oferente sea una Sociedad constituida conforme algunos de los tipos previstos
en la Ley 19550, complementarias y/o modificatorias, deberd adjuntar Acta constitutiva, Contrato
Social, Estatutos, Actas de Directorio y Reglamentos segun corresponda, acreditando todas las
inscripciones y/o modificaciones de la sociedad en el Registro Publico de Comercio.

Las Empresas Unipersonales deberdn presentar la inscripciéon en el Registro Publico de Comercio
como Comerciante en el Rubro de la Construccion.

Cuando la oferente sea una Unidn Transitoria de Empresas (U.T.E.), ademdas de presentar
individualmente la documentacion mencionada precedentemente, al momento de apertura de
Sobres, deberdn presentar el contrato de formaciéon de la misma con una clausula de solidaridad
entre los participes y acreditar que han iniciado los tramites de inscripcién correspondiente. La
falta de esta clausula o alguna que se le oponga serd causal de rechazo en el acto de apertura. En
caso de resultar adjudicataria y antes de la firma del contrato de obra (Ver Capitulo 2: Adjudicacion
y Contrato, del presente Pliego de Condiciones Generales), dichos trdmites de inscripcion deberan
estar concluidos. En caso de no cumplimentar el tramite dentro de ese plazo, serd anulada la
adjudicacién, pudiendo la Administracion adjudicar la propuesta que siguiere en orden de
conveniencia con la pérdida de la garantia de propuesta para el rechazado y en beneficio de la
Administracion (Art. 302 Ley 4416).-

Cuando la oferente sea una Sociedad de Hecho, deberd acreditar tal condicién mediante la
presentacion del contrato privado de constitucion, cuya antigliedad no podra ser inferior a dos (2)
anos, con certificacidn de las firmas de los socios por Escribano Publico, debiendo adjuntar ademas
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un Poder Especial amplio a favor de uno de los asociados a los efectos de unificar personeria, para
representar a la sociedad a los fines de su presentacion en la licitacion y para contratar con la
Administracion en el supuesto en que dicha sociedad resultare adjudicataria de la obra.

i) Constancia de inscripcidn en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional, acreditando en cada caso encontrarse al dia en los pagos, adjuntando las
constancias respectivas, a satisfaccién de la Administracion.

Asimismo deberdn adjuntar la Declaracién Jurada del Impuesto a las Ganancias presentada a la
AFIP, de la sociedad o del titular de la empresa segun corresponda, de los dos afios anteriores a la
fecha del llamado a licitacién.

j) Cuando la oferente sea una sociedad debera adjuntar Memoria, Balance, Inventario, notas
y cuadros anexos correspondientes a los (2) dos ultimos ejercicios contables cerrados a la fecha de
presentacion, conforme las normas legales y técnicas contables vigentes.

Las Empresas Unipersonales cuando no confeccionen balances deberan adjuntar una
Manifestacion de Bienes cerrada al ultimo dia del mes, cuya antigiiedad no podrd superar los 90
dias de la fecha de presentacion y un Estado de Resultados que contemple los doce meses
anteriores a la fecha de la Manifestacidon de Bienes, o periodo intermedio cuando su antigliedad
fuere menor a un afio a contar desde su inscripcion en el Registro Publico de Comercio.

Las sociedades de Hecho, deberan presentar ademds de la documentacién contable indicada para
las sociedades constituidas regularmente, una Manifestacién de Bienes de cada uno de los socios
que la componen, la antigliedad no podra superar los 90 dias de la fecha de presentacién.

Toda la documentacién contable debera estar firmada en original por él o los titulares de la
empresa segln corresponda y por el Representante Técnico, ademas debera estar firmada vy
dictaminada por Profesional en Ciencias Econdmicas cuya firma debera estar certificada por el
Consejo Profesional respectivo.

k) Adjuntar Certificacion Bancaria de las Lineas de Créditos que tiene autorizada la oferente,
detallando el monto total y el monto disponible por linea, a la fecha de la presentacidn, la misma
debera ser acompafiada por una nota donde el oferente autoriza a la Administracién a solicitar
referencias a los bancos con que opera;

m) Declaracion jurada de la situacién del proponente respecto de litigios en trdmite, concursos
preventivos, quiebras, rescisiones de contratos de obra publica (nacionales, provinciales o
municipales), en los ultimos tres afos, indicando si a la fecha de la presentacién existen reclamos
administrativos y/o judiciales contra la Administracién vinculado con la obra publica por cualquier
concepto;

) Nomina de las Obras ejecutadas por la empresa (Publicas y Privadas) en los ultimos diez
afos, destacando en especial las de caracteristicas similares a la obra que se licita. En cada caso se
incluird una informacién suscita, que como minimo debera contener: Comitente, denominacion de
la obra, ubicacidn, tipo, superficie cubierta, monto de contrato y fecha de ejecucidn, plazo original
y periodo real de ejecucidn; evaluacién de la obra emitida por el comitente.

m) Nomina de la obras en ejecucién (Publicas y Privadas), indicando ademas de los datos
referidos en 1), el estado de avance;

n) Planilla descriptiva del equipo minimo propuesto para la Obra (segun Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares), indicando sus caracteristicas, estado de uso y conservacién, lugar donde se
encuentra, y si el mismo es de propiedad de la Empresa o no;

n) Nota de presentacion y designacion del Representante Técnico de la Empresa quien deberd
acreditar ser profesional habilitado; ademds debera adjuntar copia fiel de “Incumbencias de titulo”
certificada por la casa de estudio, donde se indique el alcance profesional referente a la obra.

o) Certificado de inscripcidn de su Representante Técnico en el Consejo o Colegio Profesional
correspondiente.

p) Plan Financiero;

q) El Pliego adquirido y Comunicados si los hubiere (sin planos), firmados por el Oferente y el

Representante Técnico en todas sus fojas y devuelto en el Sobre N° 1.
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r) Constancia de Inscripcion como Proveedor de la Municipalidad de Tupungato.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA:

a) Formulario Oficial de Propuesta, Planilla de Analisis de precios de cada item y curva de
Inversidon (En moneda de curso legal. Ver Art. 5 1 de este Pliego).

1.11.2. RECHAZO DE PROPUESTAS.

Las propuestas no seran admitidas y por lo tanto devueltas en el acto y sin abrir el sobre N° 2 y de
"variantes" que haya presentado el Proponente, si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes
requisitos del sobre N° 1 precedentemente indicados en el Art. 1 11 de este Pliego: a), b), ), d), e),
f), g). También serd causal de rechazo el no cumplimiento de la cldusula obligatoria establecido en
el Art. 1-18, y los Art. 212 y 229 de la Ley N2 4416

Los restantes recaudos a observar en la propuesta, apartados h) al r), que por omisién no hubiesen
sido presentados al momento de la apertura del Sobre N2 1, deberan ser cumplimentados dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio; sin necesidad de
notificacidn alguna por parte de la Administracion; caso contrario la oferta serd desestimada.
Los requisitos exigidos para el Sobre N° 2, no podran ser completados en plazo adicional luego de
la apertura.-

1.11.3. ALTERNATIVA OBLIGATORIA:

Cuando la Administracion solicitare en las CONDICIONES PARTICULARES "alternativas obligatorias”,
deberan ser presentadas en el formulario oficial respectivo, junto a la pro-puesta oficial en el sobre
N° 2.

1.11.4. VARIANTES:

Si el proponente deseare formular una o mas VARIANTES, deberd presentarlas de la siguiente
forma: a) En Sobres separados individualizados con los niumeros 3, 4 etc. y la palabra "VARIANTE"
la Propuesta Econdmica de la misma y se utilizaran formularios similares al formulario oficial de
propuesta. b) En el Sobre N2 1 de la Documentaciéon Empresaria, debera indicar en qué consiste la
Variante, o sea cual es el fundamento de la misma.

Las propuestas VARIANTE seran recibidas y consideradas solo si cumplen las siguientes
condiciones:

a) Que el proponente presente oferta sobre el proyecto oficial de licitaciéon completa;

b) Que la variante propuesta represente mejoras en sistemas constructivos, estructuras,
instalaciones o terminaciones, en plazos o en precio SIN DISMINUIR la calidad del producto
terminado que se infiere de la documentacion licitatoria;

c) Que la variante sea acompafiada de la documentacion complementaria que corresponda a
la naturaleza de la variante presentada (memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos,
computos, presupuestos, plan de trabajos, inversiones y acopios, etc.).-

En caso de no cumplimentar estos requisitos, sera rechazada la Variante.-

1.11.5. PLAN DE TRABAIJOS e INVERSIONES:
Dentro del Sobre N° 1 y en cumplimiento del inc. i) del Art. 21° de la Ley 4416, el oferente deberd
presentar los Planes de Trabajo y Curva de Inversiones.

El Plan de Trabajo se graficara en barras de Gantt, expresado en periodos mensuales de acuerdo al
plazo de ejecucioén de la obra, especificado en el Pliego de Condiciones Particulares.

La Curva de Inversiones en grafico de ejes coordenados: el Tiempo en abscisas y los Porcentajes en
ordenadas.

El Plan de Trabajo se confeccionara de acuerdo al listado de items, orden y porcentajes de

incidencia considerados en el Presupuesto Oficial. La modificacién de alguno de ellos implicara la
desestimacion de la Propuesta conforme lo establecido en el punto 1-14 inc. d) de este pliego.
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En ambos planes, los valores se indicaran en porcentajes y no en valores monetarios.

No serd aceptada cualquier otra forma de presentacién de estos planes.

La omisidn de cualquiera de los Planes a presentar (Trabajos e Inversiones), significard el rechazo
en el acto de la propuesta.-

1.11.6. FORMA DE PRESENTACION:

La totalidad de la documentacién a presentar en el Sobre N° 1 DEBERA ESTAR INDIVIDUALIZADA
POR SEPARADORES SEGUN EL ORDEN DESCRIPTO EN ELinc.) 1 11.1 DEL PRESENTE ARTICULO Y
DEBIDAMENTE ABROCHADA Y FOLIADA CONSECUTIVAMENTE.

La presentacion de la documentacion del Sobre N° 1 en condiciones distintas a las descriptas
eximira a la Administracion de toda responsabilidad por posibles extravios o faltas de documentos
a presentar.

LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACION DEL SOBRE N° 1Y LA
DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA DEL SOBRE N° 2, ESTARAN RUBRICADAS POR EL
PROPONENTE Y SU REPRESEN-TANTE TECNICO. La falta de las firmas en la documentacién
mencionada significara el rechazo en el acto de |la apertura, segun lo establecido en 1-11.2

1.12. Acto de apertura de Propuestas: El procedimiento adoptado para la presente licitacion, es de
apertura simultdnea de sobres, sin precalificacion.-

En primer lugar, se procederd a la apertura y lectura de todos los Sobres N2 1 (Documentacién
Empresaria) de las propuestas presentadas, posteriormente se abrirdn y leerdn los Sobres N2 2
(Ofertas Econdmicas) y Variantes si las hubiere, solamente de aquellos proponentes cuyo Sobre N2
1 haya sido admitido.-

1.13. Metodologia para la adjudicaciéon: La Comision designada al efecto, comenzara evaluando
Unicamente la Documentacidén correspondiente al proponente que haya cotizado la propuesta
basica mas baja, y de acuerdo a lo establecido por el Art. 252 de la Ley 4416, modificado por la Ley
7038 de la Provincia de Mendoza, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) Verificacion del cumplimiento de la totalidad de lo requerido como documentos de la
presentacion: Documentacion completa (General, Juridica, Técnica, Contable y Declaraciones
Juradas) veracidad de las mismas, firmas del Proponente y Representante Técnico en todas las
fojas, y certificaciones de los Consejos Profesionales correspondientes en original;

b) Analisis Econédmico Financiero;

c) Capacidad Técnica;

d) Conveniencia del precio ofertado;

e) La verificacidn de inexistencia de causales de rechazo o desestimacion.

Si la primera propuesta analizada, conforme al andlisis precedente, no cumpliera con lo exigido en
el presente Pliego y no resultare conveniente de acuerdo al Art. 252 de la Ley 4416 modificada, se
pasara a considerar la siguiente propuesta en orden creciente de cotizacién y asi sucesivamente.

1.14. Desestimacion de la propuesta: Se desestimara una propuesta por cualquiera de las
siguientes causas:

a) La comprobacién de cualquiera de los casos determinados por el Art. 26° de la Ley 4416.

b) El incumplimiento en tiempo y forma, de la presentacién de informacidn complementaria
exigida de acuerdo a lo especificado en el Art. 1 16 de este Pliego.

c) La cotizacidn total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal.
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d) La inclusién de modificaciones o condicionamientos a la Propuesta Oficial.

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente articulo, se dejard constancia
expresa en el acta de estudio de propuestas.-

La desestimacion de una propuesta por cualquiera de las causas enunciadas, significara la
pérdida de la garantia de oferta.-

1.15. Impugnaciones:

Los proponentes podran impugnar la admisién de propuestas y el acto licitatorio (apertura de
Sobres 1y 2) dentro del perentorio término de dos (2) dias habiles posteriores.-

Las impugnaciones deberdn estar debidamente fundadas y acompafiadas de una garantia
equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL ( 0,75 o/oo0) del presupuesto oficial, cuyo
monto perdera el recurrente si aquella fuera rechazada.-

Dicha garantia debera ser constituida en cualquiera de las formas previstas en el Art. 119 del
Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley 4416 de Obras Publicas.

1.16. Informacion complementaria: Durante el estudio de las propuestas, la Administracién podra
exigir a los proponentes todos aquellos antecedentes y/o informacion complementaria que estime
necesaria para un mejor estudio de la propuesta.-

La informacion complementaria requerida serd entregada dentro del plazo que se especifique al
solicitarla. Cuando no se determine un plazo concreto se entenderd que la entrega deberd
efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacién respectiva. Su no
cumplimiento sera causal de desestimacion.-

1.17. Mantenimiento de propuesta: Los proponentes estardn obligados a mantener sus
propuestas por el plazo fijado en las CONDICIONES PARTICULARES a partir de la fecha de apertura
de la licitacion.-

Al vencimiento de ese término las propuestas se considerardn automaticamente prorrogadas,
hasta tanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo
de acuerdo a lo especificado por el Art. 24° de la Ley 4416.

1.18. Garantia de propuesta: La garantia de propuesta no podra ser inferior al 1% (uno por
ciento) del monto del presupuesto oficial de la obra, siendo causal de rechazo inmediato su no
cumplimiento.-

Esta garantia debera constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 9° del Decreto
313/81.-

En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los originales a
la documentacion licitatoria), éstas irdn a nombre de la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO vy
deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRA-DIGA CON LO ESTIPULADO
EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (O FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIO-NES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMEN-TARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la propuesta.

En caso de optarse por dinero en efectivo, titulos o valores, los mismos deberan ser depositados
previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesoreria General de la Provincia y se
adjuntara a la propuesta la corres pondiente boleta de ingresos como constancia.

La garantia de propuesta sera devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatarios), una
vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el
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plazo de mantenimiento de garantia especificado y haya manifestado expresamente su
desistimiento.-

1.19. Compre Mendocino: Por aplicacién del Art. 22 y 32 de la Ley 7038 de |la Provincia de Mendoza
(modificatoria de la Ley 4416), la Administracion en la adjudicaciéon de la presente obra dard
preferencia a favor de las Empresas mendocinas que hayan cotizado con hasta un 5% de los
montos de las ofertas mas bajas, a los efectos de aplicar el Art. 252 de la Ley 4416, a condicién de
priorizar la contratacién de mano de obra local.

1.20. Empresa Mendocina: Considerase empresa mendocina a los efectos de la aplicacion del Art.
anterior, a aquellas, que constituida bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén
mayoritariamente domiciliados en la Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y
con casa matriz en el territorio provincial. En el caso de las empresas unipersonales, el titular
deberd reunir los requisitos indicados precedentemente. Las uniones transitorias de empresas vy los
contratos de colaboracién empresaria, para quedar comprendidos en esta categorizacion, deberan
tener una participacion minima de empresas encuadradas en las disposiciones anteriores, en un
porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por ciento (55%).

1.21. Plan Financiero: En el Plan Financiero a presentar en el Sobre N° 1, el proponente deberd
mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para financiar las obras durante el periodo
que media entre la ejecucidn, certificaciéon de trabajos y espera para el cobro de los respectivos
certificados de obra.-

Las empresas deberdn consignar en el Plan Financiero en Forma explicita y detallada la naturaleza
y porcentajes considerados en su oferta en concepto de costos de financiacién de la Obra.

CAPITULO 2 ADIJUDICACION Y CONTRATO

2.1. Estudio y resolucion de la adjudicacion: Pasados los dos dias habiles a partir del acto de
apertura de Sobres, el Expediente de la documentacion licitatoria adquirirda el caracter de
"reservado” hasta la resolucion de la adjudicacion.-

Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura seran objeto de estudio y de
un informe preliminar por parte de la Administracion.-

La Administracion se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas, en caso de
considerarlas inconvenientes, sin que ello otorgue derechos de cualquier tipo a favor de los
oferentes.

ADJUDICACION DE LA LICITACION: El Comitente debera preadjudicar el Contrato de Obra Publica
al Oferente que haya presentado la oferta evaluada como la méas baja o la mas conveniente que
cumplimente en forma sustancial con la totalidad de los requerimientos establecidos en la
documentacion que compone la respectiva licitacion.

La Preadjudicacion o la Adjudicacién NO generan al oferente, ningiin estado, derecho, acreencia
o situacidén alguna legalmente reconocida.-

La Adjudicacién del Contrato sera el resultado del proceso de Evaluacion de Ofertas realizado por
la Comisidon de Preadjudicacion creada por el Municipio, que consiste en la identificacion de la
Oferta de Menor Precio o la Mas Conveniente, la evaluacién de sus Propuestas Técnicas y de
Precios que resulte mds conveniente, en ese orden y finalmente, de las calificaciones de la
Empresa Oferente. Si alguna de las Propuestas Técnicas y/o de Precios es rechazada o la Empresa
Oferente resulta descalificada, el proceso continlda con la evaluacién de la siguiente Oferta de
Menor Precio o mas conveniente en el orden de mérito.
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La permanencia de la elegibilidad y calificacion del Oferente que presentd la Oferta evaluada como
la mas baja o0 mds conveniente, representa un requisito previo para la adjudicacién del Contrato a
ese Oferente.

2.2. Dictamen de Preadjudicacidon: Producido el Dictamen de Evaluacion de las Ofertas y
recomendacién de Preadjudicacion de la Obra de mencién por parte de la Comision creada a atal
efecto serd remitida al Sr. Intendente Municipal, para luego éste proceder a elevarlas en su
totalidad (ofertas, dictamen, acta de apertura) a la Subsecretaria de Coordinaciéon de Obra Publica
Federal para su respectivo tratamiento y aprobacién si correspondiere el mismo.-

Una vez notificado el Municipio por parte de la Subsecretaria de Coordinacién de O.P.F. la
documentacion y el Dictamen de Evaluaciéon de las Ofertas estaran a disposicion de la sede del
Comitente, para la vista de todos los interesados. EI Municipio deberd preadjudicar a la oferente
gue asi resultase en término de tres (3) dias habiles y asimismo notificar a los demas oferentes,
quienes en un plazo de tres (3) dias corridos, posteriores a la notificacion, podran formular las
impugnaciones que correspondan.

Transcurrido el mencionado Plazo sin que se hubiesen interpuesto impugnaciones por parte de
alguno de los Oferentes, conforme lo dispuesto en la parte pertinente de este Pliego, el Comitente
resolvera el Acto Administrativo de la Adjudicacion de la Licitacidn y protocolizacion del respectivo
Contrato de Obra Publica.

La notificacion de la Adjudicacion del Contrato a la empresa Adjudicataria, estard acompanada de
las observaciones que el Comitente formule al Plan de Trabajos e Inversiones propuesto, siempre
gue las mismas no modifiquen aspectos substanciales o alteren la ecuacidon econdmico-financiera
de la Oferta aceptada, a los efectos de su adecuacidn previa a la firma del Contrato.

2.3. Garantia del contrato: Previo a la firma de la contrata y en cumplimiento de lo establecido en
el Art. 29° de la Ley 4416, el Adjudicatario debera constituir una garantia de cumplimiento del
contrato, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto 313/81 (Arts. 14° y 9°), a saber:
en dinero efectivo, titulos o valores segun su valor nominal emitidos por la Nacién o la Provincia,
incluidas las Empresas del Estado y reparticiones autdrquicas, fianza bancaria, seguros de caucion,
certificados de crédito liquido, prenda con registro e hipoteca en primer grado.-

El porcentaje de garantia de contrato, que no sera inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del monto
contractual, se establece en las CONDICIONES PARTICU-LARES de esta obra.-

En caso de constituirse dicha garantia en pdliza de seguro de caucién o fianza bancaria, DEBERAN
CONSTITUIRSE SIN BENEFICIO DE EXCUSION NI DIVISION y deberan incluir la siguiente clausula
obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRA-DIGA CON LO ESTIPULADO
EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIO-NES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMEN-TARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

A las Certificaciones por modificaciones de precios que resultaren a favor del Contratista, se
retendra el porcentaje fijado para la Garantia de Contrato. En caso de optarse por sustituir estas
retenciones, el Contratista deberd constituir las correspondientes garantias suplementarias
necesarias hasta cubrir dicho monto, en cualquiera de las formas previstas en el Art. 92 del Decreto
313/81.

En cuanto a las garantias hipotecarias, no se aceptardn sobre inmuebles registrados fuera de la
Provincia de Mendoza.-

La garantia contractual se retendra hasta la Recepcidn Provisoria total de la obra.
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En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, la Garantia Contractual podra ser
devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida.

2.4. Formalizacion del contrato: El Contrato sera suscripto por el adjudicatario y su repres entante
técnico y en representacion de la Administraciéon por el funcionario que designe la Resolucién de
adjudicacién.

El Contrato serd redactado en base a la propuesta adjudicada y quedara integrado con la
documentacién enunciada en el Art. 34° de la Ley 4416 y Art. 16° del Decreto 313/81.

Todos los documentos del contrato se formalizaran en dos (2) ejemplares.

Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y
tiempo establecido (Arts. 2 2 y 2 3 de este Pliego), se procedera segun lo especificado en el Art. 30°
de la Ley 4416.

2.5. Notificacion a la Contratista: Una vez aprobado el Contrato por el Poder Ejecutivo, la
Administracién le notificara a la Contratista en su domicilio especial, debiéndose dar inicio a las
obras dentro de los diez (10) dias de producida ésta.-

2.6. Transferencia del contrato: Se podra autorizar la transferencia o cesion del contrato en forma
total o parcial, solamente cuando ésta se efectie de acuerdo a lo estipulado en el Art. 33° de la Ley
4416. En el caso de que el traspaso fuere parcial, el cedente y cesionario serdn responsables, no
solamente de la parte transferida, sino también de la parte no cedida del contrato.

En ningun caso la transferencia parcial o total del Contrato podrd hacerse sin previa autorizacion
de la Administracién que podra dejar sin efecto la adjudicacion o rescindir el contrato, con pérdida
del depdsito de garantia en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia parcial o total
realizada sin su aprobacion previa.-

En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustaran al régimen detallado en el Art. 6 3 de
este Pliego.

CAPITULO 3 DIRECCION E INSPECCION DE OBRA

3.1. Anteproyecto y planos de construccion: De la Administracidon dependera todo lo que se
refiere al Anteproyecto de arquitectura e ingenieria de la obra.-

A cargo del Contratista esta el desarrollo y confeccién de la totalidad de los planos generales de
construccién y de detalles que servirdn para la ejecucidn correcta de las obras y también para la
tramitacion de los permisos de construccion correspondientes.

Los planos que entrega la Administracion, se deben respetar para el desarrollo ejecutivo del
proyecto tanto en superficie cubierta, cotas de niveles de pisos y alturas interiores, como en las
caracteristicas propias del anteproyecto oficial.

La revisién de los planos generales de proyecto de construccion y de detalles confeccionados por el
Contratista y previo a cualquier actividad, se sometera a la aprobacién de la Administracién, quién
en un plazo maximo de cinco dias hdbiles debera expedirse en sus observaciones, pasado este
plazo sin que hubiere respuesta por parte de la Administracion, el Contratista los dard por
revisados y aprobados. Si hubieren observaciones a los mismos, el Contratista los deberd
cumplimentar, debiendo nuevamente someterlos a la aprobacién de la Administracion.

Antes de solicitar aprobaciéon de replanteo debe contar la Inspeccion de Obras con un juego
completo de la documentacidon de obra aprobada, a saber: planos generales de construccién y
replanteo, tanto de arquitectura como de ingenieria (plantas, cortes, fachadas, planilla de locales,
estructuras, planillas de calculo, memoria de calculo, instalaciones, planillas, etc.).

Previo al inicio de cualquier actividad de obra, la Contratista debera hacer entrega a la Inspeccién
de un juego completo de copias transparentes de la documentacién desarrollada de planos de
construccioén y de detalles respectivos a nivel de ejecucién.
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No cumplimentados en término estos requisitos, se aplicara el Art. 10-1 (inc. b).

La Contratista contara para la confeccién de toda la documentacién de la obra, con el plazo fijado
en las CONDICIONES PARTICULARES de este Pliego. Quedan a su exclusivo cargo los gastos de
cualquier naturaleza que demanden esta tarea.

3.2. Representacion de la Administracion Inspeccion de Obras y sus atribuciones: La
Administracion estara representada para esta obra por la Inspeccion de Obra, para ejercer la
supervision del cumplimiento del contrato por parte de la Contratista.-

Es atribucion de la Inspeccion de Obra la medicidn, certificacion y supervision de calidad de los
trabajos ejecutados.-

La Inspeccion tendrda siempre libre acceso a los obradores y depdsitos de la Contratista y
Subcontratistas, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucién y los materiales
acopiados.-

La Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase y calidad de los
materiales empleados o acopiados, y sobre el progreso, desarrollo y formas de ejecucion de los
trabajos. Acatara las observaciones e instrucciones de la Inspeccidn sobre los trabajos realizados
que ésta encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de materiales en desacuerdo con los
Pliegos de Condiciones o normas y reglamentos de aplicacion.

3.3. Direccion Técnica y sus obligaciones: El Director Técnico designado, tendra la responsabilidad
de la obra conforme a la legislacién nacional, provincial y municipal vigentes de aplicacién.-

Entre sus obligaciones esta la de firmar toda la documentacién correspondiente ante los
organismos pertinentes para la obtencién de los permisos de construccion.

Estanasu cargo la resolucién de los problemas técnicos que se presenten durante la marcha de las
obras.-

Quedan exceptuadas de la responsabilidad de la Direccién Técnica, conforme al Art. 3-2, Ia
medicion y certificacion de los trabajos.-

La contratista deberd arbitrar los medios para que, como minimo, tres veces por semana, los
profesionales que realicen la direccidon técnica e inspeccion, dispongan de movilidad para su
traslado a la obra. Dicho gasto serd a cargo de la contratista.

3.4. Representacion de la Contratista en obra: La Contratista y su Representante Técnico,
atenderan en forma continuada la obra. En horas de trabajo permanecera en Obra un
representante de la Contratista, Encargado de Obra, profesional o técnico capaz para recibir y
hacer cumplir como dadas a la Contratista en persona, todas las instrucciones y observaciones
emanadas de drdenes de Inspeccidén o de comunicados de Direccién Técnica.

Ademds de lo establecido en el presente pliego, el Representante Técnico asumird las
responsabilidades técnicas correspondientes al Constructor, conforme legislacion nacional,
provincial y las ordenanzas municipales vigentes.

El Representante Técnico debera firmar todas las fojas de la propuesta, preparar los Planes de
Trabajos y de Inversiones, actuar en los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre
la Contratista y la Administracién, tomar conocimiento de las drdenes de Inspeccién, firmar las
Notas de Pedido y las Actas, conformar las mediciones y cdmputos para las certificaciones de la
obra, firmar los planos conforme a obra, y asumir toda actividad propia de su Representacion.-

El Encargado de Obra por su parte, deberd estar presente en todos los casos en que medien
resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la Administracion, asistir y efectuar el
replanteo de la obra, notificarse de las Ordenes de Inspeccién, resolver los problemas técnicos de
la obra de acuerdo con la Inspeccidn, participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y
ejecucion de los trabajos conforme las condiciones contractuales, etc. Todas las gestiones
mencionadas son sélo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades. Las actuaciones
del Encargado de Obra seran refrendadas con su firma.
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El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de
Obra, hardn pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Art. 10 1 de este pliego
en cada oportunidad que esto suceda, y su inconducta sera tenida en cuenta como antecedente
desfavorable en la consideracion de la calificacién de la Contratista.

Cuando, a juicio de la Inspeccién, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para
vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designara otro
Encargado de Obra, a satisfaccién de la Inspeccion.

La Administracidon, podra exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director
Técnico, avalaran con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.

3.5. Libros de obra: La Contratista proveera con anticipacion a la Iniciacién de la obra, dos (2) libros
foliados por triplicado (dos hojas modviles y una fija) que se destinaran a registrar todas las
comunicaciones por escrito entre la Inspeccién y la Contratista.-

Se consignardn por su numero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda
enmienda o raspadura serd debidamente aclarada y testada.-

No tendran validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.-

El original quedara en poder del destinatario, el duplicado para el tercero (Contratista o Inspector)
y el triplicado para el emisor.-

Los Libros de Obra son:

1) Libro de Notas de Pedido de la Contratista, por el cual la Contratista dirigird sus pedidos a
la Inspeccidn;

2) Libro de Ordenes de la Inspeccién, por el cual la Inspeccién de Obra se comunicara con la
Contratista.

3.6. Cumplimiento de drdenes: Salvo aclaracion explicita en contrario, se entenderd que las
ordenes y comunicaciones asentadas en el libro respectivo estardn dadas dentro de las
estipulaciones del contrato y tendran cardcter obligatorio comin a todos los documentos del
mismo, y que no importaran modificacion de lo pactado ni enmiendas a trabajos adicionales
debidamente aprobados.-

Las partes estan obligadas a acusar recibo de cada comunicacion y firmarlas cada vez que sea
requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspeccidn, se hard pasible a
la aplicacién de multas conforme se especifica en el Art. 10 1 de este Pliego.

Si en la opinién de la Contratista, una Orden de Inspeccién excediere los términos del Contrato,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, expresara su disconformidad fundada y por escrito
en el Libro de Notas de Pedido.-

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden quedara firme y, por lo tanto,
la Contratista no podrd luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.-

Si se negare a ello la Administracién podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante del préximo certificado
gue se le extienda o del fondo de reparo si fuere necesario, ademds de aplicarse una multa cuyo
monto se especifica en el Art.10 1 de este Pliego.-

CAPITULO 4 ORGANIZACION DEL OBRADOR

4.1. Comodidades para la Inspeccion: no se contemplan comodidades para inspeccién en esta
obra.
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4.2. Letrero de Obra: Dentro de los diez (10) dias corridos de labrada el Acta de Replanteo o
Iniciaciéon de Obras, la Contratista deberd proveer y colocar un (1) letrero de obra, de acuerdo a las
caracteristicas, leyendas y dimensiones indicadas en el plano tipo contractual respectivo.-

La Inspeccion indicara el lugar donde deberd ser emplazado y permanecera instalado hasta la fecha
de Recepcidén Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de operada ella la Contratista
debera retirar el letrero que quedara de su propiedad.

El incumplimiento de la colocacion o retiro en los plazos fijados, dard lugar a la aplicacion al
Contratista de una multa, cuyo monto se especifica en el Art.10 1 Inc. b) de este Pliego.

4.3. Entrada, vigilancia y alumbrado: La entrada a la Obra sera prohibida por la Contratista a toda
persona ajena a la misma, o que no exhibiere autorizacién a su nombre firmada por la Inspeccién o
Administracion.-

La Contratista establecerd una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de mate-riales y
estructuras propias o ajenas; con tal fin, uno o mas serenos permaneceran en la obra en horarios
no laborables.-

La Contratista tomara medidas especiales de precaucion y colocara luces, vallados y avisos de
peligro en todos aquellos lugares que durante el transcurso de la obra hicieren temer accidentes
por su naturaleza y situacién en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la Inspeccién.

Todo lo indicado en este articulo se cumplira hasta la Recepcidn Provisoria de la obra.

4.4. Instalaciones de aguay electricidad para el obrador: La Contratista gestionara y abonara a su
cargo la provisién del agua y energia eléctrica para la obra y demas servicios del obrador, con las
necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccién de la obra, con los servicios de agua corriente y
energia eléctrica, el Contratista deberd proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la
provision de agua potable para el personal obrero e Inspeccién, y agua para la fabricacién de
hormigones, mezclas y lavados en general. No estard permitido bajo ningln concepto ni
circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego para la fabricacién de hormigones y
mezclas, ni otro tipo de uso en obra.

Asimismo, correra por su exclusiva cuenta la provision de cualquier tipo de fuentes de energia
eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra.

4.5. Servicios de obra: La Contratista construird a su cargo las comodidades adecuadas para el
personal obrero que se desempenara en la obra, los locales construidos a ese fin, deberdn cumplir
las exigencias de la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con
conservacion y limpieza a exclusivo cargo de la Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafos con provision de agua potable y desaglies
cloacales, la cantidad de artefactos estara en relacién de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada
cinco obreros; vestuarios con duchas una (1) cada diez obreros y un local con botiquin para
primeros auxilios.

Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspeccién de
la misma, serdn especificadas por separado en las CONDICIONES PARTICULARES.

4.6. Deposito y talleres: La Contratista construira a su cargo los depdsitos adecuados y seguros
para guardar los materiales acopiados, de acuerdo a como indique la Inspeccién de Obra. Los
materiales no se acomodaran en forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se
someteran los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estara prohibido
depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador.

4.7. Andamios y normas de seguridad: Los andamios serdn sélidos, cdmodos y seguros, se
ejecutaran respetando los Reglamentos de Higiene y Seguridad segun Resolucion 1069/91,
permitirdn en lo posible la circulacién sin interrupcién por toda la estructura, tendran parapeto y
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tabla rodapié en toda su extension; y quedara prohibido dejar tablones sueltos, se los atara o
clavard para impedir que formen bascula y seran limpiados de clavos y astillas que pudieran
incomodar o lastimar. Los andamios no podran cargarse con exceso y se evitara que haya en ellos
cascotes o escombros.

Los andamios de madera serdn de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen mas de la
cuarta parte de la seccién transversal ni ubicados en sitios vitales; tendrdn las escuadrias
necesarias y todos los empalmes y uniones serdn muy sdlidos. Los andamios metalicos deberdn
estar en buen estado de conservacion, sus elementos se uniran entre si mediante grampas
adecuadas al sistema y sus montantes apoyardn en el solado sobre placas distribuidoras de cargas.
Las escaleras serdn resistentes y se ataran y calzaran para evitar resbalamientos; habra la cantidad
suficiente de ellas para dar cédmodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras
excederan por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estaran sélidamente
ajustados y distanciados no menos de 0,25 m. ni mas de 0,35 m.

Las torres para gruas, guinches, montacargas, etc. seran solidas, armadas rigidamente, arriostradas
correctamente sus uniones con empernaduras, con buena escalera en toda su altura y con
plataformas sélidas y seguras.-

La Contratista debera adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspeccién de
Obra.

4.8. Equipos y enseres: La Contratista usara métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres
de trabajo en cantidad y calidad que, a juicio de la Inspeccidn, aseguren una ejecucion y un
acabado satisfactorio, y la terminacién de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.
Debera tener ademas en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo,
tales como: cascos, guantes, calzados, protecciones segun correspondiere, etc..

El hecho de que la Inspeccion no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas.

4.9. Escombros y limpieza: Estara prohibido arrojar escombros residuos desde alturas superiores a
tres (3) metros. Desde mayor altura se utilizardn conductos de descarga. No se podran moler los
materiales provenientes de escombros o residuos.

El mantenimiento del orden del obrador, y la limpieza de la Obra y de todo el terreno, se haran en
forma permanente.-

La Contratista ejecutard ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcion
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de
residuos.

Cumplida la recepcion provisoria, la Contratista procederd al inmediato retiro de todas las
instalaciones y construcciones del obrador.

4.10. Seguridad contra incendio, sismo o inundaciones: Ademas de velar por el cumplimiento de
normas de prevencién, la Contratista proveerd, distribuird convenientemente y mantendra en
perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipos matafuegos en relaciéon con
los diversos tipos de peligro a prevenir.

Asimismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, seran
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aun en el caso de ventarrones o
sismos.

Tomara asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas
en las crecidas o en cualquier otro fendmeno previsible en la zona.

Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no seran motivo de reclamacion de
ningun orden por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliacién de plazo.
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4.11. Seguros de Trabajo: De acuerdo a la Ley 24.557, LA CONTRATISTA antes del inicio de la obra,
debera acreditar ante LA ADMINISTRACION la cobertura de accidentes de trabajo de la totalidad de
su personal en relacion de dependencia a través de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

CAPITULO 5 EJECUCION DE LA OBRA

5.1. Planes de Trabajo e Inversiones: En cumplimiento del inc. i) del Art. 21° de la Ley 4416 el
Proponente deberd presentar en el acto de recepcion y apertura de propuestas;

En del Sobre N° 1:

a) Plan de Trabajos: graficados en barras de Gantt y valores en porcentajes.

b) Plan de Acopio: graficado en Barras de Gantt (solamente cuando las CONDICIONES
PARTICULARES lo requieran)

En del Sobre N° 2:

a) Curva de Inversiones: graficado en ejes coordenados y valores en moneda de curso legal.

Posteriormente y previo a la iniciacién de las obras, la Contratista presentara a la Inspeccidn el Plan
de Trabajos y el Plan de Inversiones con las mismas caracteristicas que el presentado al acto
licitatorio, pero adaptdndolos a la real fecha de iniciacidn de las obras.

La Inspeccion sdélo podra modificar el Plan de Trabajos, cuando técnicamente pudiere perjudicar a
la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de los trabajos.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forma andloga al
plazo de obra, pero tomando sdélo en consideraciéon la parte de obra que debid ejecutarse y la
sancion pecuniaria serd proporcional a ella de acuerdo al Art. 10 1 Inc. g).

5.2. Acopios:

Se realizardn acopios de materiales solamente en las obras cuyas Bases de Condiciones Particulares
asi lo requiera.

Estos se realizardn de acuerdo a las siguientes normas:

1) Se podran acopiar materiales que intervengan en las distintas etapas de la obra.
2) Se acopiaran contra factura real de compra cancelada y firmada.
3) Los materiales deberan encontrarse en obra al momento de efectuarse el certificado de

acopio. Podra efectuarse el acopio en proveedor, fabrica, taller o depdsito, para lo cual debera
acompafarse factura de compra con una garantia constituida por pdliza de seguro de caucién o
fianza bancaria, previa constatacion por la Inspeccion de obra, mediante Acta de Acopio en los
lugares indicados, de la existencia de los mismos, tanto en cantidad, como en la calidad. Dicha Acta
deberd ser suscripta por el Contratista, el Proveedor y la Inspeccién de Obra.

4) Los materiales a acopiar, no podran exceder en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del
monto total del contrato (actualizado al momento de efectuarse el acopio).

Si por orden de la Administracidn, el Acopio de materiales se llevare a cabo con anterioridad al
plan fijado, los precios de los materiales se congelaran a la fecha en que se efectue.

5.3. Desacopios: Se establecera la relacion porcentual entre el monto del material acopiado vy el
monto del grupo de items al que pertenece cada material (ambos homogenizados a la misma fecha
mediante el indice obtenido por la correspondiente férmula polinédmica de variaciones de precios).
Una vez establecido el porcentaje de desacopio (que quedard constante en los certificados de
obra), se aplicara al grupo de items al que pertenece el material acopiado, cada vez que dicho
grupo tenga movimiento de certificacion, desde el momento del acopio y hasta su terminacién, y
afectara a los certificados de obra basica como a las variaciones de precios.
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5.4. Replanteo e Iniciacion de los Trabajos: Dentro de los diez (10) dias corridos de la notificacion
de la aprobacidon del contrato, la Inspeccion de Obra impartira a la Contratista la Orden de
Replanteo e Iniciacion de los Trabajos, a través de la confeccién del ACTA DE INICIACION DE OBRA,
y a partir de esa fecha comenzard a regir el plazo de ejecucion.-

La Contratista solicitard a la Inspeccion, la aprobacién de lineas y niveles y replanteo de la obra,
siendo de aplicacion el Art. 38° de la Ley 4416.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables al Contratista, se
aplicard las previsiones del Art. 10 1 Inc. b) de este Pliego y Art. 81° de la Ley 4416.

5.5. Trabajos de acuerdo a su fin: La Contratista ejecutara los trabajos para que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los
demas documentos del contrato. Aunque en los planos no figuren o en las especificaciones no se
mencionen todos los detalles necesarios al efecto, la Contratista no tendrd derecho a pago de
adicional alguno, sin menoscabo de su derecho de cobro que correspondiere por trabajos
adicionales o modificaciones ordenadas por la Administracién.

5.6. Abastecimiento de materiales: La Contratista tendra siempre en obra las cantidades de
material que a juicio de la Inspeccidn, se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.
Todos los materiales y productos de la industria serdn nuevos, de primera calidad en su género, de
marca acreditada y perfectos dentro de las tolerancias admitidas. Tendran las caracteristicas
prescriptas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Art. 5° de la Ley 4416 y Art.
2° del Decreto 313/81.

5.7. Aceptacion o rechazo de materiales y trabajos: La Contratista facilitard a la Inspeccion todos
los medios a su alcance para la inspeccidn, verificacidon y control de los materiales empleados en la
obra y de los trabajos que se ejecuten.

La Inspecciéon de Obra podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior
a los contratados, los que seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que
sefalare la orden respectiva.

A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspeccidon podra exigir pruebas y ensayos de
los materiales, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya em-plea-dos. Los gastos
seran por cuenta del Contratista.

La Inspeccién de Obra podra hacer demoler y reconstruir a costa del Contratista cualquier trabajo o
estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las
especificaciones.

Estardn incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes aquellos trabajos que
fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero
que a juicio de la Inspeccién, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor
constituya obstdculo para su rechazo.

Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, seran imputables
sélo a la Contratista.

Para este articulo y el Art. 5 8 de este Pliego seran de especial aplicacion los procedimientos
establecidos en el Art. 3 6 del mismo.

5.8. Objetos de valor: La Contratista hard entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de
valor material, cientifico, artistico o arqueoldgico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de
lo dispuesto por el Cédigo Civil y la Ley Nacional 9080.

5.9. Sustitucion de materiales: La Administracion podra sustituir materiales o elementos por otros
para la obra contratada. La sustitucion podrd ser parcial o total y la Administracién debera
indemnizar a la Contratista el dafio emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la
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sustitucion no prevista en el pliego licitatorio, sin perjuicio de lo exigi-do en el Art. 49° de la Ley
4416.

5.10. Trabajos y materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material destinado a
qguedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar una vez cubierto, serd revisado
por la Inspeccion antes de ser ejecutado. Al efecto la Contratista solicitara con anticipacién de dos
(2) dias habiles la inspeccidn correspondiente, y esperara durante ese lapso para su aprobaciony
autorizacién.

Si la Inspeccion concurriera tardiamente la Contratista podrd ejecutarlos bajo su exclusiva
responsabilidad.

5.11. Garantia de los materiales y trabajos: La Contratista garantizara la buena calidad de los
materiales y trabajos y responderd de los defectos, degradaciones y averias que pudieran
experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra causa; por lo tanto quedardn
exclusivamente a su cargo, hasta la recepcidon definitiva de la Obra, el reparo de los defectos,
desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc.,
de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccidn advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados, a la
mala ejecucion de las obras, notificard al Contratista, quien debera repararlos o corregirlos de
inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias corridos, la Contratista no hiciere las
reparaciones exigidas, la Inspeccion podra hacerlo por cuenta del Contratista y comprometer su
importe, afectandose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la garantia de
contrato o el fondo de reparo.

5.12. Uso de patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y dispositivos,
patentados o no, se entienden incluidos en el precio del Contrato.

La Contratista pondra a la Administracién a cubierto de cualquier reclamo o demanda que por uso
indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el Unico responsable de los
reclamos o juicios que se promovieren a la Administracién.

5.13. Planos conforme a obra: En oportunidad de concluir los trabajos la Contratista deberd
confeccionar y presentar a la Inspeccién para su aprobacién los planos "conforme a obra".

La Inspeccidon comunicard al Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco (5) dias
corridos de presentados; de no expedirse, el Contratista la intimara para que lo haga en los
proximos dos (2) dias habiles.

Una vez aprobada esa documentacion la Contratista entregara a la Inspeccién un juego original
(planos en papel vegetal orillados) y dos (2) juegos de copias.

Sélo cumplidos estos requisitos, se estara en condiciones de labrar el Acta de Recepcidn Provisoria.
Su no cumplimiento dard lugar a la aplicacién del Art. 10-1 inc.) d) de este Pliego de Condiciones
Generales.

5.14. Fotografias de obra: La Contratista deberd proveer a su cargo y mensualmente hasta la
Recepcidn Provisoria total, fotografias color 10 x 15, en cantidad no menor a cinco (5) tomas, que
destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de las tomas. Debera
estamparse la fecha de los tomas en cada copia.

La Inspeccién determinara el punto y el angulo de donde se tomardn las vistas.
Las obras que queden ocultas deberdn documentarse fotograficamente.

La cdmara fotografica, adecuada a juicio de la Inspeccidn, deberd estar en obra permanentemente
y a disposicién de ella.
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5.15. Manuales de uso y mantenimiento: La Contratista debera proveer a su cargo y al momento
de efectuarse la Recepcidn Provisoria de la Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento del edificio
construido. No se incluye en esta licitacion.

5.16. Adiestramiento del personal técnico de servicios y mantenimiento: La Contratista deberd
organizar, supervisar y dictar por si mismo o por sus representantes, cursos o cursillos
tedrico/practicos de adiestramiento dirigidos al personal técnico, de servicios y mantenimiento,
designados por la Administracion. No se incluye en esta licitacion.

CAPITULO 6 REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

6.1. Personal en obra: La Contratista solo empleard en obra a operarios competentes, con
experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en ndmero suficiente
para que la obra se desarrolle con la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.

Toda persona que a juicio de la Inspeccidon de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la direccién técnica o Inspeccién, debera ser
inmediatamente retirada de |la obra y no podra volver a trabajar en la misma.

6.2. Registro y pago del personal: Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del
personal, sus remuneraciones directas y cargas sociales, la Contratista exhibira la lista de jornales
en lugar bien visible de la obra.

En todos los demas aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste deberd
cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la legislacién y
reglamentacion nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso
de incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley 4416.

Esta clausula regird también para los casos de contratacion de trabajo a destajo. El incumplimiento
de lo establecido en este Articulo serd comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccion
al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibird los libros que se le
requieran.-

La demora en el pago de certificados de obra debido a incumplimiento de estos motivos o por falta
de comprobantes que acrediten su cumplimiento, no dard derecho alguno a la Contratista, ni
correran intereses por el retardo.

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo
dispuesto en este Articulo podrd hacer pasible a la Contratista de la rescision del Contrato por
causas imputables sélo a él. lguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los
subcontratistas, por quienes la Contratista estara también sujeto a las mismas penalidades que las
detalladas.

6.3. Subcontratistas: La Contratista ocupard unicamente destajeros y subcontratistas presentados
y aceptados por la Inspeccion de Obra.-

Con anticipacién de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista sometera a
su aceptacién la nédmina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos
y financieros que fueren necesarios.

Contra el rechazo de aceptacion de subcontratistas, la Contratista solo podrda solicitar
reconsideracién a la Administracién cuya decisién serd definitiva.

El consentimiento de ocupacion de Subcontratistas no eximira a la Contratista de ninguna de sus
responsabilidades, ni origina para la Administracién obligacidon alguna con el Subcontratista.-

Todas las obligaciones y derechos seran directos entre la Administracién y la Contratista. -
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La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por Subcontratistas es exclusiva de la
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa.-

La Contratista facilitara, coordinara y vigilara la marcha simultdnea o sucesiva de todos lo trabajos,
y sometera al juicio decisivo de la Inspeccion de Obra todo hecho o conflicto de caracter técnico
gue se produjere en obra.

En caso necesario, a juicio de la Inspeccion de Obra, podra a través de la Contratista convocar a
cualquier Subcontratista a reuniones de coordinacion.

6.4. Trabajos nocturnos o en dias festivos: Solo se consideraran dias festivos los expresamente
indicados como tales y los declarados por el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.

El horario de trabajo estard de acuerdo con las leyes obreras en vigencia.

Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en dias festivos o en horas que
excedan la jornada legal de trabajo, la Contratista avisara fehacientemente a la Administracion.
Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en
dias feriados, serdn abonados por la Contratista al personal obrero, segln esta establecido en las
disposiciones laborales vigentes.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del
personal y buena ejecucién del trabajo. En cualquier caso, se considerara que los gastos inherentes
a los trabajos efectuados durante las horas de la noche estan incluidos en el precio de Contrato. -
El trabajo se desarrollard previa autorizacion de la Inspeccién de obra, con una intensidad en
correspondencia con las caracteristicas de la obra en ejecucién y los plazos establecidos para su
ejecucion.

Seran por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Direccion
Técnicay de la Inspeccion durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan
anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes.

Tal pago de haberes no serd directo de la Contratista a la Inspeccidn, sino por la Administracién, y
su monto serd descontado de los certificados de obra correspondientes.

6.5. Higiene y Seguridad en el Trabajo: La Contratista es el responsable del cumplimiento de la Ley
19587 y Decreto Reglamentario 351/79, Ley Provincial 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo
para obreros de la construccion, tanto para su personal propio como del personal de todos sus
subcontratistas.

Previo al inicio de la obra la Contratista presentara a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, el
"Programa de Prevencién", del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

El incumplimiento de estas normas, serd sancionado, conforme lo establece el Art. 10-1 de este
Pliego, el Art. 42° de la Ley 4416 de Obras Publicas y la Ley Provincial 6281.-

Mensualmente, en ocasién de cada medicién de obra, la Contratista presentara a la Inspeccidn,
informacién estadistica de accidentes y enfermedades ocurridas al personal de obra durante ese
periodo.

La Inspeccidon de Obra podra imponer restricciones que impidan o limiten las acciones de la
Contratista si éstas afectan directa o indirectamente el Programa de Prevencidn, sin derecho a
reclamo alguno por parte de la Contratista.

CAPITULO 7 ALTERACIONES DE OBRA

7.1. Trabajos Adicionales y/o Supresiones: Todo cambio o alteracion de las condiciones del
Contrato, se regird por lo establecido en el Capitulo VIl de la Ley 4416 de Obras Publicas y el
Decreto 313/81.

7.2. Conocimiento del terreno: La presentacién de la propuesta crea la presuncion absoluta de que
sus firmantes conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento del
terreno y que han verificado los niveles especificados en los planos, habiéndose también verificado
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la capacidad portante del suelo y por lo tanto la cota de fundacion adecuada para las distintas
fundaciones de cimientos y bases de columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las
indicadas en los planos.-

7.3. Estudio de la documentacion: El precio de la obra incluye el valor de todos los items
detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por lo que no se aceptara
reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente entre lo especificado en
los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo previsible, debido a desniveles, mala
calidad del terreno, achique o relleno de excavaciones, pozos ciegos y sdtanos, etc.

Ademads la presentacidon de la propuesta crea presuncién absoluta de que el proponente y su
representante técnico han estudiado los planos y demds documentos técnicos de la
documentacidn, que han efectuado sus propios cédmputos y calculos de costos de la obra y que se
han basado en ellos para formular su oferta. Los datos suministrados por la Administracion, sélo
tendran caracter ilustrativo y en ningun caso daran derecho a la Contratista a reclamos si fueran
incompletos.

CAPITULO 8 PAGO DE LA OBRA
8.1. Precio: Conforme a lo definido en el Art.1 4 de este Pliego, la obra se realizard por el sistema
de ejecucién de AJUSTE ALZADO.

El precio de la obra serd el propuesto como basico por la Contra-tista, y aceptado por la
Administracion en el contrato de construccion.

La Administracion sera considerada como consumidor final.

8.2. Medicion de los trabajos: La medicion se efectuara por periodos mensuales sobre los trabajos
gue a juicio de la Inspeccidon se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al sueloya
la obra con caracter definitivo.

La medicion debera efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico, y se
realizard el ultimo dia habil de cada mes. Si se negare a presenciar la medicién se le tendra por
conforme con el resultado de la operacion. Quedard constancia en la planilla de medicién de la
conformidad o ausencia del Contratista o de su Representante.

En caso de disconformidad con la medicién efectuada, deberd manifestarlo, y en el plazo
perentorio de cinco (5) dias corridos, ratificara su disconformidad y las razones que le asistieren.
Sin este requisito, su observacion quedard sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion
ulterior al respecto.

8.3. Certificacion de los trabajos: Dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del primer
dia siguiente al mes de ejecucidon de los trabajos, la Administracidon confeccionard y emitira el
certificado mensual de obra béasica, conforme al resultado de la planilla de medicién de obra. Al
momento de la firma del certificado, la Contratista deberd adjuntar la factura correspondiente
(Resol. 92/94 de D.G.R. y Resol. 3419/91 de D.G.l.).-

La Contratista firmard de conformidad cada certificado o formulard las reservas que estime
corresponder y que deberd fundamentar dentro de los cinco (5) dias habiles de efectuadas, caso
contrario quedardn sin efecto dichas reservas.

Una vez suscripto por la Contratista y cumplidos los trdmites internos de practica, se le entregara
una copia auténtica con la leyenda "Copia Negociable".

8.4. Reajuste de Precios: El precio total de |la obra, formulado en el Formulario Oficial de Propuesta
y que integra el Contrato, no sufrira modificaciones por reajuste de precios.
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8.5. Pago de los Certificados: Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los
Articulos 82 y 8 3 de este Pliego, serd abonado por la Administracion dentro de los treinta (30)
dias corridos contados a partir de la aprobacidén del mismo, salvo que la Contratista hubiere
opuesto reparos para su trdmite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora
causada por tal motivo.

8.6. Pago deintereses: Si el pago de un certificado se retardare mas del plazo estipulado por el Art.
64° de la Ley 4416, la Contratista tendra derecho a reclamar intereses por mora, con las tasas y las
condiciones establecidas en el articulo 1° del decreto 603/90 reglamentario de la Ley 4416/80,
pero no tendrd derecho al pago de interés si el retraso fuera causado por la Contratista debido a
alguna de las causas enumeradas en el Art. 61° de la Ley 4416.

Los intereses correran desde el comienzo del retardo hasta el dia en que la Contratista fuere
notificada que esta a su disposicién el importe correspondiente.

Cuando La Administracion cancelare los certificados de obra antes de su vencimiento (60 dias
corridos posteriores a la fecha de factura), podra deducir de los mismos el porcentaje considerado
por la contratista en concepto de costos de financiacidn, proporcional al periodo anticipado. A tal
efecto las empresas deberan consignar en su documentacién Licitatoria de manera explicita la
naturaleza y porcentajes aplicados en la determinacion de sus costos de financiacién de la Obra. -

8.7. Fondo de Reparo: Del importe total de cada certificado de obra y de modificaciones de
precios, excepto los de acopios e intereses, se deducird el CINCO POR CIENTO (5%), para
constitucién del Fondo de Reparo el que, de acuerdo al Art. 62° de la Ley 4416 y los Arts. 9°y 11°
del Decreto 313/81, sera retenido hasta la Recepcién Definitiva total de la obra.

Ademas, a las liquidaciones por modificaciones de precios que resultaren a favor del Contratista, se
retendrd el porcentaje fijado para la Garantia Contractual.

En caso de optarse por sustituir estas retenciones, deberan constituirse las correspondientes
garantias suplementarias.

8.8. Transferencia de Certificados: La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de
crédito mencionado en el Art. 58° de la Ley 4416 y expedido por la Administraciéon sera valida
Unicamente con su firma previamente certificada en la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad
por funcionarios autorizados.

La Administracion no asumira responsabilidad alguna sobre eventuales endosos en los cuales no se
haya cumplido con la formalidad precedente.

8.9. Certificado Final: Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcién Definitiva
de la obra se pondrd término a las cuestiones econdmicas de la Obra, siendo la firma del
certificado final el cierre de cuentas en el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes
se consideren con derecho. No serdn admitidas reclamaciones econdémicas con posterioridad,
cuando no hayan sido incluidas en el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o
parcial de la obra.

CAPITULO 9 PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA

9 .1. Plazo de terminacidn de los trabajos: Los plazos de ejecucion de obra quedan determinados
en las CONDICIONES PARTICU-LARES de este Pliego.

La Contratista entregara la obra definitivamente terminada, a entera satisfacciéon de la
Administracion, dentro del plazo total de ejecucién establecido.

El plazo se contara a partir de la fecha del Acta de Replanteo o de Iniciacion de los Trabajos, y se
extendera hasta la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria Total, siendo de aplicacién al respecto
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las disposiciones atinentes del Capitulo XI de la Ley 4416 y de los Arts. 30° y 31° del Decreto
313/81.

Del plazo total de ejecucidon no se deducird tiempo alguno por suspensién de obra no ordenada o
autorizada por la Administracion.

Si la Contratista se excediere del plazo de ejecucién fijado se hara pasible de la multa fijada en el
Art. 10 1 Inc. d) del presente Pliego.

9.2. Prérroga de plazos: Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de
modificaciones, cuya ejecucién requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la
Contratista tendra derecho a requerir prérroga del plazo de terminacion original.

Si durante la ejecuciéon de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor
contemplados en el Art. 46° de la Ley 4416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los
trabajos, la Administraciéon podra otorgar la ampliacion del plazo para la terminacion de la obra. La
Contratista debera dentro de los cinco (5) dias corridos de producida la causa, solicitar la
ampliacidn, caso contrario no sera considerada.

9.3. Finalizacion de los trabajos y Recepcion Provisoria: Terminada la obra, la Inspeccidn de obra
procedera a su verificacion. Si la hallare de conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se
procedera a labrar el Acta de Recepcion Provisoria Total, dejando constancia de: fecha de efectiva
terminacién de los trabajos, el detalle de las modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto
adicionales como supresiones), demoras producidas y, si correspondiere, las observaciones que
deberan ser corregidas en un tiempo perentorio.

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucién de los trabajos, a la terminacién de
los mismos se labraran las correspondientes Actas de Recepcion Provisoria Parcial, en las mismas
condiciones indicadas precedentemente.-

9.4. Mora automatica: Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prérrogas debida-
mente otorgadas, la Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las
condiciones de contrato, entrard automdticamente en mora sin necesidad de ningln
requerimiento.-

Ademas de las multas previstas en el Art. 10 1 Inc. d), la Contratista tomara a su exclusivo cargo los
gastos de Inspeccidn que origine el atraso de la obra.

9.5. Plazo de garantia: Una vez labrada el Acta de Recepcién Provisoria, comenzara a correr el
plazo de garantia, segun el Pliego de Condiciones Particulares.-

A partir de la fecha de Recepcién Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantia, la
Contratista debera reparar los defectos, degradaciones, averias y desperfectos que se produje-ren,
y debera ademds efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos.
Subsanadas las deficiencias a satisfaccion de la Administracidn, ésta podra fijar un plazo adicional
de garantia para la parte objetada.

Vencido el plazo de garantia, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la
Inspeccién de obra, no tendrd derecho a reclamacion alguna por el periodo extra que tardare en
resolverlas y de hecho se extenderd automaticamente el plazo de garantia.

9.6. Verificacion y Recepcidon Definitivas: Transcurrido el plazo de garantia, tendran lugar la
verificacion y Recepcion Definitiva, que se efectuardn con las mismas formalidades que la
provisoria, a cuyo efecto se realizardn previamente las pruebas que la Inspeccién estimare
necesarias para la completa comprobacion del buen estado de las construcciones y del correcto
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funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas
establecidas para la Recepcién Provisoria.

La documentacion que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y
Empresas Publicas, seran entregadas por la Contratista a la Inspeccidon como previo requisito
indispensable a la verificacidon de obra a los efectos de la Recepcion Definitiva.

9.7. Devolucidn de garantias: Dentro de los treinta (30) dias corridos del acto de ratificacion por la
Administracion de las recepciones provisoria y definitiva, le seran devueltos a la Contratista la
Garantia de Contrato y el Fondo de Reparo respectivamente, estipulados en los Arts. 29° y 78° de
la Ley 4416.

CAPITULO 10 REGIMEN DE SANCIONES y RESCISION DE CONTRATO

10.1. Multas: La Contratista se hara pasible a las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacién del Contrato: UNO POR MIL (1%o0) del monto total del Contrato
por dia de atraso;

b) Por mora en la iniciacién de la obra, colocacién o retiro del letrero de obra: UNO POR MIL
(1%) del monto total del Contrato por dia de atraso;

c) Por mora en la presentacién de los planes contractuales de Trabajo, Inversiones y Acopio:
UNO POR MIL (1%eo) del monto total del Contrato, por dia de atraso en la presentacion;

d) Por mora en la terminacién de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5%0) del monto total
del Contrato por dia de atraso;

e) Por negativa a firmar el Libro de Ordenes de Inspeccién o de Comunicaciones de Direccién
Técnica: UNO POR MIL (1%o) del monto total de Contrato, por cada vez;
f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccién: DOS POR MIL (2%.) del

monto total del Contrato por cada vez;

g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por Causas imputables al Contratista, se
produjere una diferencia entre el porcentaje mensual real ejecutado al mes que se considere y el
porcentaje mensual previsto en el Plan de trabajos correspondientes al mismo mes, se aplicara una
multa equivalente al 10% del monto de la diferencia resultante entre lo Certificado y lo previsto,
incluidas las modificaciones de precios que se produjeren en dicho periodo. Las Multas se
deducirdn automaticamente de los certificados de obra correspondiente al periodo en que se
produjere el atraso, conforme lo establece el art. 40° de la Ley 4416.

Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL (1o/00) del monto
del Contrato por cada vez.

h) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Art.6-6): DOS POR
MIL (2 o/o0) del monto del contrato por cada vez.

Las multas a que hace referencia el presente articulo, se deduciran de los certificados de obra,
conforme lo establece el Art. 40° de la Ley 4416.

10.2. Acumulaciéon de Multas: Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos
enunciados alcanzare el 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, la Administracion
tendra derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista (Art. 81° Inc. f) Ley 4416).

La aplicacion de cada sancion no liberard a la Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes por esa causa.

10.3. Rescision de Contrato: Causas, notificacion y efectos. El Contrato podra rescindirse, por
derecho de la Administracién o de la Contratista, por cualquiera de las causas y en orden a las
disposiciones contenidas en los Art. 80°/82° de la Ley 4416 y en los Arts. 6 2 y 10 1 y concordantes
de este Pliego.
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Las causas de rescisidn que a criterio de una de las partes contractuales fueren imputables a la
otra, le deberan ser fehacientemente notificadas.

Producida la rescisidon se procederd conforme a los Arts. 86°, 87° y 88° de la Ley 4416 y Decreto
313/81.

En el caso de que la rescisién sea solicitada por la Contratista debera guardar los recaudos del Art.
83° de la Ley 4416.

En cualquier caso, la Administracion podra continuar las obras utilizando la documentacion técnica
elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella.-

CAPITULO 11 RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS

11.1. Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Art. 43° de la Ley 4416, la responsabilidad del
proyecto de la obra, y de los estudios que les han servido de base, recaera sobre la Administracion,
con excepcion de las partes que hayan sido delegadas a la Contratista.-

Pertenece a la Administracion la propiedad intelectual del proyecto elaborado.

11.2. Normas de interpretacion: La Contratista serd responsable de la correcta interpretacion de
los planos y especificaciones para la realizacién de la obra.

La documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las cldusulas, intencion presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.

En caso de que algunas cldusulas o articulos claros aparecieren en contradiccion se aplicara la
primacia resultante del orden de prelacion de los documentos del Contrato que se indican en el
Art.1 3 del presente Pliego. Si con ese orden de prelacién no se lograre armonizar aquella
contradiccion, seran de aplicacion los principios generales expresados en el Art. 1198° del Cédigo
Civil y en el Art. 217° del Cdédigo de Comercio, y supletoriamente las bases de interpretacién del
Art. 218° de este mismo Cddigo. Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las érdenes de
Inspeccidn de acuerdo a lo establecido en la presente documentacion.

11.3. Cumplimiento de disposiciones administrativas: En todas las operaciones relacionadas con la
ejecucion de la obra la Contratista cumplira estrictamente las leyes y decretos nacionales vy
provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y policiales, y demas disposiciones publicas
vigentes, y sera responsable y estara a su cargo el pago de multas y el resarcimiento de perjuicios,
intereses y costos a que diere lugar cualquier infraccién a las mismas.

Asimismo la Contratista sera responsable y estardn a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la obra, que presentard ante las Autoridades correspondientes
previa revisacion y conformidad de la Inspeccién y que tramitara a su exclusivo nombre, o con el de
un tercero representante especial de la Contratista cuando previamente asi lo autorizare la
Inspeccidn.

Las necesarias copias de planos y planillas técnicas para estas tramitaciones serdn confeccionadas a
su cargo por la Contratista.

11.4. Danos a personas y propiedades: La Contratista tomara oportunamente todas las
precauciones necesarias para evitar dafios a personas, propiedades y a la obra misma, y serd
responsable por los accidentes que ocurran a obreros, empleados y otras personas, como
asimismo a las propiedades o bienes propios, de la Administracidon o de terceros, ya sea por
maniobras del obrador, por accion de elementos naturales y por causas eventuales.

La reparacién de los danos y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correran por
cuenta exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcidn Provisoria de la obra y durante la ejecucién
de trabajos complementarios que se ejecutaren en el periodo de garantia.
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La Administracion podra retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el
importe que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a
formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

11.5. Responsabilidad legal: La Contratista serd responsable de sus trabajos conforme a la Ley
4416, a los Art. 1109°, 1113°, 1630°, 1631°, 1645° y demas concordantes del Cédigo Civil, y a las
demds leyes vigentes, y sin exclusion de la aplicacion de los principios comunes sobre
responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepcidn Definitiva de la obra el Contratista no
quedard libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que no pudieren aparecer o no
pudieren ser advertidos al tiempo de la recepcion, aun cuando de ellos no pudieren resultar la
ruina de la obra; en estos casos la Administracién tendrd (60) sesenta dias corridos, a partir de su
descubrimiento, para denunciarlos a la Contratista, sin menoscabo de lo establecido en el siguiente
Articulo.

11.6. Prescripciones: En cumplimiento del Art. 3957° del Cédigo Civil por el que la accién que aun
no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones antisismicas de la obra solo
pueden comprobarse por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
intensidad, el término de la prescripcion del Art. 4023° del Cédigo Civil, aplicado a las
responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas por el Art. 1646° del mismo,
correrd desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o se advirtiere la amenaza
de ruina total o parcial de la obra, aunque sin menoscabo de las eventuales descargas que la
Contratista fundare.

11.7. Responsabilidad en Transporte de Personal: Cuando la Contratista deba transportar
personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en vehiculos propios o contratados (automdviles,
camionetas u dmnibus), es obligatorio que éstos cuenten con la inscripcidn previa en la Direccion
de Transporte de la Provincia bajo la modalidad de "Servicio Contratado General" o "Contratado
por Comitente Determinado".-

VALOR DE LAS ESTAMPILLAS
El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formulario Oficial de Propuesta,

VALOR DEL PLIEGO
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el valor de los Pliegos y Bases de la Licitacion, a abonar en Tesoreria Municipal.

NOTA: Los datos que cumplimentan el presente Articulo, se encuentran presentes en la CIRCULAR
N°1
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DECLARACION JURADA DE LEY

OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BOCAS DE

REGISTRO DE RED CLOACAL”

LICITACION PUBLICA N2 07/2.023 - EXPTE. N2 556-EG- 2.023

DECLARACION JURADA DE LEY

Conforme a lo dispuesto en la legislaciéon vigente, el oferente (nombre o razén social)

con domicilio Legal en TUPUNZATO €N CAllE ....cuviuriiieeee ettt s st et ,
Declara:
1- Que para cualquier problema administrativo o judicial que se suscite, se aceptard la jurisdiccion

de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al Fuero
Federal y a cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creare. (Art. 21, inc. c
Ley 4416).

Que deja expresa constancia de conocer el lugar y las condiciones en que se ejecutard la obra de
referencia y en un todo de acuerdo a lo que establece el pliego licitatorio. (Art. 21 inc. ¢ Ley
4416).

Que no tiene ninguna relacidon o dependencia con personal de la Municipalidad de Tupungato,
gue haya intervenido en la elaboracién del Proyecto y llamado a licitacion de la presente obra y
gue no esta incluido en las demds causales de incompatibilidad establecidos en el art. 26 de Ia
Ley 4341.

Que ningun permanente de la Empresa tiene relacién de dependencia o Contrato de Locacion de
Servicio con la Administracion Publica Provincial (Art. 14 inc. b) y c) del Estatuto del Empleado
Publico).
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MEMORIA DESCRIPTIVA

S 2Villa

Esirellas

44

1

Dicha obra se llevara a cabo en calles varias del Departamento. La ubicacion exacta sera indicada por
la Inspeccién de Obras de la Municipalidad de Tupungato al momento de ejecutarse el trabajo.

DESCRIPCION.

Dicha Licitacién consiste en la contratacion de mano de obra para la construccién de 40 bocas de
registro de Red de cloacas; en calles varias, dentro del radio urbano del Departamento de Tupungato,

en los cuales se haya realizado o se realizard red de cloacas nuevas.

La obra consiste en el aserrado de asfalto, excavacion del pozo (a mano), relleno de fondo; armado,
encofrado y llenado de paredes y losa superior con la colocacién de marco y tapa.
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Los materiales a utilizar serdn provistos por la Contratista como asi también las herramientas,
insumos, equipos y maquinarias para realizar los trabajos. Es por esto que se deberd prever la
disposicion de todos los equipos necesarios antes de comenzar con los trabajos para evitar multas y

demoras.
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INTENDENTE:

M U N I C I PALI DAD D E Sr. GUSTAVO ADRIAN SOTO.

T U F) U N GATO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS:
ARQ: CANNATA NESTOR.

OBRA: EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BOCAS DE
REGISTRO DE RED CLOACAL

PLANO: DETALLE

UBICACION: . calles varias del Departamento donde se precise realizar construccion de camaras.

PROYECTO: . PLANO N°
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. 1

DIBUJO:
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

COMPUTO: ,
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
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OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BOCAS DE
REGISTRO DE RED CLOACAL”

UBICACION:
e C(Calles varias del Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 07/2.023 - EXPTE. N2 556- EG-2.023

A. ACLARACIONES

La documentacién técnica de la presente licitacion, deberd considerarse como orientativa, como asi
también todos los detalles de obra, por tal motivo la Empresa interesada deberd realizar el Proyecto
Ejecutivo definitivo el cual sera aprobado por la Direccion General de Obras de la Municipalidad de
Tupungato.

Equivalencia de normas y codigos

Cuando en las presentes Especificaciones Técnicas se haga referencia a las normas y cddigos
especificos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por
ejecutar o verificar sin especificar su fecha, se aplicaran las disposiciones de la ultima edicion o
revision de las normas y codigos pertinentes en vigencia publicados a la fecha del Llamado a
Licitacién, salvo estipulacidon expresa en contrario en el Contrato. En caso de que se trate de normas
y cédigos nacionales, o relacionados con un pais o region determinados, se aceptardn -con sujecion
al examen y consentimiento previos por escrito del Contratante otras normas reconocidas que
aseguren una calidad en gran medida igual o superior a la de las normas y cédigos especificados. La
Contratista debera describir con todo detalle por escrito, y proporcionar al Contratante por lo menos
28 dias antes de la fecha en que desee contar con su consentimiento, las diferencias que existan
entre las normas especificadas y las que propone como alternativa.

Si el Contratante determinara que las desviaciones propuestas no garantizan la obtenciéon de una
calidad en gran medida igual o superior, la Contratista debera cumplir con las normas especificadas
en los documentos.

Reglamentos a utilizar

Los Reglamentos que se incluyen en este item son de aplicacidon obligatoria y no se podran
reemplazar por otros similares:

“DECRETOS Y ORDENANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO”

“NORMAS DE ENSAYO DE LABORATORIO” D.N.V. EDICION 1.998

“NORMAS IRAM 10005”

B. TRABAJOS PRELIMINARES
B.1. LIBROS DE OBRA
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Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del Acta de Inicio, la Contratista proveera
sin cargo, para el exclusivo uso de la Inspeccion, tres libros tipo 3004 N2 3 segun el siguiente detalle:

= Libro de actas (para la Inspeccion )

» Libro de érdenes de servicio (para la Inspeccion )
Las drdenes, citaciones o instrucciones que la Inspeccidon deba transmitir al Contratista o su
Representante, seran extendidas en el Libro de Ordenes de Servicio, foliado por triplicado y
rubricado por la Contratista. El original sera para la Inspeccion, el duplicado con la constancia
de recepcion para la Contratista y el triplicado se mantendra en el libro, que quedara en poder
del Inspector de Obra.
El Representante Técnico debera notificarse en forma obligatoria, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de ser requerido por la Inspeccion de obra.
La negativa o renuencia a notificarse por el Representante Técnico, se considerara
incumplimiento de la Orden de Servicio y motivard la aplicacién de la Multa prevista en el
presente pliego, ademas de considerarlo debidamente notificado. Esta circunstancia facultara
a la Inspeccidn a exigir la remocién del Representante Técnico.
Se considerara que toda Orden de Servicios esta comprendida dentro de lo estipulado en el
Contrato, y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajo adicional,
salvo el caso que en ella se hiciera manifestacién expresa de lo contrario.
Aun cuando la Contratista considere que una Orden de Servicio no se ajusta a los términos
del Contrato, debera notificarse de ella, manifestando por escrito su disconformidad, sin
perjuicio de presentar a la Inspeccidn, por intermedio del Director Técnico, y en el término de
cinco (5) dias habiles de producida su notificacion, un reclamo fundando las razones que le
asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista queda obligado a
cumplir la Orden de inmediato, sin poder luego efectuar posteriores reclamos por ningun
concepto.

Negativa de notificarse o incumplimiento de una orden de servicio:
La negativa de notificarse y/o incumplimiento de una Orden de Servicio hara pasible al
Contratista de una multa por valor del 1 % (Uno por mil) del monto contractual.

= Libro de notas de pedido (para la Empresa)

Las comunicaciones que realice el Contratista a la Inspeccién para observar y /o aclarar y/o
definir detalles de ejecucién de trabajos, como asi también los actos o situaciones relevantes
para la marcha normal de los trabajos y que por su indole deban quedar por escrito, seran
consignados cronolégicamente en el Libro de Notas de Pedido provisto por la Contratista,
foliado por triplicado y rubricado por la Inspeccidn. El original serd para la Contratista, el
duplicado con la constancia de recepcion para la Inspeccién y el triplicado se mantendrd en el
libro, que quedara en poder del Director Técnico.

La Inspeccion de obra deberd recibirla al solo requerimiento del Director Técnico. La
recepcion por el Inspector de una Nota de pedido, no implicard conocimiento ni aceptacién de
su contenido, aunque no hubiese formulado reserva alguna en tal sentido.
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Las Notas de Pedido deberan ser contestadas dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles de
efectuada su notificacién a la Inspeccion.

Validez de las drdenes de servicios y de las notas de pedido:
Las Ordenes de Servicio que imparta la Inspeccién y las Notas de Pedido que formule la Contratista,
no tendran validez si no se realizan a través de los respectivos Libros habilitados a tal efecto.

Ademas la Contratista debera proveer al municipio, sin cargo, un sello con el membrete obligatorio
para los libros, el cual indique:

Obra “EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL”

Licitacion Publica N° | 07/ 2.023

Expte. Municipal N° | 556- EG -2.023

Contratista

B.2. CARTELES DE OBRA:
La Empresa debera colocar dos (2) Carteles de Obra, con las dimensiones, caracteristicas y textos
gue se indican en la documentacidn técnica; en los lugares que serdn fijados por la Inspeccién.

C. REPRESENTANTE TECNICO

La Contratista, deberd contar en obra con un Director Técnico, categoria “A”, matriculado en el
colegio correspondiente; ademas deberd adjuntar copia fiel de “Incumbencias de titulo” certificada
por la casa de estudio, donde se indique el alcance profesional referente a la obra. Serd la Unica
persona autorizada de mantener al dia, los libros de comunicacion, con la inspeccion.

D. CAPATAZ IDONEO
La contratista, debera contar en obra, en toda la jornada laboral, con un capataz idéneo para recibir
las instrucciones y ejecutarlas.

E. SEGURIDAD E HIGIENE
Al momento del acta de inicio de obra se debera presentar:
e Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente,
e Aviso de obra presentado en |la ART,
e Formulario 931,
e Seguros personales,
e Clausula de no repeticion a favor del municipio,
e Copia de la Ndmina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Fisicos, Quimicos y
Bioldgicos),
e Plan de capacitaciones segun la actividad,
e Ultima entrega de EPP,
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e Pdliza y pago de seguros de vehiculos,
o Check list de herramientas y maquinas,

La Contratista deberd contar en obra con un Licenciado en Higiene y Seguridad, quien sera
responsable del cumplimiento del presente item, el mismo deberd acreditar ser profesional
habilitado; ademas deberd adjuntar copia fiel de “Incumbencias de titulo” certificada por la casa de
estudio, donde se indique el alcance profesional referente a la obra.

Ademas, se debera tener en cuenta que todos los procesos involucrados en el proyecto deben
cumplimentar con la Siguiente Normativa:

= Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79.

= Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.

= Ley 24449/95 (Ley de Transito).

= Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la

= Construccion).

» Ley 21663/74 (Prevencion y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias

o Agentes Cancerigenos).

=  Decreto 1338/96.

= Resolucion de la SRT 415/02.

= Resolucién de la SRT 299/11.

= Resolucién de la SRT 85/12.

= Resolucion de la Secretaria de Energia 1102/04.

F. GESTION AMBIENTAL
Todos los procesos involucrados en el proyecto deben estar acorde a lo dispuesto en la legislacion
vigente en:

» Produccidn, carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de materiales.

= Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de productos de la elaboracién.

= Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de residuos de la elaboracion y de

residuos de la construccién y/o demolicién.
= Carga, transporte, almacenamiento, acopios y deshechos de suelos contaminados
= Gestidn ambiental.

Todos los procesos arriba mencionados deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el
Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales Il (MEGA Il) — Versién 2007.

Asimismo, se debe seguir cualquier otra prescripcion que se indique en el Pliego de Especificaciones
Generales Particulares y toda Normativa Nacional, Provincial y Municipal.

G. BANO QUIMICO PARA EL PERSONAL DE OBRA
La Contratista deberd suministrar un bafio quimico destinado al personal de obra en cada puesto de
trabajo. La ubicacién del mismo debe ser aprobada por la Inspeccion.
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H. MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA

La Contratista serd responsable del traslado a la obra de la Inspeccién. La frecuencia respondera a
las tareas que se estén ejecutando, teniendo un minimo de tres (3) veces semanales durante el
tiempo que dure la obra.

. EQUIPAMIENTO MINIMO
La contratista debera contar con el siguiente equipamiento minimo para el desarrollo de la obra:

" Dos (2) Cortadoras.

= Dos (2) Hormigoneras.

. Martillo neumatico y/o eléctrico.

. Encofrados metdlicos.

. Uno (1) molde para probetas de hormigon.

. Herramientas, equipos y elementos necesarios para realizar con la calidad requerida,

los distintos rubros que componen las obras.

La Inspeccion podra requerir la provision de mayor cantidad de equipos para mantener una normal
ejecucion de los trabajos, sin que esto dé lugar a reconocimiento econédmico alguno, y asi poder
terminar dentro del plazo contractual las obras.

La empresa contratista tendrd CINCO (5) dias habiles a partir de la fecha del ACTA DE INICIO O
REPLANTEO, debera colocar en la obra todo el equipo detallado en su cotizacidn, el que permanecera
en la misma, hasta la fecha de confeccién del ACTA DE TERMINACION DE OBRA.

J. HORMIGONES

PROVISION Y ACOPIO DE ARIDOS PARA HORMIGONES

Es obligatorio el empleo de los aridos en forma independiente, vale decir, que la arena y la grava se
mediran y agregaran en forma separada.

MEDICION DE LOS MATERIALES

Todos los materiales se medirdn en peso, sin excepcién. Para la medicidon del cemento se dispondra
de una balanza exclusivamente dedicada al pesado de ese material, cuando el mismo sea provisto a
granel. En caso contrario solo se permitird el agregado de cemento por bolsas enteras.

COMPACTACION DEL HORMIGON (VIBRADO)

Durante e inmediatamente de su colocacion, el hormigdn serd compactado hasta alcanzar la maxima
densidad posible. Tal operacion se realizard mediante vibracién mecdnica de alta frecuencia
(vibradores internos de aguja de inmersion). No se autorizara el colado de hormigdn sin la existencia
in situ de este elemento.

Los vibradores se aplicaran a distancias uniformemente espaciadas entre si. La separacién de los
puntos de insercidon no debe ser mayor que el didmetro del circulo dentro del cual la vibraciéon es
visiblemente efectiva.
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En el caso de que la empresa ejecute al mismo tiempo mds de un frente de trabajo en colado de
hormigén, deberd contar con la cantidad de vibradores necesarios para asegurar la correcta
compactacion del hormigdn.

PROTECCION Y CURADO DE HORMIGONES

Todo hormigdn colocado en obra sera curado durante el lapso no menor de siete (7) dias
consecutivos contados a partir del momento en que fue colocado.

Se aplicaran inmediatamente después de haber colocado el hormigén, en forma tal de evitar el
cuarteo, fisuracidon y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad debera ser evitada
durante el tiempo establecido como periodo de curado.

El hormigdn que se coloque durante el tiempo frio, serd mantenido suficientemente hiumedo durante
el periodo de curado, para evitar que el hormigén sufra pérdidas perjudiciales de humedad.

TEMPERATURA DEL HORMIGON

Cada dia de hormigonado en que la temperatura ambiente sea inferior a 52 C o superior a 302 C,
deberan tomarse las precauciones necesarias para que no se produzcan dafios en el hormigdn,
dejando constancia por escrito de los registros de temperatura y las precauciones adoptadas; o bien
se suspenderan los trabajos hasta que las condiciones climaticas mejoren.

Durante el hormigonado en tiempo frio, cuando la temperatura ambiente es inferior a 5 grados
centigrados, debe asegurarse un sistema de proteccién adecuado durante la colocacién del hormigon
y del subsiguiente periodo de fraguado.

La proteccién de hormigdn fresco o recién colocado, debe planificarse con suficiente antelacién a los
efectos de someter el dispositivo de proteccion a consideracion de la Inspeccidn.

En caso de baja temperatura ambiente durante el amasado, se deberda proceder a calentar los
componentes, comenzando por el agua de amasado y luego de aridos.

En ningun caso se colocara hormigdn sobre una subrasante congelada. En caso que no pueda aplicar
ningln método practico para descongelar la superficie de contacto, el hormigonado debera
suspenderse hasta tanto el suelo se haya descongelado y calentado lo suficiente para asegurar que
no se volvera a congelar durante el periodo de fragiie.

En ningun caso los acelerantes deben reemplazar el curado eficiente y la debida proteccidn contra las
heladas.

CURADO CON AGUA

Para el curado del hormigén de revestimiento de las cunetas, se construirdn recintos estancos
mediante tapones adecuados a distancias convenientes, los que se llenardan de agua de manera que
no queden superficies sin cubrir.

Antes de librar las estructuras al servicio debera removerse todo el material que se utilizé para la
construccién de los tapones.

La temperatura para el colado de hormigdn dependera de las condiciones climaticas permitiéndose el
colado entre 10 y 30 grados centigrados .El contratista debera proveer un termémetro de maxima vy
minima para el control de dichas temperaturas. La temperatura de hormigdn deberda estar
comprendida entre 15 y 22 grados centigrados constatando esto con el termdémetro correspondiente.-
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CURADO CON MEMBRANA ELASTICA O LIQUIDA:

Los compuestos liquidos que forman membrana de curado, constituido por parafina, caucho clorado y
solvente de alta volatilidad pueden ser usados para retardar o evitar la evaporacion del agua del
hormigdn, con el adicional de un colorante para identificar las superficies regadas con esos
productos. Los mismos se prepararan siguiendo las instrucciones impartida por el fabricante las que
seran verificadas y aprobadas por la inspeccién, no podra utilizar productos a granel en todos los
casos el material debera abrirse en obra en sus envases originales. Estas membranas deberan
cumplir con la norma I.R.A.M Nro. 1675 .-

ADITIVOS

Cuando sea necesario adicionar algun elemento para modificar las propiedades del hormigdn
(acelerantes o retardadores de fraglie, incorporador de aire, fluidificantes, mejoradores de
adherencia, etc.) deberd consultarse con el Inspector de Obra y contar con la autorizacion explicita
del mismo.

La cantidad definitiva de aditivos a incorporar en la mezcla cementicia es variable, hay que seguir las
instrucciones del fabricante y realizar de ensayos previos, pues depende de cada uno de los
componentes del hormigén y de la dosificacion.

DOSIFICACION

La dosificacién de cemento por m3 de hormigdn serd: 300 Kg/m3 (hormigdn tipo 4). La granulometria
del material 4rido a emplearse serd como maximo de tamiz % de pulgada.- La relacion agua /
cemento maxima para todos los hormigones no podra exceder de 0.50.-

RESISTENCIA

Resistencia especificada minima f'c=17Mpa- H17 (a siete dias en probetas cilindricas).- Se deberan
confeccionar dos probetas por cada pastén de hormigdn = a 25 metros lineales de corddn y banquina
y vereda una de las cuales se ensayara a los 7 dias de extraida y la restante a los 28 dias de
extraida, las que deberadn curarse del mismo modo que el hormigdn de su origen. Los ensayos de
rotura se realizaran en ITIEM o donde indique y autorice la inspeccion de obra ,el costo de dichos
estudios correrd por cuenta de la contratista como también la toma y traslado de las muestras, la
inspeccion llevara un registro de los lugares y fechas de las muestras tomadas-

ASENTAMIENTO DE LAS MEZCLAS

El hormigdn deberd tener una consistencia (asentamiento) suficiente para que la estructura pueda
ser moldeada y compactada adecuadamente y sin ningun inconveniente.-

El asentamiento que deberd presentar el hormigdn para la presente obra serd de 7 siete centimetros
como maximo, correspondiendo a un hormigén de consistencia pldstica, a menos que la inspeccion
imparta un valor diferente.-

La consistencia del hormigdn serd determinada por medio del cono de asentamiento o cono de
Abrams, y se realizara como minimo un ensayo por paston a criterio de la inspeccién de obra.-

Del andlisis estadistico de los resultados de rotura de todas las probetas realizadas en la obra,
tomando como base las que se ensayaron a los siete dias y ratificada con la de los 28 dias.-

La resultante no podra ser inferior al 90% de la resistencia especificada en ente pliego, dado el caso
gue el valor bajare este porcentaje no sera devuelto el fondo de reparo o su equivalente en seguro
de caucion.

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL”



N =
D' 1A unicipalidas e
General delreocazr; TU pu ngatO

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

K. DESCRIPCION DE OBRA

RELEVAMIENTO Y REPLANTEO DE OBRA

El relevamiento y replanteo estard a cargo de la Empresa, el cual se hara en la forma, el término vy las
condiciones que establezca la Inspeccidén de Obra. EI mismo deberd estar realizado por personal
idéneo en el tema (Profesional habilitado con incumbencia en la materia).

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones, asi como
los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serdn por cuenta de la
Contratista.

La Inspeccion de Obra controlard y verificara el replanteo. Una vez establecidos los puntos fijos por la
contratista y aceptados por la Inspeccion, la empresa serd responsable de su inalterabilidad y
conservacion.

En el caso de no existir plano de mensura aprobado, el municipio otorgara linea para que la
Contratista realice el correspondiente replanteo.

ERRORES DE REPLANTEO DE OBRA

La Contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél,
cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido
cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta de la
Contratista.

ITEM 1. OBRADOR, CARTELES DE OBRA Y SENALIZACION

Obrador

La Contratista debe suministrar una Oficina para el Personal de la Supervisién de Obra. La misma
debe estar totalmente instalada y en funcionamiento al iniciarse los trabajos de obra, y debe
mantenerse de esta forma hasta la recepcion definitiva de la obra.

El Contratista debe proveer a la Oficina para el Personal de la Supervisiéon de Obra de todos los
requisitos establecidos en la Tabla

REQUISITOS OBRADOR

PLIEGOSY La Oficina para el Personal de la Supervisién de Obra debe contar con
DOCUMENTOS todos los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Pliegos de Bases y
Condiciones, planos del proyecto y cualquier otro documento de
caracter contractual que forme parte del proyecto.

DIMENSIONES La Oficina debe contar, como minimo, con una superficie de 12m’.

MODULOS ANEXOS La Oficina debe contar un médulo sanitario.

INSTALACIONES La Oficina y sus moédulos anexos deben contar con instalaciones
eléctricas.

UBICACION La Oficina debe estar ubicada a una distancia no mayor a cincuenta

metros (50 m) de la Obra.

La ubicacién debe ser aprobada por la Inspeccion.

Cartel de Obra
La Contratista deberd proveer dos (2) carteles de obra segun caracteristicas especificadas en el
detalle correspondiente, los que los colocard en los lugares a precisar por la inspeccidon municipal
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Efectuada la recepcion provisoria de la obra, los carteles quedardan como propiedad de la
Municipalidad.

Senalizacion de obra

Se seiializard todo el perimetro del sector donde se realizara la obra con cintas de peligro y tachos de
200Its color naranjas, parcialmente llenos con arena y demarcados con cinta reflectiva, ubicados a
una distancia maxima de 6mts, y con carteles indicadores.

Senalizacion de los desvios

Sera obligacion de la Contratista poner las sefales necesarias para guiar el transito, tanto en el caso
de emplearse desvios como cuando se utilice la calzada en una trocha para la circulacién.

Las sefales seran bien visibles especialmente de noche (sefales luminosas), con indicacion de la
velocidad maxima para la circulacion vehicular en el sector de emplazamiento de la obra, abarcando
una longitud de 200m hacia cada lado del lugar de inicio de los trabajos.

Seguridad de obra

La Contratista debera mantener personal de vigilancia durante todo el periodo que conlleve a la
materializacidon de las obras, con lo que la misma se hard responsable de dafios y/o perjuicios a
terceros que devengan de la falta de vigilancia de la obra.

La seguridad de la obra estard a cargo de la empresa hasta la recepcién de la misma.

ITEM 2. CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO

Se cortara el pavimento mediante aserrado en forma prolija y regular. Luego se podra utilizar martillo
neumatico y/o eléctrico para demoler sobre el interior de lo aserrado; se retirara el material en forma
manual (no se aceptard utilizar maquinaria con el fin de no dafiar el asfalto existente) para ser
dispuesto donde la inspeccién lo determine.

ITEM 3. EXCAVACION DE POZO

La excavacion se deberd realizar a mano (no se aceptara maquinaria) con el propésito de no producir
dafios en el asfalto existente y no producir desmoronamiento y/o socavaciones innecesarias. La
excavacion de cada pozo sera de aproximadamente 1.70 metros de profundidad y 1.40 metros de
ancho. Se podrd utilizar torno. El material sobrante deberd ser retirado y transportado al lugar que la
inspeccion lo disponga.

ITEM 4. LLENADO DE LOSA DE FONDO

Para el llenado de la losa de fondo se utilizard Hormigdn H-17 elaborado in situ, debera ser de un
espesor minimo de 0.20m, y cubrir hasta la mitad del cafio para formar el cojinete. SE PROHIBE
TOTALMENTE CORTAR EL CANO HASTA NO ESTAR TERMINADA LA CAMARA COMPLETA
EVITANDO QUE CAIGA ADENTRO DEL CANO CUALQUIER MATERIAL QUE LO OBTURE.
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ITEM 5. LLENADO DE PAREDES

Esta etapa consta de la colocacién de malla de hierro la cual es provista por la Contratista, dicha
malla debe ser colocada de tal forma que en ningun lugar debe tocar suelo natural.

El encofrado a utilizar debera tener la forma cilindrica exacta, y su superficie deberd ser tal que en el
momento de desencofrar los paramentos internos deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o
fallas. Las deficiencias que se notaran deberdn ser subsanadas por el Contratista por su cuenta a
satisfaccion de la Inspeccidn, la que podra exigir la ejecucién de un enlucido de mortero de cemento
y arena, que se considerara incluido en los precios unitarios.

ITEM 6. LLENADO DE LOSA
Esta etapa consta del encofrado de fondo, el cual debera ser retirado luego del tiempo necesario de
fraglie del hormigén.

e La armadura de la losa estd constituida por: una malla cruzada de @ 10 mm cada 15 cm,
dos vigas de 0,15 x 0,15 m con 4 @ 10 mm con estribos de @ 6 mm cada 15 cm, cruzadas y

apoyadas en el muro de la camara formando un angulo de 90° con el hueco donde ira la
tapa, en el borde del hueco debe ir un anillo con 2 @ 10 mm de refuerzo. El hueco donde ira
ubicada la tapa con el marco debe ser indicado siempre aguas abajo de la caferia. -

e Colocacion de marco y tapa: Todos los marcos y tapas de bocas de registro y cdmaras,

antes de ser colocados de acuerdo a los planos, seran limpiados y raspados para remover
todo trozo de escama u oxidacién, y recibirdn dos manos de emulsion asfaltica. Su
colocacién se hara en forma de asegurar su completa inmovilidad.

En esta etapa los materiales a utilizar (hierro de armadura, marco y tapa y hormigon elaborado)
serdn provistos por la Empresa Contratista.

ITEM 7. CORTADO DE CANO PARA COJINETE
Una vez ya terminada y desencofrada la cadmara, se procederd a cortar la media cafia superior del
cafo pasante, generando el cojinete de dicha cdmara.

ITEM 8. COLOCACION DE TAPA COMPLETA
Finalizados los item anteriores se debera colocar el marco y tapa de la boca de registro quedando la
superficie en perfecto estado, lisa, al ras del hormigon.

ITEM 9. LIMPIEZA

Durante la ejecucion de los trabajos, se mantendra la limpieza de la obra en forma permanente. Al
finalizar la obra se deberd retirar todo escombro procedente de los trabajos mencionados
anteriormente, utilizando las herramientas apropiadas. Dejando la superficie en perfecto estado, libre
y limpia para la correcta circulacién de los vehiculos. Los escombros seran trasladados al Basural
Municipal a cielo abierto.
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PLAN DE TRABAJO
e La Direccién General de Obras de la Municipalidad de Tupungato solicita a la Contratista
iniciar los trabajos en Calle varias, dentro del radio urbano del Departamento de

Tupungato.

NOTA:

e La Empresa Contratista sera la Unica responsable de pérdidas, averias y/o rotura que a
consecuencia de sus tareas o por impericia pudiere ocasionarse en las instalaciones
existentes (agua, cloaca, gas, pluviales, entre otros), debiendo reponer de inmediato
de acuerdo con las reglas del arte del buen construir sin reclamo alguno.

e A los efectos de proceder a la cotizacidon, la Contratista deberd considerar que la
totalidad de los materiales extraidos productos de las excavaciones y/o restos de los
materiales inservibles, deberan ser retirados del predio afectado a la obra diariamente
bajo su cargo y transportado en un radio de 5 kildmetros como maximo, lugar que
indicara la Inspeccidn.

e Para la ejecucion de los trabajos se utilizara Hormigdn H-17 elaborado in situ.

e Los moldes y/o encofrados seran metdlicos, y deberan cumplir con condiciones de
resistencia, rigidez, lisura y estanqueidad, a exclusivo juicio de la Inspeccién.

e Los moldes y encofrados deberan ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de

mortero durante las operaciones de colocacion y vibrado. Las superficies internas
estaran libres de irregularidades, combaduras, dientes, etc.
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OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BOCAS DE
REGISTRO DE RED CLOACAL”

UBICACION:

e Calles varias del Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 07 /2.023 - EXPTE. N2 556-EG-2.023

A. EXCAVACIONES

A.1.1: DESCRIPCION

A.1.1.1: Este trabajo consistird en toda excavacién necesaria para la repavimentacion e incluird la
limpieza del terreno dentro de la zona de calzada y la de los lugares indicados en los planos de
detalle o de los indicados por la Inspeccién, la construccidon de alcantarillas y lozas cunetas en cruces
de calles, la formacién de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, la
excavacion de zanjas y la renovacion de cafierias de distribucion de agua potable y todo otro trabajo
de excavacidon o utilizacion de materiales excavados no incluidos en otro item del contrato y
necesarios para la terminacién de la obra de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos,
las especificaciones respectivas y las érdenes de la Ins peccién.-

A.1.1.2: Incluird asimismo la conformacién el perfilado y la conservacién de taludes, banquinas,
calzadas, sub-rasantes, cunetas, préstamos, y demas superficies formadas con los productos de la
excavacion o dejados al descubierto por la misma.-

A.1.1.3: Serd parte de este item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacién del terreno en
aquellos sitios en los cuales su pago no esté previsto por item separado.-

A.1.2: CLASIFICACION

A.1.2.1: Toda excavacidén de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificacion serd considerada como excavacion no clasificada excepcién hecha de los casos en que
el presupuesto incluya excavacion en roca y excavacion comun.-

A.1.2.2: La excavacion no clasificada consiste en la excavacion de todo material encontrado, sin tener
en cuenta su naturaleza ni los medios empleados en su remocion.-

A.1.2.3: La excavacion en roca, consistird en la excavacion de toda formacion de roca dura, tosca
compactada, conglomerados cementados firmemente y demds materiales que no puedan, a juicio de
la Inspeccidn, excavarse econdmicamente sin empleo previo de explosivo. Se clasificara también
como excavacion en roca, la rotura y remocion de rocas sueltas o cantos rodados que midan no
menos de un cuarto de metro cubico.-

A.1.2.4: La excavacién comun consistirda en las excavaciones de arenas, arcillas, limos, gravas,
conchillas, toscas blandas, rocas sueltas o descompuestas, cantos rodados y piedras de volumen
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inferior a un cuarto de metro cubico y todo otro material o combinacidon de materiales no incluidos en
la clasificacion excavacién en roca.-

A.1.2.5: Cuando dentro de una excavacion en roca aparecen capas de material clasificado como
excavacion comun, el total del material se clasificard como excavacidn en roca, si de su estimacion
resulta que el volumen de las capas de excavacién comun es inferior al 20% del volumen de roca. Si
el volumen de excavacién comun se estimare igual o superior al 20% del volumen de roca, los
diferentes materiales encontrados se clasificaran de acuerdo en B-1-2-3- y B-1-2-4.-

A.1.3: METODO CONSTRUCTIVO

A.1.3.1: Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados, en la medida de lo
posible en la formacién de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado
en los planos o por la inspeccién. Todos los productos de la excavacién que no sean utilizados, seran
dispuestos en forma convenientes en lugares aprobados por la misma.-

Los depdsitos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en
propiedades vecinas.-

A.1.3.2: Se conducirdn los trabajos de excavacion en forma de obtener una seccidn transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y de la inspeccidn.-

No se deberda, salvo orden expresa de la misma, efectuar excavaciones por debajo de la cota de la
rasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagiie indicadas en los planos. La
inspeccion podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el
CONTRATISTA obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta y de acuerdo con lo
especificadoen C - 1.-

A.1.3.3: Las cunetas, zanjas, canales y demds excavaciones y el desaglie deberdn ejecutarse con
anterioridad a los demas trabajos de movimientos de suelos o simultdneamente con éstos.-

A.1.3.4: Los trabajos de excavaciones y formacion de terraplenes, la calzada y demas partes de la
obra en construccién, debera tener asegurados un correcto desagiie en todo tiempo.-

A.1.3.5: Si a juicio de la inspeccién el material de la cota rasante proyectada en los desmontes, no
fuera apto para subrasante o superficie de camino, la excavacion se profundizara en todo el ancho de
la calzada hasta 0,3 m. como minimo por debajo de la cota de la rasante proyectada y se rellenard
con suelo apto, para este trabajo regira lo especificado en C- 1.-

A.1.3.6: Cuando la excavacién se efectle en roca, la Inspeccién podra ordenar que se profundice en
todo el ancho de la calzada, por debajo de la rasante indicada en los planos, hasta la cota que ella
determine y se la rellenara con material apto.-

A.1.3.7: Todos los taludes de desmontes, cunetas, zanjas y préstamos, serdn conformados y
perfilados, con la inclinacion y perfiles indicados en los planos o fijados por la inspeccidn. -

A.1.3.8: Durante la ejecucion se protegerd la obra de los efectos de la erosidn, excavaciones,
derrumbes, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos y
derrumbes deberan removerse y acondicionarse en la forma indicada por la Inspeccion.-
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A.1.3.9: El contratista notificard a la Inspeccién con la anticipacién suficiente, el comienzo de todo
trabajo de excavacion, con el objeto de que el personal de la Inspeccion realice las mediciones
previas necesarias, de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.-

A.1.3.10: Todos los préstamos se excavaran de formas regulares y seran conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medicion del material. Las cotas de fondos de préstamos, se
mantendrdn tales que permitan un desagilie correcto en todos sus puntos. Si dichas cotas figuran en
los planos, en ningln caso deberda excavarse por debajo de las mismas. Cuando sin autorizacién
expresa de la Inspeccion, la excavacion de préstamos se efectle hasta una cota inferior a la indicada
en los planos o la fijada con anterioridad por la Inspeccién, el CONTRATISTA, a requerimiento de
aquella, estara obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material indebidamente excavado. No se
permitird la construccion de préstamos con taludes que tengan una inclinaciéon mayor de uno (1)
medida por la tangente del angulo que forma con la horizontal, salvo orden escrita de la Inspeccion. -

Los taludes y el fondo de los préstamos se perfilardan con exactitud, deberan redondearse las aristas
y disminuirse las inclinacién de los taludes, aun cuando los planos no lo indiquen.-

Préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan identificarse con curvas o
planos de suave transicién. Todos los préstamos tendran inclinacion transversal que alojen las aguas
del camino.-

A.1.4: EQUIPO
A.1.4.1: El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccidn, la
cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.-

A.1.4.2: Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar los trabajos en
el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el CONTRATISTA,
proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucidn, salvo
aquellos elementos para los cuales la Inspeccién extienda autorizacidon por escrito. Deben ser
conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos
elementos durante la ejecucién de los trabajos, la Inspeccion podrad ordenar su retiro o su reemplazo
por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.-

A.1.5: MEDICION

A.1.5.1: Cuando el producto total de una determinada excavacidn, se utilice en la formacién de
terraplenes, banquinas, revestimientos de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado, base o sub-
bases, no se medira el volumen de la misma.-

Toda otra excavacion realizada en la forma especificada, se medira por medio de secciones
transversales y el volumen excavado se computard por el método de la media de las areas.-

Una vez efectuada la limpieza del terreno, se levantaran perfiles transversales que conformados por
la Inspeccién y el CONTRATISTA serviran de base para la medicidn final.

Se medird asimismo:

En excavaciéon en roca, el mayor volumen excavado sobre el correspondiente a las secciones
transversales proyectadas u ordenadas por la Inspeccién, siempre que dicho mayor volumen,
computado para cada seccion de camino de 30 metros de longitud minima, no exceda del 5% del
volumen proyectado u ordenado para esa misma seccion.-

Toda excavacion debajo de la rasante del proyecto, ordenada o autorizada por la Inspeccién.-
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Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucién de la inclinaciéon de los taludes,
ordenada u autorizada por la Inspeccién, en base a la naturaleza de los suelos los volumenes
excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo ordenado por la Inspeccidn y la ante dicha
tolerancia para la excavacion en roca, no se medira ni recibira pago alguno.-

A.1.5.2: La medicién comprendera ademas el volumen de rocas sueltas de mas de un cuarto metros
cubicos diseminados en el terreno natural, entre los limites de las superficies a excavar.-

A.1.5.3: Durante el desarrollo de la excavacién y cada vez que ésta pase del material de una
clasificacion, al material de otra, la Inspeccion localizara las lineas de separacidon entre los mismos,
tomando las secciones transversales y mediciones necesarias, a los efectos de calcular los
volumenes correspondientes de cada una. También se haran las mediciones necesarias para
determinar los volumenes de excavacidon no utilizados en terraplenes, banquinas, recubrimientos,
bases y sub-bases.-

B. TERRAPLENES

B.1.1: DESCRIPCION

B.1.1.1: Este trabajo consistirda en la limpieza del terreno en las areas donde se construirdn los
terraplenes y en la formacién de los mismos utilizando los materiales aptos provenientes de los
diversos tipos de excavacién, en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en
los planos y con lo ordenado por la Inspeccidn.-

Comprende también la construccién de banquinas como se especifica en C-11, salvo disposiciones
contrarias en la documentacion de la obra.-

B.1.2: MATERIALES

B.1.2.1: Cuando para la conformacion de los terraplenes, se disponga de suelos de distintas
calidades, los 0,30 m., superiores de los mismos, deberdn formarse con los mejores materiales
seleccionados en base a las indicaciones de los planos y especificaciones complementarias o a lo
ordenado por la Inspeccion.-

Se seleccionara asimismo, el material para el recubrimiento de taludes, reservandose a tal efecto, los
mejores suelos. El CONTRATISTA, no estara obligado a efectuar dicha seleccion cuando a juicio de la
Inspeccidn, no se pueda realizar sin recurrir a doble movimiento de suelos.-

B.1.2.2: El suelo empleado en la construccidn de los terraplenes, no debera contener ramas, troncos,
matas de hierbas, raices u otros materiales orgdnicos.

B.1.2.3: Se admitira en los terraplenes el empleo de rocas de tamaifio no mayor de 0,60 metros en la
mayor dimensidn, siempre que éstas no exceda del 50% de la altura del terraplén.

No se permitird el empleo de rocas en trozos mayores de 0,05 m. en su mayor dimension en los 0,30
m., superiores del terraplén.-

B.1.3: METODO CONSTRUCTIVO

B.1.3.1: La superficie de asiento de los terraplenes de altura no mayor de 2 metros, deberd someterse
a compactacién especial.
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A tal fin, en la capa de suelo de la base de asiento comprimida entre los 20 cm. de profundidad, se
determinara la densidad (A) del suelo natural y la densidad maxima (B) obtenida en el ensayo de
compactacién segun D-1-2.2. y D 1-2.3. Con estos datos se calculara el porcentaje de compactacion
natural de esa capa de suelo con respecto al ensayo A/B x 100.-

Los 20 cm. superiores de la base de asiento, deberdn ser compactados hasta obtener una densidad C,
superior a la densidad natural asi determinada. Esa densidad C, estimada en porcentaje con respecto
a la del ensayo de compactacién (B), sera igual o mayor que A/B X 100 + 5.-

Este apartado quedara anulado cuando en los 0,40 metros de profundidad a partir del terreno natural
sobre el cual se construira el terraplén, el material se presente en capas de distintas caracteristicas.
En ese caso, la compactacion de la base de asiento se regira por lo especificado en los apartados D-
1-2.1, el D-1-2.3 de la Seccién D-5 compactacién especial.-

B.1.3.2: Cuando deba construirse un terraplén cualquiera sea su altura, sobre una ladera o talud de
una inclinacion mayor de 1:3, las superficies originales deberdn ser aradas profundamente o cortadas
en forma escalonada para proporcionar superficies de asientos horizontales.-

B.1.3.3: La construccion del terraplén se efectuara distribuyendo el material en capas horizontales de
espesor suelto uniforme y no mayor de 0,30 m.. Las capas cubriran el ancho total que les
correspondan en el terraplén terminado y deberdn informarse con niveladoras, topadoras o cualquier
otra maquina apropiada.-

Cada capa se compactara como se indica en D-1.-

B.1.3.4: No se permitird incorporar al terraplén, suelo con humedad igual o mayor que el limite
pldstico. La Inspeccion podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad
excesiva y se lo reemplace con materiales aptos.

Esta sustitucion serd por cuenta exclusiva del CONTRATISTA y por consiguiente el volumen sustituido
no sera medido ni pagado. Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones, se lo desmenuzard
antes de incorporarlo en el terraplén.-

B.1.3.5: Cuando se de caso previsto en D-1-1.3, cada capa de suelo suelto de 0,30 m., de espesor
maximo, sera compactada de modo uniforme e intenso por medio de un tractor oruga de mas de
cinco (5) toneladas de peso. En dichos casos, no se permitird emplear excavadoras con palas de
traccidon o cucharas a mandibula, para la colocacidon del material sobre el terraplén ni el uso de
Decauville para el transporte del mismo. Dichos elementos de trabajo se autorizardn sélo donde el
CONTRATISTA opte por emplear equipos de compactacién en numero suficiente, a juicio de la
Inspeccidn.-

B.1.3.6: La compactacion de terraplenes en la parte adyacente a los estribos de puentes, muros de
alcantarillas, alcantarillas de cafios, muros de sostenimiento, gargantas estrechas, y demas lugares
donde no puede actuar eficientemente el rodillo, sera ejecutado en capas del espesor especificado y
cada una de ellas compactada con pisdn de mano o mecanico. Estos deberdn tener una superficie de
apisonado no mayor de 200 cm2. Si fuera necesario el suelo serd humedecido a fin de asegurar la
compactacion a la densidad especificada.-

B.1.3.7: Si parte de toda una seccion de terraplén se halla formada por rocas, éstas se distribuiran
uniformemente en capas que no excedan de 0,60 m. de espesor, los vacios que dejen entre si las
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rocas de mayor tamafio, seran llenados con rocas mas pequenas y suelo. Con el objeto de asegurar
una fuerte trabazén entre las rocas y obtener una mayor densidad y estabilidad en el terraplén
terminado, se formara sobre cada capa de rocas una superficie lisa de suelo y rocas pequefias, sobre
la cual se hardn actuar rodillos lisos o en su defecto, las maquinas usadas en la compactacién. -

B.1.3.8: Cuando los terraplenes deban construirse a través de bafiados o zonas cubiertas de agua, el
material se colocard en una sola capa hasta la elevacién minima a la cual pueda hacerse trabajar el
equipo. Por encima de dicha elevacidn, el terraplén se construird por capas del espesor especificado
en cada caso.-

B.1.3.9: El CONTRATISTA debera construir los terraplenes hasta una cota superior a la indicada en los
planos, en la dimensién suficiente para compensar los asentamientos y para obtener la rasante
definitiva a la cota proyectada, con tolerancias establecidas en C-1-3-11.

B.1.3.10: Una vez terminada la construccion de terraplenes, taludes, cunetas y préstamos, debera
conformarselos y perfilarselos de acuerdo con las secciones transversales indicadas en los planos. -

B.1.3.11: Los terraplenes y los desmontes deberan construirse hasta las cotas indicadas en los planos
o los indicados en su reemplazo por la Inspeccién, admitiéndose como tolerancia, una diferencia en
exceso o en defecto, con respecto a las cotas mencionadas, hasta uno y medio (1% ) centimetros, en
los casos en que la pavimentacién del camino esté incluida en el mismo contrato. Si en el contrato
solo se prevee la construccién de obras bdsicas, dicha tolerancia se elevara a cinco centimetro en
exceso o en defectos. Toda diferencia de cota que sobrepase esa tolerancia debe ser corregida
convenientemente.-

B.1.4: MEDICION

Los terraplenes que cumplan con la densidad especificada en la Seccion D-1-2-, se mediran en
metros cubicos de acuerdo con los perfiles y transversales y aplicando el método de la media de las
areas. A este fin cada 100 metros o a menos distancia si la Inspeccién lo considera necesario se
trazarad un perfil transversal del terreno después de compactado y antes de comenzar la construccion
del terraplén. Terminado el terraplén o durante la construccion, si asi lo dispone la Inspeccion, se
levantard nuevos perfiles transversales en los mismos lugares que se levantaron, antes de comenzar
el trabajo.

C. COMPACTACION

C.1: COMPACTACION ESPECIAL

C.1.1: DESCRIPCION

C.1.1.1: Este trabajo consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacién de los

suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado e incluye las operaciones del manipuleo,
del equipo necesario y los riegos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.-

C.1.1.2: Los trabajos aqui especificados, se realizardn siempre que estén previstos en el proyecto.
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C.1.1.3: Cuando el volumen aparente de la fraccidon librada por la criba de %” después de
compactada, no come los vacios de la fraccion retenida por dicha criba, no se efectuard la
densificaciéon de los suelos como se establece en esta especificacién, procediéndose, en este caso,
de acuerdo a lo especificado en C-1-1-2-3- y C-1-1-3-5-.-

C.1.2: METODO DE COMPACTACION EN EL TERRENO

C.1.2.1: Cada capa de suelo, colocada en la forma especificada en C-1, deberd ser compactada hasta
obtener el porcentaje de densidad que a continuacién se indica con respecto a la maxima establecida
por el ensayo que se especifica en la Norma de Ensayo VN-E-5-67 compactacién de suelos.-

Se tomardn las medidas necesarias para evitar que el espesor de cualquier de las capas
comprendidas en los 0,30 m., superiores del nucleo, exceda de 0,15 m., una vez terminada la
compactacion.-

C.1.2.2: La compactacion de nucleo de suelos cohesivos, comprendidos dentro de los grupos A6 y A7
de la clasificacion H.R.B. (Highway Rescarch Board), debera ser, en los 0,30 m., superiores como
minimo 100 % de la densidad maxima determinada segun el ensayo N2 1, descripto en la Norma V.N-
E.5.67 y su complementaria.-

Los suelos cohesivos del nucleo, situados por debajo de los 0,30 m., superiores deberan ser
compactados como minimo el 95 % de la densidad maxima del ensayo antes especificado.-

C.1.2.3: La compactacion de nucleos con suelos comprendidos dentro de los grupos Al, A2 y A3 de la
clasificacién H.R.B. (Highway Rescarch Board) debera ser en los 0,30 m., superiores como minimo el
100 % de la densidad maxima. Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y A5 de la
clasificacion arriba mencionada debera ser en los 0,30 m. superiores, como minimo el 95 % de la
densidad maxima.

En ambos casos la densidad maxima serd determinada por el ensayo N2 Il o V, segun se trate de
suelos finos o material granular, como se describe en la Norma V.N- E-5.67 y su complementaria.-
Los suelos del nucleo situados por debajo de los 0,30 m. superiores deberan ser compactados en la
forma siguiente: Los suelos Al, A2 y A3 como minimo al 95 % de la densidad mdxima y para los
suelos A4 y A5 como minimo el 90% de la densidad maxima de los ensayos antes mencionados. -

En todos los casos deberan efectuarse el ensayo de hinchamiento. Si después de cuatro dias del
embebimiento de la probeta compactada, ésta arrojase valores superiores al 2 %, la compactacion de
estos suelos deberd ser realizados como si se tratara de suelos cohesivos (D-1-2-2-), con el agregado
del ensayo N2 IV, para el caso de materiales granulares.

La exigencia de compactacion en obra, para estos casos, se haran en base a las densidades de los
ensayos de compactacion N2 |y V.-

C.1.2.4: RECUBRIMIENTOS

En los suelos para recubrimiento, la densidad maxima serd obtenida teniendo en cuenta las
condiciones indicadas en D-1-2-2 y D.1-2-3, para los 0,30 m. superiores del nucleo.-

Se tomaran las medidas necesarias para evitar que el espesor de cualquiera de las capas que forman
el recubrimiento exceda de 0,15 m. una vez terminada la compactacion.-

C.1.3: AJUSTE DEL CONTENIDO DE AGUA

C.1.3.1: Cuando el contenido de humedad natural del suelo sobrepase el limite superior especificado,
el material de cada capa sera removido con rastras u otros implementos o dejado en reposo hasta
gue por evaporacion, pierda el exceso de humedad.
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C.1.3.2: Cuando el contenido de humedad natural en el suelo, se halle por debajo del limite inferior
establecido, debera agregarsele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de humedad
entre los limites especificados o establecidos por la Inspeccion.-

C.1.3.3: El contenido del agua en el suelo, debera ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa
a compactar. Si fuese necesario, el suelo sera removido para lograr dicha uniformidad. La adicién de
agua podra efectuarse en el lugar de excavacién del suelo o en el sitio de depdsito sobre el terraplén.

C.1.3.4: El agua sera distribuida mediante el empleo de camiones regadores equipados con bombas
centrifugas de alta presién y con distribuidores adecuados, para lograr un riego parejo en forma de
[luvia fina.-

C.1.4: EQUIPO DE COMPACTACION

C.1.4.1: El equipo de compactacion, serd el tipo adecuado para cada clase de suelo a compactary
debera ejecutar la presidn necesaria para obtener las densidades fijadas y tendrd una capacidad de
produccién minima necesaria para el normal desempefio.

C.1.4.2: La Inspeccién aprobara el equipo propuesto por el CONTRATISTA, en base a un tramo de
prueba y determinara el nimero minimo de pasadas del equipo y el espesor de cada capa, para lograr
en ellas las densidades especificas.-

C.1.5: CONTROL DE DENSIDADES

C.1.5.1: Para verificar el cumplimiento de lo especificado en D-1-2- en cada capa de material
compactado, la Inspeccion determinara el peso especifico aparente de material seco de muestras
extraidas de las siguientes maneras, cada 75 metros se hara una verificacion de la compactacion,
alternando dichas determinaciones en el centro y en los bordes. El control de la densidad se hard
mediante el método de la arena u otro similar.

Las determinaciones se hardn antes de transcurridos cuatro dias después e finalizar las operaciones
de compactacion.-

C.1.5.2: En caso de no lograrse la compactacion especificada, se repetiran de inmediato todas las
operaciones necesarias para la densificacidon de los suelos.-

D. MATERIALES

D.1.2: MATERIALES

D.1.2.1: AGREGADOS PETREOS

Entiéndase por pedregullo el producto de la trituraciéon de rocas, tosca dura, ripio o canto rodado.
Cuando el pedregullo provenga de la trituracion de ripio, las particulas que se trituren deberdn estar
retenidas en la criba de aberturas cuadradas de 1-1/2”, salvo disposicion contraria en los demas
documentos del contrato.-

Los agregados destinados a la obra obtenidos de yacimiento que se explotan expresa y directa o
indirectamente por el CONRATISTA, reciben el nombre de agregados locales. El ripio para calzadas
enripiadas y el agregado pétreo para bases y sub-bases estaran formados por particulas duras, sanas
y desprovistas de materiales perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracién,
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sobre la cual no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptard solo cuando la roca originaria
llene las exigencias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos.-

Cuando los agregados no cumplan las especificaciones sobre granulometria, se los sometera a
cribado y clasificacion y si es necesario, a trituracion, hasta corregir el defecto. El desgaste de los
agregados medido por el ensayo Los Angeles (Norma IRAM 1532) sera menor de 50% (cincuenta por
ciento) para base.-

D.1.2.2: SUELOS

El suelo a usar en las bases y sub-bases serd seleccionado, homogéneo y de plasticidad y textura
tales que permitan obtener una mezcla satisfactoria, no deberd contener raices, matas de pasto ni
otras materias extrafias putrescibles.-

D.1.2.3: ARENA PARA RECUBRIMIENTO
La arena que se use para recubrir los riegos de curado, serd de granos limpios y cumplird los
siguientes condiciones granulométricas:

Pasa tamiz N2 4 ...ttt ettt e et breees s et steees s sessanreaee e 100%
Pasa tamiz N2 100 .....coovivvvvnreierieeeiieeeeeesieeeireeeseessseneesee e s seaneseesessenes 0-20%

D.1.2.4: YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los agregados pétreos locales y los suelos extraidos de yacimientos propuestos por el CONTRATISTA
seran aprobados por la Inspeccién siempre que cumplan con las especificaciones requeridas en este
Pliego.-

D.1.2.4: ACOPIO DE MATERIALES

El acopio de los materiales se hara de modo que no sufran dafios o transformaciones perjudiciales.
Cada agregado debera acopiarse separadamente para evitar cambios en su granulometria original. La
Inspeccién debera conocer las decisiones que el CONTRATISTA tome para el acopio de los
materiales, a fin de poder formular oportunamente los reparos que estime necesarios.-

No se autorizard el comienzo de los trabajos cuando a juicio de la Inspeccidn, los materiales
acopiados en obra no sean suficientes.-

Los materiales granulares serdn acopiados en fracciones separadas, como se indica en K-1-2-7,
divididas por la criba de abertura 3/8” y en pilas separado por material cribado.-

Los lugares de emplazamiento de los acopios deberan prepararse convenientemente, limpiandolos,
extrayendo todos los arboles, troncos, malezas y residuos. Presentaran una base finamente
compactada de perfil relativamente uniforme y con desaglies adecuados.-

Los acopios terminados deberan tener forma regular y relativamente achatada. El material se
dispondra en capas de espesor uniforme.-

No se permitird el uso de agregados que se hallen mezclados con materiales extraiios y a tal efecto
la capa de 0,10 m. inferiores de los acopios no se utilizara.-

La descarga de material en los acopios se realizara sobre la base asi preparada siendo luego
acomodado con topadoras. No se permitird la descarga de materiales fuera de la base antes
descripta.-

D.1.2.6: TOMA Y REMISION DE MUESTRAS
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Todas las muestras seran tomadas por la Inspeccién en presencia del CONTRATISTA o de su
representante autorizado. Los gastos de extraccion, envases, remisidn y transporte de las muestras
estardn a cargo del CONTRATISTA. Los ensayos se efectuardan de acuerdo con las normas que se
indican en K-1-2-7 y K-1-2-8.-

D.1.2.7: ENSAYOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los materiales locales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacién o de
acopio en la obra. Los ripios y pedregullos de origen local se deberan dividir en dos fracciones, por la
criba de aberturas de 3/8” , las cuales se acopiaran en el préstamo en pilas separadas, se incluye en
la categoria de pedregullo la tosca que requiere trituracion. De cada una de las fracciones se
tomardn muestras cada 200 m3 por los menos, a efectos de realizar los ensayos de granulometria y
plasticidad, en las toscas trituradas, ademdas se efectuard cada 200 m3, por lo menos de ambas
fracciones, el ensayo de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532).-

Sobre los ripios y pedregullos se efectuara este ensayo cada vez que la Inspeccidn lo considere
conveniente. Los suelos calcareos y las toscas que no necesitan trituracién y los demas tipos de
suelos para bases y sub-bases, deberan someterse a los ensayos de granulometria y plasticidad,
tomando muestras de cada una de las pilas preparadas en el yacimiento, a razén de una muestra
cada 200 m3 por lo menos. A fin de realizar estos ensayos, el CONTRATISTA debera instalar en el
yacimiento un laboratorio dotado de todos los elementos necesarios. Ademas, se tomardn muestras
de agregados pétreos, tanto los de origen local como los de origen comercial, para su analisis
granulométrico y otros ensayos, en duplicado, inmediatamente antes de utilizarlos, como se indica en
K-1-1-7 y K-1-4-1.-

El peso de cada muestra no serd menor que lo indicado en el siguiente cuadro:

Tamaino maximo del agregado Peso de cada muestra
3/8” NO MENOS.....oceectenerereeeete et eteteee e st ereesete st essessasete s sesasseaesrennes 1 kg.

de 3/8” @ 4”7 MENOS....cevivecrieeieeeeee ettt er et st ebe et s 2,5kg

de %" @ 175”7 MENOS..ccooi ettt e st 10 kg

dE 1 7%5” @ 3 MENOS ..ccuirieiiierireeie sttt sttt s bes et s ses st e 25 kg

El ensayo de Valor Soporte se efectuara cada vez que la Inspeccion lo considere conveniente. Este
ensayo se efectuara como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento
de suelos.-

D.1.2.7: ENSAYO DE MEZCLAS

Las muestras de mezclas se tomaran cdmo y en las oportunidades que se establecen en K-1-1-5- y K-
1-4-1.-

El peso de cada muestra no deberd ser menos que lo indicado en el cuadro anterior para los
agregados.-

Los ensayos de compactacion de materiales se efectuaran en la forma que establece la Norma de
Ensayo VN-E-5-67 COMPACTACION DE SUELOS.-

Los ensayos de Valor Soporte se efectuaran cuando la Inspeccion lo crea conveniente, por el
procedimiento que se establece en |la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de
suelos.-
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E. EQUIPOS

E.1.1: GENERALIDADES

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccién en base a
realizacion de pruebas practicas, debiendo ser conservadas las condiciones satisfactorias hasta
finalizar la obra.-

Cuando durante la ejecucién de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de las
maquinas o implementos utilizados, la Inspeccién podra ordenar su retiro y reemplazo.-

El nimero de unidades del equipo sera tal que permita asumir la obra dentro del plazo contractual y
realizar los trabajos de conservacién que se detallan en K-1. El CONTRATISTA no podra proceder al
retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estén en receso, salvo que la inspeccion lo
autorizara expresamente.-

F. ESTRUCTURAS DE HORMIGON

F.1: NORMAS GENERALES

Las estructuras de hormigén de cemento Portland (armado o sin armar) se construiran de acuerdo a
las indicaciones de los planos. Deberan responder a los lineamientos, dimensiones y formas que en
aquellos figuran, y/o a lo indicado en las especificaciones y/o a las instrucciones o modificaciones
gue la Inspeccién indique por escrito.

F.2: DEFINICIONES Y CONDICIONES GENERALES

El hormigdn de cemento Portland estara constituido por una mezcla homogénea, de los siguientes
materiales de calidad aprobada; agua, cemento Portland; agregado fino; agregado grueso y aditivos
(cuando se lo exija), proporcionados en forma tal que se satisfagan las caracteristicas generales que
se especifican en el presente pliego.

La mezcla serad de calidad uniforme y su transporte, colocacién y curado, se realizardn de modo que
una vez retirados los encofrados, se obtengan estructuras compactas, de textura uniforme,
resistentes, durables, impermeables y que cumplan en un todo los requisitos de estas
especificaciones y del uso a que se las destina.

Las estructuras, o partes de ellas, que no cumplan las condiciones indicadas, seran destruidas y
reemplaza-das por el Contratista, a indicacidn de la Inspeccion, sin derecho a obtener compensacién
alguna por el trabajo adicional realizado.

F.3: TIPOS DE HORMIGONES

Para la ejecucion de la obra contratada se ha previsto utilizar algunos (o todos), de los tipos de
hormigones que se detallan en el presente articulo. A los efectos de determinar el tipo de hormigén,
seran de aplicacién las referencias correspondientes que se acompafian a cada estructura (y/o
elemento de las mismas ) en los planos de proyecto. En caso de omision de las mismas, el
Contratista debera efectuar el correspondiente pedido de aclaracién a la Inspeccién, previo al
hormigonado de la estructura. Igual temperamento adoptara en los casos de representaciones
dudosas o contradictorias entre diferentes cortes.

Hormigon Tipo I:
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Sera empleado en la ejecucion de rellenos en general, rellenos de exceso de excavacién, contrapisos
bajo las fundaciones de obras fuertemente armadas, para permitir una correcta disposiciéon de las
barras de acero (rapidas, colchones amortiguadores y muros de saltos, compartos, pilas de puentes,
etc.) y demas estructuras que indiquen los planos. Se elaborard con no menos de (100) cien
kilogramos de cemento por metro cubico de hormigdn colocado.

Hormigon Tipo ll y llI:

El hormigdn 1l sera empleado en la construccién de rellenos bajo saltos, muros pilas y estribos de
puentes carreteros, puentes canales, edificios de compuertas, etc., en estructuras sin armar o con
armaduras de escasa densidad y demds estructuras que indiquen los planos.

El hormigdn tipo Il serd empleado en la construccion de muros frontales de entrada y salida y
laterales de saltos amortiguadores de energia, pilas y estribos de puentes carreteros, puentes
canales, etc., muros de no mas de 8 metros de altura, en estructuras sin armar o con armadura de
escasa densidad y demas estructuras que indiquen los planos.

Estos tipos de hormigones corresponden al cominmente denominado hormigén ciclépeo. El hormigén
base para su elaboracion contendra (200) doscientos kilos de cemento por metro cubico de hormigdn
elaborado para el Tipo Il y (250) doscientos cincuenta kilos de cemento por metro cubico de hormigdn
elaborado para el Tipo lll.

En ambos casos se permitird el agregado de piedras en un tamafio maximo de (25) veinticinco
centimetros, pero que no exceda de un tercio del espesor que se hormigona. Ademas la cantidad de
piedra no deberd exceder del (40) cuarenta por ciento del volumen total.

Las piedras seran limpias, duras y de material no descompuesto. No se permitira el empleo de
piedras planas o lajosas o disgregables ni aquellas que pudieran atacar al cemento y / o armaduras.
El control de agregado de piedra se efectuara acumulandolas antes de iniciar el trabajo, en cantidad
no superior a la proporcién que corresponda al volumen de hormigdn que se colocara, para lo cual la
Inspeccién podrd exigir ese acopio con (24) veinticuatro horas de anticipacion, debiendo el
Contratista indicar con la mayor ex actitud la cantidad de obra a ejecutar.

Las piedras que se acopien deberan mojarse perfectamente antes de ser colocadas en la masa de
hormigon.

Durante el hormigonado se pondra especial atencion que las piedras queden totalmente recubiertas
de hormigén, para lo cual estaran convenientemente separadas entre si y seran colocadas a mano
una vez puesto en obra el hormigon.

Las resistencias de los hormigones base deberan corresponder a las establecidas en la seccién X -
29.

Hormigones Tipo IVy V:

El hormigdn Tipo IV se utilizard para el revestimiento de canales de seccidn trapecial, tolva o similar,
ejecucion de viguetas horizontales bajo juntas, soleras de conducciones de seccidn rectangular (tanto
losa central como pie de muros doblemente armados); cordones, cordones - banquinas y
revestimiento de cunetas, desagles pluviales y demas estructuras que indiquen los planos.

El hormigdn Tipo V serd ejecutado en los tramos verticales o casi verticales de muros, columnas,
tabiques y demas estructuras que indiquen los planos.

Ambos tipos de hormigones se elaboraran con no menos de (300) trescientos kilogramos de cemento
por metro cubico de hormigdn colocado, y serdn idénticos en cuanto a sus caracteristicas, existiendo
la diferenciacién exclusivamente por razones de certificacién.
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Hormigones TIPO Vl y ViII:

El hormigdn Tipo VI se utilizard en la ejecucion de losas de saltos y disipadores de energia sujetos a
servicio liviano, revestimiento de canales de seccidn trapecial, tolva o similary soleras de secciones
rectangulares, en conducciones de elevada pendiente o sujetas a un fuerte grado de erosion probable
y demas estructuras que indiquen los planos.

El hormigdn tipo VII se utilizara en la construccion de muros armados de saltos y disipadores de
energia sujetos a servicio liviano, puentes peatonales, pasarelas de aforo, obras de particion,
superestructura de edificios de compuertas pequeifios o medianos, puentes canales de luces
pequefias a medias, tramos verticales o casi verticales de muros de conducciones rectangulares de
elevada pendiente o sujetas a un fuerte grado de erosién probable, y demas estructuras que indiquen
los planos.

Ambos tipos de hormigones se elaboraran con no menos de trescientos (350) kilogramos de cemento
por metro cubico de hormigdn colocado, y seran idénticos en cuanto a sus caracteristicas, existiendo
la diferenciacién exclusivamente por razones de certificacion.

Hormigones tipo Vil y IX:

El hormigon tipo VIl serdn empleado en la construccidn de losas de saltos y disipadores de energia y
demas estructuras que indiquen los planos.

El hormigon tipo IX sera utilizado en la construccidn de los muros armados de saltos y disipadores de
energia, tableros y vigas de puentes carreteros y puentes canales, superestructura de edificios de
compuertas de grandes luces o sujetos a cargas elevadas y demds estructuras que indiquen los
planos. Ambos tipos de hormigones se elaborardn con no menos de trescientos ochenta (380)
kilogramos de cemento por metro cubico de hormigdn colocado y seran idénticos en cuanto a sus
caracteristicas, existiendo la diferenciacién exclusivamente por razones de certificacion.

Para obras y/o estructuras de caracteristicas especiales los planos podran indicar otros tipos de
hormigones los que se ajustaran a lo que indiquen las Es pecificaciones Particulares en cada caso.
Para todos los hormigones a que hace referencia este articulo, se deberan satisfacer las exigencias
atinentes de las presentes especificaciones.

F.4: TOLERANCIA DE ALINEAMIENTOS, NIVELES Y ESPESORES DE LAS OBRAS DE HORMIGON

Los alineamientos, niveles y espesores de la obra deberan ser los marcados en los planos o los que
en su defecto indique la Inspeccidn. Los trabajos deberan ser llevados con absoluta prolijidad a fin de
evitar las terminaciones defectuosas.

F.5: MATERIALES PARA HORMIGONES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la
obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobard que los mate-riales utilizados sean de las
mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos
propuesto por el Contratista, deberd ser aprobado por la inspec-cion, pero correrdn por cuenta de
aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligante serd cemento portland CP 40 de marca aprobada y deberda satisfacer las
especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podran ser usados en
casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo
mismos reunan las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee
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de acuerdo con las normas especificas. Aln asi, sera la inspeccién quien autorizara su uso por
escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse.
No se permitird el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el
material en tal estado debe retirarse de obra en forma inme-diata. No se admitira la mezcla de

cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas
diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas.
Arenas artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos mecanicos,
éstas deberdn tener igual caracteristicas de durabilidad, resis-tencia a desgaste, tenacidad, dureza y
absorcién que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes limites:

Terrones de arCilla... .o i e s 0.5% en peso
(6114 o o] o FH PO PP 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n2 200 (via humeda).......ccceecvveerreeinieeinieennnen, 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica etc.).....cccccevvreeeeirccnrnenenn. 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas orgdnicas, que
produzcan un color mas oscuro que el standard, serd rechazada.

El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino y su composicidon granulométrica deberas
responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

-SSR porcentaje en peso que pasa 100
L RS porcentaje en peso que pasa 90-100
N ..t e e e e e e e e e e et e e e e rrraa———— porcentaje en peso que pasa 65-90
I L U porcentaje en peso que pasa 45-80
1 L O porcentaje en peso que pasa 5-30
N2 100 ettt st et st ss et e sa e ee porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacion durante
toda la ejecuciéon de los traba-jos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes
extremos o limites especificados.

El mddulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccion.-
El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria
podra utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en
las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigdn con la resistencia cilindrica de rotura a
compresioén establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el
requisito de uniformidad (variacién suave de la curva granulométrica ).-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en la misma pila, ni usado
alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacidon previa y escrita de la
inspeccion.
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c) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso serd roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras, resistentes,
durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas
adheridas, arcilla o materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excedera de
los siguientes valores:

CarboON Y lIGNITO .. e 1 % en peso
A ol 1 1 - TSSO PSP OUPPPRRUPPPRRINt 1 % en peso
Fragmento blandos........ooouuieeiiiiieieiiee ettt 3 % en peso
Material que pasa el tamiz N2 200........cccovvueeeiriiinineeeeiiieee e sieee e 1 % en peso
Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, etc.)......ccoceveecrveeeennnnnn. 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso responderd en general a las siguientes exigen-cias en lo que a sus
caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitird una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y
del 35 % para pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.

4) Absorcion: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

El agregado grueso estard graduado (salvo indicacion en contrario de la inspeccién) en forma tal que
responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccion 2"1/2 2" 1"1/2 1" 1/2" Ne 4
2"a1l" 100% 90-100% 35-70% 0-15% --
1" a N24 - -- 100% 90-100% 25-60% 0-5%

No se permitird en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma de laja (relacidn entre
mayor y menor dimension menor de 0.20). La determinacion de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

Para tamaifos maximos comprendido entre 1"y 2".........cooriiiiiiiiiiee e e 10 kg.
Para tamafnos maximos MeNOres de 1" ....oii oo e 5 kg.

De la muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccion visual y en forma manual
todas aquellas particulas cuya mayor dimension exceda 5 veces el espesor medio respectivo.

Luego se determinard su peso P1. El contenido de lajas se calcu-lard en por ciento del peso de la
muestra original mediante la expresion:

% de lajas = P1/Pl x 100 I
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El resultado a considerar serd el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras
distintas del mismo material.

d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigdn serd razonablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos alcalis,
vegetales y cual-quier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados
utilizando agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no serd menor del 90 % (
noventa por ciento ) de aquellas similares hechas con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas IRAM
correspondiente y, en particular deberan tener los diametros segun los detalles adjuntos y presentar
un aspecto limpio de oxido y grasas, respetando las especificaciones

F.6. DETERMINACION DE DOSAIJES

Con una anticipaciéon minima de diez (10) dias con respecto al comienzo de los trabajos de
hormigonado, el Contratista debera suministrar, para su aprobacién, muestras de los materiales que
propone emplear para la elaboracién de los hormigones.

Los ensayos de dosificacion de hormigones, seran efectuados en el Laboratorio del ITIEM, corriendo
por cuenta del Contratista los gastos que ellos demanden.

Determinado el dosaje, el Contratista sera responsable de la resistencia obtenida posteriormente.
Los ensayos de rotura de probetas de siete (7) dias, podran usarse a exclusivo juicio de la Inspeccion,
para estimar la resistencia a los veintiocho (28) dias, utilizando curvas de resistencia-edad,
publicadas en bibliografia de reconocido prestigio. El valor estimado de esta manera podra tomarse
como Resistencia del hormigdn a los veintiocho (28) dias.

F.7. INCORPORACION DE AIRE EN EL HORMIGON

Cuando asi lo exijan las Especificaciones Particulares, los hormigones deberdn ser confeccionados
utilizando aire incorporado.

El Contratista presentara a la Inspeccidn, para su aprobacion, la muestra del agente incorporador de
aire, con la anticipacion establecida en el Art. 64, debiendo tener en obra, en todo momento,
existencia adecuada del mismo.

El agente incorporador de aire debe ser de caracteristicas tales que afladido al hormigdn, produzca
un porcentaje total de aire disuelto menor del 5%.

El aumento del asentamiento se compensarda actuando sobre la relacién agua / cemento,
disminuyendo el contenido de agua, hasta obtener el asentamiento especificado. En todos los casos
debera mantenerse el contenido unitario del cemento.

No se aceptard el uso de incorporadores de aire cuyo empleo reduzca la resistencia de los
hormigones.

F.8. CAMBIO DE DOSAJES O DE MATERIALES POR ORDEN DE LA INSPECCION

Si durante la ejecucién de la obra resultara imposible obtener, con los materiales suministrados por
el Contratista, hormigones de la trabajabilidad y resistencias requeridas por estas especificaciones,
la Inspeccién podra ordenar el cambio de proporciones o de materiales, o de ambos a la vez, de
acuerdo a lo que sea necesario para obtener las propiedades deseadas.
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Toda modificacion dispuesta por las razones indicadas, sera por cuenta exclusiva del Contratista, que
no recibird compensacién alguna por los cambios ordenados.

F. 9. UTILIZACION DE MATERIALES DISTINTOS A LOS ORIGINARIAMENTE APROBADOS

Si durante la ejecucion de la obra el Contratista deseara emplear otros materiales, distintos a los
originariamente aprobados, o si variaran las caracteristicas de éstos, deberd comunicarlo a la
Inspeccién con una anticipacion minima de (10) diez dias, presentando al mismo tiempo, las
muestras de los nuevos materiales para someterlos a ensayos de aprobacién. Si la Inspeccién lo
considera necesario, se realizaran también nuevos ensayos de verificacion de dosajes, de acuerdo a
loindicadoen M —5.-

F.10. PROVISION Y ACOPIO DE ARIDOS PARA HORMIGONES

Es obligatorio el empleo de los aridos en forma independiente, vale decir, que la arena y la grava se
mediran y agregaran en forma separada.

Los aridos deberan ser clasificados procesandolos por medio de una planta clasificadora adecuada,
ubicada en los puntos fijos de concentracién, que asegure una granulometria uniforme y constante.
La arena y la grava, una vez aprobadas y después de su clasificacién, seran depositadas en silos, de
caracteristicas tales que el material llegue en forma continua y manteniendo su uniformidad, a la
tolva de carga.

Correrad por cuenta del Contratista la localizacién y explotacion de las canteras para la provision de
los aridos para hormigones. También se considerard incluido en el precio unitario de cada tipo de
hormigdn la carga, clasificacién, lavado, transporte, acopio etc. de los aridos a emplearse.

La Inspeccidon podra ordenar, en cualquier momento, el lavado de los dridos que se empleen, tanto
gravas como arenas, cuando ello resulte necesario o conveniente para mejorar la calidad de los
hormigones.

Los agregados que fueran sometidos a proceso de lavado seran depositados por lo menos 72 horas
antes de su utilizacion, para facilitar el escurrimiento del agua y asegurar una humedad uniforme.

El Contratista estara obligado a mantener acopiado las cantidades de aridos necesarios para
hormigonar el volumen que se prevea realizar durante 120 horas.

F.11. MEDICION DE LOS MATERIALES

Todos los materiales se medirdn en peso, sin excepcién. Para la medicidon del cemento se dispondra
de una balanza exclusivamente dedicada al pesado de ese material, cuando el mismo sea provisto a
granel. En caso contrario solo se permitird el agregado de cemento por bolsas enteras.

En todas las obras en las cuales el volumen total de hormigdn a elaborar exceda los mil (1.000)
metros culbicos, el Contratista deberd instalar por lo menos, una planta central de hormigonado.

En tales casos el equipo utilizado para medir los materiales estara proyectado y construido en forma
tal que cada uno de los materiales que deban integrar cada paston puedan ser pesados con exactitud
y rapidez.

El tamafio y capacidad de la planta estaran determinadas por la cantidad de hormigdn a colocar en
una operacién continua, de modo tal que no se proceda a verter hormigdn fresco sobre otro hormigdén
cuyo principio de fragilie haya iniciado.

El equipo que se utilice para la medicién de los materiales estara constituido de modo que el
operador pueda eliminar rapidamente cualquier exceso de material, respecto a la cantidad necesaria
para cada paston, que por cualquier causa hubiese sido admitido en la tolva de pesado.

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL”



Direccién
General de Obras

Municipalidad de OO
Tupungato

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Asimismo permitira controlar rapidamente, mientras se descargan las tolvas, si todo el material
contenido en ellas ha salido mientras se efectla la operacion. Las pesadas se realizardn,
preferentemente, en forma automatica, o sea mediante una simple operacién de mover o girar una
[lave u oprimir un botén.

El Contratista entregard a la Inspeccion un ejemplar de las instrucciones completas para la
instalacién y ajuste del equipo, para su aprobacién preliminar.

Una vez instalado, la Inspeccidn controlard la exactitud del equipo, trabajando bajo las condiciones
reales de obra. Dicho control se realizard también periédicamente, con el objeto de verificar si las
condiciones bajo las cuales se efectua la aprobacidn se mantienen con el tiempo.

El Contratista no recibird compensacion por el hormigdon que deba ser desechado por defecto o mal
manejo del equipo, o por otras causas del mismo origen.

F.12. CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD DE LAS MEZCLAS

La consistencia del hormigén, determinada por medio del cono de asentamiento (Norma Iram 1536),
sera tal que las mezclas puedan ser correctamente colocadas en todos los lugares de las estructuras,
especialmente en los rincones y angulos de los encofrados y alrededor de las armaduras.

No debera producirse segregacion de agua ni de los materiales sdlidos. Las mezclas al ser sometidas
al proceso de compactaciéon deberan fluir rdpidamente alrededor de las barras que constituyen las
armaduras y llenar los encofrados, pero las particulas de agregado grueso que queden aisladas,
deberan ser cubiertas por una adecuada capa de mortero.

La consistencia del hormigdn sera regulada de acuerdo a la estructura a hormigonar y de acuerdo al
equipo de compactacién, pero en ningln caso por las dificultades de mezclado o transporte.

Los pastones depositados en una misma unidad estructural tendrdn consistencia uniforme, debiendo
tomar el Contratista las medidas necesarias para que ello se cumpla.

La Inspeccion podra ordenar por cuenta del Contratista todos los ensayos que estime necesario y
procederd al rechazo inmediato de todos aquellos pastones cuyo asentamiento estd fuera de los
limites establecidos. EI Contratista no recibird compensacién alguna por el hormigén desechado
debido a esa circunstancia, ni se admitiran reclamos por la demora en que se incurra para la
realizacidn del ensayo del cono, para la aprobacion o no del pastoén.

Como regla general, el hormigdn debe colocarse tan seco como lo permita el equipo de colocaciény
compactacién que se utilice.

Se controlarda el hormigdén en forma tal que los asentamientos sean menores o iguales que los
sefialados a continuacion:

Hormigdn base de hormigdn ciclépeo y para losa, sole-ras, taludes, y para operaciones generales de

colocacion, seglin determine la INSPECCION .......ccueeveveirriniriececeee e 2a5cm.
Para muros verticales encofrados........ccoeceeeinininiceccece e e maximo 8 cm.
Para vigas muy armadas y en secciones de dificil colocacion....................... maximo 10 cm.

No obstante los Pliegos de Especificaciones Particulares podran fijar asentamientos distintos a los
sefialados. Cualquier otro caso no previsto sera fijado por la Inspeccidn, a su exclusivo criterio.

F.13. MEZCLADO DEL HORMIGON

El hormigén debera ser mezclado en equipos que aseguren una masa uniforme, correctamente
mezclada y que descarguen el material sin producir segregacion.
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Antes de iniciar los trabajos, el equipo mezclador debera ser sometido a la aprobacion de la
inspeccion, la que asimismo controlard periddicamente las condiciones de funcionamiento del
mismo.

Las maquinas mezcladoras estaran equipadas con un cargador depdsito y medidor de agua, provisto
de un dispositivo que solo permita la entrada de agua al tambor cuando éste se encuentre cargado.
Tendrd también un dispositivo que mantenga automaticamente cerrada la abertura de descarga
durante el tiempo requerido para que la mezcla se efectle correctamente. El tambor se vaciara
completamente antes de volver a llenarlo. La mezcladora se limpiara periédicamente cuando se
encuentre en uso.

El volumen del material mezclado no excedera en ningun caso la capacidad indicada por los
fabricantes.

Podran utilizarse como elementos mezcladores los siguientes:

Hormigoneras instaladas a pie de obra:

En cuyo caso la capacidad minima de las mismas serd de (1) metro cubico. Deberan contar con una
pala ancha, levadiza, sobre la que se descargaran los materiales ya pesados.

La duracién del mezclado para cada carga de la maquina no sera inferior a dos (2) minutos, contados
a partir del momento en que todos los materiales, incluso el agua, hayan ingresado a la hormigonera.
La velocidad de rotacion del tambor durante el mezclado corresponderd a una velocidad periférica de
un (1) metro por segundo.

El hormigdn que después de media hora de haber sido mezclado aun no hubiese sido colocado en
obra, o el que, sin haber transcurrido tal lapso, muestre evidencias de haber iniciado el fraguado,
serd rechazado.

Hormigoneras de iguales caracteristicas a las anteriores, ubicadas en la planta central.

Camiones moto hormigoneros:

Deberan ser cargados en la planta de pesaje de aridos. En este caso el tiempo minimo de mezclado
sera de cuatro (4) minutos.

El tambor de dichos camiones debera girar continuamente, aun durante los intervalos que puedan
producirse durante las descargas.

En el caso del empleo de camiones moto hormigoneros, el hormigdn debera ser descargado en obra
antes de los cuarenta y cinco (45) minutos contados desde el momento en que se adicionaron todos
los materiales en la planta central, cuando la temperatura ambiente sea mayor de 25 C, y de una (1)
hora, cuando dicha temperatura sea menor de 25 C.

Exclusivamente en obras en que la cantidad total de hormigdn a elaborar sea menor de trescientos
(300) metros cubicos y para el hormigonado de viguetas (en obras de cualquier magnitud),la
Inspeccidn podra autorizar el empleo de hormigoneras de menor capacidad, pero nunca inferior a los
0,400 m3.

En cualquier caso, la uniformidad del mezclado quedara determinada por la diferencia de la
resistencia a la rotura por compresioén, a la edad de 7 dias, de las muestras de hormigdn obtenidas
una al principio y otra al final de la descarga, una vez cumplido el periodo de mezclado.

Se considerara que el mezclado es adecuado si la diferencia entre las resistencias medias de rotura
a compresion (media de tres probetas por muestra) no excede del 8% de la media de ambas
muestras.
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En cualquier momento que dichas condiciones dejen de cumplirse, se aumentara en lo necesario el
tiempo de mezclado y si a pesar de ello, no se cumplieran las condiciones indicadas, el equipo sera
inmediatamente retirado, reparado o reemplazado, antes de continuar los trabajos.

No se permitirda mezclar el hormigdn durante un tiempo excesivo; si debido a esa circunstancia el
hormigdn adquiere una consistencia mayor que la especificada, no se permitira la adicion de agua
para mantenerla dentro de los limites establecidos.

No se permitird adiciones de agua y/o cemento para corregir hormigones defectuosos.

F.14. TRANSPORTE DEL HORMIGON

Bajo ningln concepto se permitird el transporte del hormigdén ya elaborado en camiones que no
posean dispositivos mezcladores adecuados, salvo cuando la distancia (medida sobre el camino a
recorrer), entre la planta central y el lugar de la colocacién del hormigdn armado en obra, sea menor
de doscientos (200) metros. La Inspeccidn controlara el estado en que llegue el hormigdn al lugar
definitivo, rechazando el mismo si observa disgregacion de los materiales.

Cuando el Contratista optare por el empleo de hormigoneras a pie de obra, el transporte de los aridos
se efectuara en camiones cuyas cajas hayan sido subdivididas en compartimientos de capacidad
adecuada al material necesario para cada pastonada, y cuya descarga se efectue en forma
independiente.

El arido ya pesado se descargara en la planta sobre cada compartimiento, de modo tal que la altura
libre de cada uno no supere los 0,50 m. con respecto al piso de la caja del camidn. A tal efecto se
adicionardan mangas de lona o metalicas a la boca de descarga.

El cemento podra adicionarse:

En la planta central, conjuntamente con el arido, en cuyo caso debera anadirse, sin excepcion, un
excedente del 5 % con respecto a la cantidad que corresponda de dosaje, para compensar las
pérdidas producidas en las operaciones de carga y descarga.

En la pala de la hormigonera, cuando se emplee cemento en bolsas.

En cualquier caso la carga de los camiones debera ir cubierta durante el viaje.

El equipo estara dispuesto de modo que su funcionamiento no produzca vibraciones que puedan
dafiar al hormigdn recién colocado; asimismo, sera de tipo y capacidad adecuada a la obra.

La operacion de bombeo se realizard en forma de producir una corriente continua de hormigdn sin
bolsones de aire. Al terminar el bombeo, si se desea emplear el hormigdn que haya quedado en la
tuberia, se lo extraerda de modo que no se produzca contaminacién del hormigdn , segregacién de los
materiales, ni, en general, desmejoramiento de la calidad de aquél. Luego de esta operacién, se
efectuard una limpieza total del equipo.

F.15. COLOCACION DEL HORMIGON

Todo el hormigdn se colocara durante las horas de luz solar y no se comenzard a hormigonar ningun
elemento estructural que no pueda terminarse bajo esa condicion. Si la Inspeccion autoriza a
continuar el trabajo durante la noche, deberd proveerse un sistema de iluminacién eléctrica,
aprobado por ésta.

Las operaciones de colocacion y compactacion de las mezclas deben realizarse, en forma de obtener,
una vez que aquellos han endurecido, la piedra artificial compacta, densa, impermeable y de textura
uniforme, sin huecos y que forme caras lisas en las superficies en contacto con los encofrados.

Antes de empezar a colocar el hormigdn se eliminard el aserrin, viruta de madera, hojas y todo otro
material extrafio que hubiera quedado en el lugar que debe ocupar el hormigdn. Las sub-rasantes se
regaran abundantemente de manera de lograr la humedad conveniente sin formar barro.
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Debe cuidarse que el hormigdn llegue al lugar de colocacién en las condiciones prescritas para cada
caso, cuidando que llene correctamente la totalidad del encofrado y el recubrimiento total de las
armaduras.

No deberda producirse segregacion de agua ni de los materiales sdlidos. El hormigén debe ser
colocado lo mds cerca posible de su ubicacion definitiva, con el objeto de reducir al minimo los
palees intermedios y la segregacion.

Para la colocacién del hormigdn se emplearan cuando ello sea posible, baldes con descarga de
fondo, de una capacidad minima de 1 m3. La capacidad integra del balde deberd ser depositada de
una sola vez, excepto en los lugares de acumulacién de barras de armaduras o secciones muy
estrechas. Para estos casos la descarga serd regulada en forma tal de asegurar que el hormigdn sea
efectivamente compactado en capas de espesor no mayor de 0,40 m, con un minimo de movimientos
laterales para evitar la segregacion y formacién de acumulaciones de piedra ("avisperos").

Cuando se utilicen torres de distribucidn, la pendiente de las canaletas conductoras no excedera del
40%.

Toda canaleta, conducto o cafio, se mantendrd limpio y libre de restos de hormigdn endurecido.

No se permitird el uso de canaletas de madera para transporte del hormigdn; los conductos o canales
abiertos deberan ser metalicos o de madera forrados con metal y se extenderan lo mas cerca posible
del lugar donde aquél se deposite.

Para interrumpir la descarga se proveera al conducto de una tolva u otro dispositivo para regular la
misma. La descarga se hara en forma que permita el vibrado del hormigdn en capas que no excedan
de 0,40 m. de altura, para evitar su segregacion.

No se permitird la caida directa del hormigdn desde una altura mayor de 1,50 m., o depositar grandes
cantidades del mismo en algun lugar y transportarlo luego hasta el sitio de su aplicacién.

La colocacion del hormigdn se regulara en tal forma que la presion del hormigdn himedo no exceda a
las resistencias de los moldes y / o encofrados.

Cuando las operaciones de colocacidn hagan necesario verter el hormigdn desde alturas superiores a
1,50 m., ello se hard por medio de tubos cilindricos ajustables de bajada, colocados verticalmente,
cuya misién consistird en acompafiar el hormigdn, evitando asi que caiga libremente sobre cualquier
lugar.

Todo conducto vertical que se utilice para la colocacion del hormigdn, deberd mantenerse lleno de
ese material mientras dure la operacidn. Ademas, el extremo inferior debe mantenerse sumergido en
el hormigdn recién colocado.

Todo equipo que vaya a ser empleado para la colocacion del hormigdn deberd ser previamente
aprobado por la Inspeccidn.

HORMIGONADO CON LUZ ARTIFICIAL:

Solamente con autorizacién escrita se podra elaborar, transportar y colocar hormigdn con luz
artificial. Dicha autorizacién serd después que la Inspeccidon haya controlado todos los dispositivos y
el personal a ocuparse de las operaciones respectivas y se exigira un responsable técnico con
presencia permanente durante el todo el proceso.

F. 16. MANO DE OBRA

El personal obrero tendra la habilidad y experiencia necesarias como para realizar en forma adecuada
el trabajo que se le encomiende. El personal dedicado a las tareas relacionadas con las estructuras
de hormigdn, tendra suficiente experiencia como para que el trabajo se realice satisfactoriamente, el
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equipo de trabajo sea correctamente utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo a lo
establecido en estas especificaciones.

El personal que a juicio de la Inspeccidon no realice el trabajo con la habilidad necesaria, o que
dificulte la realizacion de la obra en las condiciones que se establecen en estas especificaciones,
debera ser retirado de dichos lugares de trabajo.

F.17. TEMPERATURA DE COLOCACION DEL HORMIGON

Hormigonado en tiempo frio

Se define como tiempo frio al del periodo en el que durante mas de 3 dias consecutivos la
temperatura media diaria es menor de 52 C.

Temperatura del hormigdn fresco inmediatamente antes de su colocacion

Inmediatamente antes de su colocacién, el hormigdn tendra las temperaturas minimas indicadas en
la Tabla siguiente:

Temperatura del Aire Minima Dimension Lineal de la Seccion

°C Menor de 30 de 30290 De 90a 180 Mayor de 180
-1la +7 16 °C 13°C 10 °C 7°C

-18a -1 18 °C 16 °C 13 °C 10 °C

Menor de -18 21°C 18 °C 16 °C 13 °C

La temperatura maxima del hormigdn fresco, antes de su colocacién en los encofrados, serd de 30°C.
Condiciones para la colocacién del hormigén

En pocas de baja temperaturas, no se permitira iniciar las tareas de colocacion del hormigén sin que
el Inspector de Obra haya verificado previamente la existencia en obra de los medios necesarios, en
cantidad suficiente, para proteger al hormigdn contra la accién de las bajas temperaturas, y
verificado su eficacia. Los medios indicados deben encontrarse disponibles para su empleo
inmediato.

Los materiales componentes del hormigdn estaran libres de nieve, hielo y escarcha. El hormigdn
fresco no se pondra en contacto con suelos ni hormigones congelados, debiendo eliminarse la nieve,
el hielo y la escarcha de los encofrados, armaduras y del lugar que ocupara el hormigdn, antes de
proceder a su colocacién.

Cuando no se posean los medios adecuados para proteger el hormigdn de las bajas temperaturas, las
operaciones de colocacién seran interrumpidas en los siguientes casos:

Cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda fuente artificial
de calor, sea menorde 5 C.

Cuando pueda preverse que dentro de las 48 horas siguientes al momento de colocacidn, la
temperatura pueda descender por debajo de 0 C. Al efecto, el hecho de que la temperatura ambiente
a las nueve de la mafana, hora solar, sea menor de 4 C, se tomard como indicio suficiente para
prever que dentro del plazo indicado se alcanzara el limite de temperatura establecido anteriormente.
Todo hormigdn que haya resultado perjudicado por la accién desfavorable de las bajas temperaturas,
serd eliminado y reemplazado antes de continuar con las tareas de hormigonado.

Proteccion del hormigodn fresco contra la accion de las bajas temperaturas:

Cuando la temperatura del aire se espera que descienda debajo de los 2 C sobre 0, después de su
colocacion en los encofrados, el hormigdn fresco serd protegido con el fin de evitar pérdidas de calor,
la congelacion del mismo y la consiguiente accién perjudicial de las heladas y el secado.
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El periodo de proteccion serd de 72 horas si el hormigdn contiene cemento normal, y de 48 horas si el
cemento es de alta resistencia inicial.

Con el objeto de evitar su destruccién, el hormigén inmediatamente después de colocado en los
encofrados y durante el periodo de proteccion establecido sera mantenido, de acuerdo con las
minimas dimensiones lineales de las secciones que figuran en la tabla siguiente, a las temperaturas
minimas que en la misma se indican. Durante dicho periodo, mediante procedimientos adecuados,
también se evitara el secado y toda pérdida de humedad del hormigén.

Minima Dimensidn Lineal de la Seccién (cm)

Menor de 30 De30a90 De90a 180 Mayorde 180

Temperatura Minima a que debe mantenerse el Hormigdn durante el periodo de Proyeccidn, a los
efectos de evitar su destruccién por accion de las bajas temperaturas. 132C, 102C, 72C, 52C

Hormigonado en tiempo caluroso

Se define como tiempo caluroso a cualquier combinacién de alta temperatura ambiente, baja
humedad relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigén fresco o
endurecido, o que contribuya a la obtencidn de propiedades anormales del citado material.

En épocas de tiempo caluroso, se prestara especial atenciéon a toda circunstancia referente a
materiales, m todos de elaboracidn, transporte, colocacién, compactacion, proteccion y curado, que
pueda producir una elevacién de temperatura del hormigén, la evaporacion de su contenido de agua,
su endurecimiento prematuro, y las consiguientes dificultades de colocacién, reducciéon de la
resistencia y durabilidad, y agrietamiento.

Las operaciones de colocacion del hormigdn seran interrumpidas cuando las condiciones ambientales
y la temperatura del hormigdn impidan realizar dichas operaciones en forma adecuada, o produzcan
el agrietamiento del hormigén, perjudiqguen en cualquier forma la calidad del mismo o de la
estructura, salvo el caso en que se adopten medidas inmediatas que permitan evitar, con efectividad,
los inconvenientes citados.

Todo hormigdn que en tiempo caluroso resulte perjudicado por la accién de las altas temperaturas,
combinadas con los demds factores adversos citados anteriormente, sera eliminado y reemplazado
por otro de la calidad especificada.

La temperatura del hormigdn, en el momento inmediatamente anterior a su colocacion en los
encofrados, serd siempre menor de 30 C. Cuando dicha temperatura sea de 30 C o mayor, se
suspenderdn las operaciones de colocacién.

El hormigdn no contendra aditivos aceleradores ni cemento de alta resistencia inicial. Solamente con
la autorizacién de la  Inspeccién, podra contener un aditivo retardador que cumpla las
especificaciones establecidas en la norma IRAM 1.663.

El tiempo minimo de mezclado del hormigdn no sera nunca inferior a 90 (noventa) segundos.

Las superficies expuestas (no encofradas) de hormigén fresco deberdn mantenerse continuamente
humedecidas mediante riego con agua en forma de niebla, arpilleras hiumedas u otros medios
adecuados, durante 24 a 48 horas después de la colocacion.

Los encofrados de madera se mantendran continuamente humedecidos hasta finalizar el periodo de
curado.

La parte superior de los elementos estructurales verticales, como muros y columnas, se regardn para
mantenerlos continuamente humedecidos y facilitar la circulacion de agua entre el encofrado y el
hormigon.

Las probetas empleadas para determinar la resistencia del hormigdn, serdn sometidas a un curado
normalizado.
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El Contratista asumira toda la responsabilidad relacionada con la colocacién del hormigdn en tiempo
frio o caluroso. La autorizacidén otorgada por la Inspeccién no releva a aquel de responsabilidad
alguna, y todo hormigén, que, colocado en las condiciones indicadas no satisfaga las exigencias de
estas especificaciones, sera rechazado, demolido y reemplazado por el Contratista sin compensacién
alguna. No se permitira agregar al hormigén sales o sustancias quimicas para evitar que se congele.
La Inspeccién podra en cualquier momento y sin aviso previo, suspender la colocacién del hormigén
si considerara que los m todos de proteccién no dieran resultados adecuados.

Los gastos adicionales correspondientes al hormigonado en tiempo frio o caluroso son por cuenta y
cargo del Contratista.

F.18. MANIPULEOS DEL HORMIGON EN LA SUPERFICIE SUPERIOR DE LAS CAPAS

El manipuleo del hormigdn adyacente a la superficie de cada capa serd el minimo necesario para
obtener no solo el grado de consolidacion deseado en la superficie, sino también una superficie con
la rugosidad necesaria para asegurar la adherencia con la capa siguiente, salvo en el caso de la
ultima capa. No se permitira vibrar la superficie de la capa, ni tampoco trabajarla en forma excesiva,
apisonando, alisando o realizando exceso de tareas que favorezcan el afloramiento de agua a la
superficie.

F.19. COMPACTACION DEL HORMIGON

Durante e inmediatamente de su colocacidn, el hormigdn serd compactado hasta alcanzar la maxima
densidad posible. Tal operacidn se realizard mediante vibracién mecanica de alta frecuencia.

En ningun caso el asentamiento (consistencia) de las mezclas serd mayor del estrictamente
necesario para obtener su correcta consolidacién, de acuerdo al m todo de compactacion empleado.
Los vibradores serdn de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecanico o neumatico, del tipo
de inmersién. Serdn operados Unicamente por personal competente. En ningln caso se empleara la
vibracién como medio de transporte del hormigén dentro de los encofrados.

El numero de unidades vibradoras y su potencia seran los necesarios para que en todo momento
pueda obtenerse la perfecta consolidacién deseada. Sin excepcion, debe existir, en cada frente de
trabajo, y durante todo el tiempo que se hormigonee un vibrador de reserva, en condiciones
inmediatas de uso. El no suministro del numero necesario de vibradores o el incorrecto
funcionamiento de cualquiera de ellos, verificado previo al comienzo del hormigonado, dara lugar a
que la Inspeccién deniegue la autorizacion para el mismo, sin mas tramite.

Las unidades vibradoras deberdn ser capaces de mantener la velocidad necesaria para transmitir al
hormigdén un minimo de 9.000 impulsos por minuto, al estar sumergidos en |. La amplitud de la
vibracién aplicada sera la suficiente para producir una compactacion satisfactoria.

La vibracion se aplicara, en estructuras encerradas por encofrados, en el lugar donde se deposite el
hormigdn y dentro del area de cada pastén colocado. En losas, soleras y taludes, el hormigdn se
distribuird y emparejara a pala, previo el vibrado. En ningln caso se permitird introducir el vibrador
en el cono de hormigdn descargado, para su distribucion.

Los vibradores seran introducidos y retirados de la masa lentamente y en posicién vertical o,
eventualmente, ligeramente inclinados, pero de modo tal que dicha inclinacién no exceda 202 con la
vertical.

La cabeza vibratoria deberd penetrar y vibrar la porcién superior de la capa de hormigodn
anteriormente colocado. Después de extraido el vibrador, en el hormigén no debe quedar cavidad
alguna en el lugar de su insercién.
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Los vibradores se aplicaran a distancias uniformemente espaciadas entre si. La separacion de los
puntos de insercién no debe ser mayor que el didmetro del circulo dentro del cual la vibracidn es
visiblemente efectiva. No deben quedar porciones de hormigdn sin consolidar, ni se permitira colocar
hormigdn fresco sobre otro que no haya sido convenientemente vibrado.

El tiempo de aplicacion de la vibracion en cada lugar, dependera de la consistencia del hormigdn, de
su composicién y de la potencia del vibrador. La vibracidn serd interrumpida tan pronto se observe la
cesacion del desprendimiento de las grandes burbujas de aire y la aparicidn del agua o lechada en la
superficie. Una vibracion demasiado prolongada puede producir la segregacion de los materiales
componentes del hormigdn.

La vibracién no serd aplicada directamente ni a través de las armaduras a aquellas porciones de
hormigdn donde se haya iniciado el fraguado. A los efectos de no debilitar ni destruir los encofrados,
durante el vibrado se evitara el contacto directo de los vibradores de inmersion con aquellos.

Los vibradores externos o de encofrados y los superficiales, se empleardn como medios auxiliares de
compactacion, o en aquellos lugares en que resulte imposible o muy dificil insertar los vibradores de
inmersion.

La vibracién mecanica sera complementada por la compactacién manual que resulte necesaria para
asegurar la mayor densidad del hormigdn. Esto es especialmente vdlido para los espacios que rodean
las armaduras y otros elementos que deben quedar incluidos en la masa, y para el hormigdn en
contacto con los encofrados. En general para todo lugar de dificil colocacién y a donde no llegue
facilmente la accién de los vibradores.

Finalizada la operacidon de compactacion, la estructura debe quedar libre de acumulaciones de arido
grueso ("avisperos") y del aire naturalmente atrapado durante las operaciones de mezclado vy
colocacion del hormigén.

Una vez iniciado el fraguado del hormigén se evitara todo movimiento, vibracién o sacudida de los
encofrados y de los extremos salientes de las armaduras.

F.20. JUNTAS DE CONSTRUCCION

Las superficies de hormigdén y las superficies de hormigén nuevo que hayan fraguado, serdn
consideradas como juntas de construccion.

Cuando la colocacion del hormigdn sea suspendida, deberan efectuarse trabajos de preparacién para
anexar futuras obras, de manera de formar superficies muy rusticas.

Reanudado el trabajo, se limpiard perfectamente el hormigdn colocado anteriormente, librdndolo de
materias extrafas o espuma de cemento con herramientas apropiadas o picandolo, si no fuera
suficientemente irregular la superficie sobre la cual se vaciara el nuevo hormigon.

En los lugares donde haya que unir hormigén de diferentes edades se debera colocar un adhesivo de
marca reconocida, que tenga control de calidad IRAM y aprobada por la Inspeccién. El procedimiento
de reparacion sera el siguiente:

. Limpieza y exposicién de una superficie nueva del hormigdn existente.

. Ataque de la superficie con H CL al 10%

. Lavado enérgico con agua.

. Pintado de la superficie con la mezcla adhesiva en espesor suficiente.

. Colocacién del mortero dosificado con el adhesivo y colocacién del hormigdn dentro del tiempo
recomendado. Serd aplicado en reparaciones de eventuales roturas de las obras existentes.
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Antes de iniciado el hormigonado sobre la junta de construccién, en caso que fuera necesario a
criterio de la Inspeccién, se ordenard el lavado de las superficies con chorro de agua a presion, se
mantendrdn las superficies perfectamente mojadas por espacio no menor de media hora y se
extendera, en toda su extensidn, una capa de mortero de 1,5 cm. de espesor, compuesta de una parte
de cemento Portland y de dos partes de arena o lechada espesa de cemento. Este mortero o lechada
de cemento se repartird uniformemente para cubrir las irregularidades de la superficie antes que
haya experimentado su fraguado inicial, se colocara el hormigén.

La superficie que recibird el nuevo hormigdn debe ser completamente rugosa y hallarse
perfectamente limpia, previo al hormigonado, debiéndose emplear chorros de aire y agua o de aire,
arena y agua, para ejecutar tal operacion.

En las juntas de construccién, se podran colocar barras de acero que servirdn para la transferencia de
esfuerzos. La calidad de esta armadura sera la especificada en los planos de detalle y cuyo diametro,
separacion y longitud de anclaje estaran justificados mediante el cdlculo correspondiente.

Dicha armadura ird empotrada en la mitad de su longitud en cada uno de los tramos separados por la
junta de construccidn, y su provision y colocacion serd por exclusiva cuenta del Contratista, no
efectudndose pago La ubicacién de las juntas de construccion deberd ser autorizada por la
Inspeccién, y se ejecutardn Unicamente en estructuras en donde, por razones de sus dimensiones
resulten necesarias.

Una vez endurecido el hormigdn de la etapa anterior, se procedera a limpiar la superficie que tendra
gue ponerse en contacto con nuevo hormigdn, con chorro de agua a presion.

Inmediatamente después de haber interrumpido las operaciones de colocacion del hormigdn, se
eliminaran todas las acumulaciones de mortero que se encuentren adheridas a las armaduras y a las
superficies internas del encofrado, y que se hallen por encima de la superficie libre de la Ultima capa
de hormigdn colocado. Asimismo la capa superior de hormigdn de la etapa anterior sera inmediata y
completamente protegida durante el tiempo que indique y/o apruebe la Inspeccién, contra rayos
directos del sol, transito de peatones, efectos provocados por cargas de cualquier otra actividad que
pueda afectar el fraguado y alguno por tal concepto.

Dicha armadura de anclaje serd introducida conjuntamente con el vibrado, y no después de
terminada tal operacién.

F.21. HORMIGONADO DE SECCIONES RECTANGULARES

Una vez construidas las viguetas, se colocaran los encofrados para la ejecucién de los pafios, los que
podran ser retirados a las 24 horas. Transcurrido un lapso minimo de 72 horas se hormigonaran los
pafios intermedios, apoyandose las reglas y/o moldes sobre los pafios contiguos, ya endurecidos.
Cada unidad estructural (pafio comprendido entre las juntas ), serd hormigonada vertiendo los
pastones de hormigdn en forma ininterrumpida, ejecutando la solera y el talud sin junta de naturaleza
alguna.

La armadura debera ser colocada en su posicion previo al hormigonado y sujeta mediante grapas de
hierro firmemente clavadas en el terreno, cuyo costo serd por exclusiva cuenta del Contratista. No se
permitird verter el hormigdn sobre la armadura desde alturas mayores de 0,50 m, medidas desde las
mismas.

Por ninguna causa, el personal obrero podra pisar sobre las armaduras, debiéndose colocar tablones
y caballetes u otros dispositivos para transitar.

El alisado de la superficie se efectuara con llanas metdlicas, antes que el hormigdn haya comenzado
a endurecerse, debiendo quedar la superficie terminada, perfectamente lisa, sin imperfecciones de
naturaleza alguna.
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No podra en ningun caso, considerarse incluido en el dosaje de hormigdn el cemento adicional que se
requiere para el alisado, no se efectuard reconocimiento adicional alguno por ese concepto.

La operacion de alisado debera ser ejecutada exclusivamente por personal que revista en la
categoria de "Oficiales".

En los casos en que la obra contemple revestimientos con seccién transversal tipo tolva, los
procedimientos constructivos a adoptarse seran establecidos por las Especificaciones Técnicas
Particulares.

F.22. PROTECCION Y CURADO DE HORMIGONES

Todo hormigén colocado en obra sera curado durante el lapso no menor de siete (7) dias
consecutivos contados a partir del momento en que fue colocado.

Antes de iniciar la colocacion del hormigdn el Contratista deberd tener a pie de obra, todo el equipo
necesario para asegurar su curado y proteccién, de acuerdo a lo que se indica en estas
especificaciones.

El método o combinaciones de m todos de curado adecuado a la estructura o a parte de ella, como
asimismo los materiales que para ello se emplean, deberan haber sido previamente aprobados, por
escrito, por la Inspeccion.

Se aplicaran inmediatamente después de haber colocado el hormigdn, en forma tal de evitar el
cuarteo, fisuracién y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad debera ser evitada
durante el tiempo establecido como periodo de curado.

El hormigdn fresco debera ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y rayos directos
del sol.

Durante la colocaciéon y durante el periodo de curado, las aguas y suelos agresivos del lugar, se
mantendran fuera de contacto con el hormigon.

El hormigdn sera convenientemente protegido contra toda accién mecanica que pueda dafiarlo.

Todas las galerias, conductos y otras aberturas practicadas sobre el hormigdn deberan permanecer
cerradas durante el periodo de curado y el mayor tiempo posterior que sea posible, con el objeto de
evitar la circulacion de aire y el secado y fisuracién resultantes.

El hormigdn que se coloque durante el tiempo frio, sera mantenido suficientemente himedo durante
el periodo de curado, para evitar que el hormigén sufra pérdidas perjudiciales de humedad.

Durante el tiempo restante para completar el periodo de curado, el medio ambiente deber ser
mantenido a temperatura superior a los cinco (5) grados centigrados.

Si hubiese peligro de heladas, se tomardn, asimismo los cuidados especiales para la proteccion
indicados en la seccion X-16.

El equipo de calefaccion y la remocion de los encofrados deberda ser manejados de tal forma que la
superficie del hormigdn nunca estd expuesta a una caida repentina de temperatura de mas de 15°C .
Se tomaran simultdneamente la temperatura en el lugar de la obra y la temperatura del hormigdn.
La temperatura del hormigén se determinard a 0,05 m de la superficie exterior, instalando
termémetros adecuados.

La instalacion de los termdmetros sera por cuenta del Contratista, quién debera hacerlo en los
lugares que indique la Inspeccién. No se permitird agregar al hormigdn sales u otras sustancias para
evitar que se congele.

Para la proteccién y curado, se indican los siguientes procedimientos:
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Curado con agua:

Si el hormigén es curado con agua, las superficies seran constantemente humedecidas, cubriéndolas
con arpillera o material similar saturado en agua o mediante un sistema de cafios perforados o
rociadores mecanicos, o mediante cualquier otro m todo aprobado por la Inspecciéon que mantenga
todas las superficies continuamente (y no periédicamente) humedecidas.

Durante el tiempo de curado, los encofrados de madera que permanezcan colocados, se mantendran
en todo momento himedo, mediante riego u otros medios adecuados con el objeto de evitar que se
abrany se seque el hormigon.

El agua que se utilice para el curado, sera limpia y libre de sustancias que puedan perjudicar el
fraguado y endurecimiento normal del hormigén; o que puedan mancharlo o decolorarlo si se trata de
superficies expuestas a la vista.

Para el curado del hormigén de revestimiento de los canales, se construirdn recintos estancos
mediante tapones adecuados a distancias convenientes, los que se llenardn de agua de manera que
no queden superficies sin cubrir mayores de 1 m2 por cada paino de revestimiento comprendido entre
dos juntas de contraccion.

Antes de librar las estructuras al servicio deberda removerse todo el material que se utilizd para la
construccién de los tapones.

El curado del hormigén tendra prioridad en el abastecimiento de agua.

Las juntas de construcciéon en los muros deberan ser curadas con agua, o segun lo indicado en el
inciso siguiente, y las mismas deberan hallarse mojadas permanentemente, hasta que se proceda al
hormigonado del tramo siguiente. En tales casos, las estructuras se regardn permanentemente, tanto
de dia como de noche, sin excluir domingos ni feriados.

Cada vez que la Inspeccidn verifiqgue que, las juntas se hallan en seco, se aplicard, sin tramite, la
penalidad especificada en el Pliego de Especificaciones Legales.

Curado con arena humeda:

Las juntas de construcciones horizontales y toda otra superficie que sea curada con arena, debera ser
cubierta con una capa de este material, uniformemente distribuida y de un espesor minimo de 0,03
m. La arena serd mantenida constantemente saturada en agua durante el periodo de curado
correspondiente a la superficie en cuestion.

Curado con otros materiales:

Podran utilizarse, para el curado, otros m todos tales como: colocacion de polietileno, membranas
superficiales, etc. En todos los casos el Contratista propondra para su aprobacion el m todo a utilizar
para la proteccién y el curado del hormigén, acompafiando las muestras de materiales
correspondientes, debiendo efectuar, ademas, los ensayos en obra que exija la Inspeccidn.

Curado con vapor de agua:

Se podra utilizar para el curado del hormigdn un ambiente saturado de vapor de agua debiendo
tomarse la precaucion de cubrir perfectamente la estructura a los efectos de lograr uniformidad y
evitar las pérdidas de vapor y/o aire caliente.

En ningln caso se permitird que el chorro de vapor incida directamente sobre la superficie del
hormigdn, y previa a la habilitacidon de la estructura o pieza se comprobara si el vapor de agua por su
temperatura, saturacion u otro efecto directo o indirecto ha danado la estructura en superficie o en
profundidad.
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La Inspeccién a su exclusivo criterio determinara luego de las comprobaciones si la estructura o pieza
es aceptada o rechazada.

F.23. MOLDES Y ENCOFRADOS

Seran metdlicos o de cualquier otro material rigido que redna similares condiciones de resistencia,
rigidez, lisura y estanqueidad, a exclusivo juicio de la Inspeccion.

Los moldes y encofrados deberan ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de mortero
durante las operaciones de colocacién y vibrado. Las superficies internas estardn libres de
irregularidades, combaduras, dientes, retallos, etc.

Los encofrados que ya hayan sido empleados, se limpiaran cuidadosamente antes de utilizarlos
nuevamente.

Cuando, a exclusivo juicio de la Inspeccion, los encofrados, por los sucesivos usos, dejen de poseer
las cualidades exigidas en este articulo, se ordenard el reemplazo inmediato de los mismos.

Cuando en superficies continuas los encofrados se coloquen por secciones, se cuidarad de obtener la
alineacién exacta de las mismas y se realizara un ajuste perfecto con la parte de estructura
construida anteriormente.

En ningln caso se permitira el encofrado y hormigonado de tramos de longitud menor a la separacion
entre juntas.

Previamente a la colocacién del encofrado se procederd a la limpieza y pintado de los moldes con un
aceite desencofrante. El aceitado se realizard previamente a la colocacidn de las armaduras.

En cualquier caso se evitara cuidadosamente todo contacto del aceite con las armaduras y/o
cualquier elemento que deba quedar empotrado en el hormigdn.

Se deberdn emplear Unicamente aceites para encofrados de buena calidad, que no manchen ni
decoloren el hormigdn.

La remocién de los encofrados se hara con todo cuidado, progresivamente, sin golpes, sacudidas ni
vibraciones. Como consecuencia de las operaciones que se realicen, el hormigdn no debe sufrir
ningun dafo.

Una vez removidos los encofrados, se inspeccionaran las estructuras para determinar si existen
irregularidades superficiales, tales como depresiones, vacios, rebabas, protuberancias, etc.

Estas irregularidades superficiales dejadas por las juntas de los encofrados por imperfeccién de los
mismos o por cualquier otra causa, no podran exceder de 0,005 m por metro si son bruscas, o 0,007
m por metro si son graduales.

Aguellas que excedan estas tolerancias se corregirdan adecuadamente, tarea que debe efectuarse
inmediatamente después de desencofrar, y sin afectar el aspecto, color ni otras caracteristicas de la
estructura.

Si las irregularidades, falta de alineacién o defectos de niveles son tan importantes que no pueden
repararse convenientemente, la Inspeccidon ordenarda la demolicion de la parte afectada y su
reposicion, la que correra por exclusiva cuenta del Contratista y sin afectar el plazo contractual.

No se permitira retirar los encofrados hasta tanto el hormigdon moldeado no presente un
endurecimiento suficiente como para no deformarse o agrietarse.

En tiempo favorable (temperatura superior a los 52 C) podra efectuarse el desencofrado de acuerdo a
los siguientes plazos:

Costado de Vigas, PIlares......ccccceeeiiiiiiiiiirccneeiiiieccnssssenneeseineessssssssnsessssssssssssnnsesssns 4 dias

ColumNAs Y Pilas...ccceeiiiiiieiiiiceeticccneerccceee s sssneseessnne s s s s ssnessesssnnessesssnnasssssanassssnen 8 dias
Fondos de vigas y losas de no mas de 6 m de luz, dejando puntales
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de SEBUIIAM ...ttt cne e nne s e e s snee e e e s ssnes s e s ssnnessesssnnasssssanassasssnnenaas 15 dias
Fondo de vigas y losas de mas de 6 m de luz, y retiro de puntales...............ccceceeuuuueee oo 21 dias

Para las estructuras sin armar y a los efectos del alisado de las superficies, los plazos de
desencofrados serdn los siguientes:
Tolvas: variardn segun el tipo de encofrado.

ENtUDAAOS. .. .ceeeieeceeeeeccceeetccceeeecccnneeeecsnneeeeesecesnneseessssnenessnnnns cereereeneeneneene SIS (6) dias
Canales Rectangulares.......ccocveeiiiicneeiiiissnnniissssnennissssnenisssssensssssnsssssssssens Ocho (8) dias
Canales Trapeciales Talud 1:1........cccooeeeiirrcceeerieerecisssenneeneeeeesessssnnneees sonnes Cuatro (4) dias

En la construccién de muros verticales, debera dejarse transcurrir un plazo minimo de ocho (8) dias,
antes de iniciar el desencofrado de la estructura.

Los plazos indicados, deberdan aumentarse en un numero de dias igual al de aquellos en que la
temperatura ambiente en el lugar donde se ubica la estructura haya descendido debajo de los 5° C.
Inmediatamente de retirados los moldes y encofrados deberd eliminarse todo resto visible de
ataduras, grapas, bulones, etc., utilizados para asegurar aquellos, se cubrirdn los vacios,
consecuencia de los mismos, con un mortero compuesto de una parte de cemento y dos partes de
arena medidos en volumen.

En las obras de hormigdn no se permitird un corrimiento en las alineaciones, superior a los 0,005 m.
Se cuidara especialmente en la construccion de canales la terminacién, espesor, y niveles de las
juntas de construccién y / o de trabajo, no admitiéndose diferencias superiores a las establecidas.

En la solera del canal no se admitirdn diferencias que excedan en mas o menos cuatro milimetros
(+/- 0,004m) las cotas reales en cada punto.

En los taludes no deberan existir desniveles mayores de 0,005 m dentro de cada pafno, con respecto a
la superficie plana.

Las superficies de hormigdn deberan ser cuidadosamente terminadas de manera de presentar
superficies perfectamente lisas. No se admitirdn por lo tanto, ninguna clase de discontinuidades
superficiales como ser salientes, huecos, etc., que signifiguen anomalias, a exclusivo criterio de la
Inspeccion.

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias fijadas se corregiran adecuadamente. Para ello
se procedera a picar la superficie afectada, aplicarle lechada de cemento y colocar mortero en la
proporcion de una parte de cemento por tres partes de arena fina y si fuera necesario a exclusivo
criterio de la Inspeccidn se adicionard un adhesivo.

Si las irregularidades, falta de alineacién o defectos de niveles son de tal magnitud que no pueden
repararse convenientemente, la Inspeccidon ordenar la demolicion de la parte afectada y su
reconstruccion.

El costo de todos estos trabajos, en caso de producirse, serd por exclusiva cuenta del Contratista, sin
reconocimiento de ninguna naturaleza.

F.24. CONTROL DE ESPESORES PARA REVESTIMIENTO DE CANALES

El control de espesores se efectuara por intermedio de la Inspeccién, en las oportunidades que lo
juzgue conveniente y siempre con anterioridad a la Recepciéon Provisoria de la obra. El equipo
pertinente debera ser suministrado por el Contratista.

Como primera comprobacion se efectuara en cada kildmetro de revestimiento cuatro (4)
perforaciones, midiéndose también en las mismas progresivas los espesores en los bordes, en los
lugares que determinara la Inspeccién.
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Se considerarad como espesor del revestimiento la altura de la probeta, extraida y medida en su eje
vertical.

Si los espesores asi comprobados resultaran mayores o iguales a los especificados, se considerara
gue el Contratista ha satisfecho las exigencias respectivas establecidas en los planos.

Si los espesores resultaran inferiores a los especificados, se haran cuatro (4) nuevas perforaciones
por kildmetro, convenientemente distribuidas, o una en cada tramo adyacente de ciento veinticinco
(125) metros de longitud.

Si todos los espesores registrados en esas nuevas perforaciones son satisfactorias, se considerara
aceptable el revestimiento, observandose la losa en que se hizo la perforacién y se comprobé la
deficiencia.

En caso de que el espesor de una o mas de las nuevas perforaciones resultara menor que el
especificado, se considerara que aquél es deficiente en todo el tramo de 250 metros.

1) Determinacion del coeficiente de reduccion:

La determinacién del coeficiente de reduccién se efectuara en la forma en que se indica a
continuacion:

Si los espesores obtenidos mediante las perforaciones son iguales o mayores que los especificados,
el coeficiente serd igual a (1) uno.

Si los espesores obtenidos mediante las perforaciones son inferiores a los especificados, el
coeficiente se obtendra de elevar al cuadrado el cociente entre el valor medido y el valor
especificado, que no podra ser menor de ochenta y cuatro centésimos (0.84).

2) Determinacion del coeficiente de cada perforacion:

2.1) Se determinard en cada perforacion el coeficiente particular o propio de reduccién, que se
obtendra por el m todo sefalado.

2.2) La suma de todos los resultados asi obtenidos y su division por el nimero total de perforaciones,
determinara el coeficiente de reduccién.

Pago del revestimiento en zonas de deficientes espesores

1) En toda la zona cuyo coeficiente de reduccién no sea inferior a ochenta y ocho centésimos (0,88),
el precio unitario a abonar se establecera multiplicando el precio contratado por el coeficiente de
reduccién.

2) Si el coeficiente medio de reduccién del tramo es inferior a ochenta y ocho centésimos (0,88) la
Inspeccién dispondra que el Contratista remueve todo el revestimiento comprendido en las secciones
en cuestién procediendo a su reemplazo por otro de los espesores y calidades exigidas en las
especificaciones.

3) Si el coeficiente propio de reduccién de una losa es menor de ochenta y cuatro centésimos (0,84)
la Inspeccién dispondrd que el Contratista remueva la losa correspondiente en las mismas
condiciones expresadas precedentemente.

El Contratista no recibirda compensacion alguna por la superficie revestida que se remueva, por la
extraccién y transporte de estos materiales, ni por la mano de obra empleada, ni por los materiales
que se utilicen ni se considerard ampliacién de plazo de obra.

Los escombros procedentes de las losas removidas, deberdn ser retirados de la obra a medida que
avance la demolicién y llevados a una distancia no menor de 500 m donde no ocasionen molestias
alguna.
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El Contratista respondera por cualquier reclamo que se formule por ocupacioén ilegal de los terrenos
donde haya arrojado esos materiales.

F.25. JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON
Deberadn ejecutarse en un todo de acuerdo a las caracteristicas y dimensiones indicadas en los
planos y pliegos.

Juntas longitudinales

En correspondencia con las juntas longitudinales se podra construir viguetas de hormigén de
dimensiones, caracteristicas y armaduras indicadas en los planos.

Si se construyen viguetas se cubrirdn con una capa de 0,005 m de espesor de "Asfasol T" en caliente,
u otro producto a entera satisfaccidon de la Inspeccidn.

La junta propiamente dicha tendrd la forma que se indica en el plano de detalles correspondiente,
utilizando como elemento separador una placa de poliestireno expandido, de 0,015 m. de espesor,
aproximadamente.

Los 0,04 m superiores de la junta, proximos al paramento mojado, se rellenardan con productos
asfdlticos, de la siguiente manera: el centimetro inferior con emulsién asfaltica tipo EVL 2 en frio y
los 0,03 m superiores con una mezcla de la misma emulsién con arena fina (filler), en caliente, u
otros materiales a entera satisfaccion de la Inspeccion.

Juntas transversales:

La separacién serd la indicada en los planos. En general en los tramos de seccidn trapecial o tolva
serd de cinco (5) metros y en los tramos de seccion rectangular sera de cinco (5) metros para la losa
central y de diez (10) metros para los muros. En casos especiales, estas separaciones podran ser
ajustadas por la Inspeccion.

Estas juntas se construiran con caracteristicas idénticas a las indicadas en el punto a) para las juntas
longitudinales.

En todos los casos, sin excepcion, las viguetas verticales se encofrardn y hormigonaran
conjuntamente con el pafio de aguas abajo.

En caso que la Inspeccidn autorice el hormigonado continuo de las losas centrales de las secciones
rectangulares, el Contratista deberd adoptar las debidas precauciones y proveer los moldes metdlicos
adecuados, para impedir que el poliestireno expandido sufra desplazamientos y/o deformaciones
durante el hormigonado.

Juntas en estructuras especiales:

En correspondencia de las uniones del revestimiento del canal con estructuras especiales como:
puentes de maniobra, saltos, compartos, etc., y cuando lo indiquen expresamente los planos y/o la
Inspeccidén, se colocaran juntas constituidas por cintas eldsticas de P.V.C. y demas caracteristicas
gue se detallan en el plano respectivo.

También podran emplearse cintas de P.V.C. en las juntas del revestimiento, inmediata anterior,
posterior e intermedias a las pilas y estribos de los puentes carreteros, puentes canales, sifones,
etc., cuando asi lo prevean los planos, en obras de envergadura.

En todos los casos en que se especifique su empleo, la cinta P.V.C. deberad ser continua a todo lo
largo del perimetro de la junta.

La cinta de P.V.C. a utilizar sera de las dimensiones especificadas en los planos.
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Su conformacién debera ser tal que permita un desplazamiento relativo de las estructuras,
transversalmente a la cinta, de 0,02 m, sin producirse roturas ni desprendimientos.

Completardn la junta los pasadores, elementos separadores de poliestireno expandido o similar de
aproximadamente 0,025 m. de espesor, y demds elementos que indiquen los planos de detalles.

Los ultimos 0,05 m de la junta, del lado interior del revestimiento (perimetro mojado) se sellardn con
una masilla elastica de marca reconocida, la que previamente debera ser sometida a aprobacién de
la Inspeccién.

El Contratista debera ejecutar correctamente los encofrados para sujetar las cintas de P.V.C. y tomar
las providencias necesarias al hormigonar, de manera de asegurar su perfecta colocacion y
empotramiento de sus alas en el hormigén. No se permitird clavar las cintas, ni usar cintas soldadas
u anadidas en tramos rectos.

Juntas en los muros de hormigdn ciclépeo:

Se ejecutardan cada veinte (20) metros o lo que indiquen en cada caso los planos y estaran
constituidas por una placa de poliestireno expandido de 0,025 m. de espesor y pasadores cuyo tipo,
longitud y separacién surgird del calculo correspondiente.

En todos los casos, los planos y/o las Especificaciones Particulares, indicaran las caracteristicas a
gue se ajustara en cada caso la ejecucién de las juntas y los tipos de aplicacién, pudiendo incluir
otros no previstos en este articulo.

Elementos para sellar juntas :

A los efectos de sellar las juntas de dilatacién entre los distintos elementos estructurales, losas y
muros laterales, se aplicaran los siguientes elementos o aquellos sustitutos que a criterio de la
Inspeccidn satisfagan las condiciones requeridas a los fines especificos:

I) - Selladores bituminosos plasto - eldsticos, de aplicacion en frio o eventualmente calentados a
bafio maria fundamentalmente resistentes al agua.

I) - Selladores vertibles en caliente a base de caucho bituminoso.

[1) - Selladores plasticos a base de polisulfuro organico del tipo (thiokol ) en dos componentes para
juntas con solicitaciones elevadas para alta resistencia al agua. Previamente se debera aplicar un
mordiente sobre las superficies donde se aplicara el sellador.

IV) - Selladores cauchos bituminosos especiales para canales que satisfagan los requisitos del
Bureau of Reclamation.

Como base comun todos deberan ser muy resistentes al agua, aceptar grandes deformaciones y ser
resistentes a las bajas temperaturas, independiente de la forma de aplicacién, ya sea en frio con
pistola o en caliente con o sin mordiente.

Las cintas de P.V.C. del tipo M, o L o las que se especifiquen en los planos y pliegos se colocardn con
el mayor cuidado en la posicién establecida en la documentacién. Se evitara su clavado y se deberd
lograr el maximo paralelismo con respecto a los bordes ubicando el elemento central de la cinta en
coincidencia con el eje de la junta, de tal forma que al producirse un desplazamiento trabaje
correctamente evitando toda fuga y/o filtracion de agua.

No se permitiran juntas de P.V.C. soldadas en tramos rectos.

F.26. ENSAYOS DE HORMIGON EN OBRA

Diariamente durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccidn controlara la calidad y uniformidad de
los pastones mediante los ensayos correspondientes. El objeto de estas operaciones de control es
verificar si el hormigdn que se coloca en obra cumple las exigencias normales de calidad.
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El Contratista cooperarda con el personal de la Inspeccidon en la realizaciéon de los ensayos y
refrendara las planillas respectivas, de las que recibira copia. Con este objeto facilitara el libre
acceso a la obra para realizar la toma de muestras de las mezclas, entregara sin cargo el hormigdn
necesario para la realizacion de los ensayos, facilitara la mano de obra no especializada, dispondra
de un lugar adecuado para depositar las muestras o probetas y las protegera contra dafios vy
pérdidas. Asimismo, en caso que le fuera requerido, facilitara los medios necesarios para manipuleo
y transporte de las muestras o probetas dentro de la obra o al laboratorio de ensayo de materiales.
Sobre muestras de hormigdon en estado fresco (recién mezcladas), extraidas de acuerdo al
procedimiento que se indica en el apartado X-27, se realizardn los ensayos necesarios para verificar
la calidad del hormigon.

Consistencia (asentamiento): El ensayo serd realizado en la forma indicada por la norma IRAM 1536.
Los resultados que se obtengan deberan estar comprendidos dentro de los limites establecidos en el
apartado X — 11.

Contenido de aire: Cuando corresponda, el ensayo sera realizado de acuerdo a los procedimientos
indicados en las normas IRAM 1601 (m todo de presion). Los resultados deberdn estar comprendidos
dentro de los limites  establecidos en el apartado X- 6.

Sobre el hormigdn endurecido se realizardn ensayos para determinar:

Resistencia de rotura a compresién: Los ensayos de resistencia se realizardan sobre probetas
cilindricas de 0,15 m. de diametro por 0,30 m. de altura.

Por cada dia de trabajo, y/o por cada 100 m3. o fraccion menor de cada clase de hormigdn (los
hormigones preparados con distintas proporciones parciales o totales, seran considerados como
hormigones de distintas clases) colocados en obra, la Inspeccion moldeara, como minimo dos grupos
de cuatro probetas cada uno. Cada uno de los grupos sera moldeado con una misma muestra de
hormigdn, extraida de acuerdo al procedimiento indicado en el apartado X- 27.

A los efectos de acelerar el control de la calidad de los hormigones, desde el punto de vista
mecanico, durante los cuatro primeros dias de hormigonado con cada clase de hormigén, se
incrementara el nimero de probetas a preparar, hasta completar 48 probetas en dicho lapso. Con las
24 probetas ensayadas a los 28 dias, se calcularan las condiciones de resistencia en un todo de
acuerdo a lo especificado en el Articulo 88.

De las probetas de cada grupo dos seran ensayados a la compresion, hasta la rotura, a la edad de 28
dias.

Las otras dos probetas serdn ensayadas a los siete (7) dias, a los efectos indicados en el apartado X-
5

Las resistencias se expresaran en nimeros enteros, en Kg./cm2.

F.27. TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGONES

Las muestras de hormigones para ensayos, se tomaran de los pastones en el momento en que el
hormigdn se estd colocando en obra. Si esto no fuera posible, se tomardn en la descarga de la
hormigonera o del elemento mezclador que se emplee. La muestra debe ser representativa del
paston.

Se extraera hormigén de distintos lugares del pastén, o durante distintos momentos de la descarga.
Las porciones asi obtenidas serdan homogeneizadas mezclandolas a pala sobre una bandeja metadlica.
La muestra asi preparada tendra el volumen necesario para poder realizar el ensayo deseado. Para el
caso de ensayos de resistencia a compresion, el volumen serd tal que permita moldear las cuatro
probetas especificadas en el apartado X- 26.

No se permitird mezclar muestras tomadas de distintos pastones.

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL”



Direccién
General de Obras

Municipalidad de OO
Tupungato

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

La forma de muestreo se ajustara a lo establecido en la Norma IRAM 1541 y la confeccién y curado
de probetas, a la Norma IRAM 1524,

F.28. CONDICIONES DE RESISTENCIA
El hormigdn colocado en obra cumplird con las especificaciones de resistencia de acuerdo al
siguiente detalle:

a)La resistencia caracteristica (a 'bk) a los 28 dias deberd ser igual o superior al valor indicado para
cada tipo de hormigdn en el apartado X — 29.

El coeficiente de variaciones de resistencia calculado mediante las siguientes expresiones:

O'p 1+ AT 2+ A p3t oo + Ay

A pm =

5= [(T (o~ a'om)?) / (n-1) 17
C=s/a'sm encasoque resulte<0,10
se adoptara =0,10
El significado de los términos es:
a 'bi= resistencia individual de cada probeta (resistencia de ensayo).
o 'bm= resistencia media general de las probetas del mismo tipo de hormigon.
n= numero de ensayos.
Cada grupo de dos probetas constituye una muestra, mas las probetas adicionales, se estima, es
representativo de 50 m3. Las probetas adicionales que se ensayardn a los 7 dias, tiene por objeto
gue tanto el Contratista como la Inspeccién obtengan una informacion previa acerca de la calidad del
hormigdn que se elabora.
Completados los primeros 24 ensayos se verificaran: el valor a 'bk real y el valor a .-
Si el valor de a es mayor de 0,25 el hormigdn serd rechazado, debiendo la Contratista demoler el
tramo representativo de dichas probetas.
Si el valor a real excede el valor 0,14 la Inspeccién podra aln cuando cumplan los hormigones las
condiciones de recepcién, ordenar al Contratista las modificaciones de la planta y dosaje que éste
estime apropiadas para lograr el objetivo, por cuanto no lograrlo en el promedio de los 30 ensayos
siguientes se le descontard 5% sobre el total del monto de los hormigones correspondientes por cada
0,01 en que exceda a a 0,14. Una nueva repeticiéon provocard iguales descuentos y una
reconsideracion de las circunstancias para lograr resolver el problema de acuerdo con la orientacién
indicada, a exclusivo criterio de la Inspeccién de Obra.

La resistencia caracteristica sera calculada con la expresion:
o'bk=a'bm (1 - 1,65 )

Para su determinacién seran considerados todos los resultados obtenidos excepto aquellos en que
cada grupo de dos probetas difieran en mas de 15% del promedio de ellos.

Cuando el niumero de ensayos validos sea menor de 30 el coeficiente 1,65 sera sustituido por el valor
indicado en la tabla siguiente:
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N2 DE K N2 DE K N2 DE K N2 DE K
ENSAYOS ENSAYOS ENSAYOS ENSAYOS
MENOS MENOS UNO MENOS UNO MENOS UNO
UNO
10 1.81 |15 1.75 21 1.72 |26 1.71
11 1.80 |16 1.75 22 1.71 |27 1.70
12 1.78 |17 1.74 23 1.71 (28 1.70
13 1.77 |18 1.73 24 1.71 |29 1.70
14 1.76 |19 1.73 25 1.71 (30 1.70
20 1.72 Mayorde 30 (1.65

En ningln caso se aceptard que los resultados de mas de dos ensayos validos consecutivos sean
menores que el valor de la resistencia caracteristica especificada.

El promedio de los resultados de tres ensayos consecutivos deberd ser igual o mayor que la
resistencia caracteristica especificada.

F.29. RESISTENCIAS CARACTERISTICAS

La resistencia caracteristica del hormigdn serd determinada en base a probetas cilindricas de 0,15 m
de didmetro por 0,30 m de altura, ensayadas a la compresién a los 28 dias en la forma especificada
en la norma IRAM 1546.

De acuerdo a los tipos de hormigén especificados en el apartado X - 3 y al procedimiento de calculo
indicado en el apartado X — 28, se establecen las siguientes resistencias caracteristicas minimas a
satisfacer por los hormigones:

Hormigones tipo Il (hormigdn base), tipo Il ( hormigoén base )............. a'bk = 80 kg/cm2.
Hormigones tipo IV, tip0o V....eeeeeeiieeeciinrsneeeeeeeeccsssssneeeeeeesecssssnsseseens o'bk = 130 kg/cm2.
Hormigones tipo VIy tipo VII, VI Y IX...cccvvrrreeeeeereeccrrrsneeeeereecessssnane oo o'bk = 170 kg/cm2.

F.30. MEDICION Y FORMA DE PAGO DE LOS ITEMS: "HORMIGONES"

El precio contractual comprende la provision, acarreo y colocacién de todos los materiales, directa o
indirectamente necesarios y todas las operaciones que deban efectuarse para la correcta ejecuciény
terminacién de las estructuras de hormigdn, en un todo conforme a los planos y pliegos de esta
documentacién y/o variantes ordenadas y/o autorizadas por la Inspeccién.

El costo del agente incorporador de aire y de los aditivos especiales especificados en el pliego, como
asi también el costo que demande la provisidn, colocacién y reposiciéon de los encofrados, se
considera incluido en el precio unitario de cada tipo de hormigodn.

Se computara por metro cubico y la medicién se hara teniendo en cuenta las secciones netas. No se
computaran dimensiones mayores que las indicadas en los planos, salvo que hubiere mediado orden
escrita de la Inspeccidn.

A los efectos de su pago los hormigones se clasifican en nueve tipos, segun lo especificado en el
apartado X—4.-

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL”
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Para la determinacién de cada tipo de hormigdn se tendra en cuenta las referencias que acompafian
en los planos a cada estructura, y/o las modificaciones expresamente ordenadas o autorizadas por la
Inspeccidn, para todos los efectos que hubiere lugar.

No se efectuard ninguna medicién ni certificacion especial en concepto de juntas, salvo lo
expresamente indicado en el apartado X — 31.

En cualquier tipo de juntas (aun las de P.V.C.) el hormigdn utilizado en las viguetas sera medido y
certificado como {tem "Hormigén Tipo IV", salvo las correspondientes a muros verticales, que se
mediran y certificaran como item "Hormigén Tipo V, VIl o IX", seglin corresponda al hormigén tipo del
muro.

El precio de los trabajos y materiales necesarios para la realizacion de las juntas propiamente dichas
(poliestireno expandido, masillas elasticas, materiales y rellenos asfalticos o de cualquier otro tipo,
etc.) se considera incluido en el precio unitario fijado para el respectivo tipo de hormigdn.

En todos los casos el precio de la provisién y colocacidon del acero redondo necesario para la
ejecucion de las juntas (pasadores, etc.) y el acero tipo para los anclajes en las juntas de
construccién de las estructuras de hormigdén ciclépeo, se consideran incluidos también en el precio
unitario de los hormigones.
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PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL”

UBICACION:

Calles varias del Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 07/2.023

PRESUPUESTO OFICIAL

EXPTE. N2 556-EG-2.023

PRESUPUESTO OFICIAL
PRECIO TOTAL
. PRECIO PRECIO SUBTOTAL
ITEM DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO POR CAMARA
40
Obrador, Carteles de Obra 'y .
1 sefializacion Unidad 40 13.94350 | $ 13.943,50 | $ 557.740,00
2 [Corte y demolicién de pavimento Unidad 40 6.961,92 [ $ 6.961,92 | $ 278.476,80
3 |Excavacion de pozo Unidad 40 44.260,00 | $ 44.260,00 | $ 1.770.400,00
4  |Llenado de losa de fondo Unidad 40 14.283,27 | $ 14.283,27 | $ 571.330,80
Colocacion de malla, encofrado y .
5 llenado de paredes Unidad 40 33.492,12 [ $ 33.492,12 | $ 1.339.684,80
6 |Encofrado, Armado y llenado de losa Unidad 40 15.933,39 | $ 15.933,39 | $ 637.335,60
7 |Cortado de cafio para cojinete Unidad 40 1.383,14 | $ 1.383,14 | $ 55.325,60
8 Colocacion de tapa completa Unidad 40 115.438,41 | $ 115.438,41 | $ 4.617.536,40
9 Limpieza Unidad 40 4.377,86 | $ 4.377,86 | $ 175.114,40
PRECIO POR CAMARA $ 250.073,61
PRESUPUESTO TOTAL $ 10.002.944,40

El monto de la Licitacion asciende a PESOS: DIEZ MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 40/100. ($ 10.002.944,40)
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FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

OBRA:
“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL”

UBICACION:

Calles varias del Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 07/2.023 - EXPTE. N2 556-EG-2.023

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

[T 00 oY =YV Y =11 LT [ P
Tipo de Documento:.....cccevveeevvvennes N.2 dE DOCUMENTO: ...ccuueeieririeiteeteeerreeesereesreeesteessresseeessressnnees
Domicilio Legal (dentro del Radio Urbano de TUPUNZAto): .....cccuceeuieeiceeiece et e
NL2 ATVt e st b s CULLT . et e
o 1Y 1Y TELEFONO: ..ot et

PRESUPUESTO OFICIAL

PRECIO TOTAL
. PRECIO PRECIO SUBTOTAL
ITEM DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO POR CAMARA
40
Obrador, Carteles de Obra y .
1 sefializacion Unidad 40
2  |Corte y demolicién de pavimento Unidad 40
3 |Excavacion de pozo Unidad 40
4 |Llenado de losa de fondo Unidad 40
Colocacion de malla, encofrado y .
5 llenado de paredes Unidad 40
6 Encofrado, Armado y llenado de losa Unidad 40
7 |Cortado de cafio para cojinete Unidad 40
8 |Colocacion de tapa completa Unidad 40
9 |Limpieza Unidad 40
PRECIO POR CAMARA
PRESUPUESTO TOTAL

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL”
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FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

ALTERNATIVA: ettt ettt e e et ettt e e s s et e se e she et et e bt s een b e et seeseesreeneennenenrens
OBSERVACIONES:. ...ttt e ettt e e st e a bbb e e st sa e b she et sas s sb s enbennis
FECHA: ... Y oo
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FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL”

UBICACION:

Calles varias del Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 07/2.023 - EXPTE. N2 556-EG-2.023

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

[T 00 oY =YV Y =11 LT [ P
Tipo de Documento:.....cccevveeevvvennes N.2 dE DOCUMENTO: ...ccuueeeeeriririteeieeetreeeereesreeesteesrressneeesssessnnnes
Domicilio Legal (dentro del Radio Urbano de TUPUNEAt0): ....cceeveeeeeieicieieiet ettt eneas
NL2 ATVt e st b s CULLT . ettt s
1YY TELEFONO: ..t et

PRESUPUESTO OFICIAL

PRECIO TOTAL
. PRECIO PRECIO SUBTOTAL
ITEM DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO POR CAMARA
40
Obrador, Carteles de Obray .
1 sefializacion Unidad 40
2  |Corte y demolicion de pavimento Unidad 40
3 |Excavacion de pozo Unidad 40
4 |Llenado de losa de fondo Unidad 40
Colocacion de malla, encofrado y .
° llenado de paredes Unidad 40
6 |Encofrado, Armado y llenado de losa Unidad 40
7 |Cortado de cafio para cojinete Unidad 40
8 |Colocacion de tapa completa Unidad 40
9 |Limpieza Unidad 40
PRECIO POR CAMARA
PRESUPUESTO TOTAL
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FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

ALTERNATIVA: et ettt e s et s he she ettt e s e s e et se she sheeat et e s e ereen et e sees
OBSERVACIONES: ...ttt ettt s she s st e s es e e et she shesasentenesnaas
FECHA: ... Y oo
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FORMATO CARTEL DE OBRA

OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL”

LICITACION PUBLICA N2 07/2.023 - EXPTE. N2 556-EG-2.023

FORMATO CARTEL DE OBRA

Municipalidad de Tupungato
Mendoza
DIRECCION GENERAL DE OBRAS

OBRA: “EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL”

LICITACION PUBLICA N2 07/2.023 - EXPTE. N2 556-EG-2.023
MONTO DE LA OBRA: $10.002.944,40

CONTRATISTA:
PLAZO DE OBRA: 120 DIAS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS - MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO

CARACTERISTICAS
1. Medidas del cartel: 1,60 x 1,20 metros
2. Cartel de Chapa, fondo esmalte sintético blanco, frente y reverso.
3. Tipografia negra en vinilo autoadhesivo.
4. Estructura de sostén cafo estructural de 80 x 80 mm.
5

Lugar de colocacion: (movil) indicado por inspeccion.
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CRONOGRAMA DE AVANCE DE TRABAJO

OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BOCAS DE
REGISTRO DE RED CLOACAL”

UBICACION:

LICITACION PUBLICA N2 07/2.023

Calles varias del Departamento de Tupungato.

CRONOGRAMA DE AVANCE DE TRABAJO

- EXPTE. N2 556-EG-2.023

ITEM Precio % Inc. ME
N° 2
ITEM [$] [%] %Mes [$] inv. %ACUM %Mes I$] inv. %ACUM
TAREAS PRELIMINARES
1 |obrador, Carteles de Obra y sefializacion $ 557.740,00 5,58% 25,00%| $  139.435,00 25,00% 25,00%| $  139.435,00 50,00%
2 |Corte y demolicion de pavimento $ 278.476,80 2,78% 25,00%| $ _ 69.619,20 25,00% 25,00%| § _ 69.619,20 50,00%
3 |Excavacion de pozo $ 1.770.400,00 17,70% 25,00%| §  442.600,00 25,00% 25,00%| §  442.600,00 50,00%
4 |Llenado de losa de fondo $ 571.330,80 5,71% 25,00%| $  142.832,70 25,00% 25,00%| $ 142.832,70 50,00%
5 sg:zzzcsiondem"a'enmfradoy"e”adOdE $ 1.339.684,80 13,39% 25,00%| $  334.921,20 25,00% 25,00%| $§ 334.921,20 50,00%
6 |Encofrado, Armado y llenado de losa $ 637.335,60 6,37% 25,00%| $  159.333,90 25,00% 25,00%| $  159.333,90 50,00%
7| Cortado de cafio para cojnete $ 55.325,60 0,55% 25,00%| $ _ 13.831,40 25,00% 25,00%| $ _ 13.831,40 50,00%
8 | Colocacion de tapa completa $ 4.617.536,40 46,16%) 25,00%| $ 1.154.384,10 25,00% 25,00%| $ 1.154.384,10 50,00%
9 |Linpieza $ 175.114,40 1,75%) 25,00%) $ _ 43.778,60 25,00% 25,00%) $ _ 43.778,60 50,00%
PRECIO TOTAL | 0,00%] $ 10.002.944,40] 100,00% $ 2.500.736,10 $ 2.500.736,10
1 2
% [ [$linv. % [ [$linv.
25,00%)|  2.500.736,10) 25,00%|  2.500.736,10)
2.500.736,10) 5.001.472,20)
0,00 0,00% 0,00
| 0,00 0,00
IES Verificacion
3 4 Suma %Mes
%Mes [$] inv. %ACUM %Mes [$] inv. %ACUM
) 25,00%| $ 139.435,00 75,00% 25,00%]| $ 139.435,00 100,00% 100,00%
: 25,00%]| $  69.619,20 75,00% 25,00%| $  69.619,20 100,00%|  100,00%
) 25,00%| $ 442.600,00 75,00% 25,00%| $ 442.600,00 100,00% 100,00%
) 25,00%| $ 142.832,70 75,00% 25,00%| $ 142.832,70 100,00% 100,00%
) 25,00%| $ 334.921,20 75,00% 25,00%| $ 334.921,20 100,00% 100,00%
) 25,00%| $ 159.333,90 75,00% 25,00%| $ 159.333,90 100,00% 100,00%
) 25,00%[ $ 13.831,40 75,00% 25,00%| $ 13.831,40 100,00% 100,00%
, 25,00%| $ 1.154.384,10 75,00% 25,00%| $ 1.154.384,10 100,00%|  100,00%
: 25,00%)| $  43.778,60 75,00% 25,00%)| $  43.778,60 100,00%| _ 100,00%
$ 2.500.736,10 $ 2.500.736,10
3 4
% [$] inv. % [$] inv.
25,00% 2.500.736,10 25,00% 2.500.736,10
_ 7.502.208,30 _ 10.002.944,40
0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00 0,00

"EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL”
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CURVA DE AVANCE DE OBRA CURVA DE INVERSION

OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BOCAS
DE REGISTRO DE RED CLOACAL”

UBICACION:
e Calles varias del Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 07/2.023 - EXPTE. N2 556-EG-2.023

CURVA DE AVANCE DE OBRA. A adjuntar en el SOBRE N°1.
Curva Proyectada

Fisico

120,00%

100,00% /‘w
80,00%
/./75,00%
60,00% .
/./ ——Fisico
50,00%
40,00%
25,00%

20,00%

0,00% : ; : |

Rango admisible
120,00%

100,00% -100,00%

85}/
80,00%

75/00%

65,00% —+—LIM. INF.

60,00% 0] L
== Fisico
LIM- SUP.

40,00% -

35,

25 o
20,00%

0/15,00%
0,00% T T T 1
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CURVA DE AVANCE DE OBRA CURVA DE INVERSION

CURVA DE INVERSION. A adjuntar en el SOBRE N°2.

Curva Proyectada

$ 12.000.000,00

$ 10.000.000,00

$ 8.000.000,00

$ 6.000.000,00

$ 4.000.000,00

$ 2.000.000,00

$0,00

$10.002.944,40

$7.502.208,30

$5.001.472,20

$2.500.736,10

Rango admisible

$12.000.000,00

$10.000.000,00

$ 8.000.000,00

$ 6.000.000,00

$ 4.000.000,00

$2.000.000,00

$0,00

$10.002.944,40
& 4

58.

e - ;

2,74

$ 74502.208,30

$6.501.913,86

NOTA: La Empresa Contratista debera elaborar la Curva de Avanece de Obra y la Curva de

Inversion dentro del rango admisible proyectado por la Direccidn, el mismo corresponde a +/-10%
de la Curva Proyectada.
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PLANILLA MODELO ANALISIS DE PRECIOS

OBRA:

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BOCAS DE
REGISTRO DE RED CLOACAL”

UBICACION:

e Calles varias del Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 07/2.023

FORMATO PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS

- EXPTE. N2 556-EG-2.023

MUNICIPALIDAD DE LICITACION PUBLICA
TUPUNGATO 7 TIPO
DIRECCION GENERAL ANALISIS DE PRECIOS PUBLICA
DE Expte N°
OBRAS Hoja___de ___ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE: (um)
RUBRO :
ITEM :
A MATERIALES Unidag |Cantidad |Precio Monto
por um Unitario
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum $0,00
B MANO DE OBRA Unidag |Cantidad [Precio Monto
por um Unitario
1 _|Oficial Especializado
2 |Oficial
3 |Medio Oficial
4 |Ayudante
5 |[Otros
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTAL B $lum $0,00
c | EQUIPOS Monto
Poten Valor Amorti (B Combusti |Lubri Costo Rendi
TIPO Inci i o Repues A .
ncidencialcia Actual zacion | bles cantes diario miento
HP $ $/dia $/dia $/dia $/dia $/dia um/dia
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-TotAL C $fum $0,00
D TRANSPORTE A OBRA Monto
COSTO DEL TRANSPORTE ISUB-TOTAL D $/um |
E |suB - TOTAL 1 = A+B+C+D $lum $0,00
F [GASTOS GENERALES = |% de E s/um $0,00
G |SUB - TOTAL 2 = E+F $/um $0,00
H |[BENEFICIO = % de G $/um $0,00
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $lum $0,00
J [SUB -TOTAL 3 = G+H+| $/um $0,00
K [IVA +1B = % de J $fum $0,00
L |TOTAL = [J+K $um $0,00
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $lum $0,00
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Municipalidad de Tupungato
Mendoza

DOCUMENTO DE GARANTIA

Tupungato, de de -

A la vista pagaré sin protesto a la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO, en calle Gral. Belgrano
348 (Tesoreria Municipal), de la Ciudad de Tupungato, o a su orden, la suma de
PESOS $ )

en concepto de garantia de , ofrecida a nuestra entera satisfaccion y en

un todo de acuerdo a los términos y condiciones previstos en el procedimiento de seleccién de

la Licitacién N° / tramitado en el

Expediente N° / -

Firma:

Aclaracion:

Tipo y N° de documento:

Raz6n Social:

CUIT:

Domicilio Legal en Mendoza:

CERTIFICACION DE FIRMA

En carécter de , de la Municipalidad de Tupungato,
certifico que la firma del presente Documento de Garantia fue puesta ante mi y pertenece al

Sr./Sra. , Documento de

Identidad .-

Nota: se aclara que la firma del presente documento podra ser certificada por el Director de Tesoreria de la Municipalidad de
Tupungato en la Tesoreria Municipal (calle Gral. Belgrano 348, de la Ciudad de Tupungato), o por Escribano Publico, debiendo en
este caso también encontrarse legalizada por el Colegio respectivo.



Municipalidad de - &
Tuplingato ’

CIRCULAR N1

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONS-
TRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL”

LICITACION PUBLICA N.° 07/2.023 EXPTE N.° EG-556-2.023

La Presente circular tiene por objeto comunicar que en la LICITACION PUBLICA N.° 07/2.023,
EXPTE N.° EG-556-2.023, referente a la “EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL”, debe decir:

En el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL.

ARTICULO 5°:

La apertura de sobres se fija para el dia 16 de MARZO de 2.023, a las 10:00 horas, en la Oficina de
Compras y Suministros de la Comuna, sito en Avda Belgrano N.° 348, Tupungato, Mendoza, no re-

cibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.

ARTICULO 28°:

El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formulario Oficial de Propuesta, Alternativas
de Ofertas y duplicados correspondientes es de PESOS: NOVECIENTOS TREINTA CON
00/100 ($930,00).

El valor de los Pliegos de Bases de la Licitacion, a abonar en Tesoreria Municipal, fijese la suma de
PESOS: DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00).

En el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

VALOR DE LAS ESTAMPILLAS. El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formu-
lario Oficial de Propuesta, Alternativas de Ofertas y duplicados correspondientes es de PESOS:
NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 ($930,00).

VALOR DEL PLIEGO. Fijandose en la suma de PESOS: DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00),

el valor de los Pliegos y Bases de la Licitacion, a abonar en Tesoreria Municipal.

Firma y Aclaracion del Oferente
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