
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARÁCTER LEGAL 
 

 
 
 

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

OBRA: 

 

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN 

EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

 

UBICACIÓN:  

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 19/2.023   -   EXPTE. Nº 581-EG-2.023 

 

 

ARTÍCULO 1º:   OBJETO DE LA LICITACIÓN 

La presente Licitación Pública denominada “EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA 

LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” tiene por objeto la 

contratación de la construcción de la obra en forma completa y terminada, en un todo de acuerdo a la 

Ley de Obras Públicas Nº4.416 con sus decretos reglamentarios y la Ley Orgánica de Municipios 

Nº1.079. 

 

ARTÍCULO 2º:   CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

La obra contempla la contratación de mano de obra y materiales para la EJECUCION Y PROVISION 

DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA 

en Ruta provincial Nº 88, desde fin de ciclovia hasta calle Iriarte, Distrito LA ARBOLEDA, Departamento 

de Tupungato. Los trabajos a realizar, se detallan a continuación: 

 

ITEM DENOMINACIÓN UNIDAD CANT.

1  OBRADOR, CARTELES DE OBRA Y SEÑALIZACION Gl 1

2 NIVELACION (DESMONTE - EXCAVACION) m3 360

3 RELLENO CON MATERIAL ESTABILIZADO Y COMPACTACION (20CM) m3 360

4 CAPA DE GRANZA (5CM) m3 90

5 VEREDA DE HORMIGON m2 1800

6 LIMPIEZA GL 1
 

 

ARTÍCULO 3º:   PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial de las obras asciende a la suma de PESOS: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS 

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 56/100  ($17.600.489,56).  
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ARTÍCULO 4º:   PLAZO DE EJECUCIÓN 

El tiempo de ejecución de los trabajos se establece en CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS corridos a partir 

de la firma del Acta de Inicio de obra, la misma no podrá exceder 15 días corridos posteriores a la 

fecha de la firma de contrato. 

 

ARTÍCULO 5º:   LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN 

La apertura de sobres se fija para el día _______ de __________________de 2.023 a las _______ 

horas, en  la Oficina de Compras y suministros de la Comuna, sito en Avda. Belgrano Nº348, 

Tupungato, Mendoza, no recibiéndose ninguna documentación pasada la hora establecida. 

NOTA: Los datos que cumplimentan el presente Artículo, se encuentran presentes en la CIRCULAR 

N°1 

 

ARTÍCULO 6º:   

El pliego licitatorio estará a la venta hasta UNA (1) HORA ANTES DE LA APERTURA, en la Oficina de 

Rentas dependiente de la Dirección de Fiscalización y Control del Municipio, en el horario de 8:00 a 

15:00 hs., sin excepción. 

 

ARTÍCULO 7º:   CONSULTAS 

Los oferentes deberán ajustar su obra a las reglas del arte del buen construir, respetando en un todo a 

las cantidades, características y demás especificaciones contenidas en los pliegos y planos que se 

adjuntan. En caso de duda deberán consultar en la Dirección de Obras hasta 3 días antes de la 

apertura de los sobres, en horario de 09:00 a 13:00 horas. Los proponentes deberán visitar el lugar 

donde se ejecutará la obra y el sólo hecho de presentar su oferta implica el conocimiento y la 

aceptación del mismo, no existiendo observaciones que formular.- 

 

ARTICULO 8º:  MODALIDAD DEL PROYECTO LICITATORIO 

En la presente, la DOCUMENTACIÓN LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad: 

PROYECTO / ANTEPROYECTO 

Las  características de esta modalidad se detallan a continuación:  

La Municipalidad proveerá la DOCUMENTACIÓN LICITATORIA (Pliego de Condiciones Particulares de 

Carácter Legal, Pliego de Bases y Condiciones Generales, Modelo Declaración Jurada, Memoria 

Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales, Planos, croquis, Modelo Cartel de Obra, Presupuesto Oficial, Formulario Oficial de 

Propuesta, Modelo Planilla de análisis de precios, Cronograma de Avance de Trabajo, Curva de Avance 

de Obra y Curva de Inversión), la cual incluirá el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podrá estar 

desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades: 

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un carácter 

definitivo). 
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La responsabilidad del Proyecto es de la Municipalidad, siendo a cargo de la Contratista, 

aquellos desarrollos y documentación que las condiciones  o especificaciones particulares de 

cada obra le impusieren.-  

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, la Contratista deberá 

confeccionar, cuando así sea requerido por Pliegos o por la Inspección; estudios y ensayos 

preliminares y los planos de coordinación en los que se describan la ubicación de los elementos 

funcionales, estructura, recorrido de redes y/o cañerías, especificando los tipos de tendido, con 

la precisión de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de control por parte de la 

Inspección .Tal documentación podrá ser requerida en cualquier momento, antes o durante la 

ejecución de las tareas específicas.- 

 

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.) 

La documentación incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis preliminares y/o planos 

generales.- 

En ellos se han fijado posición, dimensiones y materiales de los elementos constructivos 

compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios mínimos 

requeridos por el proyecto y el destino de la obra a construir.- 

En este caso, la Contratista DESARROLLARÁ EL PROYECTO COMPLETO conforme con las 

siguientes pautas y condiciones: 

Previo a la iniciación de los trabajos, la Contratista procederá a la preparación, confección y 

presentación de la documentación completa de planos generales y de detalles del proyecto, 

ante la Municipalidad y el o los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER 

LA APROBACIÓN RESPECTIVA.- 

Las condiciones de ejecución del proyecto se ajustarán a materiales, dimensiones, posiciones y 

calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentación licitatoria , especificaciones 

particulares, memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspección de Obra, 

respetando la ubicación de los elementos principales y accesorios o trasladándolos a fin de que 

en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, así como una mayor eficiencia y 

rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los 

fines perseguidos según la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.- 

Durante la marcha de la obra, la Inspección podrá en cualquier momento solicitar a la 

Contratista la ejecución de planos parciales de detalle, afín de apreciar mejor o decidir sobre 

cualquier problema de montaje o elemento a instalarse.- 

 

ARTICULO 9º:   ANTECEDENTES DE LOS   OFERENTES 

Los  oferentes deberán acreditar por sí o por su representante técnico experiencia y competencia 

técnica para realizar la obra objeto de la presente Licitación. Esta acreditación consistirá en la 

presentación de referencias de obras de similares características ejecutadas por la empresa.- 

A los efectos de la cumplimentación del requisito, el oferente deberá indicar con toda claridad los  

lugares  de emplazamiento de las obras.-    
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ARTICULO 10º:   PLAN DE TRABAJO 

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobará el Plan de trabajos presentado por el 

oferente, y la Contratista estará obligada a someter los cambios que se soliciten para dicha 

aprobación. El plan deberá contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de 

mantener dentro de lo posible durante la realización de los trabajos el libre tránsito de los vehículos 

de transporte de pasajeros que circulan por la zona. - 

 

ARTÍCULO 11º:  INSPECCIÓN DE OBRAS 

La Inspección de las obras estará a cargo de la Dirección General de Obras de la Municipalidad de 

Tupungato, la que designará al personal propio o contratado encargado de la misma, pudiendo 

asimismo solicitar la colaboración de personal idóneo y facilidades de la Dirección Provincial de 

Vialidad. 

 

ARTICULO 12º:  SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación establecido para la presente obra es por: 

AJUSTE  ALZADO 

 

ARTICULO 13º:   PROPUESTAS  

Las propuestas se efectuarán con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad 

(no por sectores o partes).  

 

ARTÍCULO 14º:  TÉCNICO Y CAPATAZ 

El Director Técnico de la obra deberá ser profesional habilitado con matrícula habilitante en la 

jurisdicción de la obra, con incumbencia en la materia de referencia y será el responsable del 

cumplimiento y calidad de la obra a ejecutar.  

La Contratista deberá contar en obra durante todo el horario de trabajo con un Capataz idóneo para 

recibir las instrucciones de la Inspección de Obra y ejecutarlas. 

 

ARTÍCULO 15º: PRECIO 

El precio pactado del contrato será fijo. 

 

ARTÍCULO 16º: REDETERMINACION DE PRECIO 

Se aplicara al contrato Redeterminación de Precios según “La Variación de los Índices de la 

Construcción” emitidos por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) del 

Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza.  

El certificado de  redeterminación corresponderá a partir del Certificado N°2 en adelante y se emitirá 

al momento de la publicación oficial de los índices antes mencionados. 

Para la redeterminación, se tomará como fecha base, la fecha de la Adjudicación de la obra. 

Demoras en el Plan de Trabajo 



 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARÁCTER LEGAL 
 

 
 
 

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

No se realizara Certificado de Redeterminación de precios, los meses en los que por causas 

imputables a la Contratista, no se cumpla con la curva de trabajo predeterminada al 

momento del contrato. La tolerancia máxima admisible será de un 10% por debajo de la 

dicha curva. 

 

ARTÍCULO 17º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

El oferente tendrá la obligación de mantener la oferta por el término de treinta (30) días hábiles a 

partir de la fecha de apertura. Vencido el mismo, y sin que se hubiere producido la adjudicación, se 

entiende prorrogadas automáticamente por treinta (30) días corridos salvo expresa renuncia del 

oferente presentada por nota en el expediente.- 

 

ARTÍCULO 18º: CERTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO 

En la Presente Licitación no se contempla anticipo financiero de ningún tipo. 

La certificación se realizará MENSUAL, proporcional a la tarea realizada, emanada de la Inspección de 

Obra y la  Dirección General de Obras de esta Comuna, que el Contratista deberá solicitar con dos (2) 

días de antelación en el libro de obras correspondiente a tal fin. El pago de los certificados se 

realizará dentro de los quince (15) días corridos de la respectiva aprobación.- 

Para la aprobación del segundo certificado mensual y de los siguientes, la Contratista deberá 

acreditar el pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, 

provinciales y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos será suspendido el 

pago de los certificados, considerándose al contratista como único responsable de los daños y 

perjuicios que tal suspensión de pago pudiera acarrear.- 

 

ARTICULO 19º:   LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 

La obra se ubica en: 

 Ruta provincial Nº 88, desde fin de ciclovia hasta calle Iriarte, Distrito LA ARBOLEDA. 

 

ARTICULO 20º: GARANTÍA DE OBRA  

El plazo de garantía de la obra será de trescientos sesenta (360) días corridos a contar desde la fecha 

de la recepción provisoria, a partir del cual, de no mediar observaciones, se procederá a confeccionar 

el acta de recepción definitiva. 

 

ARTICULO 21º:  MULTAS POR MORA DE TERMINACIÓN DE OBRA 

Las multas por  mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecución 

determinados precedentemente, será del 0.5 % (cinco por mil) del monto de  la obra actualizada por 

día.- 

 

ARTICULO 22º:  CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA 

De acuerdo a lo indicado en el Artículo 22º inciso 2º de la Ley 4.416, será causal de rechazo de la 

propuesta la no presentación de los análisis de precios de cada uno de los ítems que la componen, los 

que deberán efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.- 
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ARTICULO 23º:  GARANTÍA DE OFERTAS 

La garantía de ofertas será del 1 % (uno por ciento) del monto del presupuesto oficial de la obra, 

depositada en la forma indicada en el Artículo 1º apartado 1-18 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales de licitación. La misma será devuelta luego de constituirse la garantía de adjudicación.- 

 

ARTICULO 24º:   GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN 

La garantía por el  cumplimiento del contrato será del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma 

indicada en el Artículo 2º apartado 2-3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de licitación. La 

misma será devuelta luego de constituirse el acta de recepción provisoria.- 

 

ARTICULO 25º:  FONDO DE REPARO 

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo será del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, 

depositado en la misma forma que lo indica el Artículo 8º apartado 8-7 del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales de licitación. El mismo será devuelto luego de constituirse el acta de recepción 

definitiva.- 

 

ARTICULO 26º: CARTELES DE OBRA 

La Contratista deberá proveer e instalar los carteles de obra, en cantidad y calidad (ver anexo modelo 

cartel de obra) especificada en el presente pliego, los que los colocará en los lugares a precisar por la 

inspección municipal.  

Efectuada la recepción provisoria de la obra, los carteles quedarán como propiedad de la 

Municipalidad. 

 

ARTICULO 27º: FUERO FEDERAL 

El solo hecho de firmar las propuestas implica la expresa renuncia al Fuero Federal, debiendo 

someterse a la Jurisdicción de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza con 

asiento en la ciudad de Tunuyán.  

 

ARTICULO 28º: VALORES 

El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formulario Oficial de Propuesta, Alternativa de 

Oferta y duplicados correspondientes es de PESOS: _________________________________________  

_____________________________________________________($ ___________________________). 

El valor de los Pliegos de Bases de la Licitación, a abonar en Tesorería Municipal, fíjase en la suma de 

PESOS:___________________________________________________________________________  

____________________________________________________($ ___________________________). 

0.1 % del Presupuesto Oficial. 

 

NOTA: Los datos que cumplimentan el presente Artículo, se encuentran presentes en la CIRCULAR 

N°1 

 



Firmado Electrónicamente por
 CANNATA Nestor
SAYGES

28/02/2023 12:22
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OBRA: 

 

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS 

EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

 

UBICACIÓN:  

 Ruta provincial N° 88, desde fin de ciclovia hasta calle Iriarte, Distrito LA ARBOLEDA. 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº  19/2.023    -   EXPTE. Nº 581-EG-2.023 

 

 

ITEM 1º. OBJETO DE LA LICITACIÓN. 

Objeto del Pliego:  El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y 
obligaciones legales y técnicas que de acuerdo a la Ley 4416 de Obras Públicas y Decreto 
Reglamentario 313/81 y demás normas reglamentarias vigentes, se crean entre la MUNICIPALIDAD 
DE TUPUNGATO en adelante LA ADMINISTRACIÓN y la correspondiente persona física o jurídica 
que resultare CONTRATISTA, con motivo de la licitación, adjudicación y contratación para la 
ejecución completa de la presente obra, incluyendo provisión de materiales, mano de obra y 
conducción empresaria y técnica.  

 

1.2. DENOMINACIÓN DE PERSONAS Y ORGANISMOS: Las denominaciones de personas y 
organismos contenidas en el presente pliego y en la documentación de obra en general, se 
entenderán de la siguiente forma: 

 Proponente: Toda persona física o jurídica, que formule oferta ante un llamado a licitación, 
efectuado por la Administración, a los efectos previstos en la legislación vigente. 

 Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello 
fehacientemente; 

 Contratista: La adjudicataria que haya suscripto el contrato respectivo y a partir del 
momento en que éste adquiere validez legal; 

 Dirección Técnica: El profesional que tiene a su cargo y responsabilidad el control del 
cumplimiento de la ejecución física del proyecto; 

 Inspección de obra: El equipo de profesionales representante de la Administración que 
tiene a su cargo la supervisión, control y vigilancia directa de la calidad de los trabajos a 
ejecutar, el cumplimiento del contrato y verificación del avance del Plan de Trabajos de la 
obra por parte de la Contratista. 

 Representante Técnico: El Representante de la Contratista, encargado de la conducción 
técnica de la obra, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la 
Administración; 

 Subcontratista: Toda persona física o jurídica cuya contratación, autorizada por la 
Administración, sea determinada por la Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad; 

 

1.3. Orden de primacía de los documentos del Contrato: En caso de contradicción en la 
interpretación de la documentación contractual, y a los efectos indicados en el Art. 34° de la Ley 
4416 y en el Art. 16° del Decreto 313/81, primará el siguiente orden: 

 

1) La Ley de Obras Públicas 4416 y sus Decretos Reglamentarios; 
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2) La Memoria Descriptiva General, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Legales y 
Técnicos), Comunicados durante la licitación (si los hubiere), Planos de Detalles Constructivos, 
Planos Generales; 

3) El Pliego de Bases y Condiciones Generales (Legales); 

4) La propuesta de la Contratista; 

5) La Contrata. 

  

1.4. Sistema de contratación: Las obras de que tratan estas actuaciones se realizarán mediante el 
sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Art. 15° de la Ley 4416 y Art. 6° inc. b) del Decreto 
313/81.  

El contrato se celebra de acuerdo a la oferta económica presentada por la contratista aprobada por 
Resolución de Adjudicación, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global  básico 
es inalterable salvo las situaciones previstas en las leyes vigentes y en este pliego. Los errores del 
cómputo oficial no dan derecho a la Contratista a reclamación porque se entiende que al formular 
su propuesta ha hecho las verificaciones correspondientes. - 

El Presupuesto Oficial que compone la documentación licitatoria, sólo tiene carácter referencial e 
indicativo. El listado de los ítems que componen el mismo no podrán ser alterados en su 
contenido, orden y porcentajes de incidencia, siendo su función principal la de servir para las 
mediciones de obra a los efectos de la certificación mensual para los pagos a cuenta sobre los 
trabajos ejecutados (ver Arts. 8-2 y 8-3 de este P.C.G.).  

El Presupuesto Oficial será afectado porcentualmente con el aumento o disminución que signifique 
para el mismo el monto de la oferta adjudicada.  

 

1.5. Consulta y adquisición de la Documentación: La documentación de la presente licitación 
podrá consultarse en la Dirección General de Obras de la Administración, cita en Belgrano Nº 348, 
sede de la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO, y pudiendo adquirirse previo pago de la cantidad que 
se especifica en las Condiciones Particulares de este pliego y en los avisos de licitación.  

 

1.6. Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente licitación deberá 
haber adquirido la documentación licitatoria de la obra, y cumplimentar la presentación exigida en 
el Art. 1 11, al acto de apertura de propuestas.   

 

1.7. Incompatibilidades de los Proponentes: No podrán ser proponentes las personas físicas o 
jurídicas comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Públicas 4416 y Art. 14° inc. b) Estatuto del 
Empleado Público (Decreto Ley 560/73). Análogas incompatibilidades regirán entre el Contratista y 
el Representante Técnico por él propuesto. - 

 

1.8. Estudios previos de la Documentación: La presentación de la Propuesta, da por entendida la 
aceptación por parte del oferente, de todas las condiciones establecidas en los respectivos pliegos. 

La presentación de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado 
cuidadosamente los pliegos, planos , planillas y demás que integran la documentación de la 
licitación; que ha comprendido sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de 
todos sus términos; que ha estudiado las condiciones del terreno en los que se ejecutarán los 
trabajos y las dificultades que deberá superar; que ha obtenido todos los informes y tomado los 
recaudos sobre provisión de materiales, mano de obra y demás datos y circunstancias que puedan 
influir en la determinación del precio de la oferta y su ejecución, sin menoscabo del Art. 1.9 de este 
Pliego.  

 

1.9. Aclaración de oficio y evacuación de consultas: Cualquier error o duda que advirtiere un 
participante en cualquiera de los elementos de la documentación de esta licitación, deberá 
comunicarlo por escrito a la Administración, con una anticipación mínima de tres (3) días hábiles 
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de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando la aclaración que estime necesaria; la 
Repartición evacuará las consultas notificando a todos los adquirentes de la documentación las 
respuestas y aclaraciones en el domicilio especial que éstos hubieran fijado en forma fehaciente.  

 

1.10. Recepción de las Propuestas: El acto de recepción, apertura y lectura de las propuestas se 
llevará a cabo en la sede de la Administración, el día y hora fijados en los Avisos publicitarios de 
licitación, de acuerdo al Art. 23° de la Ley 4416 de Obras Públicas, no recibiéndose propuestas 
pasada la hora establecida. Tampoco se admitirá durante o después del acto licitatorio propuestas 
complementarias.  

 

1.11. Contenido y forma de presentación de las Propuestas: Las propuestas se presentarán en 
sobre cerrado de acuerdo a los Arts. 21° y 22° de la Ley 4416 y Arts. 9° y 10° del Decreto 313/81, y 
estarán redactadas en idioma castellano, escritas a máquina, sin enmiendas ni raspaduras, 
entrelíneas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente, exclusivo 
responsable de los errores que cometiere en la misma.  

 

1.11.1. SOBRES: 

 El proponente deberá presentar la documentación de propuesta en sobre cerrado en forma 
que no pueda abrirse sin violarse y que sólo ostentará la individualización de la licitación y 
contendrá en su interior dos sobres: 

 

SOBRE N°1: DOCUMENTACION: 

a) Constancia de Garantía de oferta UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial; 

b) Formulario oficial con las declaraciones de la Ley 4416; 

c) Plan de Trabajos (ver Art. 5 1 de este Pliego); 

d) Curva de Avance de obra (En porcentajes. Ver Art. 5 1 de este Pliego); 

e) LA FIRMA DEL PROPONENTE Y SU REPRESENTANTE TECNICO EN CADA FOJA DE TODA LA 
DOCUMENTACION PRESENTADA 

f) Recibo de compra de la documentación; 

g) Constancia de Inscripción y/o Renovación RACOP y Certificado de Habilitación para 
Licitación RACOP específico para la obra de referencia; 

h) Cuando la oferente sea una Sociedad constituida conforme algunos de los tipos previstos 
en la Ley 19550, complementarias y/o modificatorias, deberá adjuntar Acta constitutiva, Contrato 
Social, Estatutos, Actas de Directorio y Reglamentos según corresponda, acreditando todas las 
inscripciones y/o modificaciones de la sociedad en el Registro Público de Comercio. 

Las Empresas Unipersonales deberán presentar la inscripción en el Registro Público de Comercio 
como Comerciante en el Rubro de la Construcción. 

Cuando la oferente sea una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), además de presentar 
individualmente la documentación mencionada precedentemente, al momento de apertura de 
Sobres, deberán presentar el contrato de formación de la misma con una cláusula de solidaridad 
entre los partícipes y acreditar que han iniciado los trámites de inscripción correspondiente. La 
falta de esta cláusula o alguna que se le oponga será causal de rechazo en el acto de apertura. En 
caso de resultar adjudicataria y antes de la firma del contrato de obra (Ver Capítulo 2: Adjudicación 
y Contrato, del presente Pliego de Condiciones Generales), dichos trámites de inscripción deberán 
estar concluidos. En caso de no cumplimentar el trámite dentro de ese plazo, será anulada la 
adjudicación, pudiendo la Administración adjudicar la propuesta que siguiere en orden de 
conveniencia con la pérdida de la garantía de propuesta para el rechazado y en beneficio de la 
Administración (Art. 30º Ley 4416).- 

Cuando la oferente sea una Sociedad de Hecho, deberá acreditar tal condición mediante la 
presentación del contrato privado de constitución, cuya antigüedad no podrá ser inferior a dos (2) 
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años, con certificación de las firmas de los socios por Escribano Público, debiendo adjuntar además 
un Poder Especial amplio a favor de uno de los asociados a los efectos de unificar personería, para 
representar a la sociedad a los fines de su presentación en la licitación y para contratar con la 
Administración en el supuesto en que dicha sociedad resultare adjudicataria de la obra. 

i) Constancia de inscripción en los distintos organismos nacionales y provinciales de carácter 
impositivo y previsional, acreditando en cada caso encontrarse al día en los pagos, adjuntando las 
constancias respectivas, a satisfacción de la Administración. 

Asimismo deberán adjuntar la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias presentada a la 
AFIP, de la sociedad o del titular de la empresa según corresponda, de los dos años anteriores a la 
fecha del llamado a licitación. 

j) Cuando la oferente sea una sociedad deberá adjuntar Memoria, Balance, Inventario, notas 
y cuadros anexos correspondientes a los (2) dos últimos ejercicios contables cerrados a la fecha de 
presentación, conforme las normas legales y técnicas contables vigentes. 

Las Empresas Unipersonales cuando no confeccionen balances deberán adjuntar una 
Manifestación de Bienes cerrada al último día del mes, cuya antigüedad no podrá superar los 90 
días de la fecha de presentación y un Estado de Resultados que contemple los doce meses 
anteriores a la fecha de la Manifestación de Bienes, o periodo intermedio cuando su antigüedad 
fuere menor a un año a contar desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Las sociedades de Hecho, deberán presentar además de la documentación contable indicada para 
las sociedades constituidas regularmente, una Manifestación de Bienes de cada uno de los socios 
que la componen, la antigüedad no podrá superar los 90 días de la fecha de presentación. 

Toda la documentación contable deberá estar firmada en original por él o los titulares de la 
empresa según corresponda y por el Representante Técnico, además deberá estar firmada y 
dictaminada por Profesional en Ciencias Económicas cuya firma deberá estar certificada por el 
Consejo Profesional respectivo. 

k) Adjuntar Certificación Bancaria de las Líneas de Créditos que tiene autorizada la oferente, 
detallando el monto total y el monto disponible por línea, a la fecha de la presentación, la misma 
deberá ser acompañada por una nota donde el oferente autoriza a la Administración a solicitar 
referencias a los bancos con que opera; 

m)  Declaración jurada de la situación del proponente respecto de litigios en trámite, concursos 
preventivos, quiebras, rescisiones de contratos de obra pública (nacionales, provinciales o 
municipales), en los últimos tres años, indicando si a la fecha de la presentación existen reclamos 
administrativos y/o judiciales contra la Administración vinculado con la obra pública por cualquier 
concepto; 

l)   Nómina de las Obras ejecutadas por la empresa (Públicas y Privadas) en los últimos diez 
años, destacando en especial las de características similares a la obra que se licita. En cada caso se 
incluirá una información suscita, que como mínimo deberá contener: Comitente, denominación de 
la obra, ubicación, tipo, superficie cubierta, monto de contrato y fecha de ejecución, plazo original 
y período real de ejecución; evaluación de la obra emitida por el comitente. 

m)  Nómina de la obras en ejecución (Publicas y Privadas), indicando además de los datos 
referidos en l), el estado de avance; 

n)  Planilla descriptiva del equipo mínimo propuesto para la Obra (según Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares), indicando sus características, estado de uso y conservación,  lugar donde se 
encuentra, y si el mismo es de propiedad de la Empresa o no;  

ñ)  Nota de presentación y designación del Representante Técnico de la Empresa quien deberá 
acreditar ser profesional habilitado; además deberá adjuntar copia fiel de “Incumbencias de título” 
certificada por la casa de estudio, donde se indique el alcance profesional referente a la obra. 

o)  Certificado de inscripción de su Representante Técnico en el Consejo o Colegio Profesional 
correspondiente. 

p)   Plan Financiero; 
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q)  El Pliego adquirido y Comunicados si los hubiere (sin planos), firmados por el Oferente y el 
Representante Técnico en todas sus fojas y devuelto en el Sobre N° 1. 

r)  Constancia de Inscripción como Proveedor de la Municipalidad de Tupungato. 

 

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA: 

a) Formulario Oficial de Propuesta, Planilla de Análisis de precios de cada ítem y curva de 
Inversión (En moneda de curso legal. Ver Art. 5 1 de este Pliego). 

 

1.11.2. RECHAZO DE PROPUESTAS. 

Las propuestas no serán admitidas y por lo tanto devueltas en el acto y sin abrir el sobre N° 2 y de 
"variantes" que haya presentado el Proponente, si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes 
requisitos del sobre N° 1 precedentemente indicados en el Art. 1 11 de este Pliego: a), b), c), d), e), 
f), g). También será causal de rechazo el no cumplimiento de la cláusula obligatoria establecido en 
el Art. 1-18, y los Art. 21º y 22º de la Ley Nº 4416 

Los restantes recaudos a observar en la propuesta, apartados h) al r), que por omisión no hubiesen 
sido presentados al momento de la apertura del Sobre Nº 1, deberán ser cumplimentados dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio; sin necesidad de 
notificación alguna por  parte de la Administración; caso contrario la oferta será desestimada.  

Los requisitos exigidos para el Sobre N° 2, no podrán ser completados en plazo adicional luego de 
la apertura.- 

 

1.11.3. ALTERNATIVA OBLIGATORIA:  

Cuando la Administración solicitare en las CONDICIONES PARTICULARES "alternativas obligatorias", 
deberán ser presentadas en el formulario oficial respectivo, junto a la pro-puesta oficial en el sobre 
N° 2.  

 

1.11.4. VARIANTES: 

Si el proponente deseare formular una o más VARIANTES, deberá presentarlas de la siguiente 
forma: a) En Sobres separados individualizados con los números 3, 4 etc. y la palabra "VARIANTE" 
la Propuesta Económica de la misma y se utilizarán formularios similares al formulario oficial de 
propuesta. b) En el Sobre Nº 1 de la Documentación Empresaria, deberá indicar en qué consiste la 
Variante, o sea cuál es el fundamento de la misma. 

Las propuestas VARIANTE serán recibidas y consideradas sólo si cumplen las siguientes 
condiciones: 

a) Que el proponente presente oferta sobre el proyecto oficial de licitación completa; 

b) Que la variante propuesta represente mejoras en sistemas constructivos, estructuras, 
instalaciones o terminaciones, en plazos o en precio SIN DISMINUIR la calidad del producto 
terminado que se infiere de la documentación licitatoria; 

c) Que la variante sea acompañada de la documentación complementaria que corresponda a 
la naturaleza de la variante presentada (memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, 
cómputos, presupuestos, plan de trabajos, inversiones y acopios, etc.).- 

En caso de no cumplimentar estos requisitos, será rechazada la Variante.- 

 

1.11.5. PLAN DE TRABAJOS e INVERSIONES:  

Dentro del Sobre N° 1 y en cumplimiento del inc. i) del Art. 21° de la Ley 4416, el oferente deberá 
presentar los Planes de Trabajo y Curva de Inversiones.  

El Plan de Trabajo se graficará en barras de Gantt, expresado en períodos mensuales de acuerdo al 
plazo de ejecución de la obra, especificado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

La Curva de Inversiones en gráfico de ejes coordenados: el Tiempo en abscisas y los Porcentajes en 
ordenadas. 
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El Plan de Trabajo se confeccionará de acuerdo al listado de items, orden y porcentajes de 
incidencia considerados en el Presupuesto  Oficial. La modificación de alguno de ellos implicará la 
desestimación de la Propuesta conforme lo establecido en el punto 1-14 inc. d) de este pliego. 

 

En ambos planes, los valores se indicarán en porcentajes y no en valores monetarios. 

No será aceptada cualquier otra forma de presentación de estos planes. 

La omisión de cualquiera de los Planes a presentar (Trabajos e Inversiones), significará el rechazo 
en el acto de la propuesta.- 

 

1.11.6. FORMA DE PRESENTACION: 

La totalidad de la documentación  a presentar en el Sobre N° 1 DEBERA ESTAR INDIVIDUALIZADA 
POR SEPARADORES SEGUN EL ORDEN DESCRIPTO EN EL inc.) 1 11.1 DEL PRESENTE ARTICULO Y 
DEBIDAMENTE ABROCHADA Y FOLIADA CONSECUTIVAMENTE.  

La presentación de la documentación del Sobre N° 1 en condiciones distintas a las descriptas 
eximirá a la Administración de toda responsabilidad por posibles extravíos o faltas de documentos 
a presentar.  

LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACION DEL SOBRE N° 1 Y LA 
DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA DEL SOBRE N° 2, ESTARAN RUBRICADAS POR EL 
PROPONENTE Y SU REPRESEN¬TANTE TECNICO. La falta de las firmas en la documentación 
mencionada significará el rechazo en el acto de la apertura, según lo establecido en 1-11.2  

1.12. Acto de apertura de Propuestas: El procedimiento adoptado para la presente licitación, es de 
apertura simultánea de sobres, sin precalificación.- 

En primer lugar, se procederá a la apertura y lectura de todos los Sobres Nº 1 (Documentación 
Empresaria) de las propuestas presentadas, posteriormente se abrirán y leerán los Sobres Nº 2 
(Ofertas Económicas) y Variantes si las hubiere, solamente de aquellos proponentes cuyo Sobre Nº 
1 haya sido admitido.- 

  

1.13. Metodología para la adjudicación: La Comisión designada al efecto, comenzará evaluando 
únicamente la Documentación correspondiente al proponente que haya cotizado la propuesta 
básica más baja, y de acuerdo a lo establecido por el Art. 25º de la Ley 4416, modificado por la Ley 
7038 de la Provincia de Mendoza, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:   

 

a) Verificación del cumplimiento de la totalidad de lo requerido como documentos de la 
presentación: Documentación completa (General, Jurídica, Técnica, Contable y Declaraciones 
Juradas) veracidad de las mismas, firmas del Proponente y Representante Técnico en todas las 
fojas, y certificaciones de los Consejos Profesionales correspondientes en original; 

b) Análisis Económico Financiero; 

c) Capacidad Técnica; 

d) Conveniencia del precio ofertado; 

e) La verificación de inexistencia de causales de rechazo o desestimación. 

 

Si la primera propuesta analizada, conforme al análisis precedente, no cumpliera con lo exigido en 
el presente Pliego y no resultare conveniente de acuerdo al Art. 25º de la Ley 4416 modificada, se 
pasará a considerar la siguiente propuesta en orden creciente de cotización y así sucesivamente. 

 

1.14. Desestimación de la propuesta: Se desestimará una propuesta por cualquiera de las 
siguientes causas:  

 

a) La comprobación de cualquiera de los casos determinados por el Art. 26° de la Ley 4416. 
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b) El incumplimiento en tiempo y forma, de la presentación de información complementaria 
exigida de acuerdo a lo especificado en el Art. 1 16 de este Pliego. 

c) La cotización total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal. 

d) La inclusión de modificaciones o condicionamientos a la Propuesta Oficial. 

 

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente artículo, se dejará constancia 
expresa en el acta de estudio de propuestas.- 

La desestimación de una propuesta por cualquiera de las causas enunciadas, significará la 
pérdida de la garantía de oferta.- 

 

1.15. Impugnaciones: 

Los proponentes podrán impugnar la admisión de propuestas y el acto licitatorio (apertura de 
Sobres 1 y 2) dentro del perentorio término de dos (2) días hábiles posteriores.- 

Las impugnaciones deberán estar debidamente fundadas y acompañadas de una garantía 
equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL ( 0,75 o/oo) del presupuesto oficial, cuyo 
monto perderá el recurrente si aquella fuera rechazada.- 

Dicha garantía deberá ser constituida en cualquiera  de las formas previstas en el Art. 11º del 
Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley 4416 de Obras Públicas. 

 

1.16. Información complementaria: Durante el estudio de las propuestas, la Administración podrá 
exigir a los proponentes todos aquellos antecedentes y/o información complementaria que estime 
necesaria para un mejor estudio de la propuesta.- 

La información complementaria requerida será entregada dentro del plazo que se especifique al 
solicitarla. Cuando no se determine un plazo concreto se entenderá que la entrega deberá 
efectuarse dentro de los (2) dos días hábiles de producida la notificación respectiva. Su no 
cumplimiento será causal de desestimación.- 

 

1.17. Mantenimiento de propuesta: Los proponentes estarán obligados a mantener sus 
propuestas por el plazo fijado en las CONDICIONES PARTICULARES a partir de la fecha de apertura 
de la licitación.- 

Al vencimiento de ese término las propuestas se considerarán automáticamente prorrogadas, 
hasta tanto no mediare manifestación expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo 
de acuerdo a lo especificado por el Art. 24° de la Ley 4416.  

 

1.18. Garantía de propuesta: La garantía de propuesta no podrá ser inferior al 1% (uno por 
ciento) del monto del presupuesto oficial de la obra, siendo causal de rechazo inmediato su no 
cumplimiento.- 

Esta garantía deberá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 9° del Decreto 
313/81.-   

En caso de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias (se deberán adjuntar los originales a 
la documentación licitatoria), éstas irán a nombre de la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO y 
deberán incluir la siguiente cláusula obligatoria: 

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRA¬DIGA CON LO ESTIPULADO 
EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (O FIANZA) ESTA COMPAÑIA DE SEGUROS (o 
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIO¬NES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, 
REGLAMEN¬TARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA" 

La omisión de esta cláusula en la póliza o fianza bancaria, será causal de rechazo de la propuesta.  

En caso de optarse por dinero en efectivo, títulos o valores, los mismos deberán ser depositados 
previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesorería General de la Provincia y se 
adjuntará a la propuesta la correspondiente boleta de ingresos como constancia.  
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La garantía de propuesta será devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatarios), una 
vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el 
plazo de mantenimiento de garantía especificado y haya manifestado expresamente su 
desistimiento.- 

 

1.19. Compre Mendocino: Por aplicación del Art. 2º y 3º de la Ley 7038 de la Provincia de Mendoza 
(modificatoria de la Ley 4416), la Administración en la adjudicación de la presente obra dará 
preferencia a favor de las Empresas mendocinas que hayan cotizado con hasta un 5% de los 
montos de las ofertas mas bajas, a los efectos de aplicar el Art. 25º de la Ley 4416, a condición de 
priorizar la contratación de mano de obra local. 

 

1.20. Empresa Mendocina: Considerase empresa mendocina a los efectos de la aplicación del Art. 
anterior, a aquellas, que constituida bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén 
mayoritariamente domiciliados en la Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y 
con casa matriz en el territorio provincial. En el caso de las empresas unipersonales, el titular 
deberá reunir los requisitos indicados precedentemente. Las uniones transitorias de empresas y los 
contratos de colaboración empresaria, para quedar comprendidos en esta categorización, deberán 
tener una participación mínima de empresas encuadradas en las disposiciones anteriores, en un 
porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por ciento (55%). 

 

1.21. Plan Financiero: En el Plan Financiero a presentar en el Sobre N° 1, el proponente deberá 
mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para financiar las obras durante el período 
que media entre la ejecución, certificación de trabajos y espera para el cobro de los respectivos 
certificados de obra.- 

Las empresas deberán consignar en el Plan Financiero en Forma explícita y detallada la naturaleza 
y porcentajes considerados en su oferta en concepto de costos de financiación de la Obra. 

                

 

CAPITULO 2   ADJUDICACION Y CONTRATO 

2.1. Estudio y resolución de la adjudicación: Pasados los dos días hábiles a partir del acto de 
apertura de Sobres, el Expediente de la documentación licitatoria adquirirá el carácter de 
"reservado" hasta la resolución de la adjudicación.- 

Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura serán objeto de estudio y de 
un informe preliminar por parte de la Administración.- 

La Administración se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas, en caso de 
considerarlas inconvenientes, sin que ello otorgue derechos de cualquier tipo a favor de los 
oferentes. 

  

ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN: El Comitente deberá preadjudicar el Contrato de Obra Pública 
al Oferente que haya presentado la oferta evaluada como la más baja o la más conveniente que 
cumplimente en forma sustancial con la totalidad de los requerimientos establecidos en la 
documentación que compone la respectiva licitación. 

  

La Preadjudicación o la Adjudicación NO generan al oferente, ningún estado, derecho, acreencia 
o situación alguna legalmente reconocida.- 

  

La Adjudicación del Contrato será el resultado del proceso de Evaluación de Ofertas realizado por 
la Comisión de Preadjudicación creada por el Municipio, que consiste en la identificación de la 
Oferta de Menor Precio o la Más Conveniente, la evaluación de sus Propuestas Técnicas y de 
Precios que resulte más conveniente, en ese orden y finalmente, de las calificaciones de la 
Empresa Oferente. Si alguna de las Propuestas Técnicas y/o de Precios es rechazada o la Empresa 
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Oferente resulta descalificada, el proceso continúa con la evaluación de la siguiente Oferta de 
Menor Precio o más conveniente en el orden de mérito. 

La permanencia de la elegibilidad y calificación del Oferente que presentó la Ofert evaluada como 
la más baja o más conveniente, representa un requisito previo para la adjudicación del Contrato a 
ese Oferente. 

 

2.2. Dictamen de Preadjudicación: Producido el Dictamen de Evaluación de las Ofertas y 
recomendación de Preadjudicación de la Obra de mención por parte de la Comisión creada a atal 
efecto será remitida al Sr. Intendente Municipal, para luego éste proceder a elevarlas en su 
totalidad (ofertas, dictamen, acta de apertura) a la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública 
Federal para su respectivo tratamiento y aprobación si correspondiere el mismo.- 

  

Una vez notificado el Municipio por parte de la Subsecretaría de Coordinación de O.P.F. la 
documentación y el Dictamen de Evaluación de las Ofertas estarán a disposición de la sede del 
Comitente, para la vista de todos los interesados. El Municipio deberá preadjudicar a la oferente 
que así resultase en término de tres (3) días hábiles y asimismo notificar a los demás oferentes, 
quienes en un plazo de tres (3) días corridos, posteriores a la notificación, podrán formular las 
impugnaciones que correspondan. 

 

Transcurrido el mencionado Plazo sin  que se hubiesen interpuesto impugnaciones por parte de 
alguno de los Oferentes, conforme lo dispuesto en la parte pertinente de este Pliego , el Comitente 
resolverá el Acto Administrativo de la Adjudicación de la Licitación y protocolización del respectivo 
Contrato de Obra Pública. 

 

La notificación de la Adjudicación del Contrato a la empresa Adjudicataria, estará acompañada de 
las observaciones que el Comitente formule al Plan de Trabajos e Inversiones propuesto, siempre 
que las mismas no modifiquen aspectos substanciales o alteren la ecuación económico-financiera 
de la Oferta aceptada, a los efectos de su adecuación previa a la firma del Contrato. 

 

2.3. Garantía del contrato: Previo a la firma de  la contrata y en cumplimiento de lo establecido en 
el Art. 29° de la Ley 4416, el Adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento del 
contrato, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto 313/81 (Arts. 14° y 9°), a saber: 
en dinero efectivo, títulos o valores según su valor nominal emitidos por la Nación o la Provincia, 
incluidas las Empresas del Estado y reparticiones autárquicas, fianza bancaria, seguros de caución, 
certificados de crédito líquido, prenda con registro e hipoteca en primer grado.- 

El porcentaje de garantía de contrato, que no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del monto 
contractual, se establece en las CONDICIONES PARTICU¬LARES de esta obra.- 

En caso de constituirse dicha garantía en póliza de seguro de caución o fianza bancaria, DEBERAN 
CONSTITUIRSE SIN BENEFICIO DE EXCUSION NI DIVISION y deberán incluir la siguiente cláusula 
obligatoria: 

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRA¬DIGA CON LO ESTIPULADO 
EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPAÑIA DE SEGUROS (o 
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIO¬NES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, 
REGLAMEN¬TARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA" 

A las Certificaciones por modificaciones de precios que resultaren a favor del Contratista, se 
retendrá el porcentaje fijado para la Garantía de Contrato. En caso de optarse por sustituir estas 
retenciones, el Contratista deberá constituir las correspondientes garantías suplementarias 
necesarias hasta cubrir dicho monto, en cualquiera de las formas previstas en el Art. 9º del Decreto 
313/81. 

En cuanto a las garantías hipotecarias, no se aceptarán sobre inmuebles registrados fuera de la 
Provincia de Mendoza.- 
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La garantía contractual se retendrá hasta la Recepción Provisoria total de la obra.  

En caso que se efectuarán recepciones provisorias parciales, la Garantía Contractual podrá ser 
devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida.  

 

2.4. Formalización del contrato: El Contrato será suscripto por el adjudicatario y su representante 
técnico y en representación de la Administración por el funcionario que designe la Resolución de 
adjudicación.   

El Contrato será redactado en base a la propuesta adjudicada y quedará integrado con la 
documentación enunciada en el Art. 34° de la Ley 4416 y Art. 16° del Decreto 313/81.  

Todos los documentos del contrato se formalizarán en dos (2) ejemplares.  

Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y 
tiempo establecido (Arts. 2 2 y 2 3 de este Pliego), se procederá según lo especificado en el Art. 30° 
de la Ley 4416.  

 

2.5. Notificación a la Contratista: Una vez aprobado el Contrato por el Poder Ejecutivo, la 
Administración le notificará a la Contratista en su domicilio especial, debiéndose dar inicio a las 
obras dentro de los diez (10) días de producida ésta.- 

 

2.6. Transferencia del contrato: Se podrá autorizar la transferencia o cesión del contrato en forma 
total o parcial, solamente cuando ésta se efectúe de acuerdo a lo estipulado en el Art. 33° de la Ley 
4416. En el caso de que el traspaso fuere parcial, el cedente y cesionario serán responsables, no 
solamente de la parte transferida, sino también de la parte no cedida del contrato.  

En ningún caso la transferencia parcial o total del Contrato podrá hacerse sin previa autorización 
de la Administración que podrá dejar sin efecto la adjudicación o rescindir el contrato, con pérdida 
del depósito de garantía en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia parcial o total 
realizada sin su aprobación previa.- 

En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustarán al régimen detallado en el Art. 6 3 de 
este Pliego.  

 

 

CAPITULO 3   DIRECCION E INSPECCION DE OBRA 

3.1. Anteproyecto y planos de construcción: De la Administración dependerá todo lo que se 
refiere al Anteproyecto de arquitectura e ingeniería de la obra.- 

A cargo del Contratista está el desarrollo y confección de la totalidad de los planos generales de 
construcción y de detalles que servirán para la ejecución correcta de las obras y también para la 
tramitación de los permisos de construcción correspondientes. 

Los planos que entrega la Administración, se deben respetar para el desarrollo ejecutivo del 
proyecto tanto en superficie cubierta, cotas de niveles de pisos y alturas interiores, como en las 
características propias del anteproyecto oficial. 

La revisión de los planos generales de proyecto de construcción y de detalles confeccionados por el 
Contratista y previo a cualquier actividad, se someterá a la aprobación de la Administración, quién 
en un plazo máximo de cinco días hábiles deberá expedirse en sus observaciones, pasado este 
plazo sin que hubiere respuesta por parte de la Administración, el Contratista los dará por 
revisados y aprobados. Si hubieren observaciones a los mismos, el Contratista los deberá 
cumplimentar, debiendo nuevamente someterlos a la aprobación de la Administración. 

Antes de solicitar aprobación de replanteo debe contar la Inspección de Obras con un juego 
completo de la documentación de obra aprobada, a saber: planos generales de construcción y 
replanteo, tanto de arquitectura como de ingeniería (plantas, cortes, fachadas,  planilla de locales, 
estructuras, planillas de cálculo, memoria de cálculo, instalaciones, planillas, etc.).  
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Previo al inicio de cualquier actividad de obra, la Contratista deberá hacer entrega a la Inspección 
de un juego completo de copias transparentes de la documentación desarrollada de planos de 
construcción y de detalles respectivos a nivel de ejecución.  

No cumplimentados en término estos requisitos, se aplicará el Art. 10-1 (inc. b).  

La Contratista contará para la confección de toda la documentación de la obra, con el plazo fijado 
en las CONDICIONES PARTICULARES de este Pliego. Quedan a su exclusivo cargo los gastos de 
cualquier naturaleza que demanden esta tarea.  

 

3.2. Representación de la Administración Inspección de Obras y sus atribuciones: La 
Administración estará representada para esta obra por la Inspección de Obra, para ejercer la 
supervisión del cumplimiento del contrato por parte de la Contratista.- 

Es atribución de la Inspección de Obra la medición, certificación y supervisión de calidad de los 
trabajos ejecutados.- 

La Inspección tendrá siempre libre acceso a los obradores y depósitos de la Contratista y 
Subcontratistas, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecución y los materiales 
acopiados.- 

La Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase y calidad de los 
materiales empleados o acopiados, y sobre el progreso, desarrollo y formas de ejecución de los 
trabajos. Acatará las observaciones e instrucciones de la Inspección sobre los trabajos realizados 
que ésta encuentre defectuosos, así como sobre el reemplazo de materiales en desacuerdo con los 
Pliegos de Condiciones o normas y reglamentos de aplicación.  

 

3.3. Dirección Técnica y sus obligaciones: El Director Técnico designado, tendrá la responsabilidad 
de la obra conforme a la legislación nacional, provincial y municipal vigentes de aplicación.- 

Entre sus obligaciones está la de firmar toda la documentación correspondiente ante los 
organismos pertinentes para la obtención de los permisos de construcción.  

Están a su cargo la resolución de los problemas técnicos que se presenten durante la marcha de las 
obras.- 

Quedan exceptuadas de la responsabilidad de la Dirección Técnica, conforme al Art. 3-2, la 
medición y certificación de los trabajos.- 

La contratista deberá arbitrar los medios  para que, como mínimo, tres veces  por semana, los 
profesionales que realicen la dirección técnica e inspección, dispongan de movilidad para su 
traslado a la obra. Dicho gasto será a cargo de la contratista. 

 

3.4. Representación de la Contratista en obra: La Contratista y su Representante Técnico, 
atenderán en forma continuada la obra. En horas de trabajo permanecerá en Obra un 
representante de la Contratista, Encargado de Obra, profesional o técnico capaz para recibir y 
hacer cumplir como dadas a la Contratista en persona, todas las instrucciones y observaciones 
emanadas de órdenes de Inspección o de comunicados de Dirección Técnica.  

Además de lo establecido en el presente pliego, el Representante Técnico asumirá las 
responsabilidades técnicas correspondientes al Constructor, conforme legislación nacional, 
provincial y las ordenanzas municipales vigentes.  

El Representante Técnico deberá firmar todas las fojas de la propuesta, preparar los Planes de 
Trabajos y de Inversiones, actuar en los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre 
la Contratista y la Administración, tomar conocimiento de las órdenes de Inspección, firmar las 
Notas de Pedido y las Actas, conformar las mediciones y cómputos para las certificaciones de la 
obra, firmar los planos conforme a obra, y asumir toda actividad propia de su Representación.-  

El Encargado de Obra por su parte, deberá estar presente en todos los casos en que medien 
resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la Administración, asistir y efectuar el 
replanteo de la obra, notificarse de las Ordenes de Inspección, resolver los problemas técnicos de 
la obra de acuerdo con la Inspección, participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y 
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ejecución de los trabajos conforme las condiciones contractuales, etc. Todas las gestiones 
mencionadas son sólo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades. Las actuaciones 
del Encargado de Obra serán refrendadas con su firma.  

El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de 
Obra, harán pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Art. 10 1 de este pliego 
en cada oportunidad que esto suceda,  y su inconducta será tenida en cuenta como antecedente 
desfavorable en la consideración de la calificación de la Contratista.  

Cuando, a juicio de la Inspección, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para 
vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designará otro 
Encargado de Obra, a satisfacción de la Inspección.  

La Administración, podrá exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en 
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director 
Técnico, avalarán con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.  

 

3.5. Libros de obra: La Contratista proveerá con anticipación a la Iniciación de la obra, dos (2) libros 
foliados por triplicado (dos hojas móviles y una fija) que se destinarán a registrar todas las 
comunicaciones por escrito entre la Inspección y la Contratista.- 

Se consignarán por su número de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda 
enmienda o raspadura será debidamente aclarada y testada.- 

No tendrán validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.- 

El original quedará en poder del destinatario, el duplicado para el tercero (Contratista o Inspector) 
y el triplicado para el emisor.-  

 

Los Libros de Obra son:  

1) Libro de Notas de Pedido de la Contratista, por el cual la Contratista dirigirá sus pedidos a 
la Inspección; 

2) Libro de Órdenes de la Inspección, por el cual la Inspección de Obra se comunicará con la 
Contratista. 

 

3.6. Cumplimiento de órdenes: Salvo aclaración explícita en contrario, se entenderá que las 
órdenes y comunicaciones asentadas en el libro respectivo estarán dadas dentro de las 
estipulaciones del contrato y tendrán carácter obligatorio común a todos los documentos del 
mismo, y que no importarán modificación de lo pactado ni enmiendas a trabajos adicionales 
debidamente aprobados.- 

Las partes están obligadas a acusar recibo de cada comunicación y firmarlas cada vez que sea 
requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir Órdenes de la Inspección, se hará pasible a 
la aplicación de multas conforme se especifica en el Art. 10 1 de este Pliego.  

Si en la opinión de la Contratista, una Orden de Inspección excediere los términos del Contrato, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, expresará su disconformidad fundada y por escrito 
en el Libro de Notas de Pedido.- 

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden quedará firme y, por lo tanto, 
la Contratista no podrá luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.- 

Si se negare a ello la Administración podrá mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la 
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante del próximo certificado 
que se le extienda o del fondo de reparo si fuere necesario, además de aplicarse una multa cuyo 
monto se especifica en el Art.10 1 de este Pliego.- 
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CAPITULO 4   ORGANIZACION DEL OBRADOR 

4.1. Comodidades para la Inspección: no se contemplan comodidades para inspección en esta 
obra. 

 

4.2. Letrero de Obra: Dentro de los diez (10) días corridos de labrada el Acta de Replanteo o 
Iniciación de Obras, la Contratista deberá proveer y colocar un (1) letrero de obra, de acuerdo a las 
características, leyendas y dimensiones indicadas en el plano tipo contractual respectivo.- 

La Inspección indicará el lugar donde deberá ser emplazado y permanecerá instalado hasta la fecha 
de Recepción Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) días de operada ella la Contratista 
deberá retirar el letrero que quedará de su propiedad.  

El incumplimiento de la colocación o retiro en los plazos fijados, dará lugar a la aplicación al 
Contratista de una multa, cuyo monto se especifica en el Art.10 1   Inc. b) de este Pliego.  

 

4.3. Entrada, vigilancia y alumbrado:  La entrada a la Obra será prohibida por la Contratista a toda 
persona ajena a la misma, o que no exhibiere autorización a su nombre firmada por la Inspección o 
Administración.- 

La Contratista establecerá una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de mate-riales y 
estructuras propias o ajenas; con tal fin, uno o más serenos permanecerán en la obra en horarios 
no laborables.- 

La Contratista tomará medidas especiales de precaución y colocará luces, vallados y avisos de 
peligro en todos aquellos lugares que durante el transcurso de la obra hicieren temer accidentes 
por su naturaleza y situación en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la Inspección.  

Todo lo indicado en este artículo se cumplirá hasta la Recepción Provisoria de la obra.  

 

4.4. Instalaciones de agua y electricidad para el obrador: La Contratista gestionará y abonará a su 
cargo la provisión del agua y energía eléctrica para la obra y demás servicios del obrador, con las 
necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.  

En caso de no contar en la zona de construcción de la obra, con los servicios de agua corriente y 
energía eléctrica, el Contratista deberá proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la 
provisión de agua potable para el personal obrero e Inspección, y agua para la fabricación de 
hormigones, mezclas y lavados en general. No estará permitido bajo ningún concepto ni 
circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego para la fabricación de hormigones y 
mezclas, ni otro tipo de uso en obra.  

Asimismo, correrá por su exclusiva cuenta la provisión de cualquier tipo de fuentes de energía 
eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra. 

  

4.5. Servicios de obra: La Contratista construirá a su cargo las comodidades adecuadas para el 
personal obrero que se desempeñará en la obra, los locales construidos a ese fin, deberán cumplir 
las exigencias de la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con 
conservación y limpieza a exclusivo cargo de la Contratista.  

Las comodidades mínimas obligatorias serán: baños con provisión de agua potable y desagües 
cloacales, la cantidad de artefactos estará en relación de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada 
cinco obreros; vestuarios con duchas una (1) cada diez obreros y un local con botiquín para 
primeros auxilios.  

Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspección de 
la misma, serán especificadas por separado en las CONDICIONES PARTICULARES.  

 

4.6. Depósito y talleres: La Contratista construirá a su cargo los depósitos adecuados y seguros 
para guardar los materiales acopiados, de acuerdo a como indique la Inspección de Obra. Los 
materiales no se acomodarán en forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se 
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someterán los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estará prohibido 
depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador.  

 

4.7. Andamios y normas de seguridad: Los andamios serán sólidos, cómodos y seguros, se 
ejecutarán respetando los Reglamentos de Higiene y Seguridad según Resolución 1069/91, 
permitirán en lo posible la circulación sin interrupción por toda la estructura, tendrán parapeto y 
tabla rodapié en toda su extensión; y quedará prohibido dejar tablones sueltos, se los atará o 
clavará para impedir que formen báscula y serán limpiados de clavos y astillas que pudieran 
incomodar o lastimar. Los andamios no podrán cargarse con exceso y se evitará que haya en ellos 
cascotes o escombros.  

Los andamios de madera serán de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen más de la 
cuarta parte de la sección transversal ni ubicados en sitios vitales; tendrán las escuadrías 
necesarias y todos los empalmes y uniones serán muy sólidos. Los andamios metálicos deberán 
estar en buen estado de conservación, sus elementos se unirán entre sí mediante grampas 
adecuadas al sistema y sus montantes apoyarán en el solado sobre placas distribuidoras de cargas.  

Las escaleras serán resistentes y se atarán y calzarán para evitar resbalamientos; habrá la cantidad 
suficiente de ellas para dar cómodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras 
excederán por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estarán sólidamente 
ajustados y distanciados no menos de 0,25 m. ni más de 0,35 m.  

Las torres para grúas, guinches, montacargas, etc. serán sólidas, armadas rígidamente, arriostradas 
correctamente sus uniones con empernaduras, con buena escalera en toda su altura y con 
plataformas sólidas y seguras.- 

La Contratista deberá adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspección de 
Obra.  

 

4.8. Equipos y enseres: La Contratista usará métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres 
de trabajo en cantidad y calidad que, a juicio de la Inspección, aseguren una ejecución y un 
acabado satisfactorio, y la terminación de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.  

Deberá tener además en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo, 
tales como: cascos, guantes, calzados, protecciones según correspondiere, etc..  

El hecho de que la Inspección no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximirá al 
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en 
terminarlas.  

 

4.9. Escombros y limpieza: Estará prohibido arrojar escombros residuos desde alturas superiores a 
tres (3) metros. Desde mayor altura se utilizarán conductos de descarga. No se podrán moler los 
materiales provenientes de escombros o residuos.  

El mantenimiento del orden del obrador, y la limpieza de la Obra y de todo el terreno, se harán en 
forma permanente.- 

La Contratista ejecutará además una limpieza general completa y perfecta antes de la recepción 
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de 
residuos.  

Cumplida la recepción provisoria, la Contratista procederá al inmediato retiro de todas las 
instalaciones y construcciones del obrador.  

 

4.10. Seguridad contra incendio, sismo o inundaciones: Además de velar por el cumplimiento de 
normas de prevención, la Contratista proveerá, distribuirá convenientemente y mantendrá en 
perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipos matafuegos en relación con 
los diversos tipos de peligro a prevenir.  
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Asimismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, serán 
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aún en el caso de ventarrones o 
sismos.  

Tomará asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas 
en las crecidas o en cualquier otro fenómeno previsible en la zona.  

Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no serán motivo de reclamación de 
ningún orden por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliación de plazo.  

 

4.11. Seguros de Trabajo: De acuerdo a la Ley 24.557, LA CONTRATISTA antes del inicio de la obra, 
deberá acreditar ante LA ADMINISTRACION la cobertura de accidentes de trabajo de la totalidad de 
su personal en relación de dependencia a través de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).  

 

 

CAPITULO 5   EJECUCION DE LA OBRA 

5.1. Planes de Trabajo e Inversiones: En cumplimiento del inc. i) del Art. 21° de la Ley 4416 el 
Proponente deberá presentar en el acto de recepción y apertura de propuestas; 

En del Sobre N° 1:  

a) Plan de Trabajos: graficados en barras de Gantt y valores en porcentajes. 

b) Plan de Acopio: graficado en Barras de Gantt (solamente cuando las CONDICIONES 
PARTICULARES lo requieran) 

En del Sobre N° 2: 

a) Curva de Inversiones: graficado en ejes coordenados y valores en moneda de curso legal. 

 

Posteriormente y previo a la iniciación de las obras, la Contratista presentará a la Inspección el Plan 
de Trabajos y el Plan de Inversiones con las mismas características que el presentado al acto 
licitatorio, pero adaptándolos a la real fecha de iniciación de las obras.  

La Inspección sólo podrá modificar el Plan de Trabajos, cuando técnicamente pudiere perjudicar a 
la obra, interrumpir servicios públicos o alterar el desarrollo de los trabajos.  

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados serán tratados en forma análoga al 
plazo de obra, pero tomando sólo en consideración la parte de obra que debió ejecutarse y la 
sanción pecuniaria será proporcional a ella de acuerdo al Art. 10 1 Inc. g).  

 

5.2. Acopios:  

Se realizarán acopios de materiales solamente en las obras cuyas Bases de Condiciones Particulares 
así lo requiera. 

Estos se realizarán de acuerdo a las siguientes normas: 

 

1) Se podrán acopiar materiales que intervengan en las distintas etapas de la obra. 

2) Se acopiarán contra factura real de compra cancelada y firmada. 

3) Los materiales deberán encontrarse en obra al momento de efectuarse el certificado de 
acopio. Podrá efectuarse el acopio en proveedor, fábrica, taller o depósito, para lo cual deberá 
acompañarse factura de compra con una garantía constituida por póliza de seguro de caución o 
fianza bancaria, previa constatación por la Inspección de obra, mediante Acta de Acopio en los 
lugares indicados, de la existencia de los mismos, tanto en cantidad, como en la calidad. Dicha Acta 
deberá ser suscripta por el Contratista, el Proveedor y la Inspección de Obra. 

4) Los materiales a acopiar, no podrán exceder en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del 
monto total del contrato (actualizado al momento de efectuarse el acopio). 

Si por orden de la Administración, el Acopio de materiales se llevare a cabo con anterioridad al 
plan fijado, los precios de los materiales se congelarán a la fecha en que se efectúe. 
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5.3. Desacopios: Se establecerá la relación porcentual entre el monto del material acopiado y el 
monto del grupo de ítems al que pertenece cada material (ambos homogenizados a la misma fecha 
mediante el índice obtenido por la correspondiente fórmula polinómica de variaciones de precios). 
Una vez establecido el porcentaje de desacopio (que quedará constante en los certificados de 
obra), se aplicará al grupo de ítems al que pertenece el material acopiado, cada vez que dicho 
grupo tenga movimiento de certificación, desde el momento del acopio y hasta su terminación, y 
afectará a los certificados de obra básica como a las variaciones de precios. 

 

5.4. Replanteo e Iniciación de los Trabajos: Dentro de los diez (10) días corridos de la notificación 
de la aprobación del contrato, la Inspección de Obra impartirá a la Contratista la Orden de 
Replanteo e Iniciación de los Trabajos, a través de la confección del ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA, 
y a partir de esa fecha comenzará a regir el plazo de ejecución.- 

La Contratista solicitará a la Inspección, la aprobación de líneas y niveles y replanteo de la obra, 
siendo de aplicación el Art. 38° de la Ley 4416.  

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables al Contratista, se 
aplicará las previsiones del Art. 10 1 Inc. b) de este Pliego y Art. 81° de la Ley 4416.  

 

5.5. Trabajos de acuerdo a su fin: La Contratista ejecutará los trabajos para que resulten enteros, 
completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los 
demás documentos del contrato. Aunque en los planos no figuren o en las especificaciones no se 
mencionen todos los detalles necesarios al efecto, la Contratista no tendrá derecho a pago de 
adicional alguno, sin menoscabo de su derecho de cobro que correspondiere por trabajos 
adicionales o modificaciones ordenadas por la Administración.  

 

5.6. Abastecimiento de materiales: La Contratista tendrá siempre en obra las cantidades de 
material que a juicio de la Inspección, se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.  

Todos los materiales y productos de la industria serán nuevos, de primera calidad en su género, de 
marca acreditada y perfectos dentro de las tolerancias admitidas. Tendrán las características 
prescriptas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Art. 5° de la Ley 4416 y Art. 
2° del Decreto 313/81.  

 

5.7. Aceptación o rechazo de materiales y trabajos: La Contratista facilitará a la Inspección todos 
los medios a su alcance para la inspección, verificación y control de los materiales empleados en la 
obra y de los trabajos que se ejecuten.  

La Inspección  de Obra podrá rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior 
a los contratados, los que serán retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que 
señalare la orden respectiva.  

A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspección podrá exigir pruebas y ensayos de 
los materiales, mezclas, hormigones y demás productos a emplearse o ya em-plea¬dos. Los gastos 
serán por cuenta del Contratista.  

La Inspección de Obra podrá hacer demoler y reconstruir a costa del Contratista cualquier trabajo o 
estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las 
especificaciones.  

Estarán incluidos en las disposiciones de esta cláusula y sus concordantes aquellos trabajos que 
fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero 
que a juicio de la Inspección, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor 
constituya obstáculo para su rechazo.  

Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, serán imputables 
sólo a la Contratista.  

Para este artículo y el Art. 5 8 de este Pliego serán de especial aplicación los procedimientos 
establecidos en el Art. 3 6 del mismo.  
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5.8. Objetos de valor: La Contratista hará entrega inmediata a la Administración de todo objeto de 
valor material, científico, artístico o arqueológico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de 
lo dispuesto por el Código Civil y la Ley Nacional 9080.  

5.9. Sustitución de materiales: La Administración podrá sustituir materiales o elementos por otros 
para la obra contratada. La sustitución podrá ser parcial o total y la Administración deberá 
indemnizar a la Contratista el daño emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la 
sustitución no prevista en el pliego licitatorio, sin perjuicio de lo exigi¬do en el Art. 49° de la Ley 
4416.  

 

5.10. Trabajos y materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material destinado a 
quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar una vez cubierto, será revisado 
por la Inspección antes de ser ejecutado. Al efecto la Contratista solicitará con anticipación de dos 
(2) días hábiles la inspección correspondiente, y esperará durante ese lapso para su aprobación y 
autorización.  

Si la Inspección concurriera tardíamente la Contratista podrá ejecutarlos bajo su exclusiva 
responsabilidad.  

 

5.11. Garantía de los materiales y trabajos:  La Contratista garantizará la buena calidad de los 
materiales y trabajos y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran 
experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra causa; por lo tanto quedarán 
exclusivamente a su cargo, hasta la recepción definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, 
desperfectos, averías, reposiciones  o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., 
de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.  

Si la Inspección advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados, a la 
mala ejecución de las obras, notificará al Contratista, quien deberá repararlos o corregirlos de 
inmediato, a su exclusiva cuenta.  

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días corridos, la Contratista no hiciere las 
reparaciones exigidas, la Inspección podrá hacerlo por cuenta del Contratista y comprometer su 
importe, afectándose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la garantía de 
contrato o el fondo de reparo.  

 

5.12. Uso de patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de artículos y dispositivos, 
patentados o no, se entienden incluidos en el precio del Contrato.  

La Contratista pondrá a la Administración a cubierto de cualquier reclamo o demanda que por uso 
indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el único responsable de los 
reclamos o juicios que se promovieren a la Administración.  

 

5.13. Planos conforme a obra: En oportunidad de concluir los trabajos la Contratista deberá 
confeccionar y presentar a la Inspección para su aprobación los planos "conforme a obra".  

La Inspección comunicará al Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco (5) días 
corridos de presentados; de no expedirse, el Contratista la intimará para que lo haga en los 
próximos dos (2) días hábiles.  

Una vez aprobada esa documentación la Contratista entregará a la Inspección un juego original 
(planos en papel vegetal orillados) y dos (2) juegos de copias.  

Sólo cumplidos estos requisitos, se estará en condiciones de labrar el Acta de Recepción Provisoria. 

Su no cumplimiento dará lugar a la aplicación del Art. 10-1 inc.) d) de este Pliego de Condiciones 
Generales. 

 

5.14. Fotografías de obra: La Contratista deberá proveer a su cargo y mensualmente hasta la 
Recepción Provisoria total, fotografías color 10 x 15, en cantidad no menor a cinco (5) tomas, que 
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destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de las tomas. Deberá 
estamparse la fecha de los tomas en cada copia.  

La Inspección determinará el punto y el ángulo de donde se tomarán las vistas.  

Las obras que queden ocultas deberán documentarse fotográficamente.  

La cámara fotográfica, adecuada a juicio de la Inspección, deberá estar en obra permanentemente 
y a disposición de ella.  

 

5.15. Manuales de uso y mantenimiento: La Contratista deberá proveer a su cargo y al momento 
de efectuarse la Recepción Provisoria de la Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento del edificio 
construido.  No se incluye en esta licitación. 

  

5.16. Adiestramiento del personal técnico de servicios y mantenimiento: La Contratista deberá 
organizar, supervisar y dictar por sí mismo o por sus representantes, cursos o cursillos 
teórico/prácticos de adiestramiento dirigidos al personal técnico, de servicios y mantenimiento, 
designados por la Administración.  No se incluye en esta licitación. 

 

 

CAPITULO 6   REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 

6.1. Personal en obra: La Contratista solo empleará en obra a operarios competentes, con 
experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en número suficiente 
para que la obra se desarrolle con la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.  

Toda persona que a juicio de la Inspección de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma 
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la dirección técnica o Inspección, deberá ser 
inmediatamente retirada de la obra y no podrá volver a trabajar en la misma.  

 

6.2. Registro y pago del personal: Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del 
personal, sus remuneraciones directas y cargas sociales, la Contratista exhibirá la lista de jornales 
en lugar bien visible de la obra.  

En todos los demás aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste deberá 
cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la legislación y 
reglamentación nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso 
de incumplimiento se aplicará la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley 4416.  

Esta cláusula regirá también para los casos de contratación de trabajo a destajo. El incumplimiento 
de lo establecido en este Artículo será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección 
al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibirá los libros que se le 
requieran.- 

La demora en el pago de certificados de obra debido a incumplimiento de estos motivos o por falta 
de comprobantes que acrediten su cumplimiento, no dará derecho alguno a la Contratista, ni 
correrán intereses por el retardo.  

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo 
dispuesto en este Artículo podrá hacer pasible a la Contratista de la rescisión del Contrato por 
causas imputables sólo a él. Iguales obligaciones y formalidades deberán cumplir los 
subcontratistas, por quienes la Contratista estará también sujeto a las mismas penalidades que las 
detalladas.  

 

6.3. Subcontratistas: La Contratista ocupará únicamente destajeros y subcontratistas presentados 
y aceptados por la Inspección de Obra.- 

Con anticipación de quince (15) días al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista someterá a 
su aceptación la nómina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos 
y financieros que fueren necesarios.  
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Contra el rechazo de aceptación de subcontratistas, la Contratista solo podrá solicitar 
reconsideración a la Administración cuya decisión será definitiva.  

El consentimiento de ocupación de Subcontratistas no eximirá a la Contratista de ninguna de sus 
responsabilidades, ni origina para la Administración obligación alguna con el Subcontratista.- 

Todas las obligaciones y derechos serán directos entre la Administración y la Contratista.- 

La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por Subcontratistas es exclusiva de la 
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa.- 

La Contratista facilitará, coordinará y vigilará la marcha simultánea o sucesiva de todos lo trabajos, 
y someterá al juicio decisivo de la Inspección de Obra todo hecho o conflicto de carácter técnico 
que se produjere en obra.  

En caso necesario, a juicio de la Inspección de Obra, podrá a través de la Contratista convocar a 
cualquier Subcontratista a reuniones de coordinación.  

 

6.4. Trabajos nocturnos o en días festivos: Solo se considerarán días festivos los expresamente 
indicados como tales y los declarados por el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.  

El horario de trabajo estará de acuerdo con las leyes obreras en vigencia.  

Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en días festivos o en horas que 
excedan la jornada legal de trabajo, la Contratista avisará fehacientemente a la Administración.  

Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en 
días feriados, serán abonados por la Contratista al personal obrero, según está establecido en las 
disposiciones laborales vigentes.  

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del 
personal y buena ejecución del trabajo. En cualquier caso, se considerará que los gastos inherentes 
a los trabajos efectuados durante las horas de la noche están incluidos en el precio de Contrato.- 

El trabajo se desarrollará previa autorización de la Inspección de obra, con una intensidad en 
correspondencia con las características de la obra en ejecución y los plazos establecidos para su 
ejecución.  

Serán por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Dirección 
Técnica y de la Inspección durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan 
anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes.  

Tal pago de haberes no será directo de la Contratista a la Inspección, sino por la Administración, y 
su monto será descontado de los certificados de obra correspondientes.  

 

6.5. Higiene y Seguridad en el Trabajo: La Contratista es el responsable del cumplimiento de la Ley 
19587 y Decreto Reglamentario 351/79, Ley Provincial 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo 
para obreros de la construcción, tanto para su personal propio como del personal de todos sus 
subcontratistas.  

Previo al inicio de la obra la Contratista presentará a la Inspección de Obra para su aprobación, el 
"Programa de Prevención", del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

El incumplimiento de estas normas, será sancionado, conforme lo establece el Art. 10-1 de este 
Pliego, el Art. 42° de la Ley 4416 de Obras Públicas y la Ley Provincial 6281.- 

Mensualmente, en ocasión de cada medición de obra, la Contratista presentará a la Inspección, 
información estadística de accidentes y enfermedades ocurridas al personal de obra durante ese 
período.  

La Inspección de Obra podrá imponer restricciones que impidan o limiten las acciones de la 
Contratista si éstas afectan directa o indirectamente el Programa de Prevención, sin derecho a 
reclamo alguno por parte de la Contratista.  
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CAPITULO 7   ALTERACIONES DE OBRA 

7.1. Trabajos Adicionales y/o Supresiones: Todo cambio o alteración de las condiciones del 
Contrato, se regirá por lo establecido en el Capítulo VIII de la Ley 4416 de Obras Públicas y el 
Decreto 313/81.  

 

7.2. Conocimiento del terreno: La presentación de la propuesta crea la presunción absoluta de que 
sus firmantes conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento del 
terreno y que han verificado los niveles especificados en los planos, habiéndose también verificado 
la capacidad portante del suelo y por lo tanto la cota de fundación adecuada para las distintas 
fundaciones de cimientos y bases de columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las 
indicadas en los planos.- 

 

7.3. Estudio de la documentación: El precio de la obra incluye el valor de todos los ítems 
detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por lo que no se aceptará 
reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente entre lo especificado en 
los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo previsible, debido a desniveles, mala 
calidad del terreno, achique o relleno de excavaciones, pozos ciegos y sótanos, etc.  

Además la presentación de la propuesta crea presunción absoluta de que el proponente y su 
representante técnico han estudiado los planos y demás documentos técnicos de la 
documentación, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de costos de la obra y que se 
han basado en ellos para formular su oferta. Los datos suministrados por la Administración, sólo 
tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso darán derecho a la Contratista a reclamos si fueran 
incompletos.  

 

 

CAPITULO 8   PAGO DE LA OBRA 

8.1. Precio: Conforme a lo definido en el Art.1 4 de este Pliego, la obra se realizará por el sistema 
de ejecución de AJUSTE ALZADO.  

El precio de la obra será el propuesto como básico por la Contra¬tista, y aceptado por la 
Administración en el contrato de construcción. 

La Administración será considerada como consumidor final. 

 

8.2. Medición de los trabajos: La medición se efectuará por períodos mensuales sobre los trabajos 
que a juicio de la Inspección se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y a 
la obra con carácter definitivo.  

La medición deberá efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico, y se 
realizará el último día hábil de cada mes. Si se negare a presenciar la medición se le tendrá por 
conforme con el resultado de la operación. Quedará constancia en la planilla de medición de la 
conformidad o ausencia del Contratista o de su Representante.  

En caso de disconformidad con la medición efectuada, deberá manifestarlo, y en el plazo 
perentorio de cinco (5) días corridos, ratificará su disconformidad y las razones que le asistieren. 

Sin este requisito, su observación quedará sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación 
ulterior al respecto.  

 

8.3. Certificación de los trabajos: Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del primer 
día siguiente al mes de ejecución de los trabajos, la Administración confeccionará y emitirá el 
certificado mensual de obra básica, conforme al resultado de la planilla de medición de obra. Al 
momento de la firma del certificado, la Contratista deberá adjuntar la factura correspondiente 
(Resol. 92/94 de D.G.R. y Resol. 3419/91 de D.G.I.).- 
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La Contratista firmará de conformidad cada  certificado o formulará las reservas que estime 
corresponder y que deberá fundamentar dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuadas, caso 
contrario quedarán sin efecto dichas reservas.  

 Una vez suscripto por la Contratista y cumplidos los trámites internos de práctica, se le entregará 
una copia auténtica con la leyenda "Copia Negociable".  

 

8.4. Reajuste de Precios: El precio total de la obra, formulado en el Formulario Oficial de Propuesta 
y que integra el Contrato, no sufrirá modificaciones por reajuste de precios. 

 

8.5. Pago de los Certificados: Aprobado  totalmente cada certificado de obra conforme los  
Artículos  8 2  y  8 3 de este Pliego,  será  abonado por la Administración dentro de  los  treinta  (30)  
días  corridos  contados a partir de la aprobación del mismo, salvo que la Contratista hubiere 
opuesto reparos para su trámite normal, en cuyo caso  se  agregará  a dicho  plazo  la  demora 
causada por tal motivo.  

 

8.6. Pago de intereses: Si el pago de un certificado se retardare más del plazo estipulado por el Art. 
64° de la Ley 4416, la Contratista tendrá derecho a reclamar intereses por mora, con las tasas y las 
condiciones establecidas en el artículo 1° del decreto 603/90 reglamentario de la Ley 4416/80, 
pero no tendrá derecho al pago de interés si el retraso fuera causado por la Contratista debido a 
alguna de las causas enumeradas en el Art. 61° de la Ley 4416.  

Los intereses correrán desde el comienzo del retardo hasta el día en que la Contratista fuere 
notificada que está a su disposición el importe correspondiente.  

Cuando La Administración cancelare los certificados de obra antes de su vencimiento (60 días 
corridos posteriores a la fecha de factura), podrá deducir de los mismos el porcentaje considerado 
por la contratista en concepto de costos de financiación, proporcional al período anticipado. A tal  
efecto las empresas deberán consignar en su documentación Licitatoria de manera explícita la 
naturaleza y porcentajes aplicados en  la determinación de sus costos de financiación de la Obra.- 

 

8.7. Fondo de Reparo: Del importe total de cada certificado de obra y de modificaciones de 
precios, excepto los de acopios e intereses, se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%), para 
constitución del Fondo de Reparo el que, de acuerdo al Art. 62° de la Ley 4416 y los Arts. 9° y 11° 
del Decreto 313/81, será retenido hasta la Recepción Definitiva total de la obra.  

Además, a las liquidaciones por modificaciones de precios que resultaren a favor del Contratista, se 
retendrá el porcentaje fijado para la Garantía Contractual.  

En caso de optarse por sustituir estas retenciones, deberán constituirse las correspondientes 
garantías suplementarias. 

 

8.8. Transferencia de Certificados: La transferencia  por parte de la Contratista del instrumento de 
crédito mencionado en  el Art. 58° de la Ley 4416 y expedido por la Administración será válida 
únicamente con su firma previamente certificada en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad 
por funcionarios autorizados.  

La Administración no asumirá responsabilidad alguna sobre eventuales endosos en los cuales no se 
haya cumplido con la formalidad precedente.  

 

8.9. Certificado Final: Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción Definitiva 
de la obra se pondrá término a las cuestiones económicas de la Obra, siendo la firma del 
certificado final el cierre de cuentas en el que se asentarán los créditos y débitos a que las partes 
se consideren con derecho. No serán admitidas reclamaciones económicas con posterioridad, 
cuando no hayan sido incluidas en el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o 
parcial de la obra.  
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CAPITULO 9 PLAZOS Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 

9 .1. Plazo de terminación de los trabajos: Los  plazos de ejecución de obra quedan determinados 
en las CONDICIONES PARTICU¬LARES de este Pliego.  

La Contratista entregará la obra definitivamente terminada, a entera satisfacción de la 
Administración, dentro del plazo total de ejecución establecido.  

El plazo se contará a partir de la fecha del Acta de Replanteo o de Iniciación de los Trabajos, y se 
extenderá hasta la fecha del Acta de Recepción Provisoria Total, siendo de aplicación al respecto 
las disposiciones atinentes del Capítulo XI de la Ley 4416 y de los Arts. 30° y 31° del Decreto 
313/81.  

Del plazo total  de ejecución no se deducirá tiempo alguno por suspensión de obra no ordenada o 
autorizada por la Administración.  

Si la Contratista se excediere del plazo de ejecución fijado se hará pasible de la multa fijada en el 
Art. 10 1 Inc. d) del presente Pliego.  

 

9.2. Prórroga de plazos: Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de 
modificaciones, cuya ejecución requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la 
Contratista tendrá derecho a requerir prórroga del plazo de terminación original.  

Si durante la ejecución de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor 
contemplados en el Art. 46° de la Ley 4416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los 
trabajos, la Administración podrá otorgar la ampliación del plazo para la terminación de la obra. La 
Contratista deberá dentro de los cinco (5) días corridos de producida la causa, solicitar la 
ampliación, caso contrario no será considerada.  

 

9.3. Finalización de los trabajos y Recepción Provisoria: Terminada la obra, la Inspección de obra 
procederá a su verificación. Si la hallare de conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido 
satisfactoriamente las pruebas establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se 
procederá a labrar el Acta de Recepción Provisoria Total, dejando constancia de: fecha de efectiva 
terminación de los trabajos, el detalle de las modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto 
adicionales como supresiones), demoras producidas y, si correspondiere, las observaciones que 
deberán ser corregidas en un tiempo perentorio.  

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecución de los trabajos, a la terminación de 
los mismos se labrarán las correspondientes Actas de Recepción Provisoria Parcial, en las mismas 
condiciones indicadas precedentemente.- 

 

9.4. Mora automática: Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prórrogas debida-
mente otorgadas, la Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las 
condiciones de contrato, entrará automáticamente en mora sin necesidad de ningún 
requerimiento.- 

Además de las multas previstas en el Art. 10 1 Inc. d), la Contratista tomará a su exclusivo cargo los 
gastos de Inspección que origine el atraso de la obra.  

 

9.5. Plazo de garantía: Una vez labrada el Acta de Recepción Provisoria, comenzará a correr el 
plazo de garantía, según el Pliego de Condiciones Particulares.- 

A partir de la fecha de Recepción Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantía, la 
Contratista deberá reparar los defectos, degradaciones, averías y desperfectos que se produje¬ren, 
y deberá además efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, 
estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos.  

Subsanadas las deficiencias a satisfacción de la Administración, ésta podrá fijar un plazo adicional 
de garantía para la parte objetada.  
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Vencido el plazo de garantía, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la 
Inspección de obra, no tendrá derecho a reclamación alguna por el período extra que tardare en 
resolverlas y de hecho se extenderá automáticamente el plazo de garantía.  

 

9.6. Verificación y Recepción Definitivas: Transcurrido el plazo de garantía, tendrán lugar la 
verificación y Recepción Definitiva, que se efectuarán con las mismas formalidades que la 
provisoria, a cuyo efecto se realizarán previamente las pruebas que la Inspección estimare 
necesarias para la completa comprobación del buen estado de las construcciones y del correcto 
funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas 
establecidas para la Recepción Provisoria.  

La documentación que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y 
Empresas Públicas, serán entregadas por la Contratista a la Inspección como previo requisito 
indispensable a la verificación de obra a los efectos de la Recepción Definitiva.  

 

9.7. Devolución de garantías: Dentro de los treinta (30) días corridos del acto de ratificación por la 
Administración de las recepciones provisoria y definitiva, le serán devueltos a la Contratista la 
Garantía de Contrato y el Fondo de Reparo respectivamente, estipulados en los Arts. 29° y 78° de 
la Ley 4416.  

 

 

CAPITULO 10   REGIMEN DE SANCIONES y RESCISIÓN DE CONTRATO 

10.1. Multas: La Contratista se hará pasible a las siguientes multas: 

a) Por mora en la formalización del Contrato: UNO POR MIL (1‰) del monto total del Contrato 
por día de atraso; 

b) Por mora en la iniciación  de la obra, colocación o retiro del letrero de obra: UNO POR MIL 
(1%) del monto total del Contrato  por día de atraso; 

c) Por mora en la presentación de los planes contractuales de Trabajo, Inversiones y Acopio: 
UNO POR MIL (1‰) del monto total del Contrato, por día de atraso en la presentación; 

d) Por mora en la terminación de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5‰) del monto total 
del Contrato por día de atraso; 

e) Por negativa a firmar el Libro de Órdenes de Inspección o de Comunicaciones de Dirección 
Técnica: UNO POR MIL (1‰) del monto total de Contrato, por cada vez; 

f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspección: DOS POR MIL (2‰) del 
monto total del Contrato por cada vez; 

g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por Causas imputables al Contratista, se 
produjere una diferencia entre el porcentaje mensual real ejecutado  al mes que se considere y el 
porcentaje mensual previsto en el Plan de trabajos correspondientes al mismo mes, se aplicara una 
multa equivalente al 10% del monto de la diferencia resultante entre lo Certificado y lo previsto, 
incluidas las modificaciones de precios que se produjeren en dicho periodo. Las Multas se 
deducirán automáticamente de los certificados de obra correspondiente al período en que se 
produjere el atraso, conforme lo establece el art. 40° de la Ley 4416. 

Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL (1o/oo) del monto 
del Contrato por cada vez.  

h) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Art.6-6): DOS POR 
MIL (2 o/oo) del monto del contrato por cada vez.  

Las multas a que hace referencia el presente artículo, se deducirán de los certificados de obra, 
conforme lo establece el Art. 40° de la Ley 4416.  
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10.2. Acumulación de Multas: Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos 
enunciados alcanzare el 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, la Administración 
tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista (Art. 81°   Inc. f )  Ley 4416).  

La aplicación de cada sanción no liberará a la Contratista de su responsabilidad por los daños y 
perjuicios emergentes por esa causa.  

 

10.3. Rescisión de Contrato: Causas, notificación y efectos.  El Contrato podrá rescindirse, por 
derecho de la Administración o de la Contratista, por cualquiera de las causas y en orden a las 
disposiciones contenidas en los Art. 80°/82° de la Ley 4416 y en los Arts. 6 2 y 10 1 y concordantes 
de este Pliego.  

Las causas de rescisión que a criterio de una de las partes contractuales fueren imputables a la 
otra, le deberán ser fehacientemente notificadas.  

Producida la rescisión se procederá conforme a los Arts. 86°, 87° y 88° de la Ley 4416 y Decreto 
313/81.  

En el caso de que la rescisión sea solicitada por la Contratista deberá guardar los recaudos del Art. 
83° de la Ley 4416.  

En cualquier caso, la Administración podrá continuar las obras utilizando la documentación técnica 
elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella.- 

 

 

CAPITULO 11   RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS 

11.1. Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Art. 43° de la Ley 4416, la responsabilidad del 
proyecto de la obra, y de los estudios que les han servido de base, recaerá sobre la Administración, 
con excepción de las partes que hayan sido delegadas a la Contratista.- 

Pertenece a la Administración la propiedad intelectual del proyecto elaborado.  

 

11.2. Normas de interpretación: La Contratista será responsable de la correcta interpretación de 
los planos y especificaciones para la realización de la obra.  

La documentación del contrato no podrá ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del 
espíritu de las cláusulas, intención presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.  

En caso de que algunas cláusulas o artículos claros aparecieren en contradicción se aplicará la 
primacía resultante del orden de prelación de los documentos del Contrato que se indican en el 
Art.1 3 del presente Pliego. Si con ese orden de prelación no se lograre armonizar aquella 
contradicción, serán de aplicación los principios generales expresados en el Art. 1198° del Código 
Civil y en el Art. 217° del Código de Comercio, y supletoriamente las bases de interpretación del 
Art. 218° de este mismo Código. Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las órdenes de 
Inspección de acuerdo a lo establecido en la presente documentación.  

 

11.3. Cumplimiento de disposiciones administrativas: En todas las operaciones relacionadas con la 
ejecución de la obra la Contratista cumplirá estrictamente las leyes y decretos nacionales y 
provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y policiales, y demás disposiciones públicas 
vigentes, y será responsable y estará a su cargo el pago de multas y el resarcimiento de perjuicios, 
intereses y costos a que diere lugar cualquier infracción a las mismas.  

Asimismo la Contratista será responsable y estarán a su cargo las tramitaciones, permisos y 
documentos relacionados con la obra, que presentará ante las Autoridades correspondientes 
previa revisación y conformidad de la Inspección y que tramitará a su exclusivo nombre, o con el de 
un tercero representante especial de la Contratista cuando previamente así lo autorizare la 
Inspección.  

Las necesarias copias de planos y planillas técnicas para estas tramitaciones serán confeccionadas a 
su cargo por la Contratista.  
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11.4. Daños a personas y propiedades: La Contratista tomará oportunamente todas las 
precauciones necesarias para evitar daños a personas, propiedades y a la obra misma, y será 
responsable por los accidentes que ocurran a obreros, empleados y otras personas, como 
asimismo a las propiedades o bienes propios, de la Administración o de terceros, ya sea por 
maniobras del obrador, por acción de elementos naturales y por causas eventuales.  

La reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correrán por 
cuenta exclusiva del Contratista.  

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la obra y durante la ejecución 
de trabajos complementarios que se ejecutaren en el período de garantía.  

La Administración podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el 
importe que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a 
formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido 
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.  

 

11.5. Responsabilidad legal: La Contratista será responsable de sus trabajos conforme a la Ley 
4416, a los Art. 1109°, 1113°, 1630°, 1631°, 1645° y demás concordantes del Código Civil, y a las 
demás leyes vigentes, y sin exclusión de la aplicación de los principios comunes sobre 
responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepción Definitiva de la obra el Contratista no 
quedará libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que no pudieren aparecer o no 
pudieren ser advertidos al tiempo de la recepción, aún cuando de ellos no pudieren resultar la 
ruina de la obra; en estos casos la Administración tendrá (60) sesenta días corridos, a partir de su 
descubrimiento, para denunciarlos a la Contratista, sin menoscabo de lo establecido en el siguiente 
Artículo.  

 

11.6. Prescripciones: En cumplimiento del Art. 3957° del Código Civil por el que la acción que aún 
no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones antisísmicas de la obra solo 
pueden comprobarse por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana 
intensidad, el término de la prescripción del Art. 4023° del Código Civil, aplicado a las 
responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas por el Art. 1646° del mismo, 
correrá desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o se advirtiere la amenaza 
de ruina total o parcial de la obra, aunque sin menoscabo de las eventuales descargas que la 
Contratista fundare.  

 

11.7. Responsabilidad en Transporte de Personal: Cuando la Contratista deba transportar 
personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en vehículos propios o contratados (automóviles, 
camionetas u ómnibus), es obligatorio que éstos cuenten con la inscripción previa en la Dirección 
de Transporte de la Provincia bajo la modalidad de "Servicio Contratado General" o "Contratado 
por Comitente Determinado".- 
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VALOR DE LAS ESTAMPILLAS 

El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formulario Oficial de Propuesta, 

Alternativas de Oferta y duplicados correspondientes  es de PESOS:………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………..……….($...................……………....). 

 

VALOR DEL PLIEGO 

Fijase en la suma de PESOS: …………………………………………………………….............................…………..…  

……………………………………………………………………………………………………………($...................……………....), 

 el valor de los Pliegos y Bases de la Licitación, a abonar en Tesorería Municipal.  

 

NOTA: Los datos que cumplimentan el presente Artículo, se encuentran presentes en la CIRCULAR 

N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Firmado Electrónicamente por
 CANNATA Nestor
SAYGES

28/02/2023 12:22



       

 

 

 

 

 

 

   DECLARACIÓN JURADA DE LEY 
 

          

 
"EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

OBRA: 

 

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN 

EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

 

UBICACIÓN:  

 Ruta provincial Nº 88, desde fin de ciclovia hasta calle Iriarte, Distrito LA ARBOLEDA. 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº  19/2.023    -   EXPTE. Nº 581-EG-2.023 

  

 

DECLARACIÓN  JURADA  DE  LEY 

 

Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, el oferente (nombre o razón social) 

……………………………..…………………………………………………………………………………………………….……………. 

con domicilio Legal en Tupungato en calle …………………………………………………..…….……………….……..,  

 

Declara: 

1- Que para cualquier problema administrativo o judicial que se suscite, se aceptará la jurisdicción 
de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al Fuero 
Federal y a cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creare. (Art. 21, inc. c 
Ley 4416). 

2- Que deja expresa constancia de conocer el lugar y las condiciones en que se ejecutará la obra de 
referencia y en un todo de acuerdo a lo que establece el pliego licitatorio. (Art. 21 inc. c Ley 
4416). 

3- Que no tiene ninguna relación o dependencia con personal de la Municipalidad de Tupungato, 
que haya intervenido en la elaboración del Proyecto y llamado a licitación de la presente obra y 
que no está incluido en las demás causales de incompatibilidad establecidos en el art. 26 de la 
Ley 4341. 

4- Que ningún permanente de la Empresa tiene relación de dependencia o Contrato de Locación de 
Servicio con la Administración Pública Provincial (Art. 14 inc. b) y c) del Estatuto del Empleado 
Público).  
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“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

 

OBRA: 

 

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN 

EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

 

UBICACIÓN:  

 Ruta provincial N°88, desde fin de ciclovia hasta calle Iriarte, Distrito La Arboleda. 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Ubicación. Imagen Satelital. 

 

La obra se encuentra emplazada en el Departamento de Tupungato en el Distrito de La Arboleda. En 

la imagen satelital, se observa la ubicación general de la obra respecto de la mancha urbana. 

 

 

N 
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Tramo 1200m. 

 

DESCRIPCION.  

Con la concreción de la obra se busca generar y mejorar la infraestructura de las vías, creando zonas 

de tránsito seguro, eficiente, cómodo y placentero para peatones y turistas. 

El proyecto pretende crear una arteria que proteja y conduzca de forma rápida y recreativa a 

transeúntes. Esta premisa busca reorganizar el desplazamiento sobre una vía. 

Dichos nodos producen un flujo de personas que se trasladan de distintas formas, pero también 

mercadería e insumos, por lo tanto generar veredas seguras es la respuesta a una necesidad urgente. 

Pero el fin de esta nueva infraestructura no solo será proveer y privilegiar la seguridad a todos los 

usuarios, sino también revalorizar el espacio público para construir identidad social y sentido de 

pertenencia. 

 Tanto la construcción de veredas, como la ejecución de la correcta señalización horizontal y 

vertical de la vía, crean zonas de tránsito seguro, eficiente, cómodo y placentero para 

peatones. 

 

En síntesis, se busca proveer a las zonas afectadas de la infraestructura necesaria, plasmando los 

principios de urbanización básicos y fundamentales, beneficiando no solo para quien habita el 

departamento, sino también para el turista que transita nuestras calles. 

La ejecución y terminación de los trabajos se realizará de acuerdo a pliegos técnicos. 
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DETALLE DE VEREDAS

PROYECTO:

DIBUJO:

COMPUTO:

ARQ: CANNATA NESTOR.

UBICACIÓN:

PLANO:

EJECUCIÓN Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS 

DETALLE

INTENDENTE:

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS: 

PLANO Nº 

OBRA:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.

Sr. GUSTAVO ADRIÁN SOTO.

MUNICIPALIDAD DE 

     TUPUNGATO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 1

• Ruta Provincial N°88, desde fin de ciclovia hasta calle Iriarte, Distrito LA ARBOLEDA. 

EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA

VEREDA DE  HORMIGÓN e=10cm

CAPA DE GRANZA e=5cm

RELLENO COMPACTADO e=20cm

JUNTA DE DILATACION

1.50

1.50

0.07

0.05

0.10

0.20

PAÑOS DE HORMIGON
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OBRA: 

 

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN 

EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

 

UBICACIÓN:  

 Ruta provincial Nº 88, desde fin de ciclovia hasta calle Iriarte, Distrito LA ARBOLEDA. 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 19/2.023    -   EXPTE. Nº 581-EG-2.023 

 

  

A. ACLARACIONES 

La documentación técnica de la presente licitación, deberá considerarse como orientativa,  como así 

también todos los detalles de obra, por tal motivo la Empresa interesa deberá realizar  el Proyecto 

Ejecutivo definitivo el cual será aprobado por la Dirección General de Obras de la Municipalidad de 

Tupungato. 

 

Equivalencia de normas y códigos 

Cuando en las presentes Especificaciones Técnicas se haga referencia a las normas y códigos 

específicos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por 

ejecutar o verificar sin especificar su fecha, se aplicarán las disposiciones de la última edición o 

revisión de las normas y códigos pertinentes en vigencia publicados a la fecha del Llamado a 

Licitación, salvo estipulación expresa en contrario en el Contrato.  En caso de que se trate de normas 

y códigos nacionales, o relacionados con un país o región determinados, se aceptarán -con sujeción 

al examen y consentimiento previos por escrito del Contratante  otras normas reconocidas que 

aseguren una calidad en gran medida igual o superior a la de las normas y códigos especificados. La 

Contratista deberá describir con todo detalle por escrito, y proporcionar al Contratante por lo menos 

28 días antes de la fecha en que desee contar con su consentimiento, las diferencias que existan 

entre las normas especificadas y las que propone como alternativa.  

Si el Contratante determinara que las desviaciones propuestas no garantizan la obtención de una 

calidad en gran medida igual o superior, la Contratista deberá cumplir con las normas especificadas 

en los documentos. 

 

Reglamentos a utilizar 

Los Reglamentos que se incluyen en este ítem son de aplicación obligatoria y no se podrán 

reemplazar por otros similares:  

“DECRETOS Y ORDENANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO” 

“NORMAS DE ENSAYO DE LABORATORIO” D.N.V. EDICIÓN 1.998 

“NORMAS IRAM 10005” 
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B. TRABAJOS PRELIMINARES 

B.1.  LIBROS DE OBRA 

Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del Acta de Inicio, la Contratista proveerá 
sin cargo, para el exclusivo uso de la Inspección, tres libros tipo 3004 Nº 3 según el siguiente detalle: 
 

 Libro de actas (para la Inspección ) 
 

 Libro de órdenes de servicio (para la Inspección ) 
Las órdenes, citaciones o instrucciones que la Inspección deba transmitir al Contratista o su 
Representante, serán extendidas en el Libro de Órdenes de Servicio, foliado por triplicado y 
rubricado por la Contratista. El original será para la Inspección, el duplicado con la constancia 
de recepción para la Contratista y el triplicado se mantendrá en el libro, que quedará en 
poder del Inspector de Obra. 
El Representante Técnico deberá notificarse en forma obligatoria, dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas de ser requerido por la Inspección de obra. 
La negativa o renuencia a notificarse por el Representante Técnico, se considerará 
incumplimiento de la Orden de Servicio y motivará la aplicación de la Multa prevista en el 
presente pliego, además de considerarlo debidamente notificado. Esta circunstancia facultará 
a la Inspección a exigir la remoción del Representante Técnico. 
Se considerará que toda Orden de Servicios está comprendida dentro de lo estipulado en el 
Contrato, y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajo adicional, 
salvo el caso que en ella se hiciera manifestación expresa de lo contrario. 
Aun cuando la  Contratista considere que una Orden de Servicio no se ajusta a los términos 
del Contrato, deberá notificarse de ella, manifestando por escrito su disconformidad, sin 
perjuicio de presentar a la Inspección, por intermedio del Director Técnico, y en el término de 
cinco (5) días hábiles de producida su notificación, un reclamo fundando las razones que le 
asisten para observar la orden recibida. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista queda obligado a 
cumplir la Orden de inmediato, sin poder luego efectuar posteriores reclamos por ningún 
concepto. 
 
Negativa de notificarse o incumplimiento de una orden de servicio: 
La negativa de notificarse y/o incumplimiento de una Orden de Servicio hará pasible al 
Contratista de una multa por valor del 1 % (Uno por mil) del monto contractual. 

 
 

 Libro de notas de pedido (para la Empresa) 
Las comunicaciones que realice el Contratista a la Inspección para observar y /o aclarar y/o 
definir detalles de ejecución de trabajos, como así también los actos o situaciones relevantes 
para la marcha normal de los trabajos y que por su índole deban quedar por escrito, serán 
consignados cronológicamente en el Libro de Notas de Pedido provisto por la Contratista, 
foliado por triplicado y rubricado por la Inspección. El original será para la Contratista, el 
duplicado con la constancia de recepción para la Inspección y el triplicado se mantendrá en el 
libro, que quedará en poder del Director Técnico. 
La Inspección  de obra deberá recibirla al solo requerimiento del Director Técnico. La 
recepción por el Inspector de una Nota de pedido, no implicará conocimiento ni aceptación 
de su contenido, aunque no hubiese formulado reserva alguna en tal sentido. 
Las Notas de Pedido deberán ser contestadas dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles de 
efectuada su notificación a la Inspección. 
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Validez de las órdenes de servicios y de las notas de pedido: 
Las Órdenes de Servicio que imparta la Inspección y las Notas de Pedido que formule la Contratista, 
no tendrán validez si no se realizan a través de los respectivos Libros habilitados a tal efecto. 
 
Además la Contratista deberá proveer al municipio, sin cargo, un sello con el membrete obligatorio 
para los libros, el cual indique: 
 

Obra “EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 
VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

Licitación Pública N°  19/ 2.023 

Expte. Municipal N° 581- EG -2.023 

Contratista  

  

B.2. CARTELES DE OBRA: 

La Empresa deberá colocar cuatro (2) Carteles de Obra, con las dimensiones, características y textos 

que se indican en la documentación técnica; en los lugares que serán fijados por la Inspección. 

 

 

C. REPRESENTANTE TÉCNICO 
La Contratista, deberá contar en obra con un Director Técnico, categoría “A”, matriculado en el 
colegio correspondiente; además deberá adjuntar copia fiel de “Incumbencias de título” certificada 
por la casa de estudio, donde se indique el alcance profesional referente a la obra. Será la única 
persona autorizada de mantener al día, los libros de comunicación, con la inspección.  
 
 
D. CAPATAZ IDÓNEO 
La contratista, deberá contar en obra, en toda la jornada laboral, con un capataz idóneo para recibir 
las instrucciones y ejecutarlas.   

 

 

E. SEGURIDAD E HIGIENE 
Al momento del acta de inicio de obra se deberá presentar: 

 Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente, 

 Aviso de obra presentado en la ART, 

 Formulario 931, 

 Seguros personales,  

 Cláusula de no repetición a favor del municipio, 

 Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, Químicos y 
Biológicos), 

 Plan de capacitaciones según la actividad, 

 Última entrega de EPP, 

 Póliza y pago de seguros de vehículos, 

 Check list de herramientas y maquinas, 
 

 
La Contratista deberá contar en obra con un Licenciado en Higiene y Seguridad, quien será 
responsable del cumplimiento del presente ítem, el mismo deberá acreditar ser profesional 
habilitado; además deberá adjuntar copia fiel de “Incumbencias de título” certificada por la casa de 
estudio, donde se indique el alcance profesional referente a la obra. 
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Además, se deberá tener en cuenta que todos los procesos involucrados en el proyecto deben 
cumplimentar con la Siguiente Normativa: 

 Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79. 
 Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96. 
 Ley 24449/95 (Ley de Tránsito). 
 Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 
 Construcción). 
 Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias 

o Agentes Cancerígenos). 
 Decreto 1338/96. 
 Resolución de la SRT 415/02. 
 Resolución de la SRT 299/11. 
 Resolución de la SRT 85/12. 
 Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04. 

 

 

F. GESTIÓN AMBIENTAL 

Todos los procesos involucrados en el proyecto deben estar acorde a lo dispuesto en la legislación 

vigente en: 

 Producción, carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de materiales. 

 Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de productos de la elaboración. 

 Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de residuos de la elaboración y de 

residuos de la construcción y/o demolición. 

 Carga, transporte, almacenamiento, acopios y deshechos de suelos contaminados 

 Gestión ambiental. 

 

Todos los procesos arriba mencionados deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el 

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) – Versión 2007. 

Asimismo, se debe seguir cualquier otra prescripción que se indique en el Pliego de Especificaciones 

Generales Particulares y toda Normativa Nacional, Provincial y Municipal. 

 

 

G. BAÑO QUIMICO PARA EL PERSONAL DE OBRA 

La Contratista deberá suministrar un baño químico destinado al personal de obra en cada puesto de 

trabajo. La ubicación del mismo debe ser aprobada por la Inspección. 

 

 

H. MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA 

La Contratista será responsable del traslado a la obra de la Inspección. La frecuencia responderá a las 

tareas que se estén ejecutando, teniendo un mínimo de tres (3) veces semanales durante el tiempo 

que dure la obra. 

 

 

I. EQUIPAMIENTO MINIMO 

La contratista deberá contar con el siguiente equipamiento mínimo para el desarrollo de la obra: 

 



       

 

 

 

 

 

 

   PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

          

 
 
 

                                                                                                                                                                                  

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

 Dos (2) Motopisón. 

 Dos (2) Plancha compactadora. 

 Reglas. 

 Encofrados metálicos. 

 Uno (1) molde para probetas de hormigón. 

 Herramientas, equipos y elementos necesarios para realizar con la calidad requerida, 

los distintos rubros que componen las obras. 

 

La Inspección podrá requerir la provisión de mayor cantidad de equipos para mantener una normal 

ejecución de los trabajos, sin que esto dé lugar a reconocimiento económico alguno, y así poder 

terminar dentro del plazo contractual las obras. 

 

El municipio no prestara ningún equipo, ni maquinaria para realizar los trabajos es por esto que se 

deberá prever la disposición de todos los equipos necesarios antes de comenzar con los trabajos 

para evitar multas y demoras. 

 

La empresa contratista tendrá CINCO (5) días hábiles a partir de la fecha del ACTA DE INICIO O 
REPLANTEO, deberá colocar en la obra todo el equipo detallado en su cotización, el que 
permanecerá en la misma, hasta la fecha de confección del ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA. 

 

 

J. HORMIGONES 
PROVISIÓN Y ACOPIO DE ÁRIDOS PARA HORMIGONES 
Es obligatorio el empleo de los áridos en forma independiente, vale decir, que la arena y la grava se 
medirán y agregarán en forma separada. 
 
MEDICIÓN DE LOS MATERIALES 
Todos los materiales se medirán en peso, sin excepción. Para la medición del cemento se dispondrá 
de una balanza exclusivamente dedicada al pesado de ese material, cuando el mismo sea provisto a 
granel. En caso contrario solo se permitirá el agregado de cemento por bolsas enteras. 
  
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN (VIBRADO) 
Durante e inmediatamente de su colocación, el hormigón será compactado hasta alcanzar la máxima 
densidad posible. Tal operación se realizará mediante vibración mecánica de alta frecuencia 
(vibradores internos de aguja de inmersión). No se autorizara el colado de hormigón sin la existencia 
in situ de este elemento. 
 Los vibradores se aplicarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí. La separación de los 
puntos de inserción no debe ser mayor que el diámetro del círculo dentro del cual la vibración es 
visiblemente efectiva. 
En el caso de que la empresa ejecute al mismo tiempo más de un frente de trabajo en colado de 
hormigón, deberá contar con la cantidad de vibradores necesarios para asegurar la correcta 
compactación del hormigón. 

PROTECCIÓN Y CURADO DE HORMIGONES  

Todo hormigón colocado en obra será curado durante el lapso no menor de siete (7) días 
consecutivos contados a partir del momento en que fue colocado. 
Se aplicarán inmediatamente después de haber colocado el hormigón, en forma tal de evitar el 
cuarteo, fisuración y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad deberá ser evitada 
durante el tiempo establecido como período de curado. 
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El hormigón que se coloque durante el tiempo frío, será mantenido suficientemente húmedo 
durante el período de curado, para evitar que el hormigón sufra pérdidas perjudiciales de humedad. 

TEMPERATURA DEL HORMIGÓN 
Cada día de hormigonado en que la temperatura ambiente sea inferior a 5º C o superior a 30º C, 
deberán tomarse las precauciones necesarias para que no se produzcan daños en el hormigón, 
dejando constancia por escrito de los registros de temperatura y las precauciones adoptadas; o bien 
se suspenderán los trabajos hasta que las condiciones climáticas mejoren. 
Durante el hormigonado en tiempo frío, cuando la temperatura ambiente es inferior a 5 grados 
centígrados, debe asegurarse un sistema de protección adecuado durante la colocación del 
hormigón y del subsiguiente período de fraguado. 

La protección de hormigón fresco o recién colocado, debe planificarse con suficiente antelación a los 
efectos de someter el dispositivo de protección a consideración de la Inspección. 

En caso de baja temperatura ambiente durante el amasado, se deberá proceder a calentar los 
componentes, comenzando por el agua de amasado y luego de áridos. 

En ningún caso se colocará hormigón sobre una subrasante congelada. En caso que no pueda aplicar 
ningún método práctico para descongelar la superficie de contacto, el hormigonado deberá 
suspenderse hasta tanto el suelo se haya descongelado y calentado lo suficiente para asegurar que 
no se volverá a congelar durante el período de fragüe. 

En ningún caso los acelerantes deben reemplazar el curado eficiente y la debida protección contra 
las heladas. 
 
CURADO CON AGUA 
Para el curado del hormigón de revestimiento de las cunetas, se construirán recintos estancos 
mediante tapones adecuados a distancias convenientes, los que se llenarán de agua de manera que 
no queden superficies sin cubrir. 

Antes de librar las estructuras al servicio deberá removerse todo el material que se utilizó para la 
construcción de los tapones. 

La temperatura para el colado de hormigón dependerá de las condiciones climáticas permitiéndose 
el colado entre 10  y  30 grados centígrados .El contratista deberá proveer un termómetro de 
máxima y mínima para el control de dichas temperaturas. La temperatura de hormigón deberá estar 
comprendida entre 15 y 22 grados centígrados constatando esto con el termómetro 
correspondiente.-   

CURADO CON MEMBRANA ELÁSTICA O LIQUIDA: 

Los compuestos líquidos que forman membrana de curado, constituido por parafina, caucho clorado 
y solvente de alta volatilidad pueden ser usados para retardar o evitar la evaporación del agua del 
hormigón, con el adicional de un colorante para identificar las superficies regadas con esos 
productos. Los mismos se prepararan siguiendo las instrucciones impartida  por el fabricante las que 
serán verificadas y aprobadas por la inspección, no podrá utilizar productos a granel en todos los 
casos el material deberá abrirse en obra en sus envases originales. Estas membranas deberán 
cumplir con la norma I.R.A.M Nro. 1675 .- 
 
ADITIVOS 
Cuando sea necesario adicionar algún elemento para modificar las propiedades del hormigón 
(acelerantes o retardadores de fragüe, incorporador de aire, fluidificantes, mejoradores de 
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adherencia, etc.) deberá consultarse con el Inspector de Obra y contar con la autorización explícita 
del mismo.  
La cantidad definitiva de aditivos a incorporar en la mezcla cementicia es variable, hay que seguir las 
instrucciones del fabricante y realizar de ensayos previos, pues depende de cada uno de los 
componentes del hormigón y de la dosificación.  
 
DOSIFICACIÓN 
La dosificación de cemento por m3 de hormigón será: 300 Kg/m3 (hormigón tipo 4). La 
granulometría del material árido a emplearse será como máximo de tamiz ¾ de pulgada.- La relación 
agua / cemento máxima para todos los hormigones no podrá exceder de 0.50.- 
 
RESISTENCIA 
Resistencia especificada mínima f’c=17Mpa- H17 (a siete días en probetas cilíndricas).- Se deberán 
confeccionar dos probetas por cada pastón de hormigón = a 25 metros lineales de  cordón y 
banquina y vereda una de las cuales se ensayara a los 7 días de extraída y la restante a los 28 días  de 
extraída, las que deberán curarse del mismo modo que el hormigón de su origen. Los ensayos de 
rotura se realizaran en ITIEM o donde indique  y autorice la inspección de obra ,el costo de dichos 
estudios correrá por cuenta de la contratista como también la toma y traslado de las muestras, la 
inspección llevara un registro de los lugares y fechas de las muestras tomadas- 
 
ASENTAMIENTO DE LAS MEZCLAS 
El hormigón deberá tener una consistencia (asentamiento) suficiente para que la estructura pueda 
ser moldeada y compactada adecuadamente y sin ningún inconveniente.- 
El asentamiento que deberá  presentar el hormigón para la presente obra será de 7 siete 
centímetros como máximo, correspondiendo a un hormigón de consistencia plástica, a menos que la 
inspección imparta un valor diferente.- 
La consistencia del hormigón será determinada por medio del cono de asentamiento o cono de 
Abrams , y se realizara como mínimo un ensayo por pastón a criterio de la inspección de obra.- 
Del análisis estadístico de los resultados de rotura de todas las probetas realizadas en la obra, 
tomando como base  las que se ensayaron  a los siete días y ratificada con la de los 28 días.-   
La resultante no podrá ser inferior al 90% de la resistencia especificada en ente pliego, dado el caso 
que el valor bajare este porcentaje no será devuelto el fondo de reparo  o su equivalente en seguro 
de caución. 

 

 

K. DESCRIPCION DE OBRA 

RELEVAMIENTO Y REPLANTEO DE OBRA 

El relevamiento y replanteo estará a cargo de la Empresa, el cual se hará en la forma, el término y las 
condiciones que establezca la Inspección de Obra. El mismo deberá estar realizado por personal idóneo 
en el tema (Profesional habilitado con incumbencia en la materia). 

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones, así como los 
provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta de la 
Contratista. 

La Inspección de Obra controlará y verificará el replanteo. Una vez establecidos los puntos fijos por la 
contratista y aceptados por la Inspección, la empresa será responsable de su inalterabilidad y 
conservación. 

En el caso de no existir plano de mensura aprobado, el municipio otorgara línea para que la Contratista 
realice el correspondiente replanteo. 

ERRORES DE REPLANTEO DE OBRA 
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La Contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél, 
cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido 
cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta de la Contratista. 

 

 

ITEM 1. OBRADOR, CARTELES DE OBRA Y SEÑALIZACION. 
Obrador 

La Contratista debe suministrar una Oficina para el Personal de la Supervisión de Obra. La misma 

debe estar totalmente instalada y en funcionamiento al iniciarse los trabajos de obra, y debe 

mantenerse de esta forma hasta la recepción definitiva de la obra. 

El Contratista debe proveer a la Oficina para el Personal de la Supervisión de Obra de todos los 

requisitos establecidos en la Tabla 

REQUISITOS OBRADOR 

PLIEGOS Y 

DOCUMENTOS 

La Oficina para el Personal de la Supervisión de Obra debe contar con 

todos los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Pliegos de Bases y 

Condiciones, planos del proyecto y cualquier otro documento de 

carácter contractual que forme parte del proyecto. 

DIMENSIONES La Oficina debe contar, como mínimo, con una superficie de  12m2. 

MÓDULOS ANEXOS La Oficina debe contar un módulo sanitario. 

INSTALACIONES La Oficina y sus módulos anexos deben contar con instalaciones 

eléctricas. 

UBICACIÓN La Oficina debe estar ubicada a una distancia no mayor a cincuenta 

metros (50 m) de la Obra. 

La ubicación debe ser aprobada por la Inspección. 

 

Cartel de Obra 

La Contratista deberá proveer dos (2) carteles de obra según características especificadas en el 

detalle correspondiente, los que los colocará en los lugares a precisar por la inspección municipal 

Efectuada la recepción provisoria de la obra, los carteles quedarán como propiedad de la 

Municipalidad. 

 

Señalización de obra  

Se señalizará todo el perímetro del sector donde se realizara la obra con cintas de peligro y tachos de 
200lts color naranjas, parcialmente llenos con arena y demarcados con cinta reflectiva, ubicados a 
una distancia máxima de 6mts, y con carteles indicadores. 
  
 
Señalización de los desvíos 
Será obligación de la Contratista poner las señales necesarias para guiar el tránsito, tanto en el caso 
de emplearse desvíos como cuando se utilice la calzada en una trocha para la circulación. 
Las señales serán bien visibles especialmente de noche (señales luminosas), con indicación de la 
velocidad máxima para la circulación vehicular en el sector de emplazamiento de la obra, abarcando 
una longitud de 200m hacia cada lado del lugar de inicio de los trabajos.  
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Seguridad de obra  

La Contratista deberá mantener personal de vigilancia durante todo el periodo que conlleve a la 
materialización de las obras, con lo que la misma se hará responsable de daños y/o perjuicios a 
terceros que devengan de la falta de vigilancia de la obra.   
La seguridad de la obra estará a cargo de la empresa hasta la recepción de la misma. 
 

 

ITEM 2. NIVELACION (DESMONTE/ EXCAVACION) 

Las líneas y los niveles de referencia los fijará la Inspección y deberán mantenerse sin alteración 
alguna, hasta la terminación de la obra. 

La Inspección sólo será la encargada de fijar los niveles, mientras que la contratista deberá trasladar 
dichos niveles a lo largo de la obra. Una vez que la contratista ha trasladado los niveles a los 
diferentes puntos de la obra, y previo a ejecutar el colado del hormigón, dichos niveles deberán ser 
aprobados por la Inspección. 

Se deberán desmontar las superficies de acuerdo a proyecto de niveles, todas las obras que no se 
adecúen a dichos niveles a los efectos de permitir una correcta nivelación transversal y longitudinal. 
Todo el material proveniente de la excavación deberá ser retirado por la Contratista bajo su cargo y 
transportado en un radio de 15 kilómetros como máximo, lugar que indicara la Inspección. 

 

 

ITEM 3. RELLENO CON MATERIAL ESTABILIZADO Y COMPACTACION (20CM) 

Se deberá agregar material estabilizado de un espesor de 20cm para completar con los niveles 
indicados por la inspección y a través de un esfuerzo aplicado al suelo con una plancha 
compactadora se lograra una densificación a medida que el aire se desplaza de los poros entre los 
granos del suelo. 

 

 

ITEM 4. CAPA DE GRANZA (5CM) 

Posterior a la compactación del suelo se colocara una capa de granza de 5cm de espesor uniformes 
sobre la superficie a hormigonar. 

 

 

ITEM 5.  VEREDA DE HORMIGON 

Tendrá las dimensiones especificadas en plano. Se respetara lo indicado en el ítem J. Presentará 
juntas de dilataciones transversales cada 1,50m con un espesor de 15 mm., las cuáles serán 
rellenadas posteriormente con material bituminoso. La terminación de la superficie será enlucida 
con llana manual y los bordes terminados con cortabon de ancho 7cm. La pendiente transversal será 
del 2%. Las losas tendrán un espesor de 10 cm. Y un ancho de 1.50 mts. 

 

 

ITEM 6.  LIMPIEZA DE OBRA 
Durante la ejecución de los trabajos, se mantendrá la limpieza de la obra en forma permanente.  No 

se permitirá acumulación de escombros, residuos, malezas, etc. que hubiere. Los árboles, incluyendo 

sus raíces serán retirados o conservados en buen estado, de acuerdo a las indicaciones de la 

documentación de obra o en su defecto de la inspección de la misma. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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PLAN DE TRABAJO 

 La Dirección General de Obras de la Municipalidad de Tupungato solicita a la Contratista 

iniciar los trabajos en Ruta provincial Nº 88, desde fin de ciclovia hasta calle Iriarte, Distrito 

LA ARBOLEDA.  

 

NOTA:  

 La Empresa Contratista será la única responsable de pérdidas, averías y/o rotura que a 
consecuencia de sus tareas o por impericia pudiere ocasionarse en las instalaciones 
existentes (agua, cloaca, gas, pluviales, entre otros), debiendo reponer de inmediato 
de acuerdo con las reglas del arte del buen construir sin reclamo alguno. 

 A los efectos de proceder a la cotización, la Contratista deberá considerar que la 
totalidad de los materiales extraídos productos de las excavaciones y/o restos de los 
materiales inservibles, deberán ser retirados del predio afectado a la obra 
diariamente bajo su cargo y transportado en un radio de 5 kilómetros como máximo, 
lugar que indicara la Inspección. 

 Para la ejecución de los trabajos se utilizara Hormigón Elaborado tipo H17. 

 Los moldes y/o encofrados Serán metálicos, y deberán cumplir con condiciones de 
resistencia, rigidez, lisura y estanqueidad, a exclusivo juicio de la Inspección. 

 Los moldes y encofrados deberán ser suficientemente estancos para evitar pérdidas 
de mortero durante las operaciones de colocación y vibrado. Las superficies internas 
estarán libres de irregularidades, combaduras, dientes, etc. 



Firmado Electrónicamente por
 CANNATA Nestor
SAYGES

28/02/2023 12:22
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OBRA:   

 

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS 

EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

 

UBICACIÓN:  

 Ruta provincial Nº 88, desde fin de ciclovia hasta calle Iriarte, Distrito LA ARBOLEDA. 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 19/2.023    -   EXPTE. Nº 581-EG-2.023 

  

 

A. EXCAVACIONES 

A.1.1: DESCRIPCIÓN 

A.1.1.1: Este trabajo consistirá en toda excavación necesaria para la repavimentación e incluirá la 

limpieza del terreno dentro de la zona de calzada y la de los lugares indicados en los planos de 

detalle o de los indicados por la Inspección, la construcción de alcantarillas y lozas cunetas en cruces 

de calles, la formación de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, la 

excavación de zanjas y la renovación de cañerías de distribución de agua potable y todo otro trabajo 

de excavación o utilización de materiales excavados no incluidos en otro ítem del contrato y 

necesarios para la terminación de la obra de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, 

las especificaciones respectivas y las órdenes de la Inspección.- 

 

A.1.1.2: Incluirá asimismo la conformación el perfilado y la conservación de taludes, banquinas, 

calzadas, sub-rasantes, cunetas, préstamos, y demás superficies formadas con los productos de la 

excavación o dejados al descubierto por la misma.- 

 

A.1.1.3: Será parte de este ítem todo desbosque, destronque, limpieza y preparación del terreno en 

aquellos sitios en los cuales su pago no esté previsto por ítem separado.- 

 

A.1.2: CLASIFICACIÓN 

A.1.2.1: Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta 

especificación será considerada como excavación no clasificada excepción hecha de los casos en que  

el presupuesto incluya excavación en roca y excavación común.- 

A.1.2.2: La excavación no clasificada consiste en la excavación de todo material encontrado, sin tener 

en cuenta su naturaleza ni los medios empleados en su remoción.- 

 

A.1.2.3: La excavación en roca, consistirá en la excavación de toda formación de roca dura, tosca 

compactada, conglomerados cementados firmemente y demás materiales que no puedan, a juicio de 

la Inspección, excavarse económicamente sin empleo previo de explosivo. Se clasificará también 

como excavación en roca, la rotura y remoción de rocas sueltas o cantos rodados que mida n no 

menos de un cuarto de metro cúbico.- 

 

A.1.2.4: La excavación común consistirá en las excavaciones de arenas, arcillas, limos, gravas, 

conchillas, toscas blandas, rocas sueltas o descompuestas, cantos rodados y piedras de volumen 
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inferior a un cuarto de metro cúbico y todo otro material o combinación de materiales no incluidos en 

la clasificación excavación en roca.- 

 

A.1.2.5: Cuando dentro de una excavación en roca aparecen capas de material clasificado como 

excavación común, el total del material se clasificará como excavación en roca, si de su estimación 

resulta que el volumen de las capas de excavación común es inferior al 20% del volumen de roca. Si 

el volumen de excavación común se estimare igual o superior al 20% del volumen de roca, los 

diferentes materiales encontrados se clasificarán de acuerdo en B-1-2-3- y B-1-2-4.- 

 

A.1.3: MÉTODO CONSTRUCTIVO 

A.1.3.1: Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones serán utilizados, en la medida de lo 

posible en la formación de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado 

en los planos o por la inspección. Todos los productos de la excavación que no sean utilizados, serán 

dispuestos en forma convenientes en lugares aprobados por la misma.- 

Los depósitos de materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en 

propiedades vecinas.- 

 

A.1.3.2: Se conducirán los trabajos de excavación en forma de obtener una sección transversal 

terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y de la inspección.- 

No se deberá, salvo orden expresa de la misma, efectuar excavaciones por debajo de la cota de la 

rasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagüe indicadas en los planos. La 

inspección podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados, estando el 

CONTRATISTA obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta y de acuerdo con lo 

especificado en C – 1.- 

 

A.1.3.3: Las cunetas, zanjas, canales y demás excavaciones y el desagüe deberán ejecutarse con 

anterioridad a los demás trabajos de movimientos de suelos o simultáneamente con éstos.- 

 

A.1.3.4: Los trabajos de excavaciones y formación de terraplenes, la calzada y demás partes de la 

obra en construcción, deberá tener asegurados un correcto desagüe en todo tiempo.- 

 

A.1.3.5: Si a juicio de la inspección el material de la cota rasante proyectada en los desmontes, no 

fuera apto para subrasante o superficie de camino, la excavación se profundizará en todo el ancho de 

la calzada hasta 0,3 m. como mínimo por debajo de la cota de la rasante proyectada y se rellenará 

con suelo apto, para este trabajo regirá lo especificado en C- 1.- 

 

A.1.3.6: Cuando la excavación se efectúe en roca, la Inspección podrá ordenar que se profundice en 

todo el ancho de la calzada, por debajo de la rasante indicada en los planos, hasta la cota que ella 

determine y se la rellenará con material apto.- 

 

A.1.3.7: Todos los taludes de desmontes, cunetas, zanjas y préstamos, serán conformados y 

perfilados, con la inclinación y perfiles indicados en los planos o fijados por la inspección.- 

 

A.1.3.8: Durante la ejecución se protegerá la obra de los efectos de la erosión, excavaciones, 

derrumbes, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos y 

derrumbes deberán removerse y acondicionarse en la forma indicada por la Inspección.- 
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A.1.3.9: El contratista notificará a la Inspección con la anticipación suficiente, el comienzo de todo 

trabajo de excavación, con el objeto de que el personal de la Inspección realice las mediciones 

previas necesarias, de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.- 

 

A.1.3.10: Todos los préstamos se excavarán de formas regulares y serán conformados y perfilados 

cuidadosamente para permitir la exacta medición del material. Las cotas de fondos de préstamos, se 

mantendrán tales que permitan un desagüe  correcto en todos sus puntos. Si dichas cotas figuran en 

los planos, en ningún caso deberá excavarse por debajo de las mismas. Cuando sin autorización 

expresa de la Inspección, la excavación de préstamos se efectúe hasta una cota inferior a la indicada 

en los planos o la fijada con  anterioridad por la Inspección, el CONTRATISTA, a requerimiento de 

aquella, estará obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material indebidamente excavado. No se 

permitirá la construcción de préstamos con taludes que tengan una inclinación mayor de uno (1) 

medida por la tangente del ángulo que forma con la horizontal, salvo orden escrita de la Inspección. - 

Los taludes y el fondo de los préstamos se perfilarán con exactitud, deberán redondearse las aristas 

y disminuirse las inclinación de los taludes, aún cuando los planos no lo indiquen.- 

Préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberán identificarse con curvas o 

planos de suave transición. Todos los préstamos tendrán inclinación transversal que alojen las aguas 

del camino.- 

 

A.1.4: EQUIPO 

A.1.4.1:  El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la 

cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.- 

 

A.1.4.2: Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en 

el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el CONTRATISTA, 

proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo 

aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda autorización por escrito. Deben ser 

conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos 

elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro o su reemplazo 

por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.- 

 

A.1.5: MEDICIÓN 

A.1.5.1: Cuando el producto total de una determinada excavación, se utilice en la formación de 

terraplenes, banquinas, revestimientos de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado, base o sub-

bases, no se medirá el volumen de la misma.- 

Toda otra excavación realizada en la forma especificada, se medirá por medio de secciones 

transversales y el volumen excavado se computará por el método de la media de las áreas.- 

Una vez efectuada la limpieza del terreno, se levantarán perfiles transversales que conformados por 

la Inspección y el CONTRATISTA servirán de base para la medición final. 

Se medirá asimismo: 

En excavación en roca, el mayor volumen excavado sobre el correspondiente a las secciones 

transversales proyectadas u ordenadas por la Inspección, siempre que dicho mayor volumen, 

computado para cada sección de camino de 30 metros de longitud mínima, no exceda del 5% del 

volumen proyectado u ordenado para esa misma sección.- 

Toda excavación debajo de la rasante del proyecto, ordenada o autorizada por la Inspección.- 
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Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminución de la inclinación de los taludes, 

ordenada u autorizada por la Inspección, en base a la naturaleza de los suelos los volúmenes 

excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo ordenado por la Inspección y la ante dicha 

tolerancia para la excavación en roca, no se medirá ni recibirá pago alguno.- 

 

A.1.5.2: La medición comprenderá además el volumen de rocas sueltas de más de un cuarto metros 

cúbicos diseminados en el terreno natural, entre los límites de las superficies a excavar. - 

 

A.1.5.3: Durante el desarrollo de la excavación y cada vez que ésta pase del material de una 

clasificación, al material de otra, la Inspección localizará las líneas de separación entre los mismos, 

tomando las secciones transversales y mediciones necesarias, a los efectos de ca lcular los 

volúmenes correspondientes de cada una. También se harán las mediciones necesarias para 

determinar los volúmenes de excavación no utilizados en terraplenes, banquinas, recubrimientos, 

bases y sub-bases.- 

 

 

B. TERRAPLENES 

B.1.1: DESCRIPCIÓN 

B.1.1.1: Este trabajo consistirá en la limpieza del terreno en las áreas donde se construirán los 

terraplenes y en la formación de los mismos utilizando los materiales aptos provenientes de los 

diversos tipos de excavación, en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en 

los planos y con lo ordenado por la Inspección.- 

Comprende también la construcción de banquinas como se especifica en C-11, salvo disposiciones 

contrarias en la documentación de la obra.- 

 

B.1.2: MATERIALES 

B.1.2.1: Cuando para la conformación de los terraplenes, se disponga de suelos de distintas 

calidades, los 0,30 m., superiores de los mismos, deberán formarse con los mejores materiales 

seleccionados en base a las indicaciones de los planos y especificaciones complementari as o a lo 

ordenado por la Inspección.- 

Se seleccionará asimismo, el material para el recubrimiento de taludes, reservándose a tal efecto, los 

mejores suelos. El CONTRATISTA, no estará obligado a efectuar dicha selección cuando a juicio de la 

Inspección, no se pueda realizar sin recurrir a doble movimiento de suelos.- 

 

B.1.2.2: El suelo empleado en la construcción de los terraplenes, no deberá contener ramas, troncos, 

matas de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos. 

 

B.1.2.3: Se admitirá en los terraplenes el empleo de rocas de tamaño no mayor de 0,60 metros en la 

mayor dimensión, siempre que éstas no exceda del 50% de la altura del terraplén. 

No se permitirá el empleo de rocas en trozos mayores de 0,05 m. en su mayor dimensión en los 0,30 

m., superiores del terraplén.- 

 

B.1.3: MÉTODO CONSTRUCTIVO 

B.1.3.1: La superficie de asiento de los terraplenes de altura no mayor de 2 metros, deberá someterse  

a compactación especial. 
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A tal fin, en la capa de suelo de la base de asiento comprimida entre los 20 cm. de profundidad, se 

determinará la densidad (A) del suelo natural y la densidad máxima (B) obtenida en el ensayo de 

compactación según D-1-2.2. y D 1-2.3. Con estos datos se calculará el porcentaje de compactación 

natural de esa capa de suelo con respecto al ensayo A/B x 100.- 

Los 20 cm. superiores de la base de asiento, deberán ser compactados hasta obtener una densidad C,  

superior a la densidad natural así determinada. Esa densidad C, estimada en porcentaje con respecto 

a la del ensayo de compactación (B), será igual o mayor que A/B X 100 + 5.- 

Este apartado quedará anulado cuando en los 0,40 metros de profundidad a partir del terreno natural 

sobre el cual se construirá el terraplén, el material se presente en capas de distintas características. 

En ese caso, la compactación de la base de asiento se regirá por lo especificado en los apartados D-

1-2.1, el D-1-2.3 de la Sección D-5 compactación especial.- 

 

B.1.3.2: Cuando deba construirse un terraplén cualquiera sea su altura, sobre una ladera o talud de 

una inclinación mayor de 1:3, las superficies originales deberán ser aradas profundamente o cortadas 

en forma escalonada para proporcionar superficies de asientos horizontales.- 

 

B.1.3.3: La construcción del terraplén se efectuará distribuyendo el material en capas horizontales de 

espesor suelto uniforme y no mayor de 0,30 m.. Las capas cubrirán el ancho total que les 

correspondan en el terraplén terminado y deberán informarse con niveladoras, topadoras o cualquier 

otra máquina apropiada.- 

Cada capa se compactará como se indica en D-1.- 

 

B.1.3.4: No se permitirá incorporar al terraplén, suelo con humedad igual o mayor que el límite 

plástico. La Inspección podrá exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad 

excesiva y se lo reemplace con materiales aptos. 

Esta sustitución será por cuenta exclusiva del CONTRATISTA y por consiguiente el volumen sustituido 

no será medido ni pagado. Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones, se lo desmenuzará 

antes de incorporarlo en el terraplén.- 

 

B.1.3.5: Cuando se de caso previsto en D-1-1.3, cada capa de suelo suelto de 0,30 m., de espesor 

máximo, será compactada de modo uniforme e intenso por medio de un tractor oruga de más de 

cinco (5) toneladas de peso. En dichos casos, no se permitirá emplear excavadoras con palas de 

tracción o cucharas a mandíbula, para la colocación del material sobre el terraplén ni el uso de 

Decauville para el transporte del mismo. Dichos elementos de trabajo se autorizarán sólo donde el 

CONTRATISTA opte por emplear equipos de compactación en número suficiente, a juicio de la 

Inspección.- 

 

B.1.3.6: La compactación de terraplenes en la parte adyacente a los estribos de puentes, muros de 

alcantarillas, alcantarillas de caños, muros de sostenimiento, gargantas estrechas, y demás lugares 

donde no puede actuar eficientemente el rodillo, será ejecutado en capas del espesor especificado y 

cada una de ellas compactada con pisón de mano o mecánico. Estos deberán tener una superficie de 

apisonado no mayor de 200 cm2. Si fuera necesario el suelo será humedecido a fin de asegurar la 

compactación a la densidad especificada.- 

 

B.1.3.7: Si parte de toda una sección de terraplén se halla formada por rocas, éstas se distribuirán 

uniformemente en capas que no excedan de 0,60 m. de espesor, los vacíos que dejen entre sí las 
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rocas de mayor tamaño, serán llenados con rocas más pequeñas y suelo. Con el objeto de asegurar 

una fuerte trabazón entre las rocas y obtener una mayor densidad y estabilidad en el terraplén 

terminado, se formará sobre cada capa de rocas una superficie lisa de suelo y rocas pequeñas, sobre 

la cual se harán actuar rodillos lisos o en su defecto, las máquinas usadas en la compactación. - 

 

B.1.3.8: Cuando los terraplenes deban construirse a través de bañados o zonas cubiertas de agua , el 

material se colocará en una sola capa hasta la elevación mínima a la cual pueda hacerse trabajar el 

equipo. Por encima de dicha elevación, el terraplén se construirá por capas del espesor especificado 

en cada caso.- 

 

B.1.3.9: El CONTRATISTA deberá construir los terraplenes hasta una cota superior a la indicada en los 

planos, en la dimensión suficiente para compensar los asentamientos y para obtener la rasante 

definitiva a la cota proyectada, con tolerancias establecidas en C-1-3-11. 

 

B.1.3.10: Una vez terminada la construcción de terraplenes, taludes, cunetas y préstamos, deberá 

conformárselos y perfilárselos de acuerdo con las secciones transversales indicadas en los planos. - 

 

B.1.3.11: Los terraplenes y los desmontes deberán construirse hasta las cotas indicadas en los planos 

o los indicados en su reemplazo por la Inspección, admitiéndose como tolerancia, una diferencia en 

exceso o en defecto, con respecto a las cotas mencionadas, hasta uno y medio (1½ ) centímetros, en 

los casos en que la pavimentación del camino esté incluida en el mismo contrato. Si en el contrato 

solo se prevee la construcción de obras básicas, dicha tolerancia se elevará a cinco centímetro en 

exceso o en defectos. Toda diferencia de cota que sobrepase esa tolerancia debe ser correg ida 

convenientemente.- 

 

B.1.4: MEDICIÓN 

Los terraplenes que cumplan con la densidad especificada en la Sección D-1-2-, se medirán en 

metros cúbicos de acuerdo con los perfiles y transversales y aplicando el método de la media de las 

áreas. A este fin cada 100 metros o a menos distancia si la Inspección lo considera necesario se 

trazará un perfil transversal del terreno después de compactado y antes de comenzar la construcción 

del terraplén. Terminado el terraplén o durante la construcción, si así lo dispone la Inspección, se 

levantará nuevos perfiles transversales en los mismos lugares que se levantaron, antes de comenzar 

el trabajo. 

 

C. COMPACTACIÓN 

C.1: COMPACTACIÓN ESPECIAL 

 

C.1.1: DESCRIPCIÓN 

C.1.1.1: Este trabajo consiste en la ejecución de las obras necesarias para la compactación de los 

suelos, hasta obtener el peso específico aparente indicado e incluye las operaciones del manipuleo, 

del equipo necesario y los riegos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.- 

 

C.1.1.2: Los trabajos aquí especificados, se realizarán siempre que estén previstos en el proyecto. 

C.1.1.3: Cuando el volumen aparente de la fracción librada por la criba de ¾” después de 

compactada, no come los vacíos de la fracción retenida por dicha criba, no se efectuará l a 
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densificación de los suelos como se establece en esta especificación, procediéndose, en este caso, 

de acuerdo a lo especificado en C-1-1-2-3- y C-1-1-3-5-.- 

 

C.1.2: MÉTODO DE COMPACTACIÓN EN EL TERRENO 

C.1.2.1: Cada capa de suelo, colocada en la forma especificada en C-1, deberá ser compactada hasta 

obtener el porcentaje de densidad que a continuación se indica con respecto a la máxima establecida 

por el ensayo que se especifica en la Norma de Ensayo VN-E-5-67 compactación de suelos.- 

Se tomarán las medidas necesarias para evitar que el espesor de cualquier de las capas 

comprendidas en los 0,30 m., superiores del núcleo, exceda de 0,15 m., una vez terminada la 

compactación.- 

 

C.1.2.2: La compactación de núcleo de suelos cohesivos, comprendidos dentro de los grupos A6 y A7 

de la clasificación H.R.B. (Highway Rescarch Board), deberá ser, en los 0,30 m., superiores como 

mínimo 100 % de la densidad máxima determinada según el ensayo Nº 1, descripto en la Norma V.N-

E.5.67 y su complementaria.- 

Los suelos cohesivos del núcleo, situados por debajo de los 0,30 m., superiores deberán ser 

compactados como mínimo el 95 % de la densidad máxima del ensayo antes especificado.- 

 

C.1.2.3: La compactación de núcleos con suelos comprendidos dentro de los grupos A1, A2 y A3 de la 

clasificación H.R.B. (Highway Rescarch Board) deberá ser en los 0,30 m., superiores como mínimo el 

100 % de la densidad máxima. Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y A5 de la 

clasificación arriba mencionada deberá ser en los 0,30 m. superiores, como mínimo el 95 % de la 

densidad máxima. 

En ambos casos la densidad máxima será determinada por el ensayo Nº II o V, según se trate de 

suelos finos o material granular, como se describe en la Norma  V.N- E-5.67 y su complementaria.- 

Los suelos del núcleo situados por debajo de los 0,30 m. superiores deberán ser compactados en la 

forma siguiente: Los suelos A1, A2 y A3 como mínimo al 95 % de la densidad máxima y para los 

suelos A4 y A5 como mínimo el 90% de la densidad máxima de los ensayos antes mencionados.- 

En todos los casos deberán efectuarse el ensayo de hinchamiento. Si después de cuatro días del 

embebimiento de la probeta compactada, ésta arrojase valores superiores al 2 %, la compactación de 

estos suelos deberá ser realizados como si se tratara de suelos cohesivos (D-1-2-2-), con el agregado 

del ensayo Nº IV, para el caso de materiales granulares. 

La exigencia de compactación en obra, para estos casos, se harán en base a las densidades de los 

ensayos de compactación Nº I y IV.- 

 

C.1.2.4: RECUBRIMIENTOS 

En los suelos para recubrimiento, la densidad máxima será obtenida teniendo en cuenta las 

condiciones indicadas en D-1-2-2 y D.1-2-3, para los 0,30 m. superiores del núcleo.- 

Se tomarán las medidas necesarias para evitar que el espesor de cualquiera de las capas que forman 

el recubrimiento exceda de 0,15 m. una vez terminada la compactación.- 

C.1.3: AJUSTE DEL CONTENIDO DE AGUA 

C.1.3.1: Cuando el contenido de humedad natural del suelo sobrepase el límite superior especificado, 

el material de cada capa será removido con rastras u otros implementos o dejado en reposo hasta 

que por evaporación, pierda el exceso de humedad. 
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C.1.3.2: Cuando el contenido de humedad natural en el suelo, se halle por debajo del límite inferior 

establecido, deberá agregársele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de humedad 

entre los límites especificados o establecidos por la Inspección.- 

 

C.1.3.3: El contenido del agua en el suelo, deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa 

a compactar. Si fuese necesario, el suelo será removido para lograr dicha uniformidad. La adición de 

agua podrá efectuarse en el lugar de excavación del suelo o en el sitio de depósito sobre el terraplén. 

 

C.1.3.4: El agua será distribuida mediante el empleo de camiones regadores equipados con bombas 

centrífugas de alta presión y con distribuidores adecuados, para lograr un riego parejo en forma de 

lluvia fina.- 

 

C.1.4: EQUIPO DE COMPACTACIÓN 

C.1.4.1: El equipo de compactación, será el tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y 

deberá ejecutar la presión necesaria para obtener las densidades fijadas y tendrá una capacidad de 

producción mínima necesaria para el normal desempeño. 

 

C.1.4.2: La Inspección aprobará el equipo propuesto por el CONTRATISTA, en base a un tramo de 

prueba y determinará el número mínimo de pasadas del equipo y el espesor de cada capa, para lograr 

en ellas las densidades específicas.- 

 

C.1.5: CONTROL DE DENSIDADES 

C.1.5.1: Para verificar el cumplimiento de lo especificado en D-1-2- en cada capa de material 

compactado, la Inspección determinará el peso específico aparente de material seco de muestras 

extraídas de las siguientes maneras, cada 75 metros se hará una verificación de la compactación, 

alternando dichas determinaciones en el centro y en los bordes. El control de la densidad se hará 

mediante el método de la arena u otro similar. 

Las determinaciones se harán antes de transcurridos cuatro días después e finalizar las operaciones 

de compactación.- 

 

C.1.5.2: En caso de no lograrse la compactación especificada, se repetirán de inmediato todas las 

operaciones necesarias para la densificación de los suelos.- 

 

 

D. MATERIALES 

D.1.2: MATERIALES 

D.1.2.1: AGREGADOS PETREOS 

Entiéndase por pedregullo el producto de la trituración de rocas, tosca dura, ripio o canto rodado. 

Cuando el pedregullo provenga de la trituración de ripio, las partículas que se trituren deberán estar 

retenidas en la criba de aberturas cuadradas de 1-1/2”, salvo disposición contraria en los demás 

documentos del contrato.- 

Los agregados destinados a la obra obtenidos de yacimiento que se explotan expresa y directa o 

indirectamente por el CONRATISTA, reciben el nombre de agregados locales. El ripio para calzadas 

enripiadas y el agregado pétreo para bases y sub-bases estarán formados por partículas duras, sanas 

y desprovistas de materiales perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituración, 
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sobre la cual no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptará solo cuando la roca originaria 

llene las exigencias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos.- 

Cuando los agregados no cumplan las especificaciones sobre granulometría, se los someterá a 

cribado y clasificación y si es necesario, a trituración, hasta corregir el defecto. El desgaste de los 

agregados medido por el ensayo Los Angeles (Norma IRAM 1532) será menor de 50% (cincuenta por 

ciento) para base.- 

 

D.1.2.2: SUELOS 

El suelo a usar en las bases y sub-bases será seleccionado, homogéneo y de plasticidad y textura 

tales que permitan obtener una mezcla satisfactoria, no deberá contener raíces, matas de pasto ni 

otras materias extrañas putrescibles.- 

 

D.1.2.3: ARENA PARA RECUBRIMIENTO 

La arena que se use para recubrir los riegos de curado, será de granos limpios y cumplirá los 

siguientes condiciones granulométricas: 

 

Pasa tamiz Nº 4  ………………………………………………………………………..  100% 

Pasa tamiz Nº 100  ……………………………………………………………………..  0-20% 

 

D.1.2.4: YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS 

Los agregados pétreos locales y los suelos extraídos de yacimientos propuestos por el CONTRATISTA 

serán aprobados por la Inspección siempre que cumplan con las especificaciones requeridas en este 

Pliego.- 

 

D.1.2.4: ACOPIO DE MATERIALES 

El acopio de los materiales se hará de modo que no sufran daños o transformaciones perjudiciales. 

Cada agregado deberá acopiarse separadamente para evitar cambios en su granulometría original. La  

Inspección deberá conocer las decisiones que el CONTRATISTA tome para el acopio de los 

materiales, a fin de poder formular oportunamente los reparos que estime necesarios.- 

No se autorizará el comienzo de los trabajos cuando a juicio de la Inspección, los materiales 

acopiados en obra no sean suficientes.- 

Los materiales granulares serán acopiados en fracciones separadas, como se indica en K-1-2-7, 

divididas por la criba de abertura 3/8” y en pilas separado por material cribado.- 

Los lugares de emplazamiento de los acopios deberán prepararse convenientemente, limpiándolos, 

extrayendo todos los árboles, troncos, malezas y residuos. Presentarán una base finamente 

compactada de perfil relativamente uniforme y con desagües adecuados.- 

Los acopios terminados deberán tener forma regular y relativamente achatada. El material se 

dispondrá en capas de espesor uniforme.- 

No se permitirá el uso de agregados que se hallen mezclados con materiales extraños y a tal efecto 

la capa de 0,10 m. inferiores de los acopios no se utilizará.- 

La descarga de material en los acopios se realizará sobre la base así preparada siendo luego 

acomodado con topadoras. No se permitirá la descarga de materiales fuera de la base antes 

descripta.- 
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D.1.2.6: TOMA Y REMISIÓN DE MUESTRAS 

Todas las muestras serán tomadas por la Inspección en presencia del CONTRATISTA o de su 

representante autorizado. Los gastos de extracción, envases, remisión y transporte de las muestras 

estarán a cargo del CONTRATISTA. Los ensayos se efectuarán de acuerdo con las normas que se 

indican en K-1-2-7 y K-1-2-8.- 

 

D.1.2.7: ENSAYOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS 

Los materiales locales deberán ser aprobados antes de transportarlos al  lugar de colocación o de 

acopio en la obra. Los ripios y pedregullos de origen local se deberán dividir en dos fracciones, por la 

criba de aberturas de 3/8” , las cuales se acopiarán en el préstamo en pilas separadas, se incluye en 

la categoría de pedregullo la tosca que requiere trituración. De cada una de las fracciones se 

tomarán muestras cada 200 m3 por los menos, a efectos de realizar los ensayos de granulometría y 

plasticidad, en las toscas trituradas, además se efectuará cada 200 m3, por lo menos de ambas 

fracciones, el ensayo de desgaste Los Ángeles (Norma IRAM 1532).- 

Sobre los ripios  y pedregullos se efectuará este ensayo cada vez que la Inspección lo considere 

conveniente. Los suelos calcáreos y las toscas que no necesitan trituración y los demá s tipos de 

suelos para bases y sub-bases, deberán someterse a los ensayos de granulometría y plasticidad, 

tomando muestras de cada una de las pilas preparadas en el yacimiento, a razón de una muestra 

cada 200 m3 por lo menos. A fin de realizar estos ensayos, el CONTRATISTA deberá instalar en el 

yacimiento un laboratorio dotado de todos los elementos necesarios. Además, se tomarán muestras 

de agregados pétreos, tanto los de origen local como los de origen comercial, para su análisis 

granulométrico y otros ensayos, en duplicado, inmediatamente antes de utilizarlos, como se indica en 

K-1-1-7 y K-1-4-1.- 

 

El peso de cada muestra no será menor que lo indicado en el siguiente cuadro: 

Tamaño máximo del agregado     Peso de cada muestra 

3/8” no menos…………………………………………………………………………. 1 kg. 

de 3/8” a ¾” menos………………………………………………………………….. 2,5 kg 

de ¾” a 1 ½”  menos…………………………………………………………………. 10 kg 

de 1 ½” a 3 menos…………………………………………………………………….. 25 kg 

 

El ensayo de Valor Soporte se efectuará cada vez que la Inspección lo considere conveniente. Este 

ensayo se efectuará como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento 

de suelos.- 

 

D.1.2.7: ENSAYO DE MEZCLAS 

Las muestras de mezclas se tomarán cómo y en las oportunidades que se establecen en K-1-1-5- y K-

1-4-1.- 

El peso de cada muestra no deberá ser menos que lo indicado en el cuadro anterior para los 

agregados.- 

Los ensayos de compactación de materiales se efectuarán en la forma que establece la Norma de 

Ensayo VN-E-5-67 COMPACTACIÓN DE SUELOS.- 

Los ensayos de Valor Soporte se efectuarán cuando la Inspección lo crea conveniente, por el 

procedimiento que se establece en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de 

suelos.- 
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E. EQUIPOS 

E.1.1: GENERALIDADES 

Todos los elementos del equipo a emplear serán previamente aprobados por la Inspección en base a 

realización de pruebas prácticas, debiendo ser conservadas las condiciones satisfactorias hasta 

finalizar la obra.- 

Cuando durante la ejecución de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de las 

máquinas o implementos utilizados, la Inspección podrá ordenar su retiro y reemplazo.- 

El número de unidades del equipo será tal que permita asumir la obra dentro del plazo contractual y 

realizar los trabajos de conservación que se detallan en K-1. El CONTRATISTA no podrá proceder al 

retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estén en receso, salvo que la inspección lo 

autorizara expresamente.- 

 

 

F. ESTRUCTURAS  DE  HORMIGÓN 

F.1: NORMAS GENERALES 

Las estructuras de hormigón de cemento Portland (armado o sin armar) se construirán de acuerdo a 

las indicaciones de los planos. Deberán responder a los lineamientos, dimensiones y formas que en 

aquellos figuran, y/o a lo indicado en las especificaciones y/o a las instrucciones o modific aciones 

que la Inspección indique por escrito. 

 

F.2: DEFINICIONES Y CONDICIONES GENERALES 

El hormigón de cemento Portland estará constituido por una mezcla homogénea, de los siguientes 

materiales de calidad aprobada; agua, cemento Portland; agregado fino; agregado grueso y aditivos  

(cuando se lo exija), proporcionados en forma tal que se satisfagan las características generales que 

se especifican en el presente pliego. 

La mezcla será de calidad uniforme y su transporte, colocación y curado, se realizarán de modo que 

una vez retirados los encofrados, se obtengan estructuras compactas, de textura uniforme, 

resistentes, durables, impermeables y que cumplan en un todo los requisitos de estas 

especificaciones y del uso a que se las destina. 

Las estructuras, o partes de ellas, que no cumplan las condiciones indicadas, serán destruidas y 

reemplaza-das por el Contratista, a indicación de la Inspección, sin derecho a obtener compensación 

alguna por el trabajo adicional realizado. 

 

F.3: TIPOS DE HORMIGONES 

Para la ejecución de la obra contratada se ha previsto utilizar algunos (o todos), de los tipos de 

hormigones que se detallan en el presente artículo. A los efectos de determinar el tipo de hormigón, 

serán de aplicación las referencias correspondientes que se acompañan a cada estructura (y/o 

elemento de las mismas) en los planos de proyecto. En caso de omisión de las mismas, el Contratista 

deberá efectuar el correspondiente pedido de aclaración a la Inspección, previo al hormigonado de la 

estructura. Igual temperamento adoptará en los casos de representaciones dudosas o contradictorias 

entre diferentes cortes. 

 

Hormigón Tipo I: 

Será empleado en la ejecución de rellenos en general, rellenos de exceso de excavación, contrapisos 

bajo las fundaciones de obras fuertemente armadas, para permitir una correcta disposición de las 

barras de acero (rápidas, colchones amortiguadores y muros de saltos, compartos, pilas de puentes, 
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etc.) y demás estructuras que indiquen los planos. Se elaborará con no menos de (100) cien 

kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón colocado. 

 

Hormigón Tipo II y III: 

El hormigón II será empleado en la construcción de rellenos bajo saltos, muros pilas y estribos de 

puentes carreteros, puentes canales, edificios de compuertas, etc., en estructuras sin armar o con 

armaduras de escasa densidad y demás estructuras que indiquen los planos. 

El hormigón tipo III será empleado en la construcción de muros frontales de entrada y salida y 

laterales de saltos amortiguadores de energía, pilas y estribos de puentes carreteros, puentes 

canales, etc., muros de no más de 8 metros de altura, en estructuras sin armar o con armadura de 

escasa densidad y demás estructuras que indiquen los planos.   

Estos tipos de hormigones corresponden al comúnmente denominado hormigón ciclópeo. El hormigón 

base para su elaboración contendrá (200) doscientos kilos de cemento por metro cúbico de hormigón 

elaborado para el Tipo II y (250) doscientos cincuenta kilos de cemento por metro cúbico de hormigón 

elaborado para el Tipo III.                       

En ambos casos se permitirá el agregado de piedras en un tamaño máximo de (25) veinticinco 

centímetros, pero que no exceda de un tercio del espesor que se hormigona. Además la cantidad de 

piedra no deberá exceder del (40) cuarenta por ciento del volumen total.  

Las piedras serán limpias, duras y de material no descompuesto. No se permitirá el empleo de 

piedras planas o lajosas o disgregables ni aquellas que pudieran atacar al cemento y / o armaduras. 

El control de agregado de piedra se efectuará acumulándolas antes de iniciar el trabajo, en cantidad 

no superior a la proporción que corresponda al volumen de hormigón que se colocará, para lo cual la 

Inspección podrá exigir ese acopio con (24) veinticuatro horas de anticipación, debiendo el 

Contratista indicar con la mayor ex actitud la cantidad de obra a ejecutar. 

Las piedras que se acopien deberán mojarse perfectamente antes de ser colocadas en la masa de 

hormigón. 

Durante el hormigonado se pondrá especial atención que las piedras queden totalmente recubiertas 

de hormigón, para lo cual estarán convenientemente separadas entre sí y serán colocadas a mano 

una vez puesto en obra el hormigón. 

Las resistencias de los hormigones base deberán corresponder a las establecidas en  la sección X - 

29. 

 

Hormigones Tipo IV y V: 

El hormigón Tipo IV se utilizará para el revestimiento de canales de sección trapecial, tolva o similar, 

ejecución de viguetas horizontales bajo juntas, soleras de conducciones de sección rectangular (tanto 

losa central como pie de muros doblemente armados); cordones, cordones - banquinas y 

revestimiento de cunetas, desagües pluviales y demás estructuras que indiquen los planos.   

El hormigón Tipo V será ejecutado en los tramos verticales o casi verticales de muros, columnas, 

tabiques y demás estructuras que indiquen los planos. 

Ambos tipos de hormigones se elaborarán con no menos de (300) trescientos kilogramos de cemento 

por metro cúbico de hormigón colocado, y serán idénticos en cuanto a sus características, existiendo 

la diferenciación exclusivamente por razones de certificación. 

 

Hormigones TIPO VI y VII: 

El hormigón Tipo VI se utilizará en la ejecución de losas de saltos y disipadores de energía sujetos a 

servicio liviano, revestimiento de canales de sección trapecial, tolva o similar y soleras de secciones 
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rectangulares, en conducciones de elevada pendiente o sujetas a un fuerte grado de erosión probable  

y demás estructuras que indiquen los planos. 

El hormigón tipo VII se utilizará en la construcción de muros armados de saltos y disi padores de 

energía sujetos a servicio liviano, puentes peatonales, pasarelas de aforo, obras de partición, 

superestructura de edificios de compuertas pequeños o medianos, puentes canales de luces 

pequeñas a medias, tramos verticales o casi verticales de muros de conducciones rectangulares de 

elevada pendiente o sujetas a un fuerte grado de erosión probable, y demás estructuras que indiquen 

los planos. 

Ambos tipos de hormigones se elaborarán con no menos de trescientos (350) kilogramos de cemento 

por metro cúbico de hormigón colocado, y serán idénticos en cuanto a sus características, existiendo 

la diferenciación exclusivamente por razones de certificación. 
 

Hormigones tipo VIII y IX: 

El hormigón tipo VIII serán empleado en la construcción de losas de saltos y disipadores de energía y 

demás estructuras que  indiquen los planos. 

El hormigón tipo IX será utilizado en la construcción de los muros armados de saltos y disipadores de 

energía, tableros y vigas de puentes carreteros y puentes canales, superestructura de edificios de 

compuertas de grandes luces o sujetos a cargas elevadas y demás estructuras que indiquen los 

planos. Ambos tipos de hormigones se elaborarán con no menos de trescientos ochenta (380) 

kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón colocado y serán idénticos en cuanto a sus 

características, existiendo la diferenciación exclusivamente por razones de certificación. 

Para obras y/o estructuras de características especiales los planos podrán indicar otros tipos de 

hormigones los que se ajustarán a lo que indiquen las Especificaciones Particulares en cada caso. 

Para todos los hormigones a que hace referencia este artículo, se deberán satisfacer las exigencias 

atinentes de las presentes especificaciones. 

 

F.4: TOLERANCIA DE ALINEAMIENTOS, NIVELES Y ESPESORES DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN 

Los alineamientos, niveles y espesores de la obra deberán ser los marcados en los planos o los que 

en su defecto indique la Inspección. Los trabajos deberán ser llevados con absoluta prolijidad a fin de 

evitar las terminaciones defectuosas. 

 

F.5: MATERIALES PARA HORMIGONES  

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la 

obra. Cuando la Inspección lo crea necesario comprobará que los mate¬riales utilizados sean de las 

mismas características que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos 

propuesto por el Contratista, deberá ser aprobado por la inspec¬ción, pero correrán por cuenta de 

aquel todos los gastos que demanden los  ensayos para su aprobación. 

 

a) CEMENTO:  

El material ligante será cemento portland CP 40 de marca aprobada y deberá satisfacer las 

especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.  

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragüe podrán ser usados en 

casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre  que lo 

mismos reúnan las características y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee 

de acuerdo con las normas específicas. Aún así, será la inspección quien   autorizará su uso por 

escrito.- 



       

 

 

 

 

   PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 
          

 
 
 
                                                                                                                                                                                

 

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. 

No se permitirá el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el 

material en tal estado debe retirarse de obra en forma inme¬diata. No se admitirá la mezcla de 

cemento de clase o marcas distintas ó cemento de una misma clase, procedente de fábricas 

diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras. 

 

b) AGREGADO FINO:  

El agregado fino a utilizar estará constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas. 

Arenas artificiales son las originadas por la trituración de las rocas mediante procesos mecánicos, 

éstas deberán tener igual características de durabilidad, resis¬tencia a desgaste, tenacidad, dureza y 

absorción que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente. 

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no deberá exceder los siguientes límites: 

 

Terrones de arcilla……………………………………………………………………………….. 0.5% en peso 

Carbón............................................................................................................ 0,5% en peso 

Material que pasa el Tamiz nº 200 (vía húmeda)......................................... 2,0% en peso  

Otras sustancias perjudiciales (álcalis, sales, mica etc.)................................  2,0% en peso 

 

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso. 

 

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas orgánicas, que 

produzcan un color más oscuro que el standard, será rechazada.  

El agregado fino será bien graduado de grueso a fino y su composición granulométrica deberás 

responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices: 

 

3/8"..................................................................................... porcentaje en peso que pasa   100 

Nº 4..................................................................................... porcentaje en peso que pasa  90-100 

Nº 8..................................................................................... porcentaje en peso que pasa  65-90 

Nº 16................................................................................... porcentaje en peso que pasa  45-80 

Nº 50................................................................................... porcentaje en peso que pasa   5-30 

Nº 100……………………………………………………………………..… porcentaje en peso que pasa   0-10 

 

Se utilizará un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradación durante 

toda la ejecución de los traba¬jos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes 

extremos o límites especificados.     

El módulo de fineza del agregado fino podrá oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspección.- 

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometría 

podrá utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en 

las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigón con la resistencia cilíndrica de rotura a 

compresión establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberá conformar el 

requisito de uniformidad (variación suave de la curva granulométrica ).- 

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no serán almacenados en la misma pila, ni usado 

alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorización previa y escrita de la 

inspección. 
 

 



       

 

 

 

 

   PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 
          

 
 
 
                                                                                                                                                                                

 

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

c) AGREGADO GRUESO:          

El agregado grueso será roca triturada ó grava, se compondrá de partículas duras, resistentes, 

durables sin exceso de formas alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de partículas 

adheridas, arcilla o materias extrañas. 

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excederá de 

los siguientes valores: 

 

Carbón y lignito.......….............................……................................................. 1 % en peso 

Arcilla.............................…….......................................................................... 1 % en peso 

Fragmento blandos....….......................................…….................................... 3 % en peso 

Material que pasa el tamiz Nº 200........................…….................................. 1 % en peso 

Otras sustancias (álcalis, trozos friables, delgados, etc.).............................. 1,5 % en peso 

 

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excederá del 3 % en peso. 
              

El agregado grueso responderá en general a las siguientes exigen¬cias en lo que a sus 

características físicas se refiere: 

 

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida  de peso luego de cinco ciclos no excederá el 12 %. 

2) Resistencia al desgaste: admitirá una pérdida máxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y 

del 35 % para pedregullo de grava. 

3) Dureza Dorry: Será igual o mayor a 18. 

4) Absorción: En 48 horas no excederá el 25 % en peso. 

El agregado grueso estará graduado (salvo indicación en contrario de la inspección) en forma tal que 

responda a la siguiente granulometría: 

 

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES 

 

Fracción 2"1/2 2" 1"1/2 1" 1/2" Nº 4 

2" a 1" 100% 90-100% 35-70% 0-15% --  

1" a Nº4 -- -- 100% 90-100% 25-60% 0-5% 

 

No se permitirá en el agregado grueso más de un 10 % de piedras de forma de laja (relación entre 

mayor y menor dimensión menor de 0.20). La determinación de lajas o partículas alargadas se 

realizará sobre una muestra representativa de los siguiente pesos mínimos: 

 

Para tamaños máximos comprendido entre 1" y 2"……....................................................... 10 kg. 

Para tamaños máximos menores de  1" ………...................................................................... 5 kg. 

 

De la muestra representativa de peso P se separarán mediante selección visual  y en forma manual 

todas aquellas partículas cuya mayor dimensión exceda 5 veces el espesor medio respectivo.  

Luego se determinará su peso P1. El contenido de lajas se calcu¬lará en por ciento del peso de la 

muestra original mediante la expresión: 

 

%  de lajas = P1/Pl x 100      
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El resultado a considerar será el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras 

distintas del mismo material.          

 

d) AGUA: 

El agua a emplear en el hormigón será razonablemente limpia, libre de aceite, sal, ácidos álcali s, 

vegetales y cual¬quier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad serán 

controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexión, con hormigones fabricados 

utilizando agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no será menor del 90 % ( 

noventa por ciento ) de aquellas similares hechas con agua aprobada.- 

 

e) ACEROS:  

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberán cumplir con las normas IRAM 

correspondiente y, en particular deberán tener los diámetros según los detalles adjuntos y presentar 

un aspecto limpio de oxido y grasas, respetando las especificaciones 

 

F.6. DETERMINACIÓN DE DOSAJES  

Con una anticipación mínima de diez (10) días con respecto al comienzo de los trabajos de 

hormigonado, el Contratista deberá suministrar, para su aprobación, muestras de los materiales que 

propone emplear para la elaboración de los hormigones. 

Los ensayos de dosificación de hormigones, serán efectuados en el Laboratorio del ITIEM, corriendo 

por cuenta del Contratista los gastos que ellos demanden.    

Determinado el dosaje, el Contratista será responsable de la resistencia obtenida posteriormente. 

Los ensayos de rotura de probetas de siete (7) días, podrán usarse a exclusivo juicio de la Inspección, 

para estimar la resistencia a los veintiocho (28) días, utilizando curvas de resistencia -edad, 

publicadas en bibliografía de reconocido prestigio. El valor estimado de esta manera podrá tomarse 

como Resistencia del hormigón a los veintiocho (28) días. 

 

F.7. INCORPORACIÓN DE AIRE EN EL HORMIGÓN 

Cuando así lo exijan las Especificaciones Particulares, los hormigones deberán ser confeccionados 

utilizando aire incorporado. 

El Contratista presentará a la Inspección, para su aprobación, la muestra del agente incorporador de 

aire, con la anticipación establecida en el Art. 64, debiendo tener en obra, en todo momento, 

existencia adecuada del mismo. 

El agente incorporador de aire debe ser de características tales que añadido al hormigón, produzca 

un  porcentaje total de aire disuelto menor del 5%. 

El aumento del asentamiento se compensará actuando sobre la relación agua / cemento, 

disminuyendo el contenido de agua, hasta obtener el asentamiento especificado. En todos los casos 

deberá mantenerse el contenido unitario del cemento. 

No se aceptará el uso de incorporadores de aire cuyo empleo reduzca la resistencia de los 

hormigones. 

 

F.8. CAMBIO DE DOSAJES O DE MATERIALES POR ORDEN DE LA INSPECCIÓN 

Si durante la ejecución de la obra resultara imposible obtener, con los materiales suministrados por 

el Contratista, hormigones de la trabajabilidad y resistencias requeridas por estas especificaciones, 

la Inspección podrá ordenar el cambio de proporciones o de materiales, o de ambos a la vez, de 

acuerdo a lo que sea necesario para obtener las propiedades deseadas.  
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Toda modificación dispuesta por las razones indicadas, será por cuenta exclusiva del Contratista, que 

no recibirá compensación alguna por los cambios ordenados. 

 

F. 9. UTILIZACIÓN DE MATERIALES DISTINTOS A LOS ORIGINARIAMENTE APROBADOS  

Si durante la ejecución de la obra el Contratista deseara emplear otros materiales, distintos a los 

originariamente aprobados, o si variaran las características de éstos, deberá comunicarlo a la 

Inspección con una anticipación mínima de (10) diez días, presentando al mismo tiempo, las 

muestras de los nuevos materiales para  someterlos a ensayos de aprobación. Si la Inspección lo 

considera necesario, se realizarán también nuevos ensayos de verificación de dosajes, de acuerdo a 

lo indicado en  M –5.- 

 

F.10.  PROVISIÓN Y ACOPIO DE ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

Es obligatorio el empleo de los áridos en forma independiente, vale decir, que la arena y la grava se 

medirán y agregarán en forma separada. 

Los áridos deberán ser clasificados procesándolos por medio de una planta clasificadora adecuada, 

ubicada en los puntos fijos de concentración, que asegure una granulometría uniforme y constante. 

La arena y la grava, una vez aprobadas y después de su clasificación, serán depositadas en silos, de 

características tales que el material llegue en forma continua y manteniendo su uniformidad, a la 

tolva de carga. 

Correrá por cuenta del Contratista la localización y explotación de las canteras para la provisión de 

los áridos para hormigones. También se considerará incluido en el precio unitario de cada tipo de 

hormigón la carga, clasificación, lavado, transporte, acopio etc. de los áridos a emplearse. 

La Inspección podrá ordenar, en cualquier momento, el lavado de los áridos que se empleen, tanto 

gravas como arenas, cuando ello resulte necesario o conveniente para mejorar la calidad de los 

hormigones.  

Los agregados que fueran sometidos a proceso de lavado serán depositados por lo menos 72 horas 

antes de su utilización, para facilitar el escurrimiento del agua y asegurar una humedad uniforme. 

El Contratista estará obligado a mantener acopiado las cantidades de áridos necesarios para 

hormigonar el volumen que se prevea realizar durante 120 horas. 

 

F.11. MEDICIÓN DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales se medirán en peso, sin excepción. Para la medición del cemento se dispondrá 

de una balanza exclusivamente dedicada al pesado de ese material, cuando el mismo sea provisto a 

granel. En caso contrario solo se permitirá el agregado de cemento por bolsas enteras. 

En todas las obras en las cuales el volumen total de hormigón a elaborar exceda los mil (1.000) 

metros cúbicos, el Contratista deberá instalar por lo menos, una planta central de hormigonado. 

En tales casos el equipo utilizado para medir los materiales estará proyectado y construido en forma 

tal que cada uno de los materiales que deban integrar cada pastón puedan ser pesados con exactitud 

y rapidez. 

El tamaño y capacidad de la planta estarán determinadas por la cantidad de hormigón a colocar en 

una operación continua, de modo tal que no se proceda a verter hormigón fresco sobre otro hormigón 

cuyo principio de fragüe haya iniciado. 

El equipo que se utilice para la medición de los materiales estará constituido de modo que el 

operador pueda eliminar rápidamente cualquier exceso de material, respecto a la cantidad necesaria 

para cada pastón, que por cualquier causa hubiese sido admitido en la tolva de pesado.  
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Asimismo permitirá controlar rápidamente, mientras se descargan las tolvas, si todo el material 

contenido en ellas ha salido mientras se efectúa la operación. Las pesadas se realizarán, 

preferentemente, en forma automática, o sea mediante una simple operación de mover o girar una 

llave u oprimir un botón. 

El Contratista entregará a la Inspección un ejemplar de las instrucciones completas para la 

instalación y ajuste del equipo, para su aprobación preliminar. 

Una vez instalado, la Inspección controlará la exactitud del equipo, trabajando bajo las condiciones 

reales de obra. Dicho control se realizará también periódicamente, con el objeto de verificar si las 

condiciones bajo las cuales se efectúa la aprobación se mantienen con el tiempo. 

El Contratista no recibirá compensación por el hormigón que deba ser desechado por defecto o mal 

manejo del equipo, o por otras causas del mismo origen. 

 

F.12. CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD DE LAS MEZCLAS 

La consistencia del hormigón, determinada por medio del cono de asentamiento (Norma Iram 1536), 

será tal que las mezclas puedan ser correctamente colocadas en todos los lugares de las estructuras, 

especialmente en los rincones y ángulos de los encofrados y alrededor de las armaduras. 

No deberá producirse segregación de agua ni de los materiales sólidos. Las mezclas al ser sometidas 

al proceso de compactación deberán fluir rápidamente alrededor de las barras que constituyen las 

armaduras y llenar los encofrados, pero las partículas de agregado grueso que queden aisladas, 

deberán ser cubiertas por una adecuada capa de mortero. 

La consistencia del hormigón será regulada de acuerdo a la estructura a hormigonar y de acuerdo al 

equipo de compactación, pero en ningún caso por las dificultades de mezclado o transporte.  

Los pastones depositados en una misma unidad estructural tendrán consistencia uniforme, debiendo 

tomar el Contratista las medidas necesarias para que ello se cumpla. 

La Inspección podrá ordenar por cuenta del Contratista todos los ensayos que estime necesario y 

procederá al rechazo inmediato de todos aquellos pastones cuyo asentamiento está fuera de los 

límites establecidos. El Contratista no recibirá compensación alguna por el hormigón desechado 

debido a esa circunstancia, ni se admitirán reclamos por la demora en que se incurra para la 

realización del ensayo del cono, para la aprobación o no del pastón. 

Como regla general, el hormigón debe colocarse tan seco como lo permita el equipo de colocación y 

compactación que se utilice. 

Se controlará el hormigón en forma tal que los asentamientos sean menores o iguales que los 

señalados a continuación: 

 

Hormigón base de hormigón ciclópeo y para losa, sole-ras, taludes, y para operaciones generales de 

colocación, según determine la Inspección …………………………………………… 2 a 5 cm. 

Para muros verticales encofrados……………………………………………….. ………… máximo  8 cm. 

Para vigas muy armadas y en secciones de difícil colocación……………….…. máximo  10 cm. 

 

No obstante los Pliegos de Especificaciones Particulares podrán fijar asentamientos distintos a los 

señalados.    Cualquier otro caso no previsto será fijado por la Inspección, a su exclusivo criterio. 

 

F.13. MEZCLADO DEL HORMIGÓN 

El hormigón deberá ser mezclado en equipos que aseguren  una masa uniforme, correctamente 

mezclada y que descarguen el material sin producir segregación. 
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Antes de iniciar los trabajos, el equipo mezclador deberá ser sometido a la aprobación de la 

inspección, la que asimismo controlará periódicamente las condiciones de funcionamiento del 

mismo. 

Las máquinas mezcladoras estarán equipadas con un cargador depósito y medidor de agua, provisto 

de un dispositivo que solo permita la entrada de agua al tambor cuando éste se encuentre cargado.  

Tendrá también un dispositivo que mantenga automáticamente cerrada la abertura de descarga 

durante el tiempo requerido para que la mezcla se efectúe correctamente. El tambor se vaciará 

completamente antes de volver a llenarlo. La mezcladora se limpiará periódicamente cuando se 

encuentre en uso. 

El volumen del material mezclado no excederá en ningún caso la capacidad indicada por los 

fabricantes. 

Podrán utilizarse como elementos mezcladores los siguientes: 

 

Hormigoneras instaladas a pie de obra: 

En cuyo caso la capacidad mínima de las mismas será de (1) metro cúbico. Deberán contar con una 

pala ancha, levadiza, sobre la que se descargarán los materiales ya pesados. 

La duración del mezclado para cada carga de la máquina no será inferior a dos (2) minutos, contados 

a partir del momento en que todos los materiales, incluso el agua, hayan ingresado a la hormigonera. 

La velocidad de rotación del tambor durante el mezclado corresponderá a una velocidad periférica de 

un (1) metro por segundo. 

El hormigón que después de media hora de haber sido mezclado aún no hubiese sido colocado en 

obra, o el que, sin haber transcurrido tal lapso, muestre evidencias de haber iniciado el fraguado, 

será rechazado. 

Hormigoneras de iguales características a las anteriores, ubicadas en la planta central. 

 

Camiones moto hormigoneros: 

Deberán ser cargados en la planta de pesaje de áridos. En este caso el tiempo mínimo de mezclado 

será de cuatro (4) minutos. 

El tambor de dichos camiones deberá girar continuamente, aún durante los intervalos que puedan 

producirse durante las descargas. 

En el caso del empleo de camiones moto hormigoneros, el hormigón deberá ser descargado en obra 

antes de los cuarenta y cinco (45) minutos contados desde el momento en que se adicionaron todos 

los materiales en la planta central, cuando la temperatura ambiente sea mayor de 25  C, y de una (1) 

hora, cuando dicha temperatura sea menor de 25 C. 

Exclusivamente en obras en que la cantidad total de hormigón a elaborar sea menor de trescientos 

(300) metros cúbicos y para el hormigonado de viguetas (en obras de cualquier magnitud),la 

Inspección podrá autorizar el empleo de hormigoneras de menor capacidad, pero nunca inferior a los 

0,400 m3. 

En cualquier caso, la uniformidad del mezclado quedará determinada por la diferencia de la 

resistencia a la rotura por compresión, a la edad de 7 días, de las muestras de hormigón obtenidas 

una al principio y otra al final de la descarga, una vez cumplido el período de mezclado. 

Se considerará que el mezclado es adecuado si la diferencia entre las resistencias  medias de rotura 

a compresión (media de tres probetas por muestra) no excede del 8% de la media de ambas 

muestras. 
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En cualquier momento que dichas condiciones dejen de cumplirse, se aumentará en lo necesario el 

tiempo de mezclado y si a pesar de ello, no se cumplieran las condiciones indicadas, el equipo será 

inmediatamente retirado, reparado o reemplazado, antes de continuar los trabajos. 

No se permitirá mezclar el hormigón durante un tiempo excesivo; si debido a esa circunstancia el 

hormigón adquiere una consistencia mayor que la especificada, no se permitirá la adición de agua 

para mantenerla dentro de los límites establecidos. 

No se permitirá adiciones de agua y/o cemento para corregir hormigones defectuosos. 

 

F.14. TRANSPORTE DEL HORMIGÓN  

Bajo ningún concepto se permitirá el transporte del hormigón ya elaborado en camiones que no 

posean dispositivos mezcladores adecuados, salvo cuando la distancia (medida sobre el camino a 

recorrer), entre la planta central y el lugar de la colocación del hormigón armado en obra, sea menor 

de doscientos (200) metros. La Inspección controlará el estado en que llegue el hormigón al lugar 

definitivo, rechazando el mismo si observa disgregación de los materiales. 

Cuando el Contratista optare por el empleo de hormigoneras a pie de obra, el transporte de los áridos 

se efectuará en camiones cuyas cajas hayan sido subdivididas en compartimientos de capacidad 

adecuada al material necesario para cada pastonada, y cuya descarga se efectúe en forma 

independiente. 

El árido ya pesado se descargará en la planta sobre cada compartimiento, de modo tal que la altura 

libre de cada uno no supere los 0,50 m. con respecto al piso de la caja del camión. A tal efecto se 

adicionarán  mangas de lona o metálicas a la boca de descarga. 

El cemento podrá adicionarse:  

En la planta central, conjuntamente con el árido, en cuyo caso deberá añadirse, sin excepción, un 

excedente del 5 % con respecto a la cantidad que corresponda de dosaje, para compensar las 

pérdidas producidas en las operaciones de carga y descarga. 

En la pala de la hormigonera, cuando se emplee cemento en bolsas. 

En cualquier caso la carga de los camiones deberá ir cubierta durante el viaje. 

El equipo estará dispuesto de modo que su funcionamiento no produzca vibraciones que puedan 

dañar al hormigón recién colocado; asimismo, será de tipo y capacidad adecuada a la obra. 

La operación de bombeo se realizará en forma de producir  una corriente continua de hormigón sin 

bolsones de aire.  Al terminar el bombeo, si se desea emplear el hormigón que haya quedado en la 

tubería, se lo extraerá de modo que no se produzca contaminación del hormigón , segregación de los 

materiales, ni, en general, desmejoramiento de la calidad de aquél. Luego de esta operación, se 

efectuará una limpieza total del equipo. 

 

F.15. COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

Todo el hormigón se colocará durante las horas de luz solar y no se comenzará a hormigonar ningún 

elemento estructural que no pueda terminarse bajo esa condición. Si la Inspección autoriza a 

continuar el trabajo durante la noche, deberá proveerse un sistema de iluminación eléctrica, 

aprobado por ésta. 

Las operaciones de colocación y compactación de las mezclas deben realizarse, en forma de obtener, 

una vez que aquellos han endurecido, la piedra artificial compacta, densa, impermeable y de textura 

uniforme, sin huecos y que forme caras lisas en las superficies en contacto con los encofrados. 

Antes de empezar a colocar el hormigón se eliminará el aserrín, viruta de madera, hojas y todo otro 

material extraño que hubiera quedado en el lugar que debe ocupar el hormigón. Las sub-rasantes se 

regarán abundantemente de manera de lograr la humedad conveniente sin formar barro. 
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Debe cuidarse que el hormigón llegue al lugar de colocación en las condiciones prescritas para cada 

caso, cuidando que llene correctamente la totalidad del encofrado y el recubrimiento total de las 

armaduras. 

No deberá producirse segregación de agua ni de los materiales sólidos. El hormigón debe ser 

colocado lo más cerca posible de su ubicación definitiva, con el objeto de reducir al mínimo los 

palees intermedios y la segregación. 

Para la colocación del hormigón se emplearán cuando ello sea posible, baldes con descarga de 

fondo, de una capacidad mínima de 1 m3. La capacidad íntegra del balde deberá ser depositada de 

una sola vez, excepto en los lugares de acumulación de barras de armaduras o secciones muy 

estrechas. Para estos casos la descarga será regulada en forma tal de asegurar que el hormigón sea 

efectivamente compactado en capas de espesor no mayor de 0,40 m, con un mínimo de movimientos 

laterales para evitar la segregación y formación de acumulaciones de piedra ("avisperos"). 

Cuando se utilicen torres de distribución, la pendiente de las canaletas conductoras no excederá del 

40%. 

Toda canaleta, conducto o caño, se mantendrá limpio y libre de restos de hormigón endurecido. 

No se permitirá el uso de canaletas de madera para transporte del hormigón; los conductos o canales 

abiertos deberán ser metálicos o de madera forrados con metal y se extenderán lo más cerca posible 

del lugar donde aquél se deposite. 

Para interrumpir la descarga se proveerá al conducto de una tolva u otro dispositivo para regular la 

misma. La descarga se hará en forma que permita el vibrado del hormigón en capas que no excedan 

de 0,40 m. de altura, para evitar su segregación. 

No se permitirá la caída directa del hormigón desde una altura mayor de 1,50 m., o depositar grandes 

cantidades del mismo en algún lugar y transportarlo luego hasta el sitio de su aplicación. 

La colocación del hormigón se regulará en tal forma que la presión del hormigón húmedo no exceda a 

las resistencias de los moldes y / o encofrados. 

Cuando las operaciones de colocación hagan necesario verter el hormigón desde alturas superiores a 

1,50 m., ello se hará por medio de tubos cilíndricos ajustables de bajada, colocados verticalmente, 

cuya misión consistirá en acompañar el hormigón, evitando así que caiga libremente sobre cualquier 

lugar. 

Todo conducto vertical que se utilice para la colocación del hormigón, deberá mantenerse lleno de 

ese material mientras dure la operación. Además, el extremo inferior debe mantenerse sumergido en 

el hormigón recién colocado. 

Todo equipo que vaya a ser empleado para la colocación del hormigón deberá ser previamente 

aprobado por la Inspección. 

 

HORMIGONADO CON LUZ ARTIFICIAL:  

Solamente con autorización escrita se podrá elaborar, transportar y colocar hormigón con luz 

artificial. Dicha autorización será después que la Inspección haya controlado todos los dispositivos y 

el personal a ocuparse de las operaciones respectivas y se exigirá un responsable técnico con 

presencia permanente durante el todo el proceso. 

 

F. 16. MANO DE OBRA 

El personal obrero tendrá la habilidad y experiencia necesarias como para realizar en forma adecuada 

el trabajo que se le encomiende. El personal dedicado a las tareas relacionadas con las estructuras 

de hormigón, tendrá suficiente experiencia como para que el trabajo se realice satisfactoriamente, el 
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equipo de trabajo sea correctamente utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo a lo 

establecido en estas especificaciones. 

El personal que a juicio de la Inspección no realice el trabajo con la habilidad necesaria, o que 

dificulte la realización de la obra en las condiciones que se establecen en estas especificaciones, 

deberá ser retirado de dichos lugares de trabajo. 

 

F.17. TEMPERATURA DE COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

Hormigonado en tiempo frío  

Se define como tiempo frío al del período en el que durante más de 3 días consecutivos la 

temperatura media diaria es menor de 5º C. 

Temperatura del hormigón fresco inmediatamente antes de su colocación 

Inmediatamente antes de su colocación, el hormigón tendrá las temperaturas mínimas indicadas en 

la Tabla siguiente: 

 

Temperatura del Aire Mínima Dimensión Lineal de la Sección 

 

° C  Menor de 30  de 30 a 90 De 90 a 180 Mayor de 180 

- 1 a  +7  16 °C   13 °C  10 °C  7 °C 

- 18 a  -1  18 °C   16 °C  13 °C  10 °C 

Menor de -18  21 °C   18 °C  16 °C  13 °C 

 

La temperatura máxima del hormigón fresco, antes de su colocación en los encofrados, será de 30°C. 

Condiciones para la colocación del hormigón 

En pocas de baja temperaturas, no se permitirá iniciar las tareas de colocación del hormigón sin que 

el Inspector de Obra haya verificado previamente la existencia en obra de los medios necesarios, en 

cantidad suficiente, para proteger al hormigón contra la acción de las bajas temperaturas, y 

verificado su eficacia. Los medios indicados deben encontrarse disponibles para su empleo 

inmediato. 

Los materiales componentes del hormigón estarán libres de nieve, hielo y escarcha. El hormigón 

fresco no se pondrá en contacto con suelos ni hormigones congelados, debiendo eliminarse la nieve, 

el hielo y la escarcha de los encofrados, armaduras y del lugar que ocupará el  hormigón, antes de 

proceder a su colocación. 

Cuando no se posean los medios adecuados para proteger el hormigón de las bajas temperaturas, las 

operaciones de colocación serán interrumpidas en los siguientes casos: 

Cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda fuente artificial 

de calor, sea menor de 5 C. 

Cuando pueda preverse que dentro de las 48 horas siguientes al momento de colocación, la 

temperatura pueda descender por debajo de 0 C. Al efecto, el hecho de que la temperatura ambiente 

a las nueve de la mañana, hora solar, sea menor de 4 C, se tomará como indicio suficiente para 

prever que dentro del plazo indicado se alcanzará el límite de temperatura establecido anteriormente. 

Todo hormigón que haya resultado perjudicado por la acción desfavorable de las bajas temperaturas, 

será eliminado y reemplazado antes de continuar con las tareas de hormigonado. 

Protección del hormigón fresco contra la acción de las bajas temperaturas: 

Cuando la temperatura del aire se espera que descienda debajo de los 2 C sobre 0, después de su 

colocación en los encofrados, el hormigón fresco será protegido con el fin de evitar pérdidas de calor, 

la congelación del mismo y la consiguiente acción perjudicial de las heladas y el secado. 
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El período de protección será de 72 horas si el hormigón contiene cemento normal, y de 48 horas si el 

cemento es de alta resistencia inicial. 

Con el objeto de evitar su destrucción, el hormigón inmediatamente después de colocado en los 

encofrados y durante el período de protección establecido será mantenido, de acuerdo con las 

mínimas dimensiones lineales de las secciones que figuran en la tabla siguiente, a las temperaturas 

mínimas que en la misma se indican. Durante dicho período, mediante procedimientos adecuados , 

también se evitará el secado y toda pérdida de humedad del hormigón. 

Mínima Dimensión Lineal de la Sección (cm) 

Menor de 30    De 30 a 90  De 90 a 180 Mayor de 180 

Temperatura Mínima a que debe mantenerse el Hormigón durante el período de Proyección, a los 

efectos de evitar su destrucción por acción de las bajas temperaturas. 13ºC, 10ºC, 7ºC, 5ºC 

 

Hormigonado en tiempo caluroso  

Se define como tiempo caluroso a cualquier combinación de alta temperatura ambiente, baja 

humedad relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco o 

endurecido, o que contribuya a la obtención de propiedades anormales del citado material. 

En épocas de tiempo caluroso, se prestará especial atención a toda circunstancia referente a 

materiales, m todos de elaboración, transporte, colocación, compactación, protección y curado, que 

pueda producir una elevación de temperatura del hormigón, la evaporación de su contenido de agua, 

su endurecimiento prematuro, y las consiguientes dificultades de colocación, reducción de la 

resistencia y durabilidad, y agrietamiento. 

Las operaciones de colocación del hormigón serán interrumpidas cuando las condiciones ambientales 

y la temperatura del hormigón impidan realizar dichas operaciones en forma adecuada, o produzcan 

el agrietamiento del hormigón, perjudiquen en cualquier forma la calidad del mismo o de la 

estructura, salvo el caso en que se adopten medidas inmediatas que permitan evitar, con efectividad, 

los inconvenientes citados. 

Todo hormigón que en tiempo caluroso resulte perjudicado por la acción de las altas temperaturas, 

combinadas con los demás factores adversos citados anteriormente, será eliminado y reemplazado 

por otro de la calidad especificada. 

La temperatura del hormigón, en el momento inmediatamente anterior a su colocación en los 

encofrados, será siempre menor de 30 C. Cuando dicha temperatura sea de 30 C o mayor, se 

suspenderán las operaciones de colocación. 

El hormigón no contendrá aditivos aceleradores ni cemento de alta resistencia inicial. Solamente con 

la autorización de la  Inspección, podrá contener un aditivo retardador que cumpla las 

especificaciones establecidas en la norma IRAM 1.663. 

El tiempo mínimo de mezclado del hormigón no será nunca inferior a 90 (noventa) segundos. 

Las superficies expuestas (no encofradas) de hormigón fresco deberán mantenerse continuamente 

humedecidas mediante riego con agua en forma de niebla, arpilleras húmedas u otros medios 

adecuados, durante 24 a 48 horas después de la colocación. 

Los encofrados de madera se mantendrán continuamente humedecidos hasta finalizar el período de 

curado. 

La parte superior de los elementos estructurales verticales, como muros y columnas, se regarán para 

mantenerlos continuamente humedecidos y facilitar la circulación de agua entre el encofrado y el 

hormigón. 

Las probetas empleadas para determinar la resistencia del hormigón, serán sometidas a un curado 

normalizado. 
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El Contratista asumirá toda la responsabilidad relacionada con la colocación del hormigón en tiempo 

frío o caluroso. La autorización otorgada por la Inspección no releva a aquel de responsabilidad 

alguna, y todo hormigón, que, colocado en las condiciones indicadas no satisfaga las exigencias de 

estas especificaciones, será rechazado, demolido y reemplazado por el Contratista s in compensación 

alguna. No se permitirá agregar al hormigón sales o sustancias químicas para evitar que se congele. 

La Inspección podrá en cualquier momento y sin aviso previo, suspender la colocación del hormigón 

si considerara que los m todos de protección no dieran resultados adecuados. 

Los gastos adicionales correspondientes al hormigonado en tiempo frío o caluroso son por cuenta y 

cargo del Contratista. 

 

F.18. MANIPULEOS DEL HORMIGÓN EN LA SUPERFICIE SUPERIOR DE LAS CAPAS 

El manipuleo del hormigón adyacente a la superficie de cada capa será el mínimo necesario para 

obtener no solo el grado de consolidación deseado en la superficie, sino también una superficie con 

la rugosidad necesaria para asegurar la adherencia con la capa siguiente, salvo en el caso de la 

última capa.  No se permitirá vibrar la superficie de la capa, ni tampoco trabajarla en forma excesiva, 

apisonando, alisando o realizando exceso de tareas que favorezcan el afloramiento de agua a la 

superficie. 

 

F.19. COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

Durante e inmediatamente de su colocación, el hormigón será compactado hasta alcanzar la máxima 

densidad posible. Tal operación se realizará mediante vibración mecánica de alta frecuencia.  

En ningún caso el asentamiento (consistencia) de las mezclas será mayor del estrictamente 

necesario para obtener su correcta consolidación, de acuerdo al m todo de compactación empleado. 

Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o neumático, del tipo 

de inmersión. Serán operados únicamente por personal competente. En ningún caso se empleará la 

vibración como medio de transporte del hormigón dentro de los encofrados. 

El número de unidades vibradoras y su potencia serán los necesarios para que en todo momento 

pueda obtenerse la perfecta consolidación deseada. Sin excepción, debe existir, en cada frente de 

trabajo, y durante todo el tiempo que se hormigonee un vibrador de reserva, en condiciones 

inmediatas de uso. El no suministro del número necesario de vibradores o el incorrecto 

funcionamiento de cualquiera de ellos, verificado previo al comienzo del hormigonado, dará lugar a 

que la Inspección deniegue la autorización para el mismo, sin más trámite. 

Las unidades vibradoras deberán ser capaces de mantener la velocidad necesaria para transmitir al 

hormigón un mínimo de 9.000 impulsos por minuto, al estar sumergidos en  l. La amplitud de la 

vibración aplicada será la suficiente para producir una compactación satisfactoria. 

La vibración se aplicará, en estructuras encerradas por encofrados, en el lugar donde se deposite el 

hormigón y dentro del área de cada pastón colocado. En losas, soleras y taludes, el hormigón se 

distribuirá y emparejará a pala, previo el vibrado. En ningún caso se permitirá introducir el vibrador 

en el cono de hormigón descargado, para su distribución. 

Los vibradores serán introducidos y retirados de la masa lentamente y en posición vertical o, 

eventualmente, ligeramente inclinados, pero de modo tal que dicha inclinación no exceda 20ª  con la 

vertical. 

La cabeza vibratoria deberá penetrar y vibrar la porción superior de la capa de hormigón 

anteriormente colocado. Después de extraído el vibrador, en el hormigón no debe quedar cavidad 

alguna en el lugar de su inserción. 
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Los vibradores se aplicarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí. La separación de los 

puntos de inserción no debe ser mayor que el diámetro del círculo dentro del cual la vibración es 

visiblemente efectiva. No deben quedar porciones de hormigón sin consolidar, ni se permitirá colocar 

hormigón fresco sobre otro que no haya sido convenientemente vibrado. 

El tiempo de aplicación de la vibración en cada lugar, dependerá de la consistencia del hormigón, de 

su composición y de la potencia del vibrador. La vibración será interrumpida tan pronto se observe la 

cesación del desprendimiento de las grandes burbujas de aire y la aparición del agua o lechada en la 

superficie. Una vibración demasiado prolongada puede producir la segregación de los materiales 

componentes del hormigón. 

La vibración no será aplicada directamente ni a través de las armaduras a aquellas porciones de 

hormigón donde se haya iniciado el fraguado. A los efectos de no debilitar ni destruir los encofrados, 

durante el vibrado se evitará el contacto directo de los vibradores de inmersión con aquellos. 

Los vibradores externos o de encofrados y los superficiales, se emplearán como medios auxiliares de 

compactación, o en aquellos lugares en que resulte imposible o muy difícil insertar los vibradores de 

inmersión.   

La vibración mecánica será complementada por la compactación manual que resulte necesaria para 

asegurar la mayor densidad del hormigón. Esto es especialmente válido para los espacios que rodean 

las armaduras y otros elementos que deben quedar incluidos en la masa, y para el hormigón en 

contacto con los encofrados. En general para todo lugar de difícil colocación y a donde no llegue 

fácilmente la acción de los vibradores. 

Finalizada la operación de compactación, la estructura debe quedar libre de acumulaciones de árido 

grueso ("avisperos") y del aire naturalmente atrapado durante las operaciones de mezclado y 

colocación del hormigón. 

Una vez iniciado el fraguado del hormigón se evitará todo movimiento, vibración o sacudida de los 

encofrados y de los extremos salientes de las armaduras. 

 

F.20. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN  

Las superficies de hormigón y las superficies de hormigón nuevo que hayan fraguado, serán 

consideradas como juntas de construcción. 

Cuando la colocación del hormigón sea suspendida, deberán efectuarse trabajos de preparación para 

anexar futuras obras, de manera de formar superficies muy rústicas. 

Reanudado el trabajo, se limpiará perfectamente el hormigón colocado anteriormente, librándolo de 

materias extrañas o espuma de cemento con herramientas apropiadas o picándolo, si no fuera 

suficientemente irregular la superficie sobre la cual se vaciará el nuevo hormigón. 

En los lugares donde haya que unir hormigón de diferentes edades se deberá colocar un adhesivo de 

marca reconocida, que tenga control de calidad IRAM y aprobada por la Inspección. El procedimiento 

de reparación será el siguiente: 

 

. Limpieza y exposición de una superficie nueva del hormigón existente. 

. Ataque de la superficie con H CL al 10% 

. Lavado enérgico con agua. 

. Pintado de la superficie con la mezcla adhesiva en espesor suficiente. 

. Colocación del mortero dosificado con el adhesivo y colocación del hormigón dentro del tiempo 

recomendado. Será aplicado en reparaciones de eventuales roturas de las obras existentes. 
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Antes de iniciado el hormigonado sobre la junta de construcción, en caso que fuera necesario a 

criterio de la Inspección, se ordenará el lavado de las superficies con chorro de agua a presión, se 

mantendrán las superficies perfectamente mojadas por espacio no menor de media hora y se 

extenderá, en toda su extensión, una capa de mortero de 1,5 cm. de espesor, compuesta de una parte 

de cemento Portland y de dos partes de arena o lechada espesa de cemento. Este mortero o lechada 

de cemento se repartirá uniformemente para cubrir las irregularidades de la superficie antes que 

haya experimentado su fraguado inicial, se colocará el hormigón. 

La superficie que recibirá el nuevo hormigón debe ser completamente rugosa y hallarse 

perfectamente limpia, previo al hormigonado, debiéndose emplear chorros de aire y agua o de aire, 

arena y agua, para ejecutar tal operación. 

En las juntas de construcción, se podrán colocar barras de acero que servirán para la transferencia de 

esfuerzos. La calidad de esta armadura será la especificada en los planos de detalle y cuyo diámetro, 

separación y longitud de anclaje estarán justificados mediante el cálculo correspondiente. 

Dicha armadura irá empotrada en la mitad de su longitud en cada uno de los tramos separados por la 

junta de construcción, y su provisión y colocación será por exclusiva cuenta del Contratista, no 

efectuándose pago La ubicación de las juntas de construcción deberá ser autorizada por la 

Inspección, y se ejecutarán únicamente en estructuras en donde, por razones de sus dimensiones 

resulten necesarias. 

Una vez endurecido el hormigón de la etapa anterior, se procederá a limpiar la superficie que tendrá 

que ponerse en contacto con nuevo hormigón, con chorro de agua a presión. 

Inmediatamente después de haber interrumpido las operaciones  de colocación del hormigón, se 

eliminarán todas las acumulaciones de mortero que se encuentren adheridas a las armaduras y a las 

superficies internas del encofrado, y que se hallen por encima de la superficie libre de la última capa 

de hormigón colocado. Asimismo la capa superior de hormigón de la etapa anterior será inmediata y 

completamente protegida durante el tiempo que indique y/o apruebe la Inspección, contra rayos 

directos del sol, tránsito de peatones, efectos provocados por cargas de cualquier otra actividad que 

pueda afectar el fraguado y alguno por tal concepto. 

Dicha armadura de anclaje será introducida conjuntamente con el vibrado, y no después de 

terminada tal operación. 

 

F.21. HORMIGONADO DE SECCIONES RECTANGULARES 

Una vez construidas las viguetas, se colocarán los encofrados para la ejecución de los paños, los que 

podrán ser retirados a las 24 horas. Transcurrido un lapso mínimo de 72 horas se hormigonarán los 

paños intermedios, apoyándose las reglas y/o moldes sobre los paños contiguos, ya endurecidos. 

Cada unidad estructural (paño comprendido entre las juntas ), será hormigonada vertiendo los 

pastones de hormigón en forma ininterrumpida, ejecutando la solera y el talud sin junta de naturaleza  

alguna. 

La armadura deberá ser colocada en su posición previo al hormigonado y sujeta mediante grapa s de 

hierro firmemente clavadas en el terreno, cuyo costo será por exclusiva cuenta del Contratista. No se 

permitirá verter el hormigón  sobre la armadura desde alturas mayores de 0,50 m, medidas desde las 

mismas. 

Por ninguna causa, el personal obrero podrá pisar sobre las armaduras, debiéndose colocar tablones 

y caballetes u otros dispositivos para transitar. 

El alisado de la superficie se efectuará con llanas metálicas, antes que el hormigón haya comenzado 

a endurecerse, debiendo quedar la superficie terminada, perfectamente lisa, sin imperfecciones de 

naturaleza alguna. 
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No podrá en ningún caso, considerarse incluido en el dosaje de hormigón el cemento adicional que se  

requiere para el alisado, no se efectuará reconocimiento adicional alguno por ese concepto. 

La operación de alisado deberá ser ejecutada exclusivamente por personal que revista en la 

categoría de "Oficiales". 

En los casos en que la obra contemple revestimientos con sección transversal tipo tolva, los 

procedimientos constructivos a adoptarse serán establecidos por las Especificaciones Técnicas 

Particulares. 

 

F.22. PROTECCIÓN Y CURADO DE HORMIGONES  

Todo hormigón colocado en obra será curado durante el lapso no menor de siete (7) días 

consecutivos contados a partir del momento en que fue colocado. 

Antes de iniciar la colocación del hormigón el Contratista deberá tener a pie de obra, todo el equipo 

necesario para asegurar su curado y protección, de acuerdo a lo que se indica en estas 

especificaciones. 

El método o combinaciones de m todos de curado adecuado a la estructura o a parte de ella, como 

asimismo los materiales que para ello se emplean, deberán haber sido previamente aprobados, por 

escrito, por la Inspección. 

Se aplicarán inmediatamente después de haber colocado el hormigón, en forma tal de evitar el 

cuarteo, fisuración y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad deberá ser evitada 

durante el tiempo establecido como período de curado. 

El hormigón fresco deberá ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y rayos directos 

del sol. 

Durante la colocación y durante el período de curado, las aguas y suelos agresivos del lugar, se 

mantendrán fuera de contacto con el hormigón. 

El hormigón será convenientemente protegido contra toda acción mecánica que pueda dañarlo. 

Todas las galerías, conductos y otras aberturas practicadas sobre el hormigón deberán permanecer 

cerradas durante el período de curado y el mayor tiempo posterior que sea posible, con el objeto de 

evitar la circulación de aire y el secado y fisuración  resultantes. 

El hormigón que se coloque durante el tiempo frío, será mantenido suficientemente húmedo durante 

el período de curado, para evitar que el hormigón sufra pérdidas perjudiciales de humedad.  

Durante el tiempo restante para completar el período de curado, el medio ambiente deber ser 

mantenido a temperatura superior a los cinco (5) grados centígrados. 

Si hubiese peligro de heladas, se tomarán, asimismo los cuidados especiales para la protección 

indicados en la sección  X-16. 

El equipo de calefacción y la remoción de los encofrados deberá ser manejados de tal forma que la 

superficie del hormigón nunca está expuesta a una caída repentina de temperatura de más de 15ºC . 

Se tomarán simultáneamente  la temperatura en el lugar de la  obra y la temperatura del hormigón. 

La temperatura del hormigón se determinará a 0,05 m de la superficie exterior, instalando 

termómetros adecuados.  

La instalación de los termómetros será por cuenta del Contratista, quién deberá hacerlo en los 

lugares que indique la Inspección. No se permitirá agregar al hormigón sales u otras sustancias para 

evitar que se congele. 

Para la protección y curado, se indican los siguientes procedimientos:  
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Curado con agua: 

Si el hormigón es curado con agua, las superficies serán constantemente humedecidas, cubriéndolas 

con arpillera o material similar saturado en agua o mediante un sistema de caños perforados o 

rociadores mecánicos, o mediante cualquier otro m todo aprobado por la Inspección que mantenga 

todas las superficies continuamente (y no periódicamente) humedecidas. 

Durante el tiempo de curado, los encofrados de  madera que permanezcan colocados, se mantendrán 

en todo momento húmedo, mediante riego u otros medios adecuados con el objeto de evitar que se 

abran y se seque el hormigón. 

El agua que se utilice para el curado, será limpia y libre de sustancias que puedan perjudicar el 

fraguado y endurecimiento normal del hormigón; o que puedan mancharlo o decolorarlo si se trata de 

superficies expuestas a la vista. 

Para el curado del hormigón de revestimiento de los canales, se construirán recintos estancos 

mediante tapones adecuados a distancias convenientes, los que se llenarán de agua de manera que 

no queden superficies sin cubrir mayores de 1 m2 por cada paño de revestimiento comprendido entre 

dos juntas de contracción. 

Antes de librar las estructuras al servicio deberá removerse todo el material que se utilizó para la 

construcción de los tapones. 

El curado del hormigón tendrá prioridad en el abastecimiento de agua. 

Las juntas de construcción en los muros deberán ser curadas con agua, o según lo indicado en el 

inciso siguiente, y las mismas deberán hallarse mojadas permanentemente, hasta que se proceda al 

hormigonado del tramo siguiente. En tales casos, las estructuras se regarán permanentemente, tanto 

de día como de noche, sin excluir domingos ni feriados.  

Cada vez que la Inspección verifique que, las juntas se hallan en seco, se aplicará, sin trámite, la 

penalidad especificada en el Pliego de Especificaciones Legales. 

 

Curado con arena húmeda: 

Las juntas de construcciones horizontales y toda otra superficie que sea curada con arena, deberá ser 

cubierta con una capa de este material, uniformemente distribuida y de un espesor mínimo de 0,03 

m. La arena será mantenida constantemente saturada en agua durante el período de curado 

correspondiente a la superficie en cuestión. 

 

Curado con otros materiales: 

Podrán utilizarse, para el curado, otros m todos tales como: colocación de polietileno, membranas 

superficiales, etc. En todos los casos el Contratista propondrá para su aprobación el m todo a utilizar 

para la protección y el curado del hormigón, acompañando las muestras de materiales 

correspondientes, debiendo efectuar, además, los ensayos en obra que exija la Inspección. 

 

Curado con vapor de agua: 

Se podrá utilizar para el curado del hormigón un ambiente saturado de vapor de agua debiendo 

tomarse la precaución de cubrir perfectamente la estructura a los efectos de lograr uniformidad y 

evitar las pérdidas de vapor y/o aire caliente. 

En ningún caso se permitirá que el chorro de vapor incida directamente sobre la superficie del 

hormigón, y previa a la habilitación de la estructura o pieza se comprobará si el vapor de agua por su 

temperatura, saturación u otro efecto directo o indirecto ha dañado la estructura en s uperficie o en 

profundidad. 
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La Inspección a su exclusivo criterio determinará luego de las comprobaciones si la estructura o pieza 

es aceptada o rechazada. 

 

F.23. MOLDES Y ENCOFRADOS 

Serán metálicos o de cualquier otro material rígido que reúna similares condiciones de resistencia, 

rigidez, lisura y estanqueidad, a exclusivo juicio de la Inspección. 

Los moldes y encofrados deberán ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de mortero 

durante las operaciones de colocación y vibrado. Las superficies internas estarán libres de 

irregularidades, combaduras, dientes, retallos, etc. 

Los encofrados que ya hayan sido empleados, se limpiarán cuidadosamente antes de utilizarlos 

nuevamente. 

Cuando, a exclusivo juicio de la Inspección, los encofrados, por los sucesivos usos, dejen de poseer 

las cualidades exigidas en este artículo, se ordenará el reemplazo inmediato de los mismos. 

Cuando en superficies continuas los encofrados se coloquen por secciones, se cuidará de obtener la 

alineación exacta de las mismas y se realizará un ajuste perfecto con la parte de estructura 

construida anteriormente. 

En ningún caso se permitirá el encofrado y hormigonado de tramos de longitud menor a la separación 

entre juntas. 

Previamente a la colocación del encofrado se procederá a la l impieza y pintado de los moldes con un 

aceite desencofrante. El aceitado se realizará previamente a la colocación de las armaduras. 

En cualquier caso se evitará cuidadosamente todo contacto del aceite con las armaduras y/o 

cualquier elemento que deba quedar empotrado en el hormigón. 

Se deberán emplear únicamente aceites para encofrados de buena calidad, que no manchen ni 

decoloren el hormigón. 

La remoción de los encofrados se hará con todo cuidado, progresivamente, sin golpes, sacudidas ni 

vibraciones. Como consecuencia de las operaciones que se realicen, el hormigón no debe sufrir 

ningún daño. 

Una vez removidos los encofrados, se inspeccionarán las estructuras para determinar si existen 

irregularidades superficiales, tales como depresiones, vacíos, rebabas, protuberancias, etc. 

Estas irregularidades superficiales dejadas por las juntas de los encofrados por imperfección de los 

mismos o por cualquier otra causa, no podrán exceder de 0,005 m por metro si son bruscas, o 0,007 

m por metro si son graduales.  

Aquellas que excedan estas tolerancias se corregirán adecuadamente, tarea que debe efectuarse 

inmediatamente después de desencofrar, y sin afectar el aspecto, color ni otras características de la 

estructura. 

Si las irregularidades, falta de alineación o defectos de niveles son tan importantes que no pueden 

repararse convenientemente, la Inspección ordenará la demolición de la parte afectada y su 

reposición, la que correrá por exclusiva cuenta del Contratista y sin afectar el plazo contractual. 

No se permitirá retirar los encofrados hasta tanto el hormigón moldeado no presente un 

endurecimiento suficiente como para no deformarse o agrietarse. 

En tiempo favorable (temperatura superior a los 5º C) podrá efectuarse el desencofrado de acuerdo a 

los siguientes plazos: 
 

Costado de vigas, pilares........................................................................................... 4 días 

Columnas y pilas........................................................................................................ 8 días 

Fondos de vigas y losas de no más de 6 m de luz, dejando puntales 
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de seguridad ............................................................................................................. 15 días 

Fondo de vigas y losas de más de 6 m de luz, y retiro de puntales................................. 21 días 

 

Para las estructuras sin armar y a los efectos del alisado de las superficies, los plazos de 

desencofrados serán los siguientes: 

Tolvas: variarán según el tipo de encofrado. 

 

Entubados................................................................................... ………………. Seis (6) días 

Canales Rectangulares..............................................................................   Ocho (8) días 

Canales Trapeciales Talud 1:1....................................................................      Cuatro (4) días 

En la construcción de muros verticales, deberá dejarse transcurrir un plazo mínimo de ocho (8) días, 

antes de iniciar el desencofrado de la estructura. 

Los plazos indicados, deberán aumentarse en un número de días igual al de aquellos en que la 

temperatura ambiente en el lugar donde se ubica la estructura haya descendido debajo de los 5° C. 

Inmediatamente de retirados los moldes y encofrados deberá eliminarse todo resto visible de 

ataduras, grapas, bulones, etc., utilizados para asegurar aquellos,  se cubrirán los vacíos, 

consecuencia de los mismos, con un mortero compuesto de una parte de cemento y dos partes de 

arena medidos en volumen. 

En las obras de hormigón no se permitirá un corrimiento en las  alineaciones, superior a los 0,005 m. 

Se cuidará especialmente en la construcción de canales la terminación, espesor, y niveles de las 

juntas de construcción y / o de trabajo, no admitiéndose diferencias superiores a las establecidas. 

En la solera del canal no se admitirán diferencias que excedan en más o menos cuatro milímetros 

(+/- 0,004m) las cotas reales en cada punto. 

En los taludes no deberán existir desniveles mayores de 0,005 m dentro de cada paño, con respecto a 

la superficie plana. 

Las superficies de hormigón deberán ser cuidadosamente terminadas de manera de presentar 

superficies perfectamente lisas. No se admitirán por lo tanto, ninguna clase de discontinuidades 

superficiales como ser salientes, huecos, etc., que signifiquen anomalías, a exclusi vo criterio de la 

Inspección. 

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias fijadas se corregirán adecuadamente. Para ello 

se procederá a picar la superficie afectada, aplicarle lechada de cemento y colocar mortero en la 

proporción de una parte de cemento por tres partes de arena fina y si fuera necesario a exclusivo 

criterio de la Inspección se adicionará un adhesivo. 

Si las irregularidades, falta de alineación o defectos de niveles son de tal magnitud que no pueden 

repararse convenientemente, la Inspección ordenar la demolición de la parte afectada y su 

reconstrucción. 

El costo de todos estos trabajos, en caso de producirse, será por exclusiva cuenta del Contratista, sin 

reconocimiento de ninguna naturaleza. 

 

F.24. CONTROL DE ESPESORES PARA REVESTIMIENTO DE CANALES 

El control de espesores se efectuará por intermedio de la Inspección, en las oportunidades que lo 

juzgue conveniente y siempre con anterioridad a la Recepción Provisoria de la obra. El equipo 

pertinente deberá ser suministrado por el Contratista. 

Como primera comprobación se efectuará en cada kilómetro de revestimiento cuatro (4) 

perforaciones, midiéndose también en las mismas progresivas los espesores en los bordes, en los 

lugares que determinará la Inspección. 
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Se considerará como espesor del revestimiento la altura de la probeta, extraída y medida en su eje 

vertical. 

Si los espesores así comprobados resultaran mayores o iguales a los especificados, se considerará 

que el Contratista ha satisfecho las exigencias respectivas establecidas en los planos. 

Si los espesores resultaran inferiores a los especificados, se harán cuatro (4) nuevas perforaciones 

por kilómetro, convenientemente distribuidas, o una en cada tramo adyacente de ciento veinticinco 

(125) metros de longitud. 

Si todos los espesores registrados en esas nuevas perforaciones son satisfactorias, se considerará 

aceptable el revestimiento, observándose la losa en que se hizo la perforación y se comprobó la 

deficiencia. 

En caso de que el espesor de una o más de las nuevas perforaciones resultara menor que el 

especificado, se considerará que aquél es deficiente en todo el tramo de 250 metros. 

 

1) Determinación del coeficiente de reducción: 

La determinación del coeficiente de reducción se efectuará en la forma en que se indica a 

continuación: 

Si los espesores obtenidos mediante las perforaciones son iguales o mayores que los especificados, 

el coeficiente será igual a (1) uno. 

Si los espesores obtenidos mediante las perforaciones son inferiores a los especificados,  el 

coeficiente se obtendrá de elevar al cuadrado el cociente entre el valor medido y el valor 

especificado, que no podrá ser menor de ochenta y cuatro centésimos (0.84). 

 

2) Determinación del coeficiente de cada perforación: 

2.1) Se determinará en cada perforación el coeficiente particular o propio de reducción, que se 

obtendrá por el m todo señalado. 

2.2) La suma de todos los resultados así obtenidos y su división por el número total de perforaciones, 

determinará el coeficiente de reducción. 

 

Pago del revestimiento en zonas de deficientes espesores 

1) En toda la zona cuyo coeficiente de reducción no sea inferior a ochenta y ocho centésimos (0,88), 

el precio unitario a abonar se establecerá multiplicando el precio contratado por el coeficiente de 

reducción. 

2) Si el coeficiente medio de reducción del tramo es inferior a ochenta y ocho centésimos (0,88) la 

Inspección dispondrá que el Contratista remueve todo el revestimiento comprendido en las secciones 

en cuestión procediendo a su reemplazo por otro de los espesores y calidades exigidas en las 

especificaciones. 

3) Si el coeficiente propio de reducción de una losa es menor de ochenta y cuatro centésimos (0,84) 

la Inspección dispondrá que el Contratista remueva la losa correspondiente en las mismas 

condiciones expresadas precedentemente. 

 

El Contratista no recibirá compensación alguna por la superficie revestida que se remueva, por la 

extracción y transporte de estos materiales, ni por la mano de obra empleada, ni por los materiales 

que se utilicen ni se considerará ampliación de plazo de obra.  

Los escombros procedentes de las losas removidas, deberán ser retirados de la obra a medida que 

avance la demolición y llevados a una distancia no menor de 500 m donde no ocasionen molestias 

alguna. 
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El Contratista responderá por cualquier reclamo que se formule por ocupación ilegal de los terrenos 

donde haya arrojado esos materiales. 

 

F.25. JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

Deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a las características y dimensiones indicadas en los 

planos y pliegos. 

 

Juntas longitudinales  

En correspondencia con las juntas longitudinales se podrá construir viguetas de hormigón de 

dimensiones, características y armaduras indicadas en los planos. 

Si se construyen viguetas se cubrirán con una capa de 0,005 m de espesor de "Asfasol T" en caliente, 

u otro producto a entera satisfacción de la Inspección. 

La junta propiamente dicha tendrá la forma que se indica en el plano de detalles correspondiente, 

utilizando como elemento separador una placa de poliestireno expandido, de 0,015 m. de es pesor, 

aproximadamente. 

Los 0,04 m superiores de la junta, próximos al paramento mojado, se rellenarán con productos 

asfálticos, de la siguiente manera: el centímetro inferior con emulsión asfáltica tipo EVL 2 en frío y 

los 0,03 m superiores con una mezcla de la misma emulsión con arena fina (filler), en caliente, u 

otros materiales a entera satisfacción de la Inspección. 

 

Juntas transversales:  

La separación será la indicada en los planos. En general en los tramos de sección trapecial o tolva 

será de cinco (5) metros y en los tramos de sección rectangular será de cinco (5) metros para la losa 

central y de diez (10) metros para los muros. En casos especiales, estas separaciones podrán ser 

ajustadas por la Inspección. 

Estas juntas se construirán con características idénticas a las indicadas en el punto a) para las juntas 

longitudinales. 

En todos los casos, sin excepción, las viguetas verticales se encofrarán y hormigonarán 

conjuntamente con el paño de aguas abajo. 

En caso que la Inspección autorice el hormigonado continuo de las losas centrales de las secciones 

rectangulares, el Contratista deberá adoptar las debidas precauciones y proveer los moldes metálicos  

adecuados, para impedir que el poliestireno expandido sufra desplazamientos y/o deformaciones 

durante el hormigonado. 

 

Juntas en estructuras especiales: 

En correspondencia de las uniones del revestimiento del canal con estructuras especiales como: 

puentes de maniobra, saltos, compartos, etc., y cuando lo indiquen expresamente los planos y/o la 

Inspección, se colocarán juntas constituidas por cintas elásticas de P.V.C. y demás características 

que se detallan en el plano respectivo. 

También podrán emplearse cintas de P.V.C. en las juntas del revestimiento, inmediata anterior, 

posterior e intermedias a las pilas y estribos de los puentes carreteros, puentes canales, sifones, 

etc., cuando así lo prevean los planos, en obras de envergadura. 

En todos los casos en que se especifique su empleo, la cinta P.V.C. deberá ser continua a todo lo 

largo del perímetro de la junta. 

La cinta de P.V.C. a utilizar será de las dimensiones especificadas en los planos. 
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Su conformación deberá ser tal que permita un desplazamiento relativo de las estructuras, 

transversalmente a la cinta, de  0,02 m, sin producirse roturas ni desprendimientos. 

Completarán la junta los pasadores, elementos separadores de poliestireno expandido o similar de 

aproximadamente 0,025 m. de espesor, y demás elementos que indiquen los planos de detalles.  

Los últimos 0,05 m de la junta, del lado interior del revestimiento (perímetro mojado) se sellarán con 

una masilla elástica de marca reconocida, la que previamente deberá ser sometida a aprobación de 

la Inspección. 

El Contratista deberá ejecutar correctamente los encofrados para sujetar las cintas de P.V.C. y tomar 

las providencias necesarias al hormigonar, de manera de asegurar su perfecta colocación y 

empotramiento de sus alas en el hormigón. No se permitirá clavar las cintas, ni usar cintas soldadas 

u añadidas en tramos rectos. 

 

Juntas en los muros de hormigón ciclópeo: 

Se ejecutarán cada veinte (20) metros o lo que indiquen en cada caso los planos y estarán 

constituidas por una placa de poliestireno expandido de 0,025 m. de espesor y pasadores  cuyo tipo, 

longitud y separación surgirá del cálculo correspondiente. 

En todos los casos, los planos y/o las Especificaciones Particulares, indicarán las características a 

que se ajustará en cada caso la ejecución de las juntas y los tipos de aplicación, pudiendo incluir 

otros no previstos en este artículo. 

 

Elementos para sellar juntas :  

A los efectos de sellar las juntas de dilatación entre los distintos elementos estructurales, losas y 

muros laterales, se aplicarán los siguientes elementos o aquellos sustitutos que a criterio de la 

Inspección satisfagan las condiciones requeridas a los fines específicos: 

I) - Selladores bituminosos plasto - elásticos, de aplicación en frío o eventualmente calentados a 

baño maría fundamentalmente resistentes al agua. 

II) - Selladores vertibles en caliente a base de caucho bituminoso. 

III) - Selladores plásticos a base de polisulfuro orgánico del tipo (thiokol ) en dos componentes para 

juntas con solicitaciones elevadas para alta resistencia al agua. Previamente se deberá aplicar un 

mordiente sobre las superficies donde se aplicará el sel lador. 

IV) - Selladores cauchos bituminosos especiales para canales que satisfagan los requisitos del 

Bureau of Reclamation. 

Como base común todos deberán ser muy resistentes al agua, aceptar grandes deformaciones y ser 

resistentes a las bajas temperaturas, independiente de la forma de aplicación, ya sea en frío con 

pistola o en caliente con o sin mordiente. 

Las cintas de P.V.C. del tipo M, o L o las que se especifiquen en los planos y pliegos se colocarán con 

el mayor cuidado en la posición establecida en la documentación. Se evitará su clavado y se deberá 

lograr el máximo paralelismo con respecto a los bordes ubicando el elemento central de la cinta en 

coincidencia con el eje de la junta, de tal forma que al producirse un desplazamiento trabaje 

correctamente evitando toda fuga y/o filtración de agua. 

No se permitirán juntas de P.V.C. soldadas en tramos rectos. 

 

F.26. ENSAYOS DE HORMIGÓN EN OBRA 

Diariamente durante la ejecución de los trabajos, la Inspección controlará la calidad y uniformidad de 

los pastones mediante los ensayos correspondientes. El objeto de estas operaciones de control es 

verificar si el hormigón que se coloca en obra cumple las exigencias normales de calidad. 
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El Contratista cooperará con el personal de la Inspección en la realización de los ensayos y 

refrendará las planillas respectivas, de las que recibirá copia. Con este objeto facilitará el libre 

acceso a la obra para realizar la toma de muestras de las mezclas, entregará sin cargo el hormigón 

necesario para la realización de los ensayos, facilitará la mano de obra no especializada, dispondrá 

de un lugar adecuado para depositar las muestras o probetas y las protegerá contra daños y 

pérdidas. Asimismo, en caso que le fuera requerido, facilitará los medios necesarios para manipuleo 

y transporte de las muestras o probetas dentro de la obra o al laboratorio de ensayo de materiales. 

Sobre muestras de hormigón en estado fresco (recién mezcladas), extraídas de acuerdo al 

procedimiento que se indica en el apartado X-27, se realizarán los ensayos necesarios para verificar 

la calidad del hormigón. 

Consistencia (asentamiento): El ensayo será realizado en la forma indicada por la norma IRAM 1536. 

Los resultados que se obtengan deberán estar comprendidos dentro de los límites establecidos en el 

apartado X – 11. 

Contenido de aire: Cuando corresponda, el ensayo será realizado de acuerdo a los procedimientos 

indicados en las normas IRAM 1601 (m todo de presión). Los resultados deberán estar comprendidos 

dentro de los límites     establecidos en el apartado X- 6. 

Sobre el hormigón endurecido se realizarán ensayos para determinar: 

Resistencia de rotura a compresión: Los ensayos de resistencia se realizarán sobre probetas 

cilíndricas de 0,15 m. de diámetro por 0,30 m. de altura. 

Por cada día de trabajo, y/o por cada 100 m3. o fracción menor de cada clase de hormigón (los 

hormigones preparados con distintas proporciones parciales o totales, serán considerados como 

hormigones de distintas clases) colocados en obra, la Inspección moldeará, como mínimo dos grupos 

de cuatro probetas cada uno. Cada uno de los grupos será moldeado con una misma muestra de 

hormigón, extraída de acuerdo al procedimiento indicado en el apartado X- 27. 

A los efectos de acelerar el control de la calidad de los hormigones, desde el punto de vista 

mecánico, durante los cuatro primeros días de hormigonado con cada clase de hormigón, se 

incrementará el número de probetas a preparar, hasta completar 48 probetas en dicho lapso. Con las 

24 probetas ensayadas a los 28 días, se calcularán las condiciones de resistencia en un todo de 

acuerdo a lo especificado en el Artículo 88. 

De las probetas de cada grupo dos serán ensayados a la compresión, hasta la rotura, a la edad de 28 

días.  

Las otras dos probetas serán ensayadas a los siete (7) días, a los efectos indicados en el apartado X- 

5 

Las resistencias se expresarán en números enteros, en Kg./cm2. 

 

F.27. TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGONES 

Las muestras de hormigones para ensayos, se tomarán de los pastones en el momento en que el 

hormigón se está colocando en obra. Si esto no fuera posible, se tomarán en la descarga de la 

hormigonera o del elemento mezclador que se emplee. La muestra debe ser representativa del 

pastón. 

Se extraerá hormigón de distintos lugares del pastón, o durante distintos momentos de la descarga. 

Las porciones así obtenidas serán homogeneizadas  mezclándolas a pala sobre una bandeja metálica. 

La muestra así preparada tendrá el volumen necesario para poder realizar el ensayo deseado. Para el 

caso de ensayos de resistencia a compresión, el volumen será tal que permita moldear las cuatro 

probetas especificadas en el apartado X- 26. 

No se permitirá mezclar muestras tomadas de distintos pastones. 
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La forma de muestreo se ajustará a lo establecido en la Norma IRAM 1541 y la confección y curado 

de probetas, a la Norma IRAM 1524. 

 

F.28. CONDICIONES DE RESISTENCIA 

El hormigón colocado en obra cumplirá con las especificaciones de resistencia de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

a)La resistencia característica (α 'bk) a los 28 días deberá ser igual o superior al valor indicado para 

cada tipo de hormigón en el apartado X – 29. 

El coeficiente de variaciones de resistencia calculado mediante las siguientes expresiones: 

 

α 'b1 + α Ꞇ
'
 b2 + α

 '
 b3+ ... + α

 '
 bn 

 α '
bm = ----------------------------------------------- 

                                     n 

 

s =      [ (Ꞇ (α
 '
bi - α 'bm)²) / (n-1) ]

1/2
 

      Ꞇ= s / α 'bm    en caso que   resulte < 0,10 

                          se adoptará   = 0,10    

El significado de los términos es: 

α 'bi= resistencia individual de cada probeta (resistencia de ensayo). 

α 'bm= resistencia media general de las probetas del mismo tipo de hormigón. 

n= número de ensayos. 

Cada grupo de dos probetas constituye una muestra, más las probetas adicionales, se estima, es 

representativo de 50 m3. Las probetas adicionales que se ensayarán a los 7 días, tiene por objeto 

que tanto el Contratista como la Inspección obtengan una información previa acerca de la calidad del 

hormigón que se elabora. 

Completados los primeros 24 ensayos se verificarán: el valor α 'bk real y el valor α .- 

Si el valor de α es mayor de 0,25 el hormigón será rechazado, debiendo la Contratista demoler el 

tramo representativo de dichas probetas. 

Si el valor α real excede el valor 0,14 la Inspección podrá aún cuando cumplan los hormigones las 

condiciones de recepción, ordenar al Contratista las modificaciones de la planta y dosaje que éste 

estime apropiadas para lograr el objetivo, por cuanto no lograrlo en el promedio de los 30 ensayos 

siguientes se le descontará 5% sobre el total del monto de los hormigones correspondientes por cada 

0,01 en que exceda α a 0,14. Una nueva repetición provocará iguales descuentos y una 

reconsideración de las circunstancias para lograr resolver el problema de acuerdo con la orientación 

indicada, a exclusivo criterio de la Inspección de Obra. 

 

La resistencia característica será calculada con la expresión: 

α'bk= α'bm (1 - 1,65  ) 

 

Para su determinación serán considerados todos los resultados obtenidos excepto aquellos en que 

cada grupo de dos probetas difieran en más de 15% del promedio de ellos. 

Cuando el número de ensayos válidos sea menor de 30 el coeficiente 1,65 será sustituido por el valor 

indicado en la tabla siguiente: 
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Nº DE 

ENSAYOS 

MENOS 

UNO 

K Nº DE 

ENSAYOS 

MENOS UNO 

K Nº DE 

ENSAYOS 

MENOS UNO 

K Nº DE 

ENSAYOS 

MENOS UNO 

K 

   

 

     

10 1.81 15 1.75 21 1.72 26 1.71 

11 1.80 16 1.75 22 1.71 27 1.70 

12 1.78 17 1.74 23 1.71 28 1.70 

13 1.77 18 1.73 24 1.71 29 1.70 

14 1.76 19 

20 

1.73 

1.72 

25 1.71 

 

30 

Mayor de 30 

1.70 

1.65 

 

En ningún caso se aceptará que los resultados de más de dos ensayos válidos consecutivos sean 

menores que el valor de la resistencia característica especificada. 

El promedio de los resultados de tres ensayos consecutivos deberá ser igual o mayor que la 

resistencia característica especificada. 

 

F.29. RESISTENCIAS CARACTERÍSTICAS 

La resistencia característica del hormigón será determinada en base a probetas cilíndricas de 0,15 m 

de diámetro por 0,30 m de altura, ensayadas a la compresión a los 28 días en la forma especificada 

en la norma IRAM 1546. 

De acuerdo a los tipos de hormigón especificados en el apartado X - 3 y al procedimiento de cálculo 

indicado en el apartado  X – 28, se establecen las siguientes resistencias características mínimas a 

satisfacer por los hormigones: 

Hormigones tipo II (hormigón base), tipo III ( hormigón base )............. α'bk  =  80 kg/cm2. 

Hormigones tipo IV, tipo V................................................................... α'bk = 130 kg/cm2. 

Hormigones tipo VI y tipo VII, VIII y IX................................................. α'bk = 170 kg/cm2. 

 

F.30. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO DE LOS ÍTEMS: "HORMIGONES" 

El precio contractual comprende la provisión, acarreo y colocación de todos los materiales, directa o 

indirectamente necesarios y todas las operaciones que deban efectuarse para la correcta ejecución y 

terminación de las estructuras de hormigón, en un todo conforme a los planos y pliegos de esta 

documentación y/o variantes ordenadas y/o autorizadas por la Inspección. 

El costo del agente incorporador de aire y de los aditivos es peciales especificados en el pliego, como 

así también el costo que demande la provisión, colocación y reposición de los encofrados, se 

considera incluido en el precio unitario de cada tipo de hormigón. 

Se computará por metro cúbico y la medición se hará teniendo en cuenta las secciones netas. No se 

computarán dimensiones mayores que las indicadas en los planos, salvo que hubiere mediado orden 

escrita de la Inspección. 

A los efectos de su pago los hormigones se clasifican en nueve tipos, según lo especificado en el 

apartado X–4.- 

Para la determinación de cada tipo de hormigón se tendrá en cuenta las referencias que acompañan 

en los planos a cada estructura, y/o las modificaciones expresamente ordenadas o autorizadas por la 

Inspección, para todos los efectos que hubiere lugar. 
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No se efectuará ninguna medición ni certificación especial en concepto de juntas, salvo lo 

expresamente indicado en el apartado X – 31. 

En cualquier tipo de juntas (aún las de P.V.C.) el hormigón utilizado en las viguetas será medido y 

certificado como Ítem "Hormigón Tipo IV", salvo las correspondientes a muros verticales, que se 

medirán y certificarán como Ítem "Hormigón Tipo V, VII o IX", según corresponda al hormigón tipo del 

muro. 

El precio de los trabajos y materiales necesarios para la realización de las juntas propiamente dichas 

(poliestireno expandido, masillas elásticas, materiales y rellenos asfálticos o de cualquier otro tipo, 

etc.) se considera incluido en el precio unitario fijado para el respectivo tipo de hormigón. 

En todos los casos el precio de la provisión y colocación del acero redondo necesario para la 

ejecución de las juntas (pasadores, etc.) y el acero tipo para los anclajes en las juntas de 

construcción de las estructuras de hormigón ciclópeo, se consideran incluidos también en el precio 

unitario de los hormigones. 
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"EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

OBRA: 

 

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS 

EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

 

UBICACIÓN:  

 Ruta provincial Nº 88, desde fin de ciclovia hasta calle Iriarte, Distrito LA ARBOLEDA. 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 19/2.023    -   EXPTE. Nº 581-EG-2.023 

 
PRESUPUESTO OFICIAL 
 

ITEM DENOMINACIÓN UNIDAD CANT.
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

1  OBRADOR, CARTELES DE OBRA Y SEÑALIZACION Gl 1 $ 699.143,09 $ 699.143,09

2 NIVELACION (DESMONTE - EXCAVACION) m3 360 $ 3.987,44 $ 1.435.478,40

3 RELLENO CON MATERIAL ESTABILIZADO Y COMPACTACION (20CM) m3 360 $ 7.903,85 $ 2.845.386,00

4 CAPA DE GRANZA (5CM) m3 90 $ 691,57 $ 62.241,30

5 VEREDA DE HORMIGON m2 1800 $ 6.938,38 $ 12.489.084,00

6 LIMPIEZA GL 1 $ 69.156,77 $ 69.156,77

$ 17.600.489,56TOTAL PRESUPUESTO
 

 

 

El monto de la Licitación asciende a PESOS: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE CON 56/100  ($17.600.489,56). 
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 FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA 
 
          

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

OBRA:   

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 

VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

 

UBICACIÓN:  

Ruta provincial Nº 88, desde fin de ciclovia hasta calle Iriarte, Distrito LA ARBOLEDA. 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 19/2.023    -   EXPTE. Nº 581-EG-2.023 
  
 
FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA 
 

Nombre y Apellido: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tipo de Documento:…………………….. N.º de Documento:…………………………………………………………. 

Domicilio Legal (dentro del Radio Urbano de Tupungato): ……………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

N.º A.T.M.: …………………………………………………..    C.U.I.T.: ……………………………………………...….. 

E-MAIL: ………………………………………………………..    TELEFONO: …………………………………………….. 

 

ITEM DENOMINACIÓN UNIDAD CANT.
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

1  OBRADOR, CARTELES DE OBRA Y SEÑALIZACION Gl 1

2 NIVELACION (DESMONTE - EXCAVACION) m3 360

3 RELLENO CON MATERIAL ESTABILIZADO Y COMPACTACION (20CM) m3 360

4 CAPA DE GRANZA (5CM) m3 90

5 VEREDA DE HORMIGON m2 1800

6 LIMPIEZA GL 1

TOTAL PRESUPUESTO
 

 

 

SON PESOS (IVA INCLUIDO):………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ALTERNATIVA: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

FECHA: …………..../……..……../……..…….. 

 



       

 

 

 

 

   

 FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA 
 
          

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

OBRA:   

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 

VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

 

UBICACIÓN:  

Ruta provincial Nº 88, desde fin de ciclovia hasta calle Iriarte, Distrito LA ARBOLEDA. 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 19/2.023    -   EXPTE. Nº 581-EG-2.023 
  
 
FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA 
 

Nombre y Apellido: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tipo de Documento:…………………….. N.º de Documento:…………………………………………………………. 

Domicilio Legal (dentro del Radio Urbano de Tupungato): ……………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

N.º A.T.M.: …………………………………………………..    C.U.I.T.: ……………………………………………...….. 

E-MAIL: ………………………………………………………..    TELEFONO: …………………………………………….. 

 

ITEM DENOMINACIÓN UNIDAD CANT.
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

1  OBRADOR, CARTELES DE OBRA Y SEÑALIZACION Gl 1

2 NIVELACION (DESMONTE - EXCAVACION) m3 360

3 RELLENO CON MATERIAL ESTABILIZADO Y COMPACTACION (20CM) m3 360

4 CAPA DE GRANZA (5CM) m3 90

5 VEREDA DE HORMIGON m2 1800

6 LIMPIEZA GL 1

TOTAL PRESUPUESTO
 

 

 

SON PESOS (IVA INCLUIDO):………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ALTERNATIVA: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

FECHA: …………..../……..……../……..…….. 
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   CRONOGRAMA DE AVANCE DE TRABAJO 
 

          

 
"EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

 

OBRA: 

   

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS 

EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

 

UBICACIÓN:  

 Ruta provincial Nº 88, desde fin de ciclovia hasta calle Iriarte, Distrito LA ARBOLEDA. 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 19/2.023    -   EXPTE. Nº  581-EG-2.023 

 
CRONOGRAMA DE AVANCE DE TRABAJO 
 

ITEM Precio % Inc. Verificación

N° 1 2 3 4 5 Suma %Mes

ITEM [$] [%] %Mes [$] inv. %ACUM %Mes [$] inv. %ACUM %Mes [$] inv. %ACUM %Mes [$] inv. %ACUM %Mes [$] inv. %ACUM

1              $ 699.143,09 4,0% 20,00% 139.828,62$     20,00% 20,00% 139.828,62$     40,00% 20,00% 139.828,62$     60,00% 20,00% 139.828,62$     80,00% 20,00% 139.828,62$     100,00% 100,00% 699.143,09$                    

2              $ 1.435.478,40 8,2% 20,00% 287.095,68$     20,00% 20,00% 287.095,68$     40,00% 20,00% 287.095,68$     60,00% 20,00% 287.095,68$     80,00% 20,00% 287.095,68$     100,00% 100,00% 1.435.478,40$                 

3              $ 2.845.386,00 16,2% 20,00% 569.077,20$     20,00% 20,00% 569.077,20$     40,00% 20,00% 569.077,20$     60,00% 20,00% 569.077,20$     80,00% 20,00% 569.077,20$     100,00% 100,00% 2.845.386,00$                 

4              $ 62.241,30 0,4% 20,00% 12.448,26$       20,00% 20,00% 12.448,26$       40,00% 20,00% 12.448,26$       60,00% 20,00% 12.448,26$       80,00% 20,00% 12.448,26$       100,00% 100,00% 62.241,30$                      

5              $ 12.489.084,00 71,0% 20,00% 2.497.816,80$  20,00% 20,00% 2.497.816,80$  40,00% 20,00% 2.497.816,80$  60,00% 20,00% 2.497.816,80$  80,00% 20,00% 2.497.816,80$  100,00% 100,00% 12.489.084,00$               

6              $ 69.156,77 0,4% 20,00% 13.831,35$       20,00% 20,00% 13.831,35$       40,00% 20,00% 13.831,35$       60,00% 20,00% 13.831,35$       80,00% 20,00% 13.831,35$       100,00% 100,00% 69.156,77$                      

PRECIO TOTAL 0,00% $ 17.600.489,56 100,00% 3.520.097,91$  3.520.097,91$  3.520.097,91$  3.520.097,91$  3.520.097,91$  17.600.489,56$     17.600.489,56$     

% [$] inv. % [$] inv. % [$] inv. % [$] inv. % [$] inv.

20,00% 3.520.097,91 20,00% 3.520.097,91 20,00% 3.520.097,91 20,00% 3.520.097,91 20,00% 3.520.097,91

20,00% 3.520.097,91 40,00% 7.040.195,83 60,00% 10.560.293,74 80,00% 14.080.391,65 100,00% 17.600.489,56

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VEREDA DE HORMIGON

LIMPIEZA

MES

 OBRADOR, CARTELES DE OBRA Y 

SEÑALIZACION

NIVELACION (DESMONTE - 

EXCAVACION)

TAREAS PRELIMINARES

51 2 3 4

RELLENO CON MATERIAL 

ESTABILIZADO Y COMPACTACION 

(20CM)

CAPA DE GRANZA (5CM)

 

 

ITEM Precio % Inc. Verificación

N° 1 2 3 4 5 Suma %Mes

ITEM [$] [%] %Mes [$] inv. %ACUM %Mes [$] inv. %ACUM %Mes [$] inv. %ACUM %Mes [$] inv. %ACUM %Mes [$] inv. %ACUM

1              $ 699.143,09 4,0% 20,00% 139.828,62$     20,00% 20,00% 139.828,62$     40,00% 20,00% 139.828,62$     60,00% 20,00% 139.828,62$     80,00% 20,00% 139.828,62$     100,00% 100,00% 699.143,09$                    

2              $ 1.435.478,40 8,2% 20,00% 287.095,68$     20,00% 20,00% 287.095,68$     40,00% 20,00% 287.095,68$     60,00% 20,00% 287.095,68$     80,00% 20,00% 287.095,68$     100,00% 100,00% 1.435.478,40$                 

3              $ 2.845.386,00 16,2% 20,00% 569.077,20$     20,00% 20,00% 569.077,20$     40,00% 20,00% 569.077,20$     60,00% 20,00% 569.077,20$     80,00% 20,00% 569.077,20$     100,00% 100,00% 2.845.386,00$                 

4              $ 62.241,30 0,4% 20,00% 12.448,26$       20,00% 20,00% 12.448,26$       40,00% 20,00% 12.448,26$       60,00% 20,00% 12.448,26$       80,00% 20,00% 12.448,26$       100,00% 100,00% 62.241,30$                      

5              $ 12.489.084,00 71,0% 20,00% 2.497.816,80$  20,00% 20,00% 2.497.816,80$  40,00% 20,00% 2.497.816,80$  60,00% 20,00% 2.497.816,80$  80,00% 20,00% 2.497.816,80$  100,00% 100,00% 12.489.084,00$               

6              $ 69.156,77 0,4% 20,00% 13.831,35$       20,00% 20,00% 13.831,35$       40,00% 20,00% 13.831,35$       60,00% 20,00% 13.831,35$       80,00% 20,00% 13.831,35$       100,00% 100,00% 69.156,77$                      

PRECIO TOTAL 0,00% $ 17.600.489,56 100,00% 3.520.097,91$  3.520.097,91$  3.520.097,91$  3.520.097,91$  3.520.097,91$  17.600.489,56$     17.600.489,56$     

% [$] inv. % [$] inv. % [$] inv. % [$] inv. % [$] inv.

AVANCE FISICO MENSUAL 20,00% 3.520.097,91 20,00% 3.520.097,91 20,00% 3.520.097,91 20,00% 3.520.097,91 20,00% 3.520.097,91

AVANCE FISICO ACUMULADO 20,00% 3.520.097,91 40,00% 7.040.195,83 60,00% 10.560.293,74 80,00% 14.080.391,65 100,00% 17.600.489,56

ACOPIO     15% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VEREDA DE HORMIGON

LIMPIEZA

MES

 OBRADOR, CARTELES DE OBRA Y 

SEÑALIZACION

NIVELACION (DESMONTE - 

EXCAVACION)

TAREAS PRELIMINARES

51 2 3 4

RELLENO CON MATERIAL 

ESTABILIZADO Y COMPACTACION 

(20CM)

CAPA DE GRANZA (5CM)
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  CURVA DE AVANCE DE OBRA  CURVA DE INVERSION 
 

       

 
         

"EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

 

OBRA: 

   

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS 

EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

 

UBICACIÓN:  

 Ruta provincial Nº 88, desde fin de ciclovia hasta calle Iriarte, Distrito LA ARBOLEDA. 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº  /2.023    -   EXPTE. Nº 581- EG-2.023 
 
CURVA DE AVANCE DE OBRA. A adjuntar en el SOBRE N°1. 
Curva Proyectada 

 
 
Rango admisible 

 

      

       



       

 

 

 

 

 

 

  CURVA DE AVANCE DE OBRA  CURVA DE INVERSION 
 

       

 
         

"EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

 

CURVA DE INVERSIÓN. A adjuntar en el SOBRE N°2.  

Curva Proyectada 

 

 

Rango admisible 

 
 
 
 
NOTA: La Empresa Contratista deberá elaborar la Curva de Avanece de Obra y la Curva de 
Inversión dentro del rango admisible proyectado por la Dirección, el mismo corresponde a +/-10% 
de la Curva Proyectada.  
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FORMATO CARTEL DE OBRA 
                      

 

"EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

OBRA: 

   

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS 

EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

 

UBICACIÓN:  

 Ruta provincial Nº 88, desde fin de ciclovia hasta calle Iriarte, Distrito LA ARBOLEDA. 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 19/2.023    -   EXPTE. Nº 581-EG-2.023 
 
 

FORMATO CARTEL DE OBRA 

 
 

 

 

OBRA: “EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN 

EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 19/2.023    -   EXPTE. Nº 581-EG-2.023 

MONTO DE LA OBRA:  $  17.600.489,56 

CONTRATISTA: 

PLAZO DE OBRA:   150 DÍAS 

DIRECCIÓN GENERAL  DE OBRAS - MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO 

 

CARACTERISTICAS 

1. Medidas de cartel: 2,44 x 1.22 m. 

2. Cartel de chapa N°18, fondo esmalte sintético blanco, frente y reverso.  

3. Tipografía negra en vinilo autoadhesivo. 

4. Respetar formato, dimensiones y colores de Escudo Municipal.  

5. Estructura de sostén: rollizo 25/20 4metros de largo (1,00m. de empotramiento) 

6. Altura mínima a base de cartel: 2,00m 

NOTA: LA INSPECCION INDICARA EL LUGAR A COLOCAR EL/LOS CARTELES DE OBRA 
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   PLANILLA MODELO ANALISIS DE PRECIOS 
 
          

 

 

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

 

OBRA:   

 

“EJECUCION Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS 
EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

 

UBICACIÓN:  

 Ruta provincial Nº 88, desde fin de ciclovia hasta calle Iriarte, Distrito LA ARBOLEDA. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 19/2.023    -   EXPTE. Nº  581-EG-2.023 

 
 
FORMATO PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA

TIPO

PÚBLICA

Expte  N°

Hoja _ _ _  de  _ _ _  Hoja s

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA

OFERENTE : (  um )

RUBRO :

ITEM :

A MATERIALES Unidad
Cantidad   

por um

Precio 

Unitario
Monto

1

2

3

4

5

6

7

8

COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL   A           $/um $0,00

B MANO DE OBRA Unidad
Cantidad 

por um

Precio 

Unitario
Monto

1 Oficial Especializado

2 Oficial

3 Medio Oficial

4 Ayudante

5 Otros

COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL   B           $/um $0,00

C EQUIPOS Monto

TIPO
Poten 

cia

Valor 

Actual

Amorti  

zación

Repar y

Repues 

tos

Combusti

bles

Lubri  

cantes

Costo 

diario

Rendi  

miento

HP $ $/día $/día $/dia $/dia $/día um/día

COSTO DE LOS EQUIPOS SUB-TOTAL   C          $/um $0,00

D TRANSPORTE A OBRA Monto

COSTO DEL TRANSPORTE SUB-TOTAL   D             $/um

E SUB - TOTAL  1  =  A+B+C+D $/um $0,00

F GASTOS GENERALES = % de E $/um $0,00

G SUB - TOTAL  2 = E+F $/um $0,00

H BENEFICIO = % de G $/um $0,00

I GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um $0,00

J SUB - TOTAL  3 = G+H+I $/um $0,00

K IVA + IB = % de J $/um $0,00

L TOTAL = J+K $/um $0,00

PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/um $0,00

TUPUNGATO
DIRECCIÓN  GENERAL 

DE

OBRAS

MUNICIPALIDAD DE 

Incidencia

ANÁLISIS DE PRECIOS
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DOCUMENTO DE GARANTÍA

Tupungato, _____ de ______________ de__________.-

A la vista pagaré sin protesto a la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO, en calle Gral. Belgrano 

348  (Tesorería  Municipal),  de  la  Ciudad  de  Tupungato,  o  a  su  orden,  la  suma  de

PESOS _______________________________________________ ($ __________________), 

en concepto de garantía de ___________________, ofrecida a nuestra entera satisfacción y en 

un todo de acuerdo a los términos y condiciones previstos en el procedimiento de selección de 

la  Licitación  ______________  Nº  _______  /  __________  tramitado  en  el

Expediente Nº __________ / __________.-

Nota:  se aclara que la firma del presente documento  podrá ser certificada por el Director de Tesorería de la Municipalidad de 
Tupungato en la Tesorería Municipal (calle Gral. Belgrano 348, de la Ciudad de Tupungato), o  por Escribano Público, debiendo en 
este caso también encontrarse legalizada por el Colegio respectivo.

Firma: 

Aclaración: 

Tipo y Nº de documento: 

Razón Social: 

CUIT: 

Domicilio Legal en Mendoza: 

CERTIFICACIÓN DE FIRMA

En  carácter  de  ____________________________,  de  la  Municipalidad  de  Tupungato, 

certifico que la firma del presente Documento de Garantía fue puesta ante mi y pertenece al 

Sr./Sra.  ________________________________________________,  Documento  de 

Identidad ___________________.-



CIRCULAR Nº 1

“EJECUCIÓN Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA CONS-

TRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA” 

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 19/2.023                        EXPTE N.º EG-581-2.023

La Presente circular tiene por objeto comunicar  que en la LICITACIÓN PÚBLICA N.º 19/2.023,

EXPTE N.º EG-581-2.023, referente a la “EJECUCIÓN Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL DISTRITO LA ARBOLEDA”, debe decir:

En el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARÁCTER LEGAL.

ARTÍCULO 5°: 

La apertura de sobres se fija para el día 27 de MARZO de 2.023, a las 10:00 horas, en la Oficina de

Compras y Suministros de la Comuna, sito en Avda Belgrano N.º 348, Tupungato, Mendoza, no re-

cibiéndose ninguna documentación pasada la hora establecida.

ARTÍCULO 28°: 

El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formulario Oficial de Propuesta, Alternativas
de  Ofertas  y  duplicados  correspondientes  es  de  PESOS:  NOVECIENTOS  TREINTA  CON
00/100 ($930,00). 

El valor de los Pliegos de Bases de la Licitación, a abonar en Tesorería Municipal, fíjese la suma de
PESOS: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($17.600,00). 

En el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

VALOR DE LAS ESTAMPILLAS. El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formu-

lario Oficial de Propuesta, Alternativas de Ofertas y duplicados correspondientes es de  PESOS:

NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 ($930,00). 

VALOR DEL PLIEGO. Fijándose en la suma de  PESOS: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS

CON 00/100 ($17.600,00), el valor de los Pliegos y Bases de la Licitación, a abonar en Tesorería

Municipal. 

                                                                                                                    ----------------------------

                                                                                                                                          Firma y Aclaración del Oferente
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