
  

                                                                            
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

OBRA:

“CONVENIO AGUAS DE TUPUNGATO ANCÓN I: 

EJECUCIÓN DE 200 METROS DE CIERRE PERIMETRAL OLÍMPICO”

UBICACIÓN: 

Ruta Provincial N°89 La Carrera, Distrito La Carrera, Departamento de Tupungato.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2.024    -   EXPTE. Nº  EG-290-2.024

ITEM 1º. OBJETO DE LA LICITACIÓN.
Objeto del Pliego:  El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y
obligaciones  legales  y  técnicas  que  de  acuerdo  a  la  Ley  4416  de  Obras  Públicas  y  Decreto
Reglamentario 313/81 y demás normas reglamentarias vigentes, se crean entre la MUNICIPALIDAD
DE TUPUNGATO en adelante  LA ADMINISTRACIÓN y la correspondiente persona física o jurídica
que  resultare  CONTRATISTA,  con  motivo  de  la  licitación,  adjudicación  y  contratación  para  la
ejecución  completa  de  la  presente obra,  incluyendo provisión  de  materiales,  mano de obra  y
conducción empresaria y técnica. 

1.2.  DENOMINACIÓN  DE  PERSONAS  Y  ORGANISMOS: Las  denominaciones  de  personas  y
organismos  contenidas  en  el  presente  pliego  y  en  la  documentación  de  obra  en  general,  se
entenderán de la siguiente forma:

 Proponente: Toda persona física o jurídica, que formule oferta ante un llamado a licitación,
efectuado por la Administración, a los efectos previstos en la legislación vigente.

 Adjudicatario: El  proponente  a  quien  se  le  acepta  la  oferta  y  se  le  notifica  de  ello
fehacientemente;

 Contratista: La  adjudicataria  que  haya  suscripto  el  contrato  respectivo  y  a  partir  del
momento en que éste adquiere validez legal;

 Dirección Técnica: El  profesional  que tiene a  su cargo  y  responsabilidad  el  control  del
cumplimiento de la ejecución física del proyecto;

 Inspección de obra: El  equipo de profesionales representante de la Administración que
tiene a su cargo la supervisión, control y vigilancia directa de la calidad de los trabajos a
ejecutar, el cumplimiento del contrato y verificación del avance del Plan de Trabajos de la
obra por parte de la Contratista.

 Representante Técnico:  El Representante de la Contratista,  encargado de la conducción
técnica de la obra, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la
Administración;

 Subcontratista: Toda  persona  física  o  jurídica  cuya  contratación,  autorizada  por  la
Administración, sea determinada por la Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad;

1.3.  Orden  de  primacía  de  los  documentos  del  Contrato: En  caso  de  contradicción  en  la
interpretación de la documentación contractual, y a los efectos indicados en el Art. 34° de la Ley
4416 y en el Art. 16° del Decreto 313/81, primará el siguiente orden:

1) La Ley de Obras Públicas 4416 y sus Decretos Reglamentarios;
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2) La Memoria Descriptiva General, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Legales y
Técnicos),  Comunicados  durante  la  licitación (si  los  hubiere),  Planos  de Detalles  Constructivos,
Planos Generales;
3) El Pliego de Bases y Condiciones Generales (Legales);
4) La propuesta de la Contratista;
5) La Contrata.

1.4. Sistema de contratación: Las obras de que tratan estas actuaciones se realizarán mediante el
sistema de  AJUSTE ALZADO de acuerdo al Art.  15° de la Ley 4416 y Art. 6° inc. b) del Decreto
313/81. 
El contrato se celebra de acuerdo a la oferta económica presentada por la contratista aprobada por
Resolución de Adjudicación, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global  básico
es inalterable salvo las situaciones previstas en las leyes vigentes y en este pliego. Los errores del
cómputo oficial no dan derecho a la Contratista a reclamación porque se entiende que al formular
su propuesta ha hecho las verificaciones correspondientes. -
El Presupuesto Oficial que compone la documentación licitatoria, sólo tiene carácter referencial e
indicativo.  El  listado  de  los  ítems  que  componen  el  mismo  no  podrán  ser  alterados  en  su
contenido,  orden y  porcentajes de incidencia,  siendo su función principal  la de servir  para las
mediciones de obra a los efectos de la certificación mensual para los pagos a cuenta sobre los
trabajos ejecutados (ver Arts. 8-2 y 8-3 de este P.C.G.). 
El Presupuesto Oficial será afectado porcentualmente con el aumento o disminución que signifique
para el mismo el monto de la oferta adjudicada. 

1.5.  Consulta  y  adquisición de la  Documentación: La  documentación de la  presente licitación
podrá consultarse en la Dirección General de Obras de la Administración, cita en Belgrano Nº 348,
sede de la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO, y pudiendo adquirirse previo pago de la cantidad que
se especifica en las Condiciones Particulares de este pliego y en los avisos de licitación. 

1.6. Requisitos exigidos a los Proponentes:  Para ser proponente en la presente licitación deberá
haber adquirido la documentación licitatoria de la obra, y cumplimentar la presentación exigida en
el Art. 1 11, al acto de apertura de propuestas.  

1.7. Incompatibilidades de los Proponentes:  No podrán ser proponentes las personas físicas o
jurídicas comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Públicas 4416 y Art. 14° inc. b) Estatuto del
Empleado Público (Decreto Ley 560/73). Análogas incompatibilidades regirán entre el Contratista y
el Representante Técnico por él propuesto. -

1.8. Estudios previos de la Documentación: La presentación de la Propuesta, da por entendida la
aceptación por parte del oferente, de todas las condiciones establecidas en los respectivos pliegos.
La  presentación  de  la  propuesta  implica  por  parte  del  proponente  que  ha  estudiado
cuidadosamente  los  pliegos,  planos  ,  planillas  y  demás  que  integran  la  documentación  de  la
licitación; que ha comprendido sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de
todos sus términos; que ha estudiado las condiciones del terreno en los que se ejecutarán los
trabajos y las dificultades que deberá superar; que ha obtenido todos los informes y tomado los
recaudos sobre provisión de materiales, mano de obra y demás datos y circunstancias que puedan
influir en la determinación del precio de la oferta y su ejecución, sin menoscabo del Art. 1.9 de este
Pliego. 

1.9. Aclaración de oficio y evacuación de consultas: Cualquier error o duda que advirtiere un
participante  en  cualquiera  de  los  elementos  de  la  documentación  de  esta  licitación,  deberá
comunicarlo por escrito a la Administración, con una anticipación mínima de tres (3) días hábiles
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de  la  fecha  fijada  para  el  acto  licitatorio,  solicitando  la  aclaración  que  estime  necesaria;  la
Repartición evacuará las consultas notificando a todos los adquirentes de la documentación las
respuestas y aclaraciones en el domicilio especial que éstos hubieran fijado en forma fehaciente. 

1.10. Recepción de las Propuestas: El acto de recepción, apertura y lectura de las propuestas se
llevará a cabo en la sede de la Administración, el día y hora fijados en los Avisos publicitarios de
licitación, de acuerdo al Art. 23° de la Ley 4416 de Obras Públicas, no recibiéndose propuestas
pasada la hora establecida. Tampoco se admitirá durante o después del acto licitatorio propuestas
complementarias. 

1.11. Contenido y forma de presentación de las Propuestas:  Las propuestas se presentarán en
sobre cerrado de acuerdo a los Arts. 21° y 22° de la Ley 4416 y Arts. 9° y 10° del Decreto 313/81, y
estarán  redactadas  en  idioma  castellano,  escritas  a  máquina,  sin  enmiendas  ni  raspaduras,
entrelíneas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente, exclusivo
responsable de los errores que cometiere en la misma. 

1.11.1. SOBRES:
Se  presentará  un  (1)  sobre  cerrado,  en  forma  tal  que  no  pueda  abrirse  sin  violar  su

integridad. En su cubierta, estara identificado:
 Número de Expediente,
 Número de Licitación,
 Nombre de la Licitación, 
 Fecha y hora de apertura. 

En  su  interior  tendra  dos  (2)  sobre,  el  primero,  identificado  como  SOBRE  N°1,
correspondiente  a  Documentacion,  y  el  segundo,  identificado  como  SOBRE  N°2,  contendra  la
PROPUESTA ECONOMICA. 

El proponente deberá presentar la documentación de propuesta en soporte papel.
La documentacion a presentar DEBERA ESTAR INDIVIDUALIZADA POR SEPARADORES SEGUN

EL ORDEN DESCRIPTO EN EL PRESENTE INCISO:

SOBRE N°1: DOCUMENTACION:
a) Constancia de Garantía de oferta UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial;
b) Formulario oficial con las declaraciones de la Ley 4416;
c) Plan de Trabajos (ver Art. 5 1 de este Pliego); (salvo en los casos en que el plazo de obra no

supere los 45 días)
d) Curva de Avance de obra (En porcentajes. Ver Art. 5 1 del presente Pliego); (salvo en los

casos en que el plazo de obra no supere los 45 días)
e) LA FIRMA DEL PROPONENTE  en cada foja de toda la documentacion presentada;
f) La  FIRMA REPRESENTANTE TECNICO en cada foja de toda la documentacion presentada

(en el caso de que la Direccion General de Obras requiera Representante Tecnico en el
Pliego de Especificaciones Tecnicas Particulares)

g) Recibo de compra de la documentación;
h) Constancia de Inscripción o Renovación RACOP (salvo en los casos en el que el monto del

Presupuesto  Oficial  no  supere  los  5000  Jornales  de  Peon  de  la  construccion  de  la
Administracion Publica – Agrupamiento 4, Tramo 2, Subtramo 2,01, Clase 3. Fuente art. 1°
Ley 7.290/2.005); 

i) Certificado de Habilitación para Licitación RACOP  específico para la obra de referencia
(salvo en los casos en el que el monto del Presupuesto Oficial no supere los 5000 Jornales
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de  Peon  de  la  construccion  de  la  Administracion  Publica  –  Agrupamiento  4,  Tramo  2,
Subtramo 2,01, Clase 3. Fuente art. 1° Ley 7.290/2.005);

j) CONOCIMIENTO DEL SITIO 
k) Cuando la oferente sea una Sociedad constituida conforme algunos de los tipos previstos

en la Ley 19550, complementarias y/o modificatorias,  deberá adjuntar Acta constitutiva,
Contrato  Social,  Estatutos,  Actas  de  Directorio  y  Reglamentos  según  corresponda,
acreditando todas las inscripciones y/o modificaciones de la sociedad en el Registro Público
de Comercio.
Las Empresas Unipersonales deberán presentar la inscripción en el  Registro Público de  
Comercio como Comerciante en el Rubro de la Construcción.
Cuando la oferente sea una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), además de presentar 
individualmente la documentación mencionada precedentemente, al momento de apertura
de Sobres, deberán presentar el contrato de formación de la misma con una cláusula de 
solidaridad entre los partícipes y acreditar  que han iniciado los trámites de inscripción  
correspondiente. La falta de esta cláusula o alguna que se le oponga será causal de rechazo 
en el acto de apertura. En caso de resultar adjudicataria y antes de la firma del contrato de 
obra  (Ver  Capítulo  2:  Adjudicación  y  Contrato,  del  presente  Pliego  de  Condiciones  
Generales),  dichos  trámites  de  inscripción  deberán  estar  concluidos.  En  caso  de  no  
cumplimentar el trámite dentro de ese plazo, será anulada la adjudicación, pudiendo la  
Administración adjudicar la propuesta que siguiere en orden de conveniencia con la pérdida
de la garantía de propuesta para el rechazado y en beneficio de la Administración (Art. 30º 
Ley 4416).-
Cuando la oferente sea una Sociedad de Hecho, deberá acreditar tal condición mediante la 
presentación del contrato privado de constitución, cuya antigüedad no podrá ser inferior a 
dos (2) años, con certificación de las firmas de los socios por Escribano Público, debiendo 
adjuntar además un Poder Especial amplio a favor de uno de los asociados a los efectos de 
unificar personería,  para representar a la sociedad a los fines de su presentación en la  
licitación y para contratar  con la Administración en el supuesto en que dicha sociedad  
resultare adjudicataria de la obra.

l) Constancia de inscripción en los distintos organismos nacionales y provinciales de carácter
impositivo  y  previsional,  acreditando  en  cada  caso  encontrarse  al  día  en  los  pagos,
adjuntando las constancias respectivas, a satisfacción de la Administración.
Asimismo deberán adjuntar la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias presentada
a la AFIP, de la sociedad o del titular de la empresa según corresponda, de los dos años
anteriores a la fecha del llamado a licitación.

m) Cuando la oferente sea una sociedad deberá adjuntar Memoria, Balance, Inventario, notas
y cuadros anexos correspondientes a los (2) dos últimos ejercicios contables cerrados a la
fecha de presentación, conforme las normas legales y técnicas contables vigentes.
Las  Empresas  Unipersonales  cuando  no  confeccionen  balances  deberán  adjuntar  una  
Manifestación de Bienes cerrada al último día del mes, cuya antigüedad no podrá superar 
los 90 días de la fecha de presentación y un Estado de Resultados que contemple los doce 
meses anteriores a la fecha de la Manifestación de Bienes, o periodo intermedio cuando su 
antigüedad fuere menor a un año a contar desde su inscripción en el Registro Público de 
Comercio.
Las  sociedades  de  Hecho,  deberán  presentar  además  de  la  documentación  contable  
indicada para las sociedades constituidas regularmente, una Manifestación de Bienes de  
cada uno de los socios que la componen, la antigüedad no podrá superar los 90 días de la 
fecha de presentación.
Toda la documentación contable deberá estar firmada en original por él o los titulares de la 
empresa según corresponda y por el Representante Técnico, además deberá estar firmada 
y dictaminada por Profesional en Ciencias Económicas cuya firma deberá estar certificada 
por el Consejo Profesional respectivo.
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n) Adjuntar Certificación Bancaria de las Líneas de Créditos que tiene autorizada la oferente,
detallando el monto total y el monto disponible por línea, a la fecha de la presentación, la
misma deberá ser acompañada por una nota donde el oferente autoriza a la Administración
a solicitar referencias a los bancos con que opera;

o) Declaración jurada de la situación del proponente respecto de litigios en trámite, concursos
preventivos, quiebras, rescisiones de contratos de obra pública (nacionales, provinciales o
municipales), en los últimos tres años, indicando si a la fecha de la presentación existen
reclamos  administrativos  y/o  judiciales  contra  la  Administración  vinculado  con  la  obra
pública por cualquier concepto;

p) Nómina de las Obras ejecutadas por la empresa (Públicas y Privadas) en los últimos diez
años, destacando en especial las de características similares a la obra que se licita. En cada
caso se incluirá una información suscita, que como mínimo deberá contener: Comitente,
denominación de la obra, ubicación, tipo, superficie cubierta, monto de contrato y fecha de
ejecución, plazo original y período real de ejecución; evaluación de la obra emitida por el
comitente.

q) Nómina de la  obras  en ejecución (Publicas  y  Privadas),  indicando además  de los  datos
referidos en l), el estado de avance;

r) Planilla  descriptiva del  equipo  mínimo  propuesto  para  la  Obra  (según  Pliego  de
Condiciones  Técnicas  Particulares),  indicando  sus  características,  estado  de  uso  y
conservación,  lugar donde se encuentra, y si el mismo es de propiedad de la Empresa o no;

s) Nota de presentación y designación del Representante Técnico de la Empresa quien deberá
acreditar ser profesional habilitado; además deberá adjuntar copia fiel de “Incumbencias de
título” certificada por la casa de estudio, donde se indique el alcance profesional referente
a la obra (en el caso de que la Direccion General de Obras requiera Representante Tecnico
en el Pliego de Especificaciones Tecnicas Particulares).

t) Certificado de inscripción de su Representante Técnico en el Consejo o Colegio Profesional
correspondiente.

u) Plan Financiero;
v) El Pliego adquirido y Comunicados si los hubiere (sin planos), firmados por el Oferente y el

Representante Técnico en todas sus fojas y devuelto en el Sobre N° 1.
w) Constancia de Inscripción como Proveedor de la Municipalidad de Tupungato.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA:
a) Formulario Oficial de Propuesta original,
b) Formulario Oficial de Propuesta duplicado, 
c) Planilla de Análisis de precios de cada ítem (conforme a la “Unidad de Medida” indicada en

el Presupuesto Oficial para determinar el “Percio Unitario”)
d) Curva de Inversión (En moneda de curso legal. Ver Art. 5 1 del presente Pliego), salvo en los

casos en que el plazo de obra no supere los 45 días.

1.11.2. RECHAZO DE PROPUESTAS.
Las propuestas no serán admitidas y por lo tanto devueltas en el acto y sin abrir el sobre N° 2 y de
"variantes" que haya presentado el Proponente: 

 si  se  hubiere  omitido  cualquiera  de  los  siguientes  requisitos  del  sobre  N°  1
precedentemente indicados en el Art. 1 11 de este Pliego: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j).

 Introducir documentación del sobre N°2 en el sobre N°1. La apertura del Sobre N°1 no debe
permitir deducir ni revelar información relacionada con la propuesta económica.

 También será causal de rechazo el no cumplimiento de la cláusula obligatoria establecido
en el Art. 1-18, y los Art. 21º y 22º de la Ley Nº 4416,
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Los  restantes  recaudos  a  observar  en  la  propuesta,  apartados  k) al  w),  que  por  omisión  no
hubiesen  sido  presentados  al  momento  de  la  apertura  del  Sobre  Nº  1,  deberán  ser
cumplimentados  dentro  de los  dos  (2)  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha de apertura  del  acto
licitatorio; sin necesidad de notificación alguna por  parte de la Administración; caso contrario la
oferta será desestimada. 
Los requisitos exigidos para el Sobre N° 2, no podrán ser completados en plazo adicional luego de
la apertura.-

1.11.3. ALTERNATIVA OBLIGATORIA: 
Cuando la Administración solicitare en las CONDICIONES PARTICULARES "alternativas obligatorias",
deberán ser presentadas en el formulario oficial respectivo, junto a la pro-puesta oficial en el sobre
N° 2. 
1.11.4. VARIANTES:
Si  el  proponente deseare formular  una o más VARIANTES,  deberá presentarlas  de la siguiente
forma: a) En Sobres separados individualizados con los números 3, 4 etc. y la palabra "VARIANTE"
la Propuesta Económica de la misma y se utilizarán formularios similares al formulario oficial de
propuesta. b) En el Sobre Nº 1 de la Documentación Empresaria, deberá indicar en qué consiste la
Variante, o sea cuál es el fundamento de la misma.
Las  propuestas  VARIANTE  serán  recibidas  y  consideradas  sólo  si  cumplen  las  siguientes
condiciones:
a) Que el proponente presente oferta sobre el proyecto oficial de licitación completa;
b) Que  la  variante  propuesta  represente  mejoras  en  sistemas  constructivos,  estructuras,
instalaciones  o  terminaciones,  en  plazos  o  en  precio  SIN  DISMINUIR la  calidad  del  producto
terminado que se infiere de la documentación licitatoria;
c) Que la variante sea acompañada de la documentación complementaria que corresponda a
la naturaleza de la variante presentada (memoria descriptiva,  especificaciones técnicas, planos,
cómputos, presupuestos, plan de trabajos, inversiones y acopios, etc.).-
En caso de no cumplimentar estos requisitos, será rechazada la Variante.-

1.11.5. PLAN DE TRABAJOS e INVERSIONES: 
Dentro del Sobre N° 1 y en cumplimiento del inc. i) del Art. 21° de la Ley 4416, el oferente deberá
presentar los Planes de Trabajo y Curva de Inversiones. 
El Plan de Trabajo se graficará en barras de Gantt, el período de tiempo estara determinado en el
Modelo “CRONOGRAMA DE AVANCE DE TRABAJO” del  presente Pliego de acuerdo al  plazo de
ejecución de la obra.
La Curva de Inversiones en gráfico de ejes coordenados: el Tiempo en abscisas y los Porcentajes en
ordenadas.
El  Plan  de  Trabajo  se  confeccionará  de  acuerdo  al  listado  de  items,  orden  y  porcentajes  de
incidencia considerados en el Presupuesto  Oficial. La modificación de alguno de ellos implicará la
desestimación de la Propuesta conforme lo establecido en el punto 1-14 inc. d) de este pliego.

En ambos planes, los valores se indicarán en porcentajes y no en valores monetarios.
No será aceptada cualquier otra forma de presentación de estos planes.
La omisión de cualquiera de los Planes a presentar (Trabajos e Inversiones), significará el rechazo
en el acto de la propuesta.-

1.11.6. FORMA DE PRESENTACION:
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La totalidad de la documentación  a presentar en el Sobre N° 1 DEBERA ESTAR INDIVIDUALIZADA
POR SEPARADORES SEGUN EL ORDEN DESCRIPTO EN EL inc.) 1 11.1 DEL PRESENTE ARTICULO Y
DEBIDAMENTE ABROCHADA Y FOLIADA CONSECUTIVAMENTE. 
La  presentación de la  documentación  del  Sobre N°  1  en condiciones  distintas  a  las  descriptas
eximirá a la Administración de toda responsabilidad por posibles extravíos o faltas de documentos
a presentar. 
LA  TOTALIDAD DE LAS  FOJAS  QUE COMPONEN LA  DOCUMENTACION DEL  SOBRE N°  1  Y  LA
DOCUMENTACION  DE  LA  PROPUESTA  DEL  SOBRE  N°  2,  ESTARAN  RUBRICADAS  POR  EL
PROPONENTE Y SU REPRESENTANTE TECNICO, La segunda firma no será necesaria si la Dirección
General de Obras no requiere un Representante Técnico en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.
La falta  de las firmas en la documentación mencionada significará el  rechazo en el  acto de la
apertura, según lo establecido en 1-11.2 
1.12. Acto de apertura de Propuestas: El procedimiento adoptado para la presente licitación, es de
apertura simultánea de sobres, sin precalificación.-
En primer lugar, se procederá a la apertura y lectura de todos los Sobres Nº 1 (Documentación
Empresaria) de las propuestas presentadas, posteriormente se abrirán y leerán los Sobres Nº 2
(Ofertas Económicas) y Variantes si las hubiere, solamente de aquellos proponentes cuyo Sobre Nº
1 haya sido admitido.-

1.13. Metodología para la adjudicación: La Comisión designada al efecto, comenzará evaluando
únicamente  la  Documentación  correspondiente  al  proponente  que haya  cotizado  la  propuesta
básica más baja, y de acuerdo a lo establecido por el Art. 25º de la Ley 4416, modificado por la Ley
7038 de la Provincia de Mendoza, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

a) Verificación  del  cumplimiento  de  la  totalidad  de  lo  requerido  como  documentos  de  la
presentación:  Documentación  completa  (General,  Jurídica,  Técnica,  Contable  y  Declaraciones
Juradas) veracidad de las mismas, firmas del  Proponente y Representante Técnico en todas las
fojas, y certificaciones de los Consejos Profesionales correspondientes en original;
b) Análisis Económico Financiero;
c) Capacidad Técnica;
d) Conveniencia del precio ofertado;
e) La verificación de inexistencia de causales de rechazo o desestimación.

Si la primera propuesta analizada, conforme al análisis precedente, no cumpliera con lo exigido en
el presente Pliego y no resultare conveniente de acuerdo al Art. 25º de la Ley 4416 modificada, se
pasará a considerar la siguiente propuesta en orden creciente de cotización y así sucesivamente.

1.14.  Desestimación  de  la  propuesta:  Se  desestimará  una  propuesta  por  cualquiera  de  las
siguientes causas: 

a) La comprobación de cualquiera de los casos determinados por el Art. 26° de la Ley 4416.
b) El incumplimiento en tiempo y forma, de la presentación de información complementaria
exigida de acuerdo a lo especificado en el Art. 1 16 de este Pliego.
c) La cotización total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal.
d) La inclusión de modificaciones o condicionamientos a la Propuesta Oficial.

De  las  causales  indicadas  en  los  incisos  anteriores  del  presente  artículo,  se  dejará  constancia
expresa en el acta de estudio de propuestas.-
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La  desestimación  de  una  propuesta  por  cualquiera  de  las  causas  enunciadas,  significará  la
pérdida de la garantía de oferta.-

1.15. Impugnaciones:
Los proponentes podrán impugnar la admisión de propuestas y el  acto licitatorio (apertura de
Sobres 1 y 2) dentro del perentorio término de dos (2) días hábiles posteriores.-
Las  impugnaciones  deberán  estar  debidamente  fundadas  y  acompañadas  de  una  garantía
equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL ( 0,75 o/oo) del presupuesto oficial, cuyo
monto perderá el recurrente si aquella fuera rechazada.-
Dicha garantía deberá ser constituida en cualquiera  de las formas previstas en el Art.  11º del
Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley 4416 de Obras Públicas.

1.16. Información complementaria: Durante el estudio de las propuestas, la Administración podrá
exigir a los proponentes todos aquellos antecedentes y/o información complementaria que estime
necesaria para un mejor estudio de la propuesta.-
La información complementaria requerida será entregada dentro del plazo que se especifique al
solicitarla.  Cuando  no  se  determine  un  plazo  concreto  se  entenderá  que  la  entrega  deberá
efectuarse  dentro  de  los  (2)  dos  días  hábiles  de  producida  la  notificación  respectiva.  Su  no
cumplimiento será causal de desestimación.-

1.17.  Mantenimiento  de  propuesta: Los  proponentes  estarán  obligados  a  mantener  sus
propuestas por el plazo fijado en las CONDICIONES PARTICULARES a partir de la fecha de apertura
de la licitación.-
Al  vencimiento  de  ese  término  las  propuestas  se  considerarán  automáticamente  prorrogadas,
hasta tanto no mediare manifestación expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo
de acuerdo a lo especificado por el Art. 24° de la Ley 4416. 

1.18. Garantía de propuesta:  La garantía de propuesta no podrá  ser  inferior  al  1% (uno por
ciento) del monto del presupuesto oficial de la obra, siendo causal de rechazo inmediato su no
cumplimiento.-
Esta garantía deberá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 9° del Decreto
313/81.-  
En caso de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias (se deberán adjuntar los originales a
la  documentación  licitatoria),  éstas  irán  a  nombre  de  la  MUNICIPALIDAD  DE  TUPUNGATO y
deberán incluir la siguiente cláusula obligatoria:
"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRA¬DIGA CON LO ESTIPULADO
EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (O FIANZA) ESTA COMPAÑIA DE SEGUROS (o
BANCO)  ACEPTA  EN  UN  TODO  LAS  DISPOSICIO¬NES  INSTITUIDAS  EN  EL  DECRETO  313/81,
REGLAMEN¬TARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"
La omisión de esta cláusula en la póliza o fianza bancaria, será causal de rechazo de la propuesta. 
En caso de optarse por dinero en efectivo, títulos o valores, los mismos deberán ser depositados
previamente  al  acto  de  apertura  de  propuestas,  en  la  Tesorería  General  de  la  Provincia  y  se
adjuntará a la propuesta la correspondiente boleta de ingresos como constancia. 
La garantía de propuesta será devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatarios), una
vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el
plazo  de  mantenimiento  de  garantía  especificado  y  haya  manifestado  expresamente  su
desistimiento.-

1.19. Compre Mendocino: Por aplicación del Art. 2º y 3º de la Ley 7038 de la Provincia de Mendoza
(modificatoria  de  la  Ley  4416),  la  Administración  en la  adjudicación  de  la  presente obra  dará
preferencia  a  favor  de  las  Empresas  mendocinas  que  hayan  cotizado  con hasta  un  5% de los
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montos de las ofertas mas bajas, a los efectos de aplicar el Art. 25º de la Ley 4416, a condición de
priorizar la contratación de mano de obra local.

1.20. Empresa Mendocina: Considerase empresa mendocina a los efectos de la aplicación del Art.
anterior,  a  aquellas,  que  constituida  bajo  la  modalidad  de  sociedades,  sus  socios  estén
mayoritariamente domiciliados en la Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y
con casa matriz  en el  territorio provincial.  En el  caso de las empresas unipersonales,  el  titular
deberá reunir los requisitos indicados precedentemente. Las uniones transitorias de empresas y los
contratos de colaboración empresaria, para quedar comprendidos en esta categorización, deberán
tener una participación mínima de empresas encuadradas en las disposiciones anteriores, en un
porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por ciento (55%).

1.21. Plan Financiero: En el Plan Financiero a presentar en el Sobre N° 1, el proponente deberá
mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para financiar las obras durante el período
que media entre la ejecución, certificación de trabajos y espera para el cobro de los respectivos
certificados de obra.-
Las empresas deberán consignar en el Plan Financiero en Forma explícita y detallada la naturaleza
y porcentajes considerados en su oferta en concepto de costos de financiación de la Obra.
               

CAPITULO 2   ADJUDICACION Y CONTRATO
2.1. Estudio y resolución de la adjudicación: Pasados los dos días hábiles a partir del  acto de
apertura  de  Sobres,  el  Expediente  de  la  documentación  licitatoria  adquirirá  el  carácter  de
"reservado" hasta la resolución de la adjudicación.-
Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura serán objeto de estudio y de
un informe preliminar por parte de la Administración.-
La  Administración  se  reserva  el  derecho  de  rechazar  la  totalidad  de  las  ofertas,  en  caso  de
considerarlas  inconvenientes,  sin  que  ello  otorgue  derechos  de  cualquier  tipo  a  favor  de  los
oferentes.

ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN: El Comitente deberá preadjudicar el Contrato de Obra Pública
al Oferente que haya presentado la oferta evaluada como la más baja o la más conveniente que
cumplimente  en  forma  sustancial  con  la  totalidad  de  los  requerimientos  establecidos  en  la
documentación que compone la respectiva licitación.

La Preadjudicación o la Adjudicación NO generan al oferente, ningún estado, derecho, acreencia
o situación alguna legalmente reconocida.-

La Adjudicación del Contrato será el resultado del proceso de Evaluación de Ofertas realizado por
la Comisión de Preadjudicación creada por el Municipio, que consiste en la identificación de la
Oferta de Menor Precio o la Más Conveniente,  la evaluación de sus Propuestas  Técnicas  y de
Precios  que  resulte  más  conveniente,  en  ese  orden  y  finalmente,  de  las  calificaciones  de  la
Empresa Oferente. Si alguna de las Propuestas Técnicas y/o de Precios es rechazada o la Empresa
Oferente resulta descalificada,  el  proceso continúa con la evaluación de la siguiente Oferta de
Menor Precio o más conveniente en el orden de mérito.
La permanencia de la elegibilidad y calificación del Oferente que presentó la Ofert evaluada como
la más baja o más conveniente, representa un requisito previo para la adjudicación del Contrato a
ese Oferente.

2.2.  Dictamen  de  Preadjudicación: Producido  el  Dictamen  de  Evaluación  de  las  Ofertas  y
recomendación de Preadjudicación de la Obra de mención por parte de la Comisión creada a atal
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efecto  será  remitida  al  Sr.  Intendente  Municipal,  para  luego  éste  proceder  a  elevarlas  en  su
totalidad (ofertas, dictamen, acta de apertura) a la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública
Federal para su respectivo tratamiento y aprobación si correspondiere el mismo.-

Una  vez  notificado  el  Municipio  por  parte  de  la  Subsecretaría  de  Coordinación  de  O.P.F.  la
documentación y el Dictamen de Evaluación de las Ofertas estarán a disposición de la sede del
Comitente, para la vista de todos los interesados. El Municipio deberá preadjudicar a la oferente
que así resultase en término de tres (3) días hábiles y asimismo notificar a los demás oferentes,
quienes en un plazo de tres (3) días corridos, posteriores a la notificación, podrán formular las
impugnaciones que correspondan.

Transcurrido el mencionado Plazo sin  que se hubiesen interpuesto impugnaciones por parte de
alguno de los Oferentes, conforme lo dispuesto en la parte pertinente de este Pliego , el Comitente
resolverá el Acto Administrativo de la Adjudicación de la Licitación y protocolización del respectivo
Contrato de Obra Pública.

La notificación de la Adjudicación del Contrato a la empresa Adjudicataria, estará acompañada de
las observaciones que el Comitente formule al Plan de Trabajos e Inversiones propuesto, siempre
que las mismas no modifiquen aspectos substanciales o alteren la ecuación económico-financiera
de la Oferta aceptada, a los efectos de su adecuación previa a la firma del Contrato.

2.3. Garantía del contrato: Previo a la firma de  la contrata y en cumplimiento de lo establecido en
el Art. 29° de la Ley 4416, el Adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento del
contrato, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto 313/81 (Arts. 14° y 9°), a saber:
en dinero efectivo, títulos o valores según su valor nominal emitidos por la Nación o la Provincia,
incluidas las Empresas del Estado y reparticiones autárquicas, fianza bancaria, seguros de caución,
certificados de crédito líquido, prenda con registro e hipoteca en primer grado.-
El porcentaje de garantía de contrato, que no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del monto
contractual, se establece en las CONDICIONES PARTICU¬LARES de esta obra.-
En caso de constituirse dicha garantía en póliza de seguro de caución o fianza bancaria, DEBERAN
CONSTITUIRSE SIN BENEFICIO DE EXCUSION NI DIVISION y deberán incluir la siguiente cláusula
obligatoria:
"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRA¬DIGA CON LO ESTIPULADO
EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPAÑIA DE SEGUROS (o
BANCO)  ACEPTA  EN  UN  TODO  LAS  DISPOSICIO¬NES  INSTITUIDAS  EN  EL  DECRETO  313/81,
REGLAMEN¬TARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"
A las  Certificaciones  por  modificaciones  de  precios  que  resultaren  a  favor  del  Contratista,  se
retendrá el porcentaje fijado para la Garantía de Contrato. En caso de optarse por sustituir estas
retenciones,  el  Contratista  deberá  constituir  las  correspondientes  garantías  suplementarias
necesarias hasta cubrir dicho monto, en cualquiera de las formas previstas en el Art. 9º del Decreto
313/81.
En cuanto a las garantías hipotecarias, no se aceptarán sobre inmuebles registrados fuera de la
Provincia de Mendoza.-
La garantía contractual se retendrá hasta la Recepción Provisoria total de la obra. 
En caso que se efectuarán recepciones provisorias parciales,  la Garantía Contractual  podrá ser
devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida. 

2.4. Formalización del contrato: El Contrato será suscripto por el adjudicatario y su representante
técnico y en representación de la Administración por el funcionario que designe la Resolución de
adjudicación.  
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El  Contrato  será  redactado  en  base  a  la  propuesta  adjudicada  y  quedará  integrado  con  la
documentación enunciada en el Art. 34° de la Ley 4416 y Art. 16° del Decreto 313/81. 
Todos los documentos del contrato se formalizarán en dos (2) ejemplares. 
Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y
tiempo establecido (Arts. 2 2 y 2 3 de este Pliego), se procederá según lo especificado en el Art. 30°
de la Ley 4416. 

2.5.  Notificación  a  la  Contratista: Una  vez  aprobado  el  Contrato  por  el  Poder  Ejecutivo,  la
Administración le notificará a la Contratista en su domicilio especial, debiéndose dar inicio a las
obras dentro de los diez (10) días de producida ésta.-

2.6. Transferencia del contrato: Se podrá autorizar la transferencia o cesión del contrato en forma
total o parcial, solamente cuando ésta se efectúe de acuerdo a lo estipulado en el Art. 33° de la Ley
4416. En el caso de que el traspaso fuere parcial, el cedente y cesionario serán responsables, no
solamente de la parte transferida, sino también de la parte no cedida del contrato. 
En ningún caso la transferencia parcial o total del Contrato podrá hacerse sin previa autorización
de la Administración que podrá dejar sin efecto la adjudicación o rescindir el contrato, con pérdida
del depósito de garantía en ambos casos, si  comprobare cualquier transferencia parcial o total
realizada sin su aprobación previa.-
En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustarán al régimen detallado en el Art. 6 3 de
este Pliego. 

CAPITULO 3   DIRECCION E INSPECCION DE OBRA
3.1.  Anteproyecto  y  planos  de  construcción: De  la  Administración  dependerá  todo  lo  que  se
refiere al Anteproyecto de arquitectura e ingeniería de la obra.-
A cargo del Contratista está el desarrollo y confección de la totalidad de los planos generales de
construcción y de detalles que servirán para la ejecución correcta de las obras y también para la
tramitación de los permisos de construcción correspondientes.
Los  planos  que  entrega  la  Administración,  se  deben  respetar  para  el  desarrollo  ejecutivo  del
proyecto tanto en superficie cubierta, cotas de niveles de pisos y alturas interiores, como en las
características propias del anteproyecto oficial.
La revisión de los planos generales de proyecto de construcción y de detalles confeccionados por el
Contratista y previo a cualquier actividad, se someterá a la aprobación de la Administración, quién
en un plazo máximo de cinco días hábiles deberá expedirse en sus observaciones, pasado este
plazo  sin  que  hubiere  respuesta  por  parte  de  la  Administración,  el  Contratista  los  dará  por
revisados  y  aprobados.  Si  hubieren  observaciones  a  los  mismos,  el  Contratista  los  deberá
cumplimentar, debiendo nuevamente someterlos a la aprobación de la Administración.
Antes  de  solicitar  aprobación  de  replanteo  debe  contar  la  Inspección  de  Obras  con  un  juego
completo de la documentación de obra aprobada,  a saber: planos generales de construcción y
replanteo, tanto de arquitectura como de ingeniería (plantas, cortes, fachadas,  planilla de locales,
estructuras, planillas de cálculo, memoria de cálculo, instalaciones, planillas, etc.). 
Previo al inicio de cualquier actividad de obra, la Contratista deberá hacer entrega a la Inspección
de un juego completo de copias transparentes de la documentación desarrollada de planos de
construcción y de detalles respectivos a nivel de ejecución. 
No cumplimentados en término estos requisitos, se aplicará el Art. 10-1 (inc. b). 
La Contratista contará para la confección de toda la documentación de la obra, con el plazo fijado
en las CONDICIONES PARTICULARES de este Pliego.  Quedan a su exclusivo cargo los gastos de
cualquier naturaleza que demanden esta tarea. 
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3.2.  Representación  de  la  Administración  Inspección  de  Obras  y  sus  atribuciones:  La
Administración  estará  representada  para  esta  obra  por  la  Inspección  de Obra,  para  ejercer  la
supervisión del cumplimiento del contrato por parte de la Contratista.-
Es atribución de la Inspección de Obra la medición, certificación y supervisión de calidad de los
trabajos ejecutados.-
La  Inspección  tendrá  siempre  libre  acceso  a  los  obradores  y  depósitos  de  la  Contratista  y
Subcontratistas, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecución y los materiales
acopiados.-
La Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase y calidad de los
materiales empleados o acopiados, y sobre el progreso, desarrollo y formas de ejecución de los
trabajos. Acatará las observaciones e instrucciones de la Inspección sobre los trabajos realizados
que ésta encuentre defectuosos, así como sobre el reemplazo de materiales en desacuerdo con los
Pliegos de Condiciones o normas y reglamentos de aplicación. 

3.3. Dirección Técnica y sus obligaciones: El Director Técnico designado, tendrá la responsabilidad
de la obra conforme a la legislación nacional, provincial y municipal vigentes de aplicación.-
Entre  sus  obligaciones  está  la  de  firmar  toda  la  documentación  correspondiente  ante  los
organismos pertinentes para la obtención de los permisos de construcción. 
Están a su cargo la resolución de los problemas técnicos que se presenten durante la marcha de las
obras.-
Quedan  exceptuadas  de  la  responsabilidad  de  la  Dirección  Técnica,  conforme  al  Art.  3-2,  la
medición y certificación de los trabajos.-
La contratista deberá arbitrar los medios  para que, como mínimo, tres veces  por semana, los
profesionales  que  realicen  la  dirección  técnica  e  inspección,  dispongan  de  movilidad  para  su
traslado a la obra. Dicho gasto será a cargo de la contratista.

3.4.  Representación  de  la  Contratista  en  obra:  La  Contratista  y  su  Representante  Técnico,
atenderán  en  forma  continuada  la  obra.  En  horas  de  trabajo  permanecerá  en  Obra  un
representante de la Contratista,  Encargado de Obra, profesional o técnico capaz para recibir y
hacer cumplir como dadas a la Contratista en persona, todas las instrucciones y observaciones
emanadas de órdenes de Inspección o de comunicados de Dirección Técnica. 
Además  de  lo  establecido  en  el  presente  pliego,  el  Representante  Técnico  asumirá  las
responsabilidades  técnicas  correspondientes  al  Constructor,  conforme  legislación  nacional,
provincial y las ordenanzas municipales vigentes. 
El  Representante Técnico deberá firmar todas las fojas de la propuesta, preparar los Planes de
Trabajos y de Inversiones, actuar en los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre
la Contratista y la Administración, tomar conocimiento de las órdenes de Inspección, firmar las
Notas de Pedido y las Actas, conformar las mediciones y cómputos para las certificaciones de la
obra, firmar los planos conforme a obra, y asumir toda actividad propia de su Representación.- 
El  Encargado de Obra por su parte,  deberá estar  presente en todos los casos en que medien
resoluciones  de  orden  técnico  entre  la  Contratista  y  la  Administración,  asistir  y  efectuar  el
replanteo de la obra, notificarse de las Ordenes de Inspección, resolver los problemas técnicos de
la obra de acuerdo con la Inspección, participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y
ejecución  de  los  trabajos  conforme  las  condiciones  contractuales,  etc.  Todas  las  gestiones
mencionadas son sólo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades. Las actuaciones
del Encargado de Obra serán refrendadas con su firma. 
El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de
Obra, harán pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Art. 10 1 de este pliego
en cada oportunidad que esto suceda,  y su inconducta será tenida en cuenta como antecedente
desfavorable en la consideración de la calificación de la Contratista. 
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Cuando,  a juicio de la Inspección, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para
vigilarla o dirigirla,  o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designará otro
Encargado de Obra, a satisfacción de la Inspección. 
La  Administración,  podrá  exigir  que  la  Contratista  acredite  profesionales  especialistas  en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director
Técnico, avalarán con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad. 

3.5. Libros de obra: La Contratista proveerá con anticipación a la Iniciación de la obra, dos (2) libros
foliados  por  triplicado  (dos  hojas  móviles  y  una  fija)  que  se  destinarán  a  registrar  todas  las
comunicaciones por escrito entre la Inspección y la Contratista.-
Se consignarán por su número de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda
enmienda o raspadura será debidamente aclarada y testada.-
No tendrán validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.-
El original quedará en poder del destinatario, el duplicado para el tercero (Contratista o Inspector)
y el triplicado para el emisor.- 

Los Libros de Obra son: 
1) Libro de Notas de Pedido de la Contratista, por el cual la Contratista dirigirá sus pedidos a
la Inspección;
2) Libro de Órdenes de la Inspección, por el cual la Inspección de Obra se comunicará con la
Contratista.

3.6.  Cumplimiento  de  órdenes: Salvo  aclaración  explícita  en  contrario,  se  entenderá  que  las
órdenes  y  comunicaciones  asentadas  en  el  libro  respectivo  estarán  dadas  dentro  de  las
estipulaciones  del  contrato  y  tendrán carácter  obligatorio  común a  todos  los  documentos  del
mismo,  y  que  no  importarán  modificación  de  lo  pactado  ni  enmiendas  a  trabajos  adicionales
debidamente aprobados.-
Las partes están obligadas a acusar recibo de cada comunicación y firmarlas cada vez que sea
requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir Órdenes de la Inspección, se hará pasible a
la aplicación de multas conforme se especifica en el Art. 10 1 de este Pliego. 
Si en la opinión de la Contratista, una Orden de Inspección excediere los términos del Contrato,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, expresará su disconformidad fundada y por escrito
en el Libro de Notas de Pedido.-
Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden quedará firme y, por lo tanto,
la Contratista no podrá luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.-
Si se negare a ello la Administración podrá mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el  importe resultante del  próximo certificado
que se le extienda o del fondo de reparo si fuere necesario, además de aplicarse una multa cuyo
monto se especifica en el Art.10 1 de este Pliego.-

CAPITULO 4   ORGANIZACION DEL OBRADOR
4.1. Comodidades para la Inspección: no se contemplan comodidades para inspección en esta
obra.

4.2. Letrero de Obra: Dentro de los diez (10) días corridos de labrada el  Acta de Replanteo o
Iniciación de Obras, la Contratista deberá proveer y colocar un (1) letrero de obra, de acuerdo a las
características, leyendas y dimensiones indicadas en el plano tipo contractual respectivo.-
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La Inspección indicará el lugar donde deberá ser emplazado y permanecerá instalado hasta la fecha
de Recepción Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) días de operada ella la Contratista
deberá retirar el letrero que quedará de su propiedad. 
El  incumplimiento de la  colocación  o  retiro  en los  plazos  fijados,  dará  lugar  a  la  aplicación al
Contratista de una multa, cuyo monto se especifica en el Art.10 1   Inc. b) de este Pliego. 

4.3. Entrada, vigilancia y alumbrado:  La entrada a la Obra será prohibida por la Contratista a toda
persona ajena a la misma, o que no exhibiere autorización a su nombre firmada por la Inspección o
Administración.-
La Contratista establecerá una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de mate-riales y
estructuras propias o ajenas; con tal fin, uno o más serenos permanecerán en la obra en horarios
no laborables.-
La Contratista  tomará medidas  especiales de precaución y colocará luces,  vallados  y  avisos  de
peligro en todos aquellos lugares que durante el transcurso de la obra hicieren temer accidentes
por su naturaleza y situación en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la Inspección. 
Todo lo indicado en este artículo se cumplirá hasta la Recepción Provisoria de la obra. 

4.4. Instalaciones de agua y electricidad para el obrador: La Contratista gestionará y abonará a su
cargo la provisión del agua y energía eléctrica para la obra y demás servicios del obrador, con las
necesarias previsiones de seguridad reglamentarias. 
En caso de no contar en la zona de construcción de la obra, con los servicios de agua corriente y
energía  eléctrica,  el  Contratista  deberá  proveer  por  su  exclusiva  cuenta  y  anticipadamente  la
provisión de agua potable para el  personal obrero e Inspección,  y agua para la fabricación de
hormigones,  mezclas  y  lavados  en  general.  No  estará  permitido  bajo  ningún  concepto  ni
circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego para la fabricación de hormigones y
mezclas, ni otro tipo de uso en obra. 
Asimismo, correrá por su exclusiva cuenta la provisión de cualquier tipo de fuentes de energía
eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra. 
4.5. Servicios de obra:  La Contratista construirá a su cargo las comodidades adecuadas para el
personal obrero que se desempeñará en la obra, los locales construidos a ese fin, deberán cumplir
las  exigencias  de  la  ley  y  Decreto  reglamentario  sobre  Seguridad  e  Higiene  Industrial,  con
conservación y limpieza a exclusivo cargo de la Contratista. 
Las comodidades mínimas obligatorias  serán:  baños con provisión de agua potable y desagües
cloacales, la cantidad de artefactos estará en relación de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada
cinco  obreros;  vestuarios  con  duchas  una  (1)  cada  diez  obreros  y  un  local  con  botiquín  para
primeros auxilios. 
Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspección de
la misma, serán especificadas por separado en las CONDICIONES PARTICULARES. 

4.6. Depósito y talleres: La Contratista construirá a su cargo los depósitos adecuados y seguros
para guardar  los materiales acopiados,  de acuerdo a como indique la Inspección de Obra.  Los
materiales  no  se  acomodarán  en  forma  inadecuada  para  su  estabilidad  y  resistencia  y  no  se
someterán los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estará prohibido
depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador. 

4.7.  Andamios  y  normas  de  seguridad: Los  andamios  serán  sólidos,  cómodos  y  seguros,  se
ejecutarán  respetando  los  Reglamentos  de  Higiene  y  Seguridad  según  Resolución  1069/91,
permitirán en lo posible la circulación sin interrupción por toda la estructura, tendrán parapeto y
tabla rodapié en toda su extensión; y quedará prohibido dejar  tablones sueltos,  se los atará o
clavará  para  impedir  que  formen báscula  y  serán  limpiados  de  clavos  y  astillas  que  pudieran
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incomodar o lastimar. Los andamios no podrán cargarse con exceso y se evitará que haya en ellos
cascotes o escombros. 
Los andamios de madera serán de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen más de la
cuarta  parte  de  la  sección  transversal  ni  ubicados  en  sitios  vitales;  tendrán  las  escuadrías
necesarias y todos los empalmes y uniones serán muy sólidos. Los andamios metálicos deberán
estar  en  buen  estado  de  conservación,  sus  elementos  se  unirán  entre  sí  mediante  grampas
adecuadas al sistema y sus montantes apoyarán en el solado sobre placas distribuidoras de cargas. 
Las escaleras serán resistentes y se atarán y calzarán para evitar resbalamientos; habrá la cantidad
suficiente de ellas para dar cómodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras
excederán por lo menos un metro del  sitio que alcancen, y sus escalones estarán sólidamente
ajustados y distanciados no menos de 0,25 m. ni más de 0,35 m. 
Las torres para grúas, guinches, montacargas, etc. serán sólidas, armadas rígidamente, arriostradas
correctamente  sus  uniones  con  empernaduras,  con  buena  escalera  en  toda  su  altura  y  con
plataformas sólidas y seguras.-
La Contratista deberá adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspección de
Obra. 

4.8. Equipos y enseres: La Contratista usará métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres
de  trabajo  en  cantidad  y  calidad  que,  a  juicio  de  la  Inspección,  aseguren una  ejecución  y  un
acabado satisfactorio, y la terminación de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato. 
Deberá tener además en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo,
tales como: cascos, guantes, calzados, protecciones según correspondiere, etc.. 
El  hecho de que la  Inspección no hubiere  formulado observaciones  al  respecto,  no eximirá  al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas. 
4.9. Escombros y limpieza: Estará prohibido arrojar escombros residuos desde alturas superiores a
tres (3) metros. Desde mayor altura se utilizarán conductos de descarga. No se podrán moler los
materiales provenientes de escombros o residuos. 
El mantenimiento del orden del obrador, y la limpieza de la Obra y de todo el terreno, se harán en
forma permanente.-
La Contratista ejecutará además una limpieza general completa y perfecta antes de la recepción
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de
residuos. 
Cumplida  la  recepción  provisoria,  la  Contratista  procederá  al  inmediato  retiro  de  todas  las
instalaciones y construcciones del obrador. 

4.10. Seguridad contra incendio, sismo o inundaciones: Además de velar por el cumplimiento de
normas  de  prevención,  la  Contratista  proveerá,  distribuirá  convenientemente  y  mantendrá  en
perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipos matafuegos en relación con
los diversos tipos de peligro a prevenir. 
Asimismo los andamios,  apuntalamientos,  torres  y  construcciones precarias  del  obrador,  serán
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aún en el caso de ventarrones o
sismos. 
Tomará asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas
en las crecidas o en cualquier otro fenómeno previsible en la zona. 
Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no serán motivo de reclamación de
ningún orden por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliación de plazo. 

4.11. Seguros de Trabajo: De acuerdo a la Ley 24.557, LA CONTRATISTA antes del inicio de la obra,
deberá acreditar ante LA ADMINISTRACION la cobertura de accidentes de trabajo de la totalidad de
su personal en relación de dependencia a través de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.). 
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CAPITULO 5   EJECUCION DE LA OBRA
5.1. Planes de Trabajo e Inversiones: En cumplimiento del inc. i) del Art. 21° de la Ley 4416 el
Proponente deberá presentar en el acto de recepción y apertura de propuestas;
En del Sobre N° 1: 
a) Plan de Trabajos: graficados en barras de Gantt y valores en porcentajes.
b) Plan  de  Acopio:  graficado  en  Barras  de  Gantt  (solamente  cuando  las  CONDICIONES
PARTICULARES lo requieran)
En del Sobre N° 2:
a) Curva de Inversiones: graficado en ejes coordenados y valores en moneda de curso legal.

Posteriormente y previo a la iniciación de las obras, la Contratista presentará a la Inspección el Plan
de Trabajos  y  el  Plan de Inversiones  con las  mismas  características  que el  presentado al  acto
licitatorio, pero adaptándolos a la real fecha de iniciación de las obras. 
La Inspección sólo podrá modificar el Plan de Trabajos, cuando técnicamente pudiere perjudicar a
la obra, interrumpir servicios públicos o alterar el desarrollo de los trabajos. 
Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados serán tratados en forma análoga al
plazo de obra, pero tomando sólo en consideración la parte de obra que debió ejecutarse y la
sanción pecuniaria será proporcional a ella de acuerdo al Art. 10 1 Inc. g). 

5.2. Acopios: 
Se realizarán acopios de materiales solamente en las obras cuyas Bases de Condiciones Particulares
así lo requiera.
Estos se realizarán de acuerdo a las siguientes normas:

1) Se podrán acopiar materiales que intervengan en las distintas etapas de la obra.
2) Se acopiarán contra factura real de compra cancelada y firmada.
3) Los materiales deberán encontrarse en obra al momento de efectuarse el certificado de
acopio. Podrá efectuarse el acopio en proveedor, fábrica, taller o depósito, para lo cual deberá
acompañarse factura de compra con una garantía constituida por póliza de seguro de caución o
fianza bancaria, previa constatación por la Inspección de obra, mediante Acta de Acopio en los
lugares indicados, de la existencia de los mismos, tanto en cantidad, como en la calidad. Dicha Acta
deberá ser suscripta por el Contratista, el Proveedor y la Inspección de Obra.
4) Los materiales a acopiar, no podrán exceder en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del
monto total del contrato (actualizado al momento de efectuarse el acopio).
Si por orden de la Administración, el Acopio de materiales se llevare a cabo con anterioridad al
plan fijado, los precios de los materiales se congelarán a la fecha en que se efectúe.

5.3. Desacopios: Se establecerá la relación porcentual entre el monto del material acopiado y el
monto del grupo de ítems al que pertenece cada material (ambos homogenizados a la misma fecha
mediante el índice obtenido por la correspondiente fórmula polinómica de variaciones de precios).
Una vez establecido el  porcentaje de desacopio (que quedará constante en los certificados de
obra), se aplicará al grupo de ítems al que pertenece el material acopiado, cada vez que dicho
grupo tenga movimiento de certificación, desde el momento del acopio y hasta su terminación, y
afectará a los certificados de obra básica como a las variaciones de precios.

5.4. Replanteo e Iniciación de los Trabajos: Dentro de los diez (10) días corridos de la notificación
de  la  aprobación  del  contrato,  la  Inspección  de  Obra  impartirá  a  la  Contratista  la  Orden  de
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Replanteo e Iniciación de los Trabajos, a través de la confección del ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA,
y a partir de esa fecha comenzará a regir el plazo de ejecución.-
La Contratista solicitará a la Inspección, la aprobación de líneas y niveles y replanteo de la obra,
siendo de aplicación el Art. 38° de la Ley 4416. 
Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables al Contratista, se
aplicará las previsiones del Art. 10 1 Inc. b) de este Pliego y Art. 81° de la Ley 4416. 

5.5. Trabajos de acuerdo a su fin: La Contratista ejecutará los trabajos para que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los
demás documentos del contrato. Aunque en los planos no figuren o en las especificaciones no se
mencionen todos los detalles necesarios al  efecto, la Contratista no tendrá derecho a pago de
adicional  alguno,  sin  menoscabo  de  su  derecho  de  cobro  que  correspondiere  por  trabajos
adicionales o modificaciones ordenadas por la Administración. 

5.6.  Abastecimiento  de  materiales: La  Contratista  tendrá  siempre  en  obra  las  cantidades  de
material que a juicio de la Inspección, se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos. 
Todos los materiales y productos de la industria serán nuevos, de primera calidad en su género, de
marca  acreditada  y  perfectos  dentro  de  las  tolerancias  admitidas.  Tendrán  las  características
prescriptas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Art. 5° de la Ley 4416 y Art.
2° del Decreto 313/81. 

5.7. Aceptación o rechazo de materiales y trabajos: La Contratista facilitará a la Inspección todos
los medios a su alcance para la inspección, verificación y control de los materiales empleados en la
obra y de los trabajos que se ejecuten. 
La Inspección  de Obra podrá rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior
a  los  contratados,  los  que serán  retirados  de  la  obra  por  la  Contratista  dentro  del  plazo  que
señalare la orden respectiva. 
A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspección podrá exigir pruebas y ensayos de
los materiales, mezclas, hormigones y demás productos a emplearse o ya em-plea¬dos. Los gastos
serán por cuenta del Contratista. 
La Inspección de Obra podrá hacer demoler y reconstruir a costa del Contratista cualquier trabajo o
estructura  que  a  su  juicio  estuviere  deteriorado,  mal  ejecutado  o  no  cumpliere  con  las
especificaciones. 
Estarán incluidos en las disposiciones de esta cláusula y sus concordantes aquellos trabajos que
fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero
que a  juicio  de la  Inspección,  no  fueren convenientes  para  la  obra,  y  sin  que el  mayor  valor
constituya obstáculo para su rechazo. 
Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, serán imputables
sólo a la Contratista. 
Para este artículo y el  Art.  5  8 de este Pliego serán de especial  aplicación los procedimientos
establecidos en el Art. 3 6 del mismo. 

5.8. Objetos de valor: La Contratista hará entrega inmediata a la Administración de todo objeto de
valor material, científico, artístico o arqueológico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de
lo dispuesto por el Código Civil y la Ley Nacional 9080. 

5.9. Sustitución de materiales: La Administración podrá sustituir materiales o elementos por otros
para  la  obra  contratada.  La  sustitución  podrá  ser  parcial  o  total  y  la  Administración  deberá
indemnizar a la Contratista el daño emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la
sustitución no prevista en el pliego licitatorio, sin perjuicio de lo exigi¬do en el Art. 49° de la Ley
4416. 
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5.10.  Trabajos  y  materiales  que  deben  quedar  ocultos: Todo  trabajo  o  material  destinado  a
quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar una vez cubierto, será revisado
por la Inspección antes de ser ejecutado. Al efecto la Contratista solicitará con anticipación de dos
(2) días hábiles la inspección correspondiente, y esperará durante ese lapso para su aprobación y
autorización. 
Si  la  Inspección  concurriera  tardíamente  la  Contratista  podrá  ejecutarlos  bajo  su  exclusiva
responsabilidad. 

5.11. Garantía de los materiales y trabajos:  La Contratista garantizará la buena calidad de los
materiales  y  trabajos  y  responderá  de  los  defectos,  degradaciones  y  averías  que  pudieran
experimentar  por  efecto  de  la  intemperie  o  cualquier  otra  causa;  por  lo  tanto  quedarán
exclusivamente a su cargo,  hasta la recepción definitiva de la Obra,  el  reparo de los defectos,
desperfectos, averías, reposiciones  o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc.,
de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido. 
Si la Inspección advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados, a la
mala ejecución de las obras,  notificará al  Contratista,  quien deberá repararlos o corregirlos de
inmediato, a su exclusiva cuenta. 
En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días corridos, la Contratista no hiciere las
reparaciones exigidas, la Inspección podrá hacerlo por cuenta del Contratista y comprometer su
importe, afectándose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la garantía de
contrato o el fondo de reparo. 

5.12.  Uso  de  patentes: Todos  los  derechos  de  empleo en  la  obra  de  artículos  y  dispositivos,
patentados o no, se entienden incluidos en el precio del Contrato. 
La Contratista pondrá a la Administración a cubierto de cualquier reclamo o demanda que por uso
indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el único responsable de los
reclamos o juicios que se promovieren a la Administración. 

5.13.  Planos  conforme a  obra: En  oportunidad  de  concluir  los  trabajos  la  Contratista  deberá
confeccionar y presentar a la Inspección para su aprobación los planos "conforme a obra". 
La Inspección comunicará al Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco (5) días
corridos  de  presentados;  de  no expedirse,  el  Contratista  la  intimará  para  que  lo  haga  en  los
próximos dos (2) días hábiles. 
Una vez aprobada esa documentación la Contratista entregará a la Inspección un juego original
(planos en papel vegetal orillados) y dos (2) juegos de copias. 
Sólo cumplidos estos requisitos, se estará en condiciones de labrar el Acta de Recepción Provisoria.
Su no cumplimiento dará lugar a la aplicación del Art. 10-1 inc.) d) de este Pliego de Condiciones
Generales.

5.14.  Fotografías de obra: La  Contratista deberá proveer a su cargo y mensualmente hasta la
Recepción Provisoria total, fotografías color 10 x 15, en cantidad no menor a cinco (5) tomas, que
destaquen  el  ritmo y  marcha de  los  trabajos  efectuados  hasta  la  fecha de  las  tomas.  Deberá
estamparse la fecha de los tomas en cada copia. 
La Inspección determinará el punto y el ángulo de donde se tomarán las vistas. 
Las obras que queden ocultas deberán documentarse fotográficamente. 
La cámara fotográfica, adecuada a juicio de la Inspección, deberá estar en obra permanentemente
y a disposición de ella. 
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5.15. Manuales de uso y mantenimiento: La Contratista deberá proveer a su cargo y al momento
de efectuarse la Recepción Provisoria de la Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento del edificio
construido.  No se incluye en esta licitación.

5.16. Adiestramiento del personal técnico de servicios y mantenimiento: La Contratista deberá
organizar,  supervisar  y  dictar  por  sí  mismo  o  por  sus  representantes,  cursos  o  cursillos
teórico/prácticos de adiestramiento dirigidos al personal técnico, de servicios y mantenimiento,
designados por la Administración.  No se incluye en esta licitación.

CAPITULO 6   REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO
6.1.  Personal  en  obra: La  Contratista  solo  empleará  en  obra  a  operarios  competentes,  con
experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en número suficiente
para que la obra se desarrolle con la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.
Toda persona que a juicio de la Inspección de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la dirección técnica o Inspección, deberá ser
inmediatamente retirada de la obra y no podrá volver a trabajar en la misma. 

6.2. Registro y pago del  personal: Para el  reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del
personal, sus remuneraciones directas y cargas sociales, la Contratista exhibirá la lista de jornales
en lugar bien visible de la obra. 
En todos los demás aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste deberá
cumplir  en  todo  momento integral  y  puntualmente  todas  las  disposiciones  de  la  legislación  y
reglamentación nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso
de incumplimiento se aplicará la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley 4416. 
Esta cláusula regirá también para los casos de contratación de trabajo a destajo. El incumplimiento
de lo establecido en este Artículo será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección
al  extender  cada  certificado  de  obra  a  cuyo  fin  la  Contratista  exhibirá  los  libros  que  se  le
requieran.-
La demora en el pago de certificados de obra debido a incumplimiento de estos motivos o por falta
de comprobantes  que acrediten su cumplimiento,  no dará  derecho alguno a la Contratista,  ni
correrán intereses por el retardo. 
La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo
dispuesto en este Artículo podrá hacer pasible a la Contratista de la rescisión del Contrato por
causas  imputables  sólo  a  él.  Iguales  obligaciones  y  formalidades  deberán  cumplir  los
subcontratistas, por quienes la Contratista estará también sujeto a las mismas penalidades que las
detalladas. 

6.3. Subcontratistas: La Contratista ocupará únicamente destajeros y subcontratistas presentados
y aceptados por la Inspección de Obra.-
Con anticipación de quince (15) días al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista someterá a
su aceptación la nómina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos
y financieros que fueren necesarios. 
Contra  el  rechazo  de  aceptación  de  subcontratistas,  la  Contratista  solo  podrá  solicitar
reconsideración a la Administración cuya decisión será definitiva. 
El consentimiento de ocupación de Subcontratistas no eximirá a la Contratista de ninguna de sus
responsabilidades, ni origina para la Administración obligación alguna con el Subcontratista.-
Todas las obligaciones y derechos serán directos entre la Administración y la Contratista.-
La  responsabilidad  derivada  de  las  obras  ejecutadas  por  Subcontratistas  es  exclusiva  de  la
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa.-
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La Contratista facilitará, coordinará y vigilará la marcha simultánea o sucesiva de todos lo trabajos,
y someterá al juicio decisivo de la Inspección de Obra todo hecho o conflicto de carácter técnico
que se produjere en obra. 
En caso necesario, a juicio de la Inspección de Obra, podrá a través de la Contratista convocar a
cualquier Subcontratista a reuniones de coordinación. 

6.4. Trabajos nocturnos o en días festivos: Solo se considerarán días festivos los expresamente
indicados como tales y los declarados por el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial. 
El horario de trabajo estará de acuerdo con las leyes obreras en vigencia. 
Si  la marcha de la obra exigiere trabajar  en horario nocturno, en días festivos o en horas que
excedan la jornada legal de trabajo, la Contratista avisará fehacientemente a la Administración. 
Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en
días feriados, serán abonados por la Contratista al personal obrero, según está establecido en las
disposiciones laborales vigentes. 
En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del
personal y buena ejecución del trabajo. En cualquier caso, se considerará que los gastos inherentes
a los trabajos efectuados durante las horas de la noche están incluidos en el precio de Contrato.-
El  trabajo  se desarrollará previa autorización de la Inspección de obra,  con una intensidad en
correspondencia con las características de la obra en ejecución y los plazos establecidos para su
ejecución. 
Serán por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Dirección
Técnica y de la Inspección durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan
anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes. 
Tal pago de haberes no será directo de la Contratista a la Inspección, sino por la Administración, y
su monto será descontado de los certificados de obra correspondientes. 

6.5. Higiene y Seguridad en el Trabajo: La Contratista es el responsable del cumplimiento de la Ley
19587 y Decreto Reglamentario 351/79, Ley Provincial 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo
para obreros de la construcción, tanto para su personal propio como del personal de todos sus
subcontratistas. 
Previo al inicio de la obra la Contratista presentará a la Inspección de Obra para su aprobación, el
"Programa de Prevención", del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
El incumplimiento de estas normas, será sancionado, conforme lo establece el Art. 10-1 de este
Pliego, el Art. 42° de la Ley 4416 de Obras Públicas y la Ley Provincial 6281.-
Mensualmente, en ocasión de cada medición de obra, la Contratista presentará a la Inspección,
información estadística de accidentes y enfermedades ocurridas al personal de obra durante ese
período. 
La  Inspección  de  Obra  podrá  imponer  restricciones  que  impidan  o  limiten  las  acciones  de  la
Contratista si éstas afectan directa o indirectamente el Programa de Prevención, sin derecho a
reclamo alguno por parte de la Contratista. 

CAPITULO 7   ALTERACIONES DE OBRA
7.1.  Trabajos  Adicionales  y/o  Supresiones:  Todo  cambio  o  alteración  de  las  condiciones  del
Contrato, se regirá por lo establecido en el Capítulo VIII  de la Ley 4416 de Obras Públicas y el
Decreto 313/81. 
7.2. Conocimiento del terreno: La presentación de la propuesta crea la presunción absoluta de que
sus firmantes conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento del
terreno y que han verificado los niveles especificados en los planos, habiéndose también verificado
la capacidad portante del suelo y por lo tanto la cota de fundación adecuada para las distintas
fundaciones  de  cimientos  y  bases  de  columnas,  no  pudiendo  ser  estas  cotas  menores  a  las
indicadas en los planos.-
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7.3.  Estudio  de  la  documentación:  El  precio  de  la  obra  incluye  el  valor  de  todos  los  ítems
detallados  en  el  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  Particulares,  por  lo  que  no  se  aceptará
reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente entre lo especificado en
los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo previsible, debido a desniveles, mala
calidad del terreno, achique o relleno de excavaciones, pozos ciegos y sótanos, etc. 
Además la presentación de la  propuesta crea presunción absoluta  de que el  proponente y su
representante  técnico  han  estudiado  los  planos  y  demás  documentos  técnicos  de  la
documentación, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de costos de la obra y que se
han basado en ellos para formular su oferta. Los datos suministrados por la Administración, sólo
tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso darán derecho a la Contratista a reclamos si fueran
incompletos. 

CAPITULO 8   PAGO DE LA OBRA
8.1. Precio: Conforme a lo definido en el Art.1 4 de este Pliego, la obra se realizará por el sistema
de ejecución de AJUSTE ALZADO. 
El  precio  de  la  obra  será  el  propuesto  como  básico  por  la  Contra¬tista,  y  aceptado  por  la
Administración en el contrato de construcción.
La Administración será considerada como consumidor final.

8.2. Medición de los trabajos: La medición se efectuará por períodos mensuales sobre los trabajos
que a juicio de la Inspección se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y
a la obra con carácter definitivo. 
La medición deberá efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico, y se
realizará el último día hábil de cada mes. Si se negare a presenciar la medición se le tendrá por
conforme con el resultado de la operación. Quedará constancia en la planilla de medición de la
conformidad o ausencia del Contratista o de su Representante. 
En  caso  de  disconformidad  con  la  medición  efectuada,  deberá  manifestarlo,  y  en  el  plazo
perentorio de cinco (5) días corridos, ratificará su disconformidad y las razones que le asistieren.
Sin  este  requisito,  su  observación  quedará  sin  efecto,  perdiendo  todo  derecho  a  reclamación
ulterior al respecto. 

8.3. Certificación de los trabajos: Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del primer
día siguiente al  mes de ejecución de los trabajos,  la Administración confeccionará y emitirá el
certificado mensual de obra básica, conforme al resultado de la planilla de medición de obra. Al
momento de la firma del  certificado,  la Contratista deberá adjuntar la factura correspondiente
(Resol. 92/94 de D.G.R. y Resol. 3419/91 de D.G.I.).-
La  Contratista  firmará  de  conformidad  cada   certificado  o  formulará  las  reservas  que  estime
corresponder y que deberá fundamentar dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuadas, caso
contrario quedarán sin efecto dichas reservas. 
 Una vez suscripto por la Contratista y cumplidos los trámites internos de práctica, se le entregará
una copia auténtica con la leyenda "Copia Negociable". 

8.4. Reajuste de Precios: El precio total de la obra, formulado en el Formulario Oficial de Propuesta
y que integra el Contrato, no sufrirá modificaciones por reajuste de precios.

8.5.  Pago  de  los  Certificados: Aprobado   totalmente  cada  certificado  de  obra  conforme  los
Artículos  8 2  y  8 3 de este Pliego,  será  abonado por la Administración dentro de  los  treinta  (30)
días  corridos  contados a partir de la aprobación del  mismo, salvo que la Contratista hubiere

 

“CONVENIO AGUAS DE TUPUNGATO ANCON I: EJECUCIÓN DE 200 METROS DE CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO”



  

                                                                            
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

opuesto reparos para su trámite normal, en cuyo caso  se  agregará  a dicho  plazo  la  demora
causada por tal motivo. 

8.6. Pago de intereses: Si el pago de un certificado se retardare más del plazo estipulado por el Art.
64° de la Ley 4416, la Contratista tendrá derecho a reclamar intereses por mora, con las tasas y las
condiciones establecidas en el artículo 1° del decreto 603/90 reglamentario de la Ley 4416/80,
pero no tendrá derecho al pago de interés si el retraso fuera causado por la Contratista debido a
alguna de las causas enumeradas en el Art. 61° de la Ley 4416. 
Los  intereses correrán desde el  comienzo del  retardo hasta el  día  en que la Contratista  fuere
notificada que está a su disposición el importe correspondiente. 
Cuando La Administración cancelare los certificados de obra antes de su vencimiento (60 días
corridos posteriores a la fecha de factura), podrá deducir de los mismos el porcentaje considerado
por la contratista en concepto de costos de financiación, proporcional al período anticipado. A tal
efecto las empresas deberán consignar  en su documentación Licitatoria de manera explícita la
naturaleza y porcentajes aplicados en  la determinación de sus costos de financiación de la Obra.-

8.7.  Fondo  de  Reparo:  Del  importe  total  de  cada  certificado  de  obra  y  de  modificaciones  de
precios,  excepto  los  de  acopios  e  intereses,  se  deducirá  el  CINCO  POR  CIENTO  (5%),  para
constitución del Fondo de Reparo el que, de acuerdo al Art. 62° de la Ley 4416 y los Arts. 9° y 11°
del Decreto 313/81, será retenido hasta la Recepción Definitiva total de la obra. 
Además, a las liquidaciones por modificaciones de precios que resultaren a favor del Contratista, se
retendrá el porcentaje fijado para la Garantía Contractual. 
En  caso  de  optarse  por  sustituir  estas  retenciones,  deberán  constituirse  las  correspondientes
garantías suplementarias.

8.8. Transferencia de Certificados: La transferencia  por parte de la Contratista del instrumento de
crédito mencionado en  el Art. 58° de la Ley 4416 y expedido por la Administración será válida
únicamente con su firma previamente certificada en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad
por funcionarios autorizados. 
La Administración no asumirá responsabilidad alguna sobre eventuales endosos en los cuales no se
haya cumplido con la formalidad precedente. 

8.9. Certificado Final: Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción Definitiva
de  la  obra  se  pondrá  término  a  las  cuestiones  económicas  de  la  Obra,  siendo  la  firma  del
certificado final el cierre de cuentas en el que se asentarán los créditos y débitos a que las partes
se  consideren  con  derecho.  No  serán  admitidas  reclamaciones  económicas  con  posterioridad,
cuando no hayan sido incluidas en el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o
parcial de la obra. 

CAPITULO 9 PLAZOS Y RECEPCIÓN DE LA OBRA
9 .1. Plazo de terminación de los trabajos: Los  plazos de ejecución de obra quedan determinados
en las CONDICIONES PARTICU¬LARES de este Pliego. 
La  Contratista  entregará  la  obra  definitivamente  terminada,  a  entera  satisfacción  de  la
Administración, dentro del plazo total de ejecución establecido. 
El plazo se contará a partir de la fecha del Acta de Replanteo o de Iniciación de los Trabajos, y se
extenderá hasta la fecha del Acta de Recepción Provisoria Total, siendo de aplicación al respecto
las disposiciones atinentes del  Capítulo XI  de la Ley 4416 y de los Arts.  30°  y 31°  del  Decreto
313/81. 
Del plazo total  de ejecución no se deducirá tiempo alguno por suspensión de obra no ordenada o
autorizada por la Administración. 
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Si la Contratista se excediere del plazo de ejecución fijado se hará pasible de la multa fijada en el
Art. 10 1 Inc. d) del presente Pliego. 

9.2.  Prórroga  de  plazos: Si  se  encomendaren  a  la  Contratista  trabajos  adicionales  o  de
modificaciones,  cuya  ejecución  requiera  un  plazo  adicional  al  fijado  contractualmente,  la
Contratista tendrá derecho a requerir prórroga del plazo de terminación original. 
Si  durante  la  ejecución  de  las  obras,  se  produjere  algunos  de  los  casos  de  fuerza  mayor
contemplados en el Art. 46° de la Ley 4416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los
trabajos, la Administración podrá otorgar la ampliación del plazo para la terminación de la obra. La
Contratista  deberá  dentro  de  los  cinco  (5)  días  corridos  de  producida  la  causa,  solicitar  la
ampliación, caso contrario no será considerada. 

9.3. Finalización de los trabajos y Recepción Provisoria: Terminada la obra, la Inspección de obra
procederá a su verificación. Si la hallare de conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido
satisfactoriamente  las  pruebas  establecidas  en  los  Pliegos  de  Especificaciones  Técnicas,  se
procederá a labrar el Acta de Recepción Provisoria Total, dejando constancia de: fecha de efectiva
terminación de los trabajos, el detalle de las modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto
adicionales como supresiones),  demoras producidas y, si  correspondiere, las observaciones que
deberán ser corregidas en un tiempo perentorio. 
Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecución de los trabajos, a la terminación de
los mismos se labrarán las correspondientes Actas de Recepción Provisoria Parcial, en las mismas
condiciones indicadas precedentemente.-

9.4. Mora automática: Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prórrogas debida-
mente  otorgadas,  la  Contratista  no  hubiere  dado  término  a  la  obra  de  conformidad  a  las
condiciones  de  contrato,  entrará  automáticamente  en  mora  sin  necesidad  de  ningún
requerimiento.-
Además de las multas previstas en el Art. 10 1 Inc. d), la Contratista tomará a su exclusivo cargo los
gastos de Inspección que origine el atraso de la obra. 

9.5. Plazo de garantía: Una vez labrada el Acta de Recepción Provisoria, comenzará a correr el
plazo de garantía, según el Pliego de Condiciones Particulares.-
A partir de la fecha de Recepción Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantía, la
Contratista deberá reparar los defectos, degradaciones, averías y desperfectos que se produje¬ren,
y  deberá  además  efectuar  las  composturas,  reposiciones  o  sustituciones  de  materiales,
estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos. 
Subsanadas las deficiencias a satisfacción de la Administración, ésta podrá fijar un plazo adicional
de garantía para la parte objetada. 
Vencido el plazo de garantía, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la
Inspección de obra, no tendrá derecho a reclamación alguna por el período extra que tardare en
resolverlas y de hecho se extenderá automáticamente el plazo de garantía. 

9.6.  Verificación  y  Recepción  Definitivas: Transcurrido  el  plazo  de  garantía,  tendrán  lugar  la
verificación  y  Recepción  Definitiva,  que  se  efectuarán  con  las  mismas  formalidades  que  la
provisoria,  a  cuyo  efecto  se  realizarán  previamente  las  pruebas  que  la  Inspección  estimare
necesarias para la completa comprobación del buen estado de las construcciones y del correcto
funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas
establecidas para la Recepción Provisoria. 
La documentación que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y
Empresas  Públicas,  serán  entregadas  por  la  Contratista  a  la  Inspección  como  previo  requisito
indispensable a la verificación de obra a los efectos de la Recepción Definitiva. 
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9.7. Devolución de garantías: Dentro de los treinta (30) días corridos del acto de ratificación por la
Administración de las recepciones provisoria y definitiva,  le serán devueltos a la Contratista la
Garantía de Contrato y el Fondo de Reparo respectivamente, estipulados en los Arts. 29° y 78° de la
Ley 4416. 

CAPITULO 10   REGIMEN DE SANCIONES y RESCISIÓN DE CONTRATO
10.1. Multas: La Contratista se hará pasible a las siguientes multas:
a) Por mora en la formalización del Contrato: UNO POR MIL (1‰) del monto total del Contrato
por día de atraso;
b) Por mora en la iniciación  de la obra, colocación o retiro del letrero de obra: UNO POR MIL
(1%) del monto total del Contrato  por día de atraso;
c) Por mora en la presentación de los planes contractuales de Trabajo, Inversiones y Acopio:
UNO POR MIL (1‰) del monto total del Contrato, por día de atraso en la presentación;
d) Por mora en la terminación de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5‰) del monto total
del Contrato por día de atraso;
e) Por negativa a firmar el Libro de Órdenes de Inspección o de Comunicaciones de Dirección
Técnica: UNO POR MIL (1‰) del monto total de Contrato, por cada vez;
f) Por  incumplimiento  de  una  orden reiterada  por  la  Inspección:  DOS  POR  MIL  (2‰)  del
monto total del Contrato por cada vez;
g) Por  atraso  en  el  Plan  de  Trabajos:  Cuando  por  Causas  imputables  al  Contratista,  se
produjere una diferencia entre el porcentaje mensual real ejecutado  al mes que se considere y el
porcentaje mensual previsto en el Plan de trabajos correspondientes al mismo mes, se aplicara una
multa equivalente al 10% del monto de la diferencia resultante entre lo Certificado y lo previsto,
incluidas  las  modificaciones  de  precios  que  se  produjeren  en  dicho  periodo.  Las  Multas  se
deducirán automáticamente  de los  certificados de obra  correspondiente  al  período en que se
produjere el atraso, conforme lo establece el art. 40° de la Ley 4416.
Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL (1o/oo) del monto
del Contrato por cada vez. 
h) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Art.6-6): DOS POR
MIL (2 o/oo) del monto del contrato por cada vez. 
Las multas a que hace referencia el presente artículo, se deducirán de los certificados de obra,
conforme lo establece el Art. 40° de la Ley 4416. 

10.2. Acumulación  de  Multas: Cuando  el  importe  de  las  multas  por  los  distintos  conceptos
enunciados alcanzare el 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, la Administración
tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista (Art. 81°   Inc. f )  Ley 4416). 
La aplicación de cada sanción no liberará a la Contratista de su responsabilidad por los daños y
perjuicios emergentes por esa causa. 

10.3. Rescisión de Contrato: Causas,  notificación y efectos.  El  Contrato podrá rescindirse, por
derecho de la Administración o de la Contratista, por cualquiera de las causas y en orden a las
disposiciones contenidas en los Art. 80°/82° de la Ley 4416 y en los Arts. 6 2 y 10 1 y concordantes
de este Pliego. 
Las causas de rescisión que a criterio de una de las partes contractuales fueren imputables a la
otra, le deberán ser fehacientemente notificadas. 
Producida la rescisión se procederá conforme a los Arts. 86°, 87° y 88° de la Ley 4416 y Decreto
313/81. 
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En el caso de que la rescisión sea solicitada por la Contratista deberá guardar los recaudos del Art.
83° de la Ley 4416. 
En cualquier caso, la Administración podrá continuar las obras utilizando la documentación técnica
elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella.-

CAPITULO 11   RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS
11.1. Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Art. 43° de la Ley 4416, la responsabilidad del
proyecto de la obra, y de los estudios que les han servido de base, recaerá sobre la Administración,
con excepción de las partes que hayan sido delegadas a la Contratista.-
Pertenece a la Administración la propiedad intelectual del proyecto elaborado. 

11.2. Normas de interpretación: La Contratista será responsable de la correcta interpretación de
los planos y especificaciones para la realización de la obra. 
La documentación del contrato no podrá ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espíritu de las cláusulas, intención presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc. 
En caso de que algunas cláusulas o artículos claros aparecieren en contradicción se aplicará la
primacía resultante del orden de prelación de los documentos del Contrato que se indican en el
Art.1  3  del  presente  Pliego.  Si  con  ese  orden  de  prelación  no  se  lograre  armonizar  aquella
contradicción, serán de aplicación los principios generales expresados en el Art. 1198° del Código
Civil y en el Art. 217° del Código de Comercio, y supletoriamente las bases de interpretación del
Art. 218° de este mismo Código. Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las órdenes de
Inspección de acuerdo a lo establecido en la presente documentación. 

11.3. Cumplimiento de disposiciones administrativas: En todas las operaciones relacionadas con la
ejecución  de  la  obra  la  Contratista  cumplirá  estrictamente  las  leyes  y  decretos  nacionales  y
provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y policiales, y demás disposiciones públicas
vigentes, y será responsable y estará a su cargo el pago de multas y el resarcimiento de perjuicios,
intereses y costos a que diere lugar cualquier infracción a las mismas. 
Asimismo  la  Contratista  será  responsable  y  estarán  a  su  cargo  las  tramitaciones,  permisos  y
documentos  relacionados  con  la  obra,  que  presentará  ante  las  Autoridades  correspondientes
previa revisación y conformidad de la Inspección y que tramitará a su exclusivo nombre, o con el de
un  tercero  representante  especial  de  la  Contratista  cuando  previamente  así  lo  autorizare  la
Inspección. 
Las necesarias copias de planos y planillas técnicas para estas tramitaciones serán confeccionadas
a su cargo por la Contratista. 

11.4.  Daños  a  personas  y  propiedades: La  Contratista  tomará  oportunamente  todas  las
precauciones  necesarias  para evitar  daños a personas,  propiedades y  a  la  obra misma,  y  será
responsable  por  los  accidentes  que  ocurran  a  obreros,  empleados  y  otras  personas,  como
asimismo a  las  propiedades  o  bienes  propios,  de  la  Administración  o  de terceros,  ya  sea  por
maniobras del obrador, por acción de elementos naturales y por causas eventuales. 
La reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correrán por
cuenta exclusiva del Contratista. 
Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la obra y durante la ejecución
de trabajos complementarios que se ejecutaren en el período de garantía. 
La  Administración podrá  retener  en su poder,  de  las  sumas  que adeudare a la  Contratista,  el
importe  que  estimare  conveniente  hasta  que  las  reclamaciones  o  acciones,  que  llegaren  a
formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. 
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11.5. Responsabilidad legal: La Contratista será responsable de sus trabajos conforme a la Ley
4416, a los Art. 1109°, 1113°, 1630°, 1631°, 1645° y demás concordantes del Código Civil, y a las
demás  leyes  vigentes,  y  sin  exclusión  de  la  aplicación  de  los  principios  comunes  sobre
responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepción Definitiva de la obra el Contratista no
quedará libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que no pudieren aparecer o no
pudieren ser advertidos al tiempo de la recepción, aún cuando de ellos no pudieren resultar la
ruina de la obra; en estos casos la Administración tendrá (60) sesenta días corridos, a partir de su
descubrimiento, para denunciarlos a la Contratista, sin menoscabo de lo establecido en el siguiente
Artículo. 

11.6. Prescripciones: En cumplimiento del Art. 3957° del Código Civil por el que la acción que aún
no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones antisísmicas de la obra solo
pueden  comprobarse  por  su  comportamiento  frente  a  un  sismo  de  por  lo  menos  mediana
intensidad,  el  término  de  la  prescripción  del  Art.  4023°  del  Código  Civil,  aplicado  a  las
responsabilidades  de  la  Contratista  por  las  causas  determinadas  por  el  Art.  1646°  del  mismo,
correrá desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o se advirtiere la amenaza
de ruina total  o parcial  de la obra,  aunque sin menoscabo de las eventuales descargas que la
Contratista fundare. 

11.7. Responsabilidad  en  Transporte  de  Personal: Cuando  la  Contratista  deba  transportar
personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en vehículos propios o contratados (automóviles,
camionetas u ómnibus), es obligatorio que éstos cuenten con la inscripción previa en la Dirección
de Transporte de la Provincia bajo la modalidad de "Servicio Contratado General" o "Contratado
por Comitente Determinado".-
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   DECLARACION JURADA DE LEY

OBRA:

“CONVENIO AGUAS DE TUPUNGATO ANCON I: EJECUCIÓN DE 200 METROS DE
CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO”

UBICACIÓN: 

Ruta Provincial N°89 La Carrera, Distrito La Carrera, Departamento de Tupungato.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2.024    -   EXPTE. Nº  EG -290-2.024
 

DECLARACION JURADA DE LEY

Conforme  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente,  el  oferente  (nombre  o  razón  social)
……………………………..…………………………………………………………………………………………………….…………….

con domicilio Legal en Tupungato en calle …………………………………………………..…….……………….…….., 

Declara:

1- Que para cualquier problema administrativo o judicial que se suscite, se aceptará la jurisdicción
de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al Fuero
Federal y a cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creare. (Art. 21, inc. c
Ley 4416).

2- Que deja expresa constancia de conocer el lugar y las condiciones en que se ejecutará la obra
de referencia y en un todo de acuerdo a lo que establece el pliego licitatorio. (Art. 21 inc. c Ley
4416).

3- Que no tiene ninguna relación o dependencia con personal de la Municipalidad de Tupungato,
que haya intervenido en la elaboración del Proyecto y llamado a licitación de la presente obra y
que no está incluido en las demás causales de incompatibilidad establecidos en el art. 26 de la
Ley 4341.

4- Que ningún permanente de la Empresa tiene relación de dependencia o Contrato de Locación
de  Servicio  con  la  Administración  Pública  Provincial  (Art.  14  inc.  b)  y  c)  del  Estatuto  del
Empleado Público).
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   MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA:

“CONVENIO AGUAS DE TUPUNGATO ANCON I:

EJECUCIÓN DE 200 METROS DE CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO”

UBICACIÓN: 

Ruta Provincial N°89 La Carrera, Distrito La Carrera, Departamento de Tupungato.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01 /2.024    -   EXPTE. Nº  EG-290-2.024

MEMORIA DESCRIPTIVA

Introducción:

En el año 2019, la Municipalidad de Tupungato formalizó un pacto de hermandad con la Ciudad

Alemana  de  BIETIGHEIEM-BISSINGEN,  marcando  el  inicio  de  un  fructífero  intercambio  de

experiencias municipales. El énfasis se ha centrado en la optimización del uso y eficiencia hídrica.

Este pacto ha dado lugar a una colaboración que ha permitido la ejecución del proyecto "Mejora del

Agua Potable en Tupungato".

Contexto y Ubicación:

Las nacientes de agua en Estancia Ancon Sur, ubicadas en un terreno de dominio privado sobre Ruta

Provincial  N°89, Distrito La Carrera, son un recurso crucial  para el  abastecimiento de agua en el

departamento de Tupungato. La Municipalidad posee un derecho definitivo sobre 32 hectáreas en

este terreno, destinado a uso poblacional. El pacto de hermandad busca mejorar la eficiencia y el uso

sostenible de este recurso vital.

Necesidad a Satisfacer:

La vertiente Ancón, fuente esencial de agua, enfrenta desafíos relacionados con la libre circulación y

acceso tanto de personas como de animales. Para abordar estos desafíos y mejorar la captación de

agua de manera sostenible, se plantea la construcción de un cierre perimetral olímpico. Este cerco

busca delimitar la zona, brindar protección a las instalaciones, mitigar riesgos inherentes y facilitar la

circulación controlada de turistas, personal de Estancia Ancón y ganado.

Descripción del Proyecto:

La  obra  implica  la  contratación  exclusiva  de  mano  de  obra  para  la  construcción  de  un  cierre

perimetral olímpico de 200 metros en el terreno de dominio privado sobre Ruta Provincial N °89.
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Cabe  destacar  que  todos  los  materiales  necesarios  serán  provistos  por  la  municipalidad.  La

estructura  contempla  el  uso  de  postes  de  hormigón  armado  premoldeado  con  ménsula,  malla

galvanizada, y alambre de púa, con el objetivo de fortalecer la seguridad del entorno.

Detalles Técnicos:

Los postes tendrán las siguientes dimensiones: 0,13 x 0,13 x 3,00 metros para postes terminales,

esquineros e intermedios de refuerzo, y 0,10 x 0,10 x 3,00 metros para postes intermedios. La altura

total del cierre sobre el nivel del piso natural será de 2,40 metros.

Como límite físico, se utilizará malla galvanizada calibre 12 (2,64 mm) con diseño rómbico de 2,00

metros de altura. Esta malla estará embutida 0,10 metros en una viga cordón de hormigón armado

(0,25 x 0,20 metros). Además, se colocarán tres (3) hileras de alambre galvanizado de púa calibre 16.

La empresa contratista asumirá la responsabilidad de la instalación de accesorios como tornillos,

bulones,  torniquetes,  planchuelas,  y arandelas,  necesarios para garantizar la correcta ejecución y

funcionamiento del cierre.

Responsabilidades de la Contratista:

La empresa contratista asumirá la responsabilidad del traslado de los materiales desde el Depósito

de Compras y Suministro, ubicado en calle J. A. Roca N°502, hasta el sitio de la obra.

Consideraciones Adicionales:

El  tramo  del  cierre  perimetral  abarca  aproximadamente  200  metros  en  el  terreno  de  dominio

privado sobre Ruta Provincial  N89. La empresa contratista deberá realizar  una visita al sitio para

verificar medidas y condiciones, lo cual permitirá la formulación de un presupuesto adecuado. El

perímetro del polígono será determinado por la Inspección de Obras.
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Ubicacion Satelital:

Ubicación de la obra respecto a la mancha urbana. Imagen Satelital. 33°17'20"S 69°11'52"W

Ubicación de la obra Zoom. 33°17'20"S 69°11'52"W
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   PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRA:

“CONVENIO AGUAS DE TUPUNGATO ANCON I:

EJECUCIÓN DE 200 METROS DE CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO”

UBICACIÓN: 

Ruta Provincial N°89 La Carrera, Distrito La Carrera, Departamento de Tupungato.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01 /2.024    -   EXPTE. Nº  EG-290-2.024

A. ACLARACIONES
La documentación técnica de la presente licitación, deberá considerarse como orientativa,  como así
también todos los detalles de obra, por tal motivo la Empresa interesa deberá realizar  el Proyecto
Ejecutivo definitivo el cual será aprobado por la Dirección General de Obras de la Municipalidad de
Tupungato.

Equivalencia de normas y códigos
Cuando  en  las  presentes  Especificaciones  Técnicas  se  haga  referencia  a  las  normas  y  códigos
específicos  a  los  que  deban ajustarse  los  bienes  y  materiales  por  suministrar  y  los  trabajos  por
ejecutar  o  verificar  sin especificar  su fecha,  se aplicarán  las disposiciones  de la última edición o
revisión  de  las  normas  y  códigos  pertinentes  en  vigencia  publicados  a  la  fecha  del  Llamado  a
Licitación, salvo estipulación expresa en contrario en el Contrato.  En caso de que se trate de normas
y códigos nacionales, o relacionados con un país o región determinados, se aceptarán -con sujeción
al  examen y  consentimiento  previos  por  escrito  del  Contratante   otras  normas  reconocidas  que
aseguren una calidad en gran medida igual o superior a la de las normas y códigos especificados. La
Contratista deberá describir con todo detalle por escrito, y proporcionar al Contratante por lo menos
28 días antes de la fecha en que desee contar con su consentimiento, las diferencias que existan
entre las normas especificadas y las que propone como alternativa. 
Si el Contratante determinara que las desviaciones propuestas no garantizan la obtención de una
calidad en gran medida igual o superior, la Contratista deberá cumplir con las normas especificadas
en los documentos.

Reglamentos a utilizar
Los  Reglamentos  que  se  incluyen  en  este  ítem  son  de  aplicación  obligatoria  y  no  se  podrán
reemplazar por otros similares: 
“DECRETOS Y ORDENANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO”
“NORMAS DE ENSAYO DE LABORATORIO” D.N.V. EDICIÓN 1.998
“NORMAS IRAM 10005”
 
B. DIRECTOR TÉCNICO
En  la  presente  obra  NO  SE  REQUIERE  DIRECTOR  TÉCNICO según  lo  determina  el  ARTÍCULO  14
TÉCNICO Y CAPATAZ del Pliego de Condiciones Particulares de Carácter Legal.

“CONVENIO AGUAS DE TUPUNGATO ANCON I: EJECUCIÓN DE 200 METROS DE CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO”



      

   PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

C. CAPATAZ IDÓNEO
En la presente obra SI SE REQUIERE CAPATAZ IDÓNEO según lo determina el ARTÍCULO 14 TÉCNICO
Y CAPATAZ del Pliego de Condiciones Particulares de Carácter Legal.
  
D. SEGURIDAD DE OBRA 
La Contratista deberá mantener personal  de vigilancia durante todo el periodo que conlleve a la
materialización de las obras,  con lo que la misma se hará responsable de daños y/o perjuicios a
terceros que devengan de la falta de vigilancia de la obra.  
La seguridad de la obra estará a cargo de la empresa hasta la recepción de la misma.

E. EQUIPAMIENTO MÍNIMO
La contratista deberá contar con el siguiente equipamiento mínimo para el desarrollo de la obra:

 Grupo electrógeno (la potencia deberá ser de acuerdo a las maquinarias a emplear),
 Máquinas hormigoneras de 250 l., 
 Moldes para encofrado de viga cordón,
 Herramientas, equipos y elementos necesarios para realizar con la calidad requerida, los

distintos rubros que componen las obras.
La Inspección podrá requerir la provisión de mayor cantidad de equipos para mantener una normal
ejecución de los trabajos,  sin que esto dé lugar a reconocimiento económico alguno,  y así poder
terminar dentro del plazo contractual las obras.

F. MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA
La Contratista será responsable del traslado a la obra de la Inspección. La frecuencia responderá a las
tareas que se estén ejecutando, teniendo un mínimo de tres (3) veces semanales durante el tiempo
que dure la obra.

G. REDETERMINACION DE PRECIO 
En la presente obra SI SE APLICA REDETERMINACIÓN DE PRECIO según lo determina el ARTÍCULO 16 
redeterminacion de precio del Pliego de Condiciones Particulares de Carácter Legal.

H. ANTICIPO FINANCIERO
En la presente obra SI SE APLICA ANTICIPO FINANCIERO según lo determina el ARTÍCULO 18 
certificación y forma de pago del Pliego de Condiciones Particulares de Carácter Legal. El mismo sera 
del 40% del Presupuesto Oficial aprobado. 

I. PLAZO DE OBRA

El tiempo de ejecución de los trabajos se establece en  SESENTA  (60) DÍAS corridos a partir de la
firma del Acta de Inicio de obra.

J. CARTEL DE OBRA
En la presente obra NO SE REQUIERE CARTEL DE OBRA según lo determina el ARTÍCULO 26 CARTEL
DE OBRA del Pliego de Condiciones Particulares de Carácter Legal.
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TRABAJOS PRELIMINARES Y DE MANTENIMIENTO

Relevamiento y Replanteo de obra
El relevamiento y replanteo estará a cargo de la Empresa, el cual se hará en la forma, el término y las
condiciones que establezca la Inspección de Obra. El mismo deberá estar realizado por personal idóneo
en el tema.
El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones, así como los
provenientes  del  empleo  de  aparatos,  enseres,  personal  obrero,  etc.,  serán  por  cuenta  de  la
Contratista.
La Inspección de Obra controlará y verificará el replanteo. Una vez establecidos los puntos fijos por la
contratista  y  aceptados  por  la  Inspección,  la  empresa  será  responsable  de  su  inalterabilidad  y
conservación.
En el caso de no existir plano de mensura aprobado, el municipio otorgara línea para que la Contratista
realice el correspondiente replanteo.

Errores de replanteo de obra

La Contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél,
cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido
cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta de la Contratista.

Baño Químico
La Contratista deberá suministrar un baño químico destinado al personal de obra en cada puesto de
trabajo. La ubicación del mismo debe ser aprobada por la Inspección.

Limpieza de obra
La Contratista deberá mantener la obra limpia, libre de escombros y basura de todo tipo, tanto sea
de  su  propio  personal  o  subcontratado.  Esta  limpieza  deberá  efectuarse  en  forma permanente,
dentro de las obras y en su entorno inmediato, hasta la completa terminación de las mismas. No se
permitirá la acumulación de materiales producto de los trabajos de demolición y/o desperdicios en
lapsos  mayores  a  24  horas.  Los  elementos  y/o  materiales  a  desechar,  salvo  los  previamente
indicados por la Inspección de Obra, deberán ser retirados por la Contratista por su cuenta y cargo,
quedando a su criterio y responsabilidad el destino final de los mismos. También será responsable
por la limpieza final, dejando las obras limpias y en perfectas condiciones de uso. 

Vigilancia de obra 
El Contratista deberá asegurar en cada sector de trabajo un servicio eficaz de vigilancia durante las
24  horas,  a  los  efectos  de  evitar  el  ingreso  de  personas  ajenas  a  la  obra  y  de  resguardar  sus
materiales, herramientas, equipos, etc., para lo cual arbitrará los medios necesarios de acuerdo a las
indicaciones de la Inspección de obra. 

TRABAJOS A REALIZAR
La obra implica la contratación exclusiva de MANO DE OBRA para la construcción de un cierre
perimetral olímpico de 200 metros en el terreno de dominio privado sobre Ruta Provincial N°89.
Cabe destacar que todos los materiales necesarios serán provistos por la municipalidad.
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La empresa contratista asumirá la responsabilidad del traslado de los materiales desde el Depósito
de Compras y Suministro, ubicado en calle J. A. Roca N°502, hasta el sitio de la obra.
Todos los trabajos se describen a continuación:

ITEM 1. DESMONTE, LIMPIEZA Y NIVELACION
En esta fase, se llevará a cabo la remoción de tierra, escombros y otros materiales presentes en el
terreno con el objetivo de realizar la nivelación adecuada de la superficie destinada a la construcción
de la  viga  de fundación  del  cierre  perimetral.  Este proceso incluirá la incorporación  de material
estabilizado,  seguido  por  una  compactación  mediante  el  uso  de  una  plancha  compactadora.  La
compactación se realizará mediante la aplicación de presión al suelo, logrando así la densificación
gradual a medida que el aire es expulsado de los poros entre los granos del suelo.

Este procedimiento se  llevará  a  cabo de manera  sistemática,  siempre que  sea necesario,  con el
propósito  de  mantener  una  superficie  uniforme  a  lo  largo  de  todo  el  tramo  designado  para  la
construcción del cierre perimetral. 

ITEM 2. EXCAVACIÓN DE BASES (0,40m x0,40m x0,70m)
La  Contratista  deberá  realizar  el  replanteo  de  bases,  una  vez  aprobado  por  la  Inspección,  se
procederá a la excavación de las mismas de forma manual.  Serán de 0,40m x 0,40m x 0,70m de
profundidad.

ITEM  3.  PARADO  DE  COLUMNA  DE  HORMIGÓN  “TERMINAL”  PREFABRICADA  CON  MÉNSULA
(0,13m x 0.13m x 3,00metros de altura) Y LLENADO DE BASES
En los  extremos del  cierre  perimetral  (inicio  y  fin),  se  deberán  colocar  postes  tipo  refuerzo,  los
mismos deberán ser de hormigón armado premoldeado y vibrado, de tipo olímpico, con una altura
visible  total  de  2,40  m  sobre  NPT,  llevaran  uno  o  dos  puntales  según  el  caso.  Los  mismos
corresponderán a las siguientes características:

 Los postes serán de hormigón pretensado, de sección cuadrada de 13x13cm, y llevarán un
agujero  en  el  extremo  superior,  para  ser  abulonados  a  los  postes  correspondientes,  con
bulones de 3/8’’ 

 Los puntales serán de hormigón pretensado, de sección cuadrada de 9x9 cm.

 El remate inclinado (ménsula) se ubicará hacia el lado interior.
 Los postes serán aplomados y fijados al suelo a una profundidad de 60 cm y en un diámetro

no inferior a 40cm con hormigón simple tipo H-17.

ITEM 4. PARADO DE POSTES DE HORMIGÓN PREMOLDEADOS INTERMEDIOS CON MÉNSULA (0,10 x
0,10 x 3,00metros de altura) Y LLENADO DE BASES
Los postes intermedios se colocaran a una distancia no mayor de 4metros. Los mismos deberán ser
de hormigón armado premoldeado y vibrado, de tipo olímpico, con una altura visible total de 2,40 m
sobre NPT. Los mismos corresponderán a las siguientes características:

 Los  postes  serán  de  sección  cuadrada  de  10x10cm  y  3,00metros  de  alto  y  llevarán  los
agujeros necesarios para el pasado de los hilos y bulones.

 Los postes tipo refuerzo se colocaran a una distancia determinada por la Inspección de Obra,
serán de hormigón pretensado, de sección cuadrada de 13x13cm, los que deberán contar con

“CONVENIO AGUAS DE TUPUNGATO ANCON I: EJECUCIÓN DE 200 METROS DE CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO”



      

   PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

dos  (2)  puntales  de  9x9  centímetros  de  sección.  Sobre  estos  se  colocaran  los  ganchos
tensores para tensar tanto los alambres de la tela como los alambres de púa.

 El remate inclinado (ménsula) se ubicará hacia el lado exterior.
 Los postes serán aplomados y fijados al suelo a una profundidad de 60 cm y en un diámetro

no inferior a 40cm con hormigón simple tipo H-17.

ITEM 5.  PARADO DE COLUMNA DE HORMIGÓN  “ESQUINERO”  O “INTERMEDIO  DE  REFUERZO”
PREFABRICADA CON MÉNSULA (0,13m x 0.13m x 3,00m Incluye puntales) Y LLENADO DE BASES
En aquellos  lugares  donde  haya  cambios  de  dirección  del  cierre  perimetral,  se  deberán  colocar
postes tipo esquineros o refuerzo,  los mismos deberán ser de hormigón armado premoldeado y
vibrado, de tipo olímpico, con una altura visible total de 2,40 m sobre NPT, llevaran dos puntales. Los
mismos corresponderán a las siguientes características:

 Los postes serán de hormigón pretensado, de sección cuadrada de 13x13cm, y llevarán un
agujero  en  el  extremo  superior,  para  ser  abulonados  a  los  postes  correspondientes,  con
bulones de 3/8’’ 

 Los puntales serán de hormigón pretensado, de sección cuadrada de 9x9 cm.

 El remate inclinado (ménsula) se ubicará hacia el lado exterior.

 Los postes serán aplomados y fijados al suelo a una profundidad de 60 cm y en un diámetro
no inferior a 40cm con hormigón simple tipo H-17.

ITEM 6. ZANJEO (0,05m) Y COLOCACION DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA (0,20m de ancho)
Se deberá realizar la nivelación de la superficie existente sobre la cual se construirá la viga cordón
del cierre perimetral, agregando material estabilizado y compactando. Terminando con un  hormigón
de limpieza de 0,05m de espesor.

ITEM  7.  COLOCACIÓN  DE  TELA  ROMBOIDAL  (Calibre  N°12  x  2m  de  alto)  TENSADA  Y  TRES
ALAMBRES LISOS GALVANIZADA N°14 (superior, inferior y central) Y GANCHO TENSOR 
El presente ítem comprende la colocación del alambrado tipo olímpico. El mismo deberá reunir las
siguientes condiciones:

 El  espesor  de  la  malla  no  será inferior  al  calibre  12  (2,64 mm),  de dibujo  rómbico  de  2
pulgadas (5 centímetros) de lado, como lado máximo. Será de alambre galvanizado y deberá
tener una altura por sobre la Viga-Cordón de 1,90 metros, por lo que deberá estar embutida
0,10m en la misma. El tejido será tensado por dos planchuelas galvanizadas de 1’’x3/16’’ (32
mm  x  6,4mm),  amarradas  a  cada  uno  de  los  postes  y  tensados  mediantes  ganchos
galvanizados tipo bastón de 3/8”.

 El tensado se completará con tres (3) hilos de alambre liso galvanizado calibre 14 de alta
resistencia, distribuidos proporcionalmente en la altura del  tejido,  amarrados a los postes
tipo refuerzos y tensados mediante torniquetes tipo aire galvanizado.

 Finalmente, en la parte inferior, para garantizar el correcto cerramiento del alambrado con el
murete, se deberán colocar, por cada murete de 1,90m de largo, 4 tornillos con arandela, de
dimensiones tales, que aseguren la perfecta sujeción del alambrado. En caso de que dicha
fijación no resulte óptima, quedará a cargo de la adjudicataria proponer y ejecutar, si pago
alguno, un sistema superior. 
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ITEM 8. ARMADO Y COLOCACIÓN DE VIGA-CORDÓN (0,25m de alto X 0,20m de ancho)
La viga cordón será de 0,25m de alto, estará compuesta por cuatro (4) hierros del Φ8 y estribo del
Φ6 cada 0,15m. 

ITEM 9. ENCOFRADO Y LLENADO DE VIGA-CORDÓN CON H17
Para el llenado de la viga cordón, se utilizara hormigón  tipo H17. Además se deberá tener en cuenta
que la tela romboidal deberá quedar 0,10m embutida en la viga cordón.

ITEM 10. COLOCACIÓN DE ALAMBRES DE PÚA CON GANCHO TENSOR
Sobre la parte superior  del poste, en el remate inclinado (ménsula),  se colocara tres (3) hilos de
alambre galvanizado de púas calibre 16 (dos hilos trenzados) con púas de cuatro (4) puntas cada 10
centímetros,  amarrados  a  los  postes  tipo  refuerzo  y  tensados  mediantes  torniquetes  tipo  aire
galvanizados.

ITEM 11. EQUIPAMIENTO Y LOGISTICA
Este ítem incluye el alquiler de maquinarias y equipos necesarios para desarrollar las tareas antes
mencionadas, como ser generador eléctrico, retroexcavadora, plancha compactadora, etc. Ya que no
hay  ningún  servicio  en  dicha  zona.  Otro  de  los  insumos  que  se  han  tenido  en  cuenta  es  el
combustible necesario para el despliegue de dicha obra ya que se encuentra ubicada en un entorno
rural.

NOTA: 
 La Empresa Contratista será la única responsable de pérdidas, averías y/o rotura que

a consecuencia de sus tareas o por impericia pudiere ocasionarse en las instalaciones
existentes (agua, cloaca, gas, pluviales, entre otros), debiendo reponer de inmediato
de acuerdo con las reglas del arte del buen construir sin reclamo alguno.

 A los efectos de proceder a la cotización,  la Contratista deberá considerar que la
totalidad de los materiales extraídos productos de las excavaciones y/o restos de los
materiales  inservibles,  deberán  ser  retirados  del  predio  afectado  a  la  obra
diariamente  bajo  su  cargo  y  transportado  en  un  radio  de  15  kilómetros  como
máximo, lugar que indicara la Inspección.

 Para la ejecución de los trabajos se utilizara Hormigón Elaborado tipo H17.

 Los moldes y/o encofrados Serán metálicos, y deberán cumplir con condiciones de
resistencia, rigidez, lisura y estanqueidad, a exclusivo juicio de la Inspección.
Los moldes y encofrados deberán ser suficientemente estancos para evitar pérdidas
de mortero durante las operaciones de colocación y vibrado. Las superficies internas
estarán libres de irregularidades, combaduras, dientes, etc.
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OBRA:

“CONVENIO AGUAS DE TUPUNGATO ANCON I:

EJECUCIÓN DE 200 METROS DE CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO”

UBICACIÓN: 

Ruta Provincial N°89 La Carrera, Distrito La Carrera, Departamento de Tupungato.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01 /2.024    -   EXPTE. Nº  EG-290-2.024

A. EXCAVACIONES
A.1.1: DESCRIPCIÓN
A.1.1.1: Este trabajo consistirá en toda excavación necesaria para la repavimentación e incluirá la
limpieza del  terreno dentro de la zona de calzada y la de los lugares indicados en los planos de
detalle o de los indicados por la Inspección, la construcción de alcantarillas y lozas cunetas en cruces
de calles, la formación de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, la
excavación de zanjas y la renovación de cañerías de distribución de agua potable y todo otro trabajo
de  excavación  o  utilización  de  materiales  excavados  no  incluidos  en  otro  ítem  del  contrato  y
necesarios para la terminación de la obra de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las
especificaciones respectivas y las órdenes de la Inspección.-

A.1.1.2:  Incluirá  asimismo la  conformación  el  perfilado  y  la  conservación  de  taludes,  banquinas,
calzadas, sub-rasantes, cunetas, préstamos, y demás superficies formadas con los productos de la
excavación o dejados al descubierto por la misma.-

A.1.1.3: Será parte de este ítem todo desbosque, destronque, limpieza y preparación del terreno en
aquellos sitios en los cuales su pago no esté previsto por ítem separado.-

A.1.2: CLASIFICACIÓN
A.1.2.1:  Toda  excavación  de  materiales  llevada  a  cabo  de  acuerdo  con  los  requisitos  de  esta
especificación será considerada como excavación no clasificada excepción hecha de los casos en que
el presupuesto incluya excavación en roca y excavación común.-
A.1.2.2: La excavación no clasificada consiste en la excavación de todo material encontrado, sin tener
en cuenta su naturaleza ni los medios empleados en su remoción.-

A.1.2.3: La excavación en roca, consistirá en la excavación de toda formación de roca dura, tosca
compactada, conglomerados cementados firmemente y demás materiales que no puedan, a juicio de
la Inspección,  excavarse  económicamente  sin  empleo previo de explosivo.  Se clasificará  también
como excavación en roca, la rotura y remoción de rocas sueltas o cantos rodados que midan no
menos de un cuarto de metro cúbico.-
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A.1.2.4:  La  excavación  común  consistirá  en  las  excavaciones  de  arenas,  arcillas,  limos,  gravas,
conchillas,  toscas blandas,  rocas sueltas o descompuestas,  cantos rodados y piedras de volumen
inferior a un cuarto de metro cúbico y todo otro material o combinación de materiales no incluidos
en la clasificación excavación en roca.-

A.1.2.5:  Cuando dentro  de una excavación en roca aparecen capas  de material  clasificado como
excavación común, el total del material se clasificará como excavación en roca, si de su estimación
resulta que el volumen de las capas de excavación común es inferior al 20% del volumen de roca. Si
el  volumen de  excavación  común se  estimare  igual  o  superior  al  20% del  volumen de roca,  los
diferentes materiales encontrados se clasificarán de acuerdo en B-1-2-3- y B-1-2-4.-

A.1.3: MÉTODO CONSTRUCTIVO
A.1.3.1: Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones serán utilizados, en la medida de lo
posible en la formación de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado
en los planos o por la inspección. Todos los productos de la excavación que no sean utilizados, serán
dispuestos en forma convenientes en lugares aprobados por la misma.-
Los  depósitos  de  materiales  deberán  tener  apariencia  ordenada  y  no  dar  lugar  a  perjuicios  en
propiedades vecinas.-

A.1.3.2:  Se  conducirán  los  trabajos  de  excavación  en  forma de  obtener  una  sección  transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y de la inspección.-
No se deberá, salvo orden expresa de la misma, efectuar excavaciones por debajo de la cota de la
rasante proyectada,  ni  por  debajo de las cotas de fondo de desagüe indicadas  en los planos.  La
inspección  podrá  exigir  la  reposición  de  los  materiales  indebidamente  excavados,  estando  el
CONTRATISTA  obligado  a  efectuar  este  trabajo  por  su  exclusiva  cuenta  y  de  acuerdo  con  lo
especificado en C – 1.-

A.1.3.3:  Las  cunetas,  zanjas,  canales y demás excavaciones  y el  desagüe  deberán ejecutarse  con
anterioridad a los demás trabajos de movimientos de suelos o simultáneamente con éstos.-

A.1.3.4: Los trabajos de excavaciones y formación de terraplenes, la calzada y demás partes de la
obra en construcción, deberá tener asegurados un correcto desagüe en todo tiempo.-

A.1.3.5: Si a juicio de la inspección el material de la cota rasante proyectada en los desmontes, no
fuera apto para subrasante o superficie de camino, la excavación se profundizará en todo el ancho
de la calzada hasta 0,3 m. como mínimo por debajo de la cota de la rasante proyectada y se rellenará
con suelo apto, para este trabajo regirá lo especificado en C- 1.-

A.1.3.6: Cuando la excavación se efectúe en roca, la Inspección podrá ordenar que se profundice en
todo el ancho de la calzada, por debajo de la rasante indicada en los planos, hasta la cota que ella
determine y se la rellenará con material apto.-

A.1.3.7:  Todos  los  taludes  de  desmontes,  cunetas,  zanjas  y  préstamos,  serán  conformados  y
perfilados, con la inclinación y perfiles indicados en los planos o fijados por la inspección.-
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A.1.3.8:  Durante  la  ejecución  se  protegerá  la  obra  de  los  efectos  de  la  erosión,  excavaciones,
derrumbes, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos y
derrumbes deberán removerse y acondicionarse en la forma indicada por la Inspección.-

A.1.3.9: El contratista notificará a la Inspección con la anticipación suficiente, el comienzo de todo
trabajo  de excavación,  con el  objeto de que el  personal  de  la  Inspección realice las  mediciones
previas necesarias, de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.-

A.1.3.10: Todos los préstamos se excavarán de formas regulares y serán conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medición del material. Las cotas de fondos de préstamos, se
mantendrán tales que permitan un desagüe  correcto en todos sus puntos. Si dichas cotas figuran en
los planos,  en ningún caso deberá excavarse  por  debajo de las mismas.  Cuando sin autorización
expresa de la Inspección, la excavación de préstamos se efectúe hasta una cota inferior a la indicada
en los planos o la fijada con  anterioridad por la Inspección, el CONTRATISTA, a requerimiento de
aquella, estará obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material indebidamente excavado. No se
permitirá la construcción de préstamos con taludes que tengan una inclinación mayor de uno (1)
medida por la tangente del ángulo que forma con la horizontal, salvo orden escrita de la Inspección.-
Los taludes y el fondo de los préstamos se perfilarán con exactitud, deberán redondearse las aristas y
disminuirse las inclinación de los taludes, aún cuando los planos no lo indiquen.-
Préstamos  contiguos,  de  anchos  o  profundidades  diferentes,  deberán  identificarse  con curvas  o
planos de suave transición. Todos los préstamos tendrán inclinación transversal que alojen las aguas
del camino.-

A.1.4: EQUIPO
A.1.4.1:  El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la
cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.-

A.1.4.2: Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos
en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el CONTRATISTA,
proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo
aquellos  elementos  para  los  cuales  la  Inspección  extienda  autorización  por  escrito.  Deben  ser
conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos
elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro o su reemplazo
por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.-

A.1.5: MEDICIÓN
A.1.5.1:  Cuando el  producto total  de una determinada excavación,  se utilice en la formación  de
terraplenes, banquinas, revestimientos de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado, base o sub-
bases, no se medirá el volumen de la misma.-
Toda  otra  excavación  realizada  en  la  forma  especificada,  se  medirá  por  medio  de  secciones
transversales y el volumen excavado se computará por el método de la media de las áreas.-
Una vez efectuada la limpieza del terreno, se levantarán perfiles transversales que conformados por
la Inspección y el CONTRATISTA servirán de base para la medición final.
Se medirá asimismo:
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En  excavación  en  roca,  el  mayor  volumen  excavado  sobre  el  correspondiente  a  las  secciones
transversales  proyectadas  u  ordenadas  por  la  Inspección,  siempre  que  dicho  mayor  volumen,
computado para cada sección de camino de 30 metros de longitud mínima, no exceda del 5% del
volumen proyectado u ordenado para esa misma sección.-
Toda excavación debajo de la rasante del proyecto, ordenada o autorizada por la Inspección.-
Todo  mayor  volumen  excavado,  resultante  de  una  disminución  de  la  inclinación  de  los  taludes,
ordenada  u  autorizada  por  la  Inspección,  en  base  a  la  naturaleza  de  los  suelos  los  volúmenes
excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo ordenado por la Inspección y la ante dicha
tolerancia para la excavación en roca, no se medirá ni recibirá pago alguno.-

A.1.5.2: La medición comprenderá además el volumen de rocas sueltas de más de un cuarto metros
cúbicos diseminados en el terreno natural, entre los límites de las superficies a excavar.-

A.1.5.3:  Durante  el  desarrollo  de  la  excavación  y  cada  vez  que  ésta  pase  del  material  de  una
clasificación, al material de otra, la Inspección localizará las líneas de separación entre los mismos,
tomando las secciones transversales y mediciones necesarias, a los efectos de calcular los volúmenes
correspondientes  de cada una.  También  se harán las mediciones  necesarias  para  determinar  los
volúmenes  de  excavación  no  utilizados  en  terraplenes,  banquinas,  recubrimientos,  bases  y  sub-
bases.-

B. TERRAPLENES
B.1.1: DESCRIPCIÓN
B.1.1.1:  Este  trabajo  consistirá en la  limpieza  del  terreno en las  áreas  donde  se  construirán  los
terraplenes  y en la formación de los mismos utilizando los materiales aptos  provenientes  de los
diversos tipos de excavación, en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en
los planos y con lo ordenado por la Inspección.-
Comprende también la construcción de banquinas como se especifica en C-11, salvo disposiciones
contrarias en la documentación de la obra.-

B.1.2: MATERIALES
B.1.2.1:  Cuando  para  la  conformación  de  los  terraplenes,  se  disponga  de  suelos  de  distintas
calidades,  los  0,30  m.,  superiores  de  los  mismos,  deberán  formarse  con  los  mejores  materiales
seleccionados en base a las indicaciones de los planos y especificaciones complementarias o a lo
ordenado por la Inspección.-
Se seleccionará asimismo, el material para el recubrimiento de taludes, reservándose a tal efecto, los
mejores suelos. El CONTRATISTA, no estará obligado a efectuar dicha selección cuando a juicio de la
Inspección, no se pueda realizar sin recurrir a doble movimiento de suelos.-

B.1.2.2: El suelo empleado en la construcción de los terraplenes, no deberá contener ramas, troncos,
matas de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos.

B.1.2.3: Se admitirá en los terraplenes el empleo de rocas de tamaño no mayor de 0,60 metros en la
mayor dimensión, siempre que éstas no exceda del 50% de la altura del terraplén.
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No se permitirá el empleo de rocas en trozos mayores de 0,05 m. en su mayor dimensión en los 0,30
m., superiores del terraplén.-

B.1.3: MÉTODO CONSTRUCTIVO
B.1.3.1:  La  superficie  de  asiento  de  los  terraplenes  de  altura  no  mayor  de  2  metros,  deberá
someterse a compactación especial.
A tal fin, en la capa de suelo de la base de asiento comprimida entre los 20 cm. de profundidad, se
determinará la densidad (A) del suelo natural y la densidad máxima (B) obtenida en el ensayo de
compactación según D-1-2.2. y D 1-2.3. Con estos datos se calculará el porcentaje de compactación
natural de esa capa de suelo con respecto al ensayo A/B x 100.-
Los 20 cm. superiores de la base de asiento, deberán ser compactados hasta obtener una densidad
C,  superior  a  la  densidad  natural  así  determinada.  Esa  densidad  C,  estimada  en  porcentaje  con
respecto a la del ensayo de compactación (B), será igual o mayor que A/B X 100 + 5.-
Este  apartado quedará  anulado  cuando en  los  0,40  metros  de profundidad  a  partir  del  terreno
natural  sobre  el  cual  se  construirá  el  terraplén,  el  material  se  presente  en  capas  de  distintas
características.
En ese caso, la compactación de la base de asiento se regirá por lo especificado en los apartados D-1-
2.1, el D-1-2.3 de la Sección D-5 compactación especial.-

B.1.3.2: Cuando deba construirse un terraplén cualquiera sea su altura, sobre una ladera o talud de
una  inclinación  mayor  de  1:3,  las  superficies  originales  deberán  ser  aradas  profundamente  o
cortadas en forma escalonada para proporcionar superficies de asientos horizontales.-

B.1.3.3: La construcción del terraplén se efectuará distribuyendo el material en capas horizontales de
espesor  suelto  uniforme  y  no  mayor  de  0,30  m..  Las  capas  cubrirán  el  ancho  total  que  les
correspondan  en  el  terraplén  terminado  y  deberán  informarse  con  niveladoras,  topadoras  o
cualquier otra máquina apropiada.-
Cada capa se compactará como se indica en D-1.-

B.1.3.4:  No se permitirá incorporar al  terraplén,  suelo con humedad igual  o mayor que el  límite
plástico. La Inspección podrá exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad
excesiva y se lo reemplace con materiales aptos.
Esta sustitución será por cuenta exclusiva del CONTRATISTA y por consiguiente el volumen sustituido
no será medido ni pagado. Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones, se lo desmenuzará
antes de incorporarlo en el terraplén.-

B.1.3.5: Cuando se de caso previsto en D-1-1.3, cada capa de suelo suelto de 0,30 m., de espesor
máximo, será compactada de modo uniforme e intenso por medio de un tractor oruga de más de
cinco (5) toneladas  de peso.  En dichos casos,  no se permitirá emplear excavadoras con palas de
tracción o cucharas  a mandíbula,  para la colocación del  material  sobre el  terraplén ni  el  uso de
Decauville para el transporte del mismo. Dichos elementos de trabajo se autorizarán sólo donde el
CONTRATISTA  opte  por  emplear  equipos  de  compactación  en  número  suficiente,  a  juicio  de  la
Inspección.-
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B.1.3.6: La compactación de terraplenes en la parte adyacente a los estribos de puentes, muros de
alcantarillas, alcantarillas de caños, muros de sostenimiento, gargantas estrechas, y demás lugares
donde no puede actuar eficientemente el rodillo, será ejecutado en capas del espesor especificado y
cada una de ellas compactada con pisón de mano o mecánico. Estos deberán tener una superficie de
apisonado no mayor de 200 cm2. Si fuera necesario el suelo será humedecido a fin de asegurar la
compactación a la densidad especificada.-

B.1.3.7: Si parte de toda una sección de terraplén se halla formada por rocas, éstas se distribuirán
uniformemente en capas que no excedan de 0,60 m. de espesor, los vacíos que dejen entre sí las
rocas de mayor tamaño, serán llenados con rocas más pequeñas y suelo. Con el objeto de asegurar
una fuerte trabazón entre las rocas y obtener  una mayor densidad y estabilidad en el  terraplén
terminado, se formará sobre cada capa de rocas una superficie lisa de suelo y rocas pequeñas, sobre
la cual se harán actuar rodillos lisos o en su defecto, las máquinas usadas en la compactación.-

B.1.3.8: Cuando los terraplenes deban construirse a través de bañados o zonas cubiertas de agua, el
material se colocará en una sola capa hasta la elevación mínima a la cual pueda hacerse trabajar el
equipo. Por encima de dicha elevación, el terraplén se construirá por capas del espesor especificado
en cada caso.-

B.1.3.9: El CONTRATISTA deberá construir los terraplenes hasta una cota superior a la indicada en los
planos,  en la  dimensión  suficiente  para  compensar  los  asentamientos  y para  obtener  la  rasante
definitiva a la cota proyectada, con tolerancias establecidas en C-1-3-11.

B.1.3.10: Una vez terminada la construcción de terraplenes, taludes, cunetas y préstamos, deberá
conformárselos y perfilárselos de acuerdo con las secciones transversales indicadas en los planos.-

B.1.3.11: Los terraplenes y los desmontes deberán construirse hasta las cotas indicadas en los planos
o los indicados en su reemplazo por la Inspección, admitiéndose como tolerancia, una diferencia en
exceso o en defecto, con respecto a las cotas mencionadas, hasta uno y medio (1½ ) centímetros, en
los casos en que la pavimentación del camino esté incluida en el mismo contrato. Si en el contrato
solo se prevee la construcción de obras básicas, dicha tolerancia se elevará a cinco centímetro en
exceso o en defectos.  Toda diferencia de cota que  sobrepase  esa tolerancia debe  ser  corregida
convenientemente.-

B.1.4: MEDICIÓN
Los  terraplenes  que  cumplan  con  la  densidad  especificada  en  la  Sección  D-1-2-,  se  medirán  en
metros cúbicos de acuerdo con los perfiles y transversales y aplicando el método de la media de las
áreas. A este fin cada 100 metros o a menos distancia si  la Inspección lo considera necesario se
trazará un perfil transversal del terreno después de compactado y antes de comenzar la construcción
del terraplén. Terminado el terraplén o durante la construcción, si así lo dispone la Inspección, se
levantará nuevos perfiles transversales en los mismos lugares que se levantaron, antes de comenzar
el trabajo.

C. COMPACTACIÓN
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C.1: COMPACTACIÓN ESPECIAL

C.1.1: DESCRIPCIÓN
C.1.1.1: Este trabajo consiste en la ejecución de las obras necesarias para la compactación de los
suelos, hasta obtener el peso específico aparente indicado e incluye las operaciones del manipuleo,
del equipo necesario y los riegos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.-

C.1.1.2: Los trabajos aquí especificados, se realizarán siempre que estén previstos en el proyecto.

C.1.1.3:  Cuando  el  volumen  aparente  de  la  fracción  librada  por  la  criba  de  ¾”  después  de
compactada,  no  come  los  vacíos  de  la  fracción  retenida  por  dicha  criba,  no  se  efectuará  la
densificación de los suelos como se establece en esta especificación, procediéndose, en este caso, de
acuerdo a lo especificado en C-1-1-2-3- y C-1-1-3-5-.-

C.1.2: MÉTODO DE COMPACTACIÓN EN EL TERRENO
C.1.2.1: Cada capa de suelo, colocada en la forma especificada en C-1, deberá ser compactada hasta
obtener el porcentaje de densidad que a continuación se indica con respecto a la máxima establecida
por el ensayo que se especifica en la Norma de Ensayo VN-E-5-67 compactación de suelos.-
Se  tomarán  las  medidas  necesarias  para  evitar  que  el  espesor  de  cualquier  de  las  capas
comprendidas  en  los  0,30  m.,  superiores  del  núcleo,  exceda  de  0,15  m.,  una  vez  terminada  la
compactación.-

C.1.2.2: La compactación de núcleo de suelos cohesivos, comprendidos dentro de los grupos A6 y A7
de la clasificación H.R.B. (Highway Rescarch Board),  deberá ser,  en los 0,30 m., superiores como
mínimo 100 % de la densidad máxima determinada según el ensayo Nº 1, descripto en la Norma V.N-
E.5.67 y su complementaria.-
Los  suelos  cohesivos  del  núcleo,  situados  por  debajo  de  los  0,30  m.,  superiores  deberán  ser
compactados como mínimo el 95 % de la densidad máxima del ensayo antes especificado.-

C.1.2.3: La compactación de núcleos con suelos comprendidos dentro de los grupos A1, A2 y A3 de la
clasificación H.R.B. (Highway Rescarch Board) deberá ser en los 0,30 m., superiores como mínimo el
100  %  de  la  densidad  máxima.  Los  suelos  comprendidos  dentro  de  los  grupos  A4  y  A5  de  la
clasificación arriba mencionada deberá ser en los 0,30 m. superiores, como mínimo el 95 % de la
densidad máxima.
En ambos casos la densidad máxima será determinada por el ensayo Nº II o V, según se trate de
suelos finos o material granular, como se describe en la Norma  V.N- E-5.67 y su complementaria.-
Los suelos del núcleo situados por debajo de los 0,30 m. superiores deberán ser compactados en la
forma siguiente: Los suelos A1, A2 y A3 como mínimo al 95 % de la densidad máxima y para los
suelos A4 y A5 como mínimo el 90% de la densidad máxima de los ensayos antes mencionados.-
En todos los casos deberán efectuarse el ensayo de hinchamiento.  Si después de cuatro días del
embebimiento de la probeta compactada, ésta arrojase valores superiores al 2 %, la compactación
de  estos  suelos  deberá  ser  realizados  como  si  se  tratara  de  suelos  cohesivos  (D-1-2-2-),  con  el
agregado del ensayo Nº IV, para el caso de materiales granulares.
La exigencia de compactación en obra, para estos casos, se harán en base a las densidades de los
ensayos de compactación Nº I y IV.-
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C.1.2.4: RECUBRIMIENTOS
En  los  suelos  para  recubrimiento,  la  densidad  máxima  será  obtenida  teniendo  en  cuenta  las
condiciones indicadas en D-1-2-2 y D.1-2-3, para los 0,30 m. superiores del núcleo.-
Se tomarán las medidas necesarias para evitar que el espesor de cualquiera de las capas que forman
el recubrimiento exceda de 0,15 m. una vez terminada la compactación.-

C.1.3: AJUSTE DEL CONTENIDO DE AGUA
C.1.3.1: Cuando el contenido de humedad natural del suelo sobrepase el límite superior especificado,
el material de cada capa será removido con rastras u otros implementos o dejado en reposo hasta
que por evaporación, pierda el exceso de humedad.

C.1.3.2: Cuando el contenido de humedad natural en el suelo, se halle por debajo del límite inferior
establecido, deberá agregársele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de humedad
entre los límites especificados o establecidos por la Inspección.-

C.1.3.3: El contenido del agua en el suelo, deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa
a compactar. Si fuese necesario, el suelo será removido para lograr dicha uniformidad. La adición de
agua podrá efectuarse en el lugar de excavación del suelo o en el sitio de depósito sobre el terraplén.

C.1.3.4: El agua será distribuida mediante el empleo de camiones regadores equipados con bombas
centrífugas de alta presión y con distribuidores adecuados, para lograr un riego parejo en forma de
lluvia fina.-

C.1.4: EQUIPO DE COMPACTACIÓN
C.1.4.1: El equipo de compactación, será el tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y
deberá ejecutar la presión necesaria para obtener las densidades fijadas y tendrá una capacidad de
producción mínima necesaria para el normal desempeño.

C.1.4.2: La Inspección aprobará el equipo propuesto por el CONTRATISTA, en base a un tramo de
prueba y determinará el número mínimo de pasadas del equipo y el espesor de cada capa, para
lograr en ellas las densidades específicas.-

C.1.5: CONTROL DE DENSIDADES
C.1.5.1:  Para  verificar  el  cumplimiento  de  lo  especificado  en  D-1-2-  en  cada  capa  de  material
compactado, la Inspección determinará el peso específico aparente de material seco de muestras
extraídas de las siguientes maneras, cada 75 metros se hará una verificación de la compactación,
alternando dichas determinaciones en el centro y en los bordes. El control de la densidad se hará
mediante el método de la arena u otro similar.
Las determinaciones se harán antes de transcurridos cuatro días después e finalizar las operaciones
de compactación.-

C.1.5.2: En caso de no lograrse la compactación especificada, se repetirán de inmediato todas las
operaciones necesarias para la densificación de los suelos.-
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D. MATERIALES
D.1.2: MATERIALES
D.1.2.1: AGREGADOS PETREOS
Entiéndase por pedregullo el producto de la trituración de rocas, tosca dura, ripio o canto rodado.
Cuando el pedregullo provenga de la trituración de ripio, las partículas que se trituren deberán estar
retenidas en la criba de aberturas cuadradas de 1-1/2”,  salvo disposición contraria en los demás
documentos del contrato.-
Los agregados destinados a la obra obtenidos de yacimiento que se explotan expresa y directa o
indirectamente por el CONRATISTA, reciben el nombre de agregados locales. El ripio para calzadas
enripiadas y el agregado pétreo para bases y sub-bases estarán formados por partículas duras, sanas
y desprovistas de materiales perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituración,
sobre la cual no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptará solo cuando la roca originaria
llene las exigencias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos.-
Cuando  los  agregados  no  cumplan  las  especificaciones  sobre  granulometría,  se  los  someterá  a
cribado y clasificación y si es necesario, a trituración, hasta corregir el defecto. El desgaste de los
agregados medido por el ensayo Los Angeles (Norma IRAM 1532) será menor de 50% (cincuenta por
ciento) para base.-

D.1.2.2: SUELOS
El suelo a usar en las bases y sub-bases será seleccionado, homogéneo y de plasticidad y textura tales
que permitan obtener una mezcla satisfactoria, no deberá contener raíces, matas de pasto ni otras
materias extrañas putrescibles.-

D.1.2.3: ARENA PARA RECUBRIMIENTO
La  arena  que  se  use  para  recubrir  los  riegos  de  curado,  será  de  granos  limpios  y  cumplirá  los
siguientes condiciones granulométricas:

Pasa tamiz Nº 4  ……………………………………………………………………….. 100%
Pasa tamiz Nº 100  ……………………………………………………………………..  0-20%

D.1.2.4: YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS
Los agregados pétreos locales y los suelos extraídos de yacimientos propuestos por el CONTRATISTA
serán aprobados por la Inspección siempre que cumplan con las especificaciones requeridas en este
Pliego.-

D.1.2.4: ACOPIO DE MATERIALES
El acopio de los materiales se hará de modo que no sufran daños o transformaciones perjudiciales.
Cada agregado deberá acopiarse separadamente para evitar cambios en su granulometría original. La
Inspección deberá conocer las decisiones que el CONTRATISTA tome para el acopio de los materiales,
a fin de poder formular oportunamente los reparos que estime necesarios.-
No  se  autorizará  el  comienzo  de  los  trabajos  cuando  a  juicio  de  la  Inspección,  los  materiales
acopiados en obra no sean suficientes.-
Los  materiales  granulares  serán  acopiados  en  fracciones  separadas,  como  se  indica  en  K-1-2-7,
divididas por la criba de abertura 3/8” y en pilas separado por material cribado.-
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Los lugares de emplazamiento de los acopios deberán prepararse convenientemente, limpiándolos,
extrayendo  todos  los  árboles,  troncos,  malezas  y  residuos.  Presentarán  una  base  finamente
compactada de perfil relativamente uniforme y con desagües adecuados.-
Los  acopios  terminados  deberán  tener  forma  regular  y  relativamente  achatada.  El  material  se
dispondrá en capas de espesor uniforme.-
No se permitirá el uso de agregados que se hallen mezclados con materiales extraños y a tal efecto la
capa de 0,10 m. inferiores de los acopios no se utilizará.-
La  descarga  de  material  en  los  acopios  se  realizará  sobre  la  base  así  preparada  siendo  luego
acomodado  con  topadoras.  No  se  permitirá  la  descarga  de  materiales  fuera  de  la  base  antes
descripta.-

D.1.2.6: TOMA Y REMISIÓN DE MUESTRAS
Todas  las  muestras  serán  tomadas  por  la  Inspección  en  presencia  del  CONTRATISTA  o  de  su
representante autorizado. Los gastos de extracción, envases, remisión y transporte de las muestras
estarán a cargo del  CONTRATISTA. Los ensayos se efectuarán de acuerdo con las normas que se
indican en K-1-2-7 y K-1-2-8.-

D.1.2.7: ENSAYOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS
Los materiales locales deberán ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocación o de
acopio en la obra. Los ripios y pedregullos de origen local se deberán dividir en dos fracciones, por la
criba de aberturas de 3/8” , las cuales se acopiarán en el préstamo en pilas separadas, se incluye en
la categoría de pedregullo la tosca que requiere trituración. De cada una de las fracciones se tomarán
muestras  cada  200  m3  por  los  menos,  a  efectos  de  realizar  los  ensayos  de  granulometría  y
plasticidad,  en las toscas trituradas,  además se efectuará cada 200 m3, por  lo menos de ambas
fracciones, el ensayo de desgaste Los Ángeles (Norma IRAM 1532).-
Sobre los ripios  y pedregullos se efectuará este ensayo cada vez que la Inspección lo considere
conveniente.  Los suelos calcáreos y las toscas que no necesitan trituración y los demás tipos de
suelos para bases y sub-bases,  deberán someterse a los ensayos de granulometría y plasticidad,
tomando muestras de cada una de las pilas preparadas en el yacimiento, a razón de una muestra
cada 200 m3 por lo menos. A fin de realizar estos ensayos, el CONTRATISTA deberá instalar en el
yacimiento un laboratorio dotado de todos los elementos necesarios. Además, se tomarán muestras
de  agregados  pétreos,  tanto  los  de  origen  local  como  los  de  origen  comercial,  para  su  análisis
granulométrico y otros ensayos, en duplicado, inmediatamente antes de utilizarlos, como se indica
en K-1-1-7 y K-1-4-1.-

El peso de cada muestra no será menor que lo indicado en el siguiente cuadro:
Tamaño máximo del agregado Peso de cada muestra
3/8” no menos…………………………………………………………………………. 1 kg.
de 3/8” a ¾” menos………………………………………………………………….. 2,5 kg
de ¾” a 1 ½”  menos…………………………………………………………………. 10 kg
de 1 ½” a 3 menos…………………………………………………………………….. 25 kg
El ensayo de Valor Soporte se efectuará cada vez que la Inspección lo considere conveniente. Este
ensayo se efectuará como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento
de suelos.-
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D.1.2.7: ENSAYO DE MEZCLAS
Las muestras de mezclas se tomarán cómo y en las oportunidades que se establecen en K-1-1-5- y K-
1-4-1.-
El  peso  de  cada  muestra  no  deberá  ser  menos  que  lo  indicado  en  el  cuadro  anterior  para  los
agregados.-
Los ensayos de compactación de materiales se efectuarán en la forma que establece la Norma de
Ensayo VN-E-5-67 COMPACTACIÓN DE SUELOS.-
Los  ensayos  de  Valor  Soporte  se  efectuarán  cuando  la  Inspección  lo  crea  conveniente,  por  el
procedimiento que se establece en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de
suelos.-

E. EQUIPOS
E.1.1: GENERALIDADES
Todos los elementos del equipo a emplear serán previamente aprobados por la Inspección en base a
realización  de  pruebas  prácticas,  debiendo  ser  conservadas  las  condiciones  satisfactorias  hasta
finalizar la obra.-
Cuando durante la ejecución de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de las
máquinas o implementos utilizados, la Inspección podrá ordenar su retiro y reemplazo.-
El número de unidades del equipo será tal que permita asumir la obra dentro del plazo contractual y
realizar los trabajos de conservación que se detallan en K-1. El CONTRATISTA no podrá proceder al
retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estén en receso, salvo que la inspección lo
autorizara expresamente.-

F. ESTRUCTURAS  DE  HORMIGÓN
F.1: NORMAS GENERALES
Las estructuras de hormigón de cemento Portland (armado o sin armar) se construirán de acuerdo a
las indicaciones de los planos. Deberán responder a los lineamientos, dimensiones y formas que en
aquellos figuran, y/o a lo indicado en las especificaciones y/o a las instrucciones o modificaciones
que la Inspección indique por escrito.

F.2: DEFINICIONES Y CONDICIONES GENERALES
El hormigón de cemento Portland estará constituido por una mezcla homogénea, de los siguientes
materiales de calidad aprobada; agua, cemento Portland; agregado fino; agregado grueso y aditivos
(cuando se lo exija), proporcionados en forma tal que se satisfagan las características generales que
se especifican en el presente pliego.
La mezcla será de calidad uniforme y su transporte, colocación y curado, se realizarán de modo que
una  vez  retirados  los  encofrados,  se  obtengan  estructuras  compactas,  de  textura  uniforme,
resistentes,  durables,  impermeables  y  que  cumplan  en  un  todo  los  requisitos  de  estas
especificaciones y del uso a que se las destina.
Las  estructuras,  o partes  de ellas,  que no cumplan  las condiciones  indicadas,  serán destruidas  y
reemplaza-das por el Contratista, a indicación de la Inspección, sin derecho a obtener compensación
alguna por el trabajo adicional realizado.
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F.3: TIPOS DE HORMIGONES
Para la ejecución de la obra contratada se ha previsto utilizar  algunos (o todos),  de los tipos de
hormigones que se detallan en el presente artículo. A los efectos de determinar el tipo de hormigón,
serán  de  aplicación  las  referencias  correspondientes  que  se  acompañan  a  cada  estructura  (y/o
elemento de las mismas ) en los planos de proyecto. En caso de omisión de las mismas, el Contratista
deberá efectuar el correspondiente pedido de aclaración a la Inspección, previo al hormigonado de
la  estructura.  Igual  temperamento  adoptará  en  los  casos  de  representaciones  dudosas  o
contradictorias entre diferentes cortes.
Hormigón Tipo I:
Será empleado en la ejecución de rellenos en general, rellenos de exceso de excavación, contrapisos
bajo las fundaciones de obras fuertemente armadas, para permitir una correcta disposición de las
barras de acero (rápidas, colchones amortiguadores y muros de saltos, compartos, pilas de puentes,
etc.)  y  demás  estructuras  que  indiquen  los  planos.  Se  elaborará  con  no  menos  de  (100)  cien
kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón colocado.

Hormigón Tipo II y III:
El hormigón II será empleado en la construcción de rellenos bajo saltos, muros pilas y estribos de
puentes carreteros, puentes canales, edificios de compuertas, etc., en estructuras sin armar o con
armaduras de escasa densidad y demás estructuras que indiquen los planos.
El  hormigón tipo III  será empleado en la  construcción  de muros  frontales  de entrada y salida  y
laterales  de  saltos  amortiguadores  de  energía,  pilas  y  estribos  de  puentes  carreteros,  puentes
canales, etc., muros de no más de 8 metros de altura, en estructuras sin armar o con armadura de
escasa densidad y demás estructuras que indiquen los planos.  
Estos  tipos  de  hormigones  corresponden  al  comúnmente  denominado  hormigón  ciclópeo.  El
hormigón base para su elaboración contendrá (200) doscientos kilos de cemento por metro cúbico
de hormigón elaborado para el  Tipo II  y (250) doscientos cincuenta kilos de cemento por  metro
cúbico de hormigón elaborado para el Tipo III.                      
En ambos  casos  se  permitirá  el  agregado  de  piedras  en  un  tamaño máximo de (25)  veinticinco
centímetros, pero que no exceda de un tercio del espesor que se hormigona. Además la cantidad de
piedra no deberá exceder del (40) cuarenta por ciento del volumen total. 
Las  piedras  serán  limpias,  duras  y  de material  no  descompuesto.  No se  permitirá  el  empleo de
piedras planas o lajosas o disgregables ni aquellas que pudieran atacar al cemento y / o armaduras.
El control de agregado de piedra se efectuará acumulándolas antes de iniciar el trabajo, en cantidad
no superior a la proporción que corresponda al volumen de hormigón que se colocará, para lo cual la
Inspección  podrá  exigir  ese  acopio  con  (24)  veinticuatro  horas  de  anticipación,  debiendo  el
Contratista indicar con la mayor ex actitud la cantidad de obra a ejecutar.
Las piedras que se acopien deberán mojarse perfectamente antes de ser colocadas en la masa de
hormigón.
Durante el hormigonado se pondrá especial atención que las piedras queden totalmente recubiertas
de hormigón, para lo cual estarán convenientemente separadas entre sí y serán colocadas a mano
una vez puesto en obra el hormigón.
Las resistencias de los hormigones base deberán corresponder a las establecidas en  la sección X - 29.

Hormigones Tipo IV y V:
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El hormigón Tipo IV se utilizará para el revestimiento de canales de sección trapecial, tolva o similar,
ejecución de viguetas horizontales bajo juntas, soleras de conducciones de sección rectangular (tanto
losa  central  como  pie  de  muros  doblemente  armados);  cordones,  cordones  -  banquinas  y
revestimiento de cunetas, desagües pluviales y demás estructuras que indiquen los planos.  
El hormigón Tipo V será ejecutado en los tramos verticales o casi verticales de muros, columnas,
tabiques y demás estructuras que indiquen los planos.
Ambos  tipos  de  hormigones  se  elaborarán  con  no  menos  de  (300)  trescientos  kilogramos  de
cemento por metro cúbico de hormigón colocado, y serán idénticos en cuanto a sus características,
existiendo la diferenciación exclusivamente por razones de certificación.
Hormigones TIPO VI y VII:
El hormigón Tipo VI se utilizará en la ejecución de losas de saltos y disipadores de energía sujetos a
servicio liviano, revestimiento de canales de sección trapecial, tolva o similar y soleras de secciones
rectangulares,  en  conducciones  de  elevada  pendiente  o  sujetas  a  un  fuerte  grado  de  erosión
probable y demás estructuras que indiquen los planos.
El hormigón tipo VII se utilizará en la construcción de muros armados de saltos y disipadores de
energía  sujetos  a  servicio  liviano,  puentes  peatonales,  pasarelas  de  aforo,  obras  de  partición,
superestructura  de  edificios  de  compuertas  pequeños  o  medianos,  puentes  canales  de  luces
pequeñas a medias, tramos verticales o casi verticales de muros de conducciones rectangulares de
elevada  pendiente  o  sujetas  a  un  fuerte  grado  de  erosión  probable,  y  demás  estructuras  que
indiquen los planos.
Ambos  tipos  de  hormigones  se  elaborarán  con  no  menos  de  trescientos  (350)  kilogramos  de
cemento por metro cúbico de hormigón colocado, y serán idénticos en cuanto a sus características,
existiendo la diferenciación exclusivamente por razones de certificación.

Hormigones tipo VIII y IX:
El hormigón tipo VIII serán empleado en la construcción de losas de saltos y disipadores de energía y
demás estructuras que  indiquen los planos.
El hormigón tipo IX será utilizado en la construcción de los muros armados de saltos y disipadores de
energía, tableros y vigas de puentes carreteros y puentes canales, superestructura de edificios de
compuertas  de grandes  luces  o sujetos  a  cargas  elevadas  y  demás  estructuras  que indiquen  los
planos.  Ambos  tipos  de  hormigones  se  elaborarán  con  no  menos  de  trescientos  ochenta  (380)
kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón colocado y serán idénticos en cuanto a sus
características, existiendo la diferenciación exclusivamente por razones de certificación.
Para  obras  y/o  estructuras  de características especiales los planos podrán indicar  otros  tipos  de
hormigones los que se ajustarán a lo que indiquen las Especificaciones Particulares en cada caso.
Para todos los hormigones a que hace referencia este artículo, se deberán satisfacer las exigencias
atinentes de las presentes especificaciones.

F.4: TOLERANCIA DE ALINEAMIENTOS, NIVELES Y ESPESORES DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN
Los alineamientos, niveles y espesores de la obra deberán ser los marcados en los planos o los que
en su defecto indique la Inspección. Los trabajos deberán ser llevados con absoluta prolijidad a fin de
evitar las terminaciones defectuosas.
F.5: MATERIALES PARA HORMIGONES 
La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la
obra. Cuando la Inspección lo crea necesario comprobará que los mate¬riales utilizados sean de las
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mismas características que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos
propuesto por el Contratista, deberá ser aprobado por la inspec¬ción, pero correrán por cuenta de
aquel todos los gastos que demanden los  ensayos para su aprobación.

a) CEMENTO: 
El  material  ligante  será  cemento  portland  CP  40  de  marca  aprobada  y  deberá  satisfacer  las
especificaciones y ensayos que garanticen su calidad. 
El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragüe podrán ser usados en
casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre  que lo
mismos reúnan las características y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee
de acuerdo con las normas específicas. Aún así, será la inspección quien   autorizará su uso por
escrito.-
El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse.
No se permitirá el  uso de cemento total  o parcialmente fraguado,  o que contengan terrones,  el
material en tal  estado debe retirarse de obra en forma inme¬diata. No se admitirá la mezcla de
cemento  de  clase  o  marcas  distintas  ó  cemento  de  una  misma  clase,  procedente  de  fábricas
diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO: 
El agregado fino a utilizar estará constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas.
Arenas artificiales son las originadas por la trituración de las rocas mediante procesos mecánicos,
éstas deberán tener igual características de durabilidad, resis¬tencia a desgaste, tenacidad, dureza y
absorción que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.
El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no deberá exceder los siguientes límites:

Terrones de arcilla……………………………………………………………………………….. 0.5% en peso
Carbón............................................................................................................ 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz nº 200 (vía húmeda)......................................... 2,0% en peso 
Otras sustancias perjudiciales (álcalis, sales, mica etc.)................................ 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda  la  arena  sometida  al  ensayo  colorimétrico  para  determinar  las  impurezas  orgánicas,  que
produzcan un color más oscuro que el standard, será rechazada. 
El  agregado fino será bien graduado  de grueso a fino y su composición  granulométrica deberás
responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

3/8"..................................................................................... porcentaje en peso que pasa   100
Nº 4..................................................................................... porcentaje en peso que pasa  90-100
Nº 8..................................................................................... porcentaje en peso que pasa  65-90
Nº 16................................................................................... porcentaje en peso que pasa  45-80
Nº 50................................................................................... porcentaje en peso que pasa   5-30
Nº 100……………………………………………………………………..… porcentaje en peso que pasa   0-10

                                                                                                                                                                               

“CONVENIO AGUAS DE TUPUNGATO ANCON I: EJECUCIÓN DE 200 METROS DE CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO”



      

   PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Se utilizará un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradación durante
toda  la  ejecución  de  los  traba¬jos  sea  razonablemente  uniforme  y  no  sujeta  a  los  porcentajes
extremos o límites especificados.
El módulo de fineza del agregado fino podrá oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspección.-
El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometría
podrá utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en
las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigón con la resistencia cilíndrica de rotura a
compresión establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberá conformar el
requisito de uniformidad (variación suave de la curva granulométrica ).-
El agregado fino proveniente de fuentes distintas no serán almacenados en la misma pila, ni usado
alternadamente  en  la  misma  clase  de  obra  o  mezclado  sin  autorización  previa  y  escrita  de  la
inspección.

c) AGREGADO GRUESO:         
El  agregado  grueso  será  roca  triturada  ó  grava,  se  compondrá  de  partículas  duras,  resistentes,
durables  sin  exceso  de  forma  alargadas  y  libres  de  cualquier  cantidad  perjudicial  de  partículas
adheridas, arcilla o materias extrañas.
El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excederá de
los siguientes valores:

Carbón y lignito.......….............................……................................................. 1 % en peso
Arcilla.............................…….......................................................................... 1 % en peso
Fragmento blandos....….......................................…….................................... 3 % en peso
Material que pasa el tamiz Nº 200........................…….................................. 1 % en peso
Otras sustancias (álcalis, trozos friables, delgados, etc.).............................. 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excederá del 3 % en peso.
         

El agregado grueso responderá en general a las siguientes exigen¬cias en lo que a sus características
físicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida  de peso luego de cinco ciclos no excederá el 12 %.
2) Resistencia al desgaste: admitirá una pérdida máxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del
35 % para pedregullo de grava.
3) Dureza Dorry: Será igual o mayor a 18.
4) Absorción: En 48 horas no excederá el 25 % en peso.
El agregado grueso estará graduado (salvo indicación en contrario de la inspección) en forma tal que
responda a la siguiente granulometría:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fracción 2"1/2 2" 1"1/2 1" 1/2" Nº 4
2" a 1" 100% 90-100% 35-70% 0-15% --

1" a Nº4 -- -- 100% 90-100% 25-60% 0-5%
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No se permitirá en el agregado grueso más de un 10 % de piedras de forma de laja (relación entre
mayor  y  menor  dimensión  menor  de  0.20).  La  determinación  de  lajas  o  partículas  alargadas  se
realizará sobre una muestra representativa de los siguiente pesos mínimos:

Para tamaños máximos comprendido entre 1" y 2"……....................................................... 10 kg.
Para tamaños máximos menores de  1" ………...................................................................... 5 kg.

De la muestra representativa de peso P se separarán mediante selección visual  y en forma manual
todas aquellas partículas cuya mayor dimensión exceda 5 veces el espesor medio respectivo. 
Luego se determinará su peso P1. El contenido de lajas se calcu¬lará en por ciento del peso de la
muestra original mediante la expresión:

%  de lajas = P1/Pl x 100

El  resultado  a  considerar  será  el  promedio  de  dos  determinaciones  realizadas  sobre  muestras
distintas del mismo material.         
d) AGUA:
El agua a emplear en el hormigón será razonablemente limpia, libre de aceite, sal, ácidos álcalis,
vegetales  y  cual¬quier  sustancia  perjudicial  al  fin  propuesto.  Las  aguas  de  dudosa calidad  serán
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexión, con hormigones fabricados
utilizando agregados comunes;  la resistencia de las probetas ensayadas  no será menor  del  90 %
( noventa por ciento ) de aquellas similares hechas con agua aprobada.-

e) ACEROS: 
Los  aceros  a  utilizar  en  las  estructuras  de  la  obra,  deberán  cumplir  con  las  normas  IRAM
correspondiente y, en particular deberán tener los diámetros según los detalles adjuntos y presentar
un aspecto limpio de oxido y grasas, respetando las especificaciones

F.6. DETERMINACIÓN DE DOSAJES 
Con  una  anticipación  mínima  de  diez  (10)  días  con  respecto  al  comienzo  de  los  trabajos  de
hormigonado, el Contratista deberá suministrar, para su aprobación, muestras de los materiales que
propone emplear para la elaboración de los hormigones.
Los ensayos de dosificación de hormigones, serán efectuados en el Laboratorio del ITIEM, corriendo
por cuenta del Contratista los gastos que ellos demanden.   
Determinado el dosaje, el Contratista será responsable de la resistencia obtenida posteriormente.
Los ensayos de rotura de probetas de siete (7) días, podrán usarse a exclusivo juicio de la Inspección,
para  estimar  la  resistencia  a  los  veintiocho  (28)  días,  utilizando  curvas  de  resistencia-edad,
publicadas en bibliografía de reconocido prestigio. El valor estimado de esta manera podrá tomarse
como Resistencia del hormigón a los veintiocho (28) días.

F.7. INCORPORACIÓN DE AIRE EN EL HORMIGÓN
Cuando así lo exijan las Especificaciones Particulares, los hormigones deberán ser confeccionados
utilizando aire incorporado.
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El Contratista presentará a la Inspección, para su aprobación, la muestra del agente incorporador de
aire,  con  la  anticipación  establecida  en  el  Art.  64,  debiendo  tener  en  obra,  en  todo  momento,
existencia adecuada del mismo.
El agente incorporador de aire debe ser de características tales que añadido al hormigón, produzca
un  porcentaje total de aire disuelto menor del 5%.
El  aumento  del  asentamiento  se  compensará  actuando  sobre  la  relación  agua  /  cemento,
disminuyendo el contenido de agua, hasta obtener el asentamiento especificado. En todos los casos
deberá mantenerse el contenido unitario del cemento.
No  se  aceptará  el  uso  de  incorporadores  de  aire  cuyo  empleo  reduzca  la  resistencia  de  los
hormigones.

F.8. CAMBIO DE DOSAJES O DE MATERIALES POR ORDEN DE LA INSPECCIÓN
Si durante la ejecución de la obra resultara imposible obtener, con los materiales suministrados por
el Contratista, hormigones de la trabajabilidad y resistencias requeridas por estas especificaciones, la
Inspección  podrá  ordenar  el  cambio  de proporciones  o de  materiales,  o  de ambos  a  la  vez,  de
acuerdo a lo que sea necesario para obtener las propiedades deseadas. 
Toda modificación dispuesta por las razones indicadas, será por cuenta exclusiva del Contratista, que
no recibirá compensación alguna por los cambios ordenados.

F. 9. UTILIZACIÓN DE MATERIALES DISTINTOS A LOS ORIGINARIAMENTE APROBADOS 
Si durante la ejecución de la obra el Contratista deseara emplear otros materiales, distintos a los
originariamente  aprobados,  o  si  variaran  las  características  de  éstos,  deberá  comunicarlo  a  la
Inspección  con  una  anticipación  mínima  de  (10)  diez  días,  presentando  al  mismo  tiempo,  las
muestras de los nuevos materiales para  someterlos a ensayos de aprobación. Si la Inspección lo
considera necesario, se realizarán también nuevos ensayos de verificación de dosajes, de acuerdo a
lo indicado en  M –5.-

F.10.  PROVISIÓN Y ACOPIO DE ÁRIDOS PARA HORMIGONES
Es obligatorio el empleo de los áridos en forma independiente, vale decir, que la arena y la grava se
medirán y agregarán en forma separada.
Los áridos deberán ser clasificados procesándolos por medio de una planta clasificadora adecuada,
ubicada en los puntos fijos de concentración, que asegure una granulometría uniforme y constante.
La arena y la grava, una vez aprobadas y después de su clasificación, serán depositadas en silos, de
características tales que el material llegue en forma continua y manteniendo su uniformidad, a la
tolva de carga.
Correrá por cuenta del Contratista la localización y explotación de las canteras para la provisión de
los áridos para hormigones. También se considerará incluido en el precio unitario de cada tipo de
hormigón la carga, clasificación, lavado, transporte, acopio etc. de los áridos a emplearse.
La Inspección podrá ordenar, en cualquier momento, el lavado de los áridos que se empleen, tanto
gravas  como arenas,  cuando ello resulte necesario o conveniente  para mejorar  la calidad de los
hormigones. 
Los agregados que fueran sometidos a proceso de lavado serán depositados por lo menos 72 horas
antes de su utilización, para facilitar el escurrimiento del agua y asegurar una humedad uniforme.
El  Contratista  estará  obligado  a  mantener  acopiado  las  cantidades  de  áridos  necesarios  para
hormigonar el volumen que se prevea realizar durante 120 horas.
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F.11. MEDICIÓN DE LOS MATERIALES
Todos los materiales se medirán en peso, sin excepción. Para la medición del cemento se dispondrá
de una balanza exclusivamente dedicada al pesado de ese material, cuando el mismo sea provisto a
granel. En caso contrario solo se permitirá el agregado de cemento por bolsas enteras.
En todas las obras en las cuales el volumen total  de hormigón a elaborar exceda los mil  (1.000)
metros cúbicos, el Contratista deberá instalar por lo menos, una planta central de hormigonado.
En tales casos el equipo utilizado para medir los materiales estará proyectado y construido en forma
tal que cada uno de los materiales que deban integrar cada pastón puedan ser pesados con exactitud
y rapidez.
El tamaño y capacidad de la planta estarán determinadas por la cantidad de hormigón a colocar en
una  operación  continua,  de  modo  tal  que  no  se  proceda  a  verter  hormigón  fresco  sobre  otro
hormigón cuyo principio de fragüe haya iniciado.
El  equipo  que  se  utilice  para  la  medición  de  los  materiales  estará  constituido  de  modo  que  el
operador pueda eliminar rápidamente cualquier exceso de material, respecto a la cantidad necesaria
para cada pastón, que por cualquier causa hubiese sido admitido en la tolva de pesado. 
Asimismo permitirá  controlar  rápidamente,  mientras  se  descargan  las  tolvas,  si  todo el  material
contenido  en  ellas  ha  salido  mientras  se  efectúa  la  operación.  Las  pesadas  se  realizarán,
preferentemente, en forma automática, o sea mediante una simple operación de mover o girar una
llave u oprimir un botón.
El Contratista entregará a la Inspección un ejemplar de las instrucciones completas para la instalación
y ajuste del equipo, para su aprobación preliminar.
Una vez instalado, la Inspección controlará la exactitud del equipo, trabajando bajo las condiciones
reales de obra. Dicho control se realizará también periódicamente, con el objeto de verificar si las
condiciones bajo las cuales se efectúa la aprobación se mantienen con el tiempo.
El Contratista no recibirá compensación por el hormigón que deba ser desechado por defecto o mal
manejo del equipo, o por otras causas del mismo origen.

F.12. CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD DE LAS MEZCLAS
La consistencia del hormigón, determinada por medio del cono de asentamiento (Norma Iram 1536),
será tal que las mezclas puedan ser correctamente colocadas en todos los lugares de las estructuras,
especialmente en los rincones y ángulos de los encofrados y alrededor de las armaduras.
No deberá producirse segregación de agua ni de los materiales sólidos. Las mezclas al ser sometidas
al proceso de compactación deberán fluir rápidamente alrededor de las barras que constituyen las
armaduras  y  llenar  los encofrados,  pero  las  partículas  de agregado  grueso que queden aisladas,
deberán ser cubiertas por una adecuada capa de mortero.
La consistencia del hormigón será regulada de acuerdo a la estructura a hormigonar y de acuerdo al
equipo de compactación, pero en ningún caso por las dificultades de mezclado o transporte. 
Los pastones depositados en una misma unidad estructural tendrán consistencia uniforme, debiendo
tomar el Contratista las medidas necesarias para que ello se cumpla.
La Inspección podrá ordenar por cuenta del Contratista todos los ensayos que estime necesario y
procederá al rechazo inmediato de todos aquellos pastones cuyo asentamiento está fuera de los
límites  establecidos.  El  Contratista  no recibirá  compensación  alguna  por  el  hormigón desechado
debido  a  esa  circunstancia,  ni  se  admitirán  reclamos  por  la  demora  en  que  se  incurra  para  la
realización del ensayo del cono, para la aprobación o no del pastón.
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Como regla general, el hormigón debe colocarse tan seco como lo permita el equipo de colocación y
compactación que se utilice.
Se  controlará  el  hormigón  en  forma tal  que  los  asentamientos  sean menores  o  iguales  que  los
señalados a continuación:

Hormigón base de hormigón ciclópeo y para losa, sole-ras, taludes, y para operaciones generales de
colocación, según determine la Inspección …………………………………………… 2 a 5 cm.
Para muros verticales encofrados……………………………………………….. ………… máximo  8 cm.
Para vigas muy armadas y en secciones de difícil colocación……………….…. máximo  10 cm.

No obstante los Pliegos de Especificaciones Particulares podrán fijar asentamientos distintos a los
señalados.    Cualquier otro caso no previsto será fijado por la Inspección, a su exclusivo criterio.

F.13. MEZCLADO DEL HORMIGÓN
El  hormigón deberá ser mezclado en equipos que aseguren  una masa uniforme,  correctamente
mezclada y que descarguen el material sin producir segregación.
Antes  de  iniciar  los  trabajos,  el  equipo  mezclador  deberá  ser  sometido  a  la  aprobación  de  la
inspección,  la  que  asimismo  controlará  periódicamente  las  condiciones  de  funcionamiento  del
mismo.
Las máquinas mezcladoras estarán equipadas con un cargador depósito y medidor de agua, provisto
de un dispositivo que solo permita la entrada de agua al tambor cuando éste se encuentre cargado. 
Tendrá  también un dispositivo que  mantenga automáticamente  cerrada la  abertura  de descarga
durante el  tiempo requerido para que la mezcla se efectúe correctamente.  El tambor se vaciará
completamente antes  de volver  a  llenarlo.  La mezcladora  se limpiará  periódicamente cuando se
encuentre en uso.
El  volumen  del  material  mezclado  no  excederá  en  ningún  caso  la  capacidad  indicada  por  los
fabricantes.
Podrán utilizarse como elementos mezcladores los siguientes:

Hormigoneras instaladas a pie de obra:
En cuyo caso la capacidad mínima de las mismas será de (1) metro cúbico. Deberán contar con una
pala ancha, levadiza, sobre la que se descargarán los materiales ya pesados.
La duración del mezclado para cada carga de la máquina no será inferior a dos (2) minutos, contados
a partir del momento en que todos los materiales, incluso el agua, hayan ingresado a la hormigonera.
La velocidad de rotación del tambor durante el mezclado corresponderá a una velocidad periférica
de un (1) metro por segundo.
El hormigón que después de media hora de haber sido mezclado aún no hubiese sido colocado en
obra, o el que, sin haber transcurrido tal lapso, muestre evidencias de haber iniciado el fraguado,
será rechazado.
Hormigoneras de iguales características a las anteriores, ubicadas en la planta central.

Camiones moto hormigoneros:
Deberán ser cargados en la planta de pesaje de áridos. En este caso el tiempo mínimo de mezclado
será de cuatro (4) minutos.
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El tambor de dichos camiones deberá girar continuamente, aún durante los intervalos que puedan
producirse durante las descargas.
En el caso del empleo de camiones moto hormigoneros, el hormigón deberá ser descargado en obra
antes de los cuarenta y cinco (45) minutos contados desde el momento en que se adicionaron todos
los materiales en la planta central, cuando la temperatura ambiente sea mayor de 25  C, y de una (1)
hora, cuando dicha temperatura sea menor de 25 C.
Exclusivamente en obras en que la cantidad total de hormigón a elaborar sea menor de trescientos
(300)  metros  cúbicos  y  para  el  hormigonado  de  viguetas  (en  obras  de  cualquier  magnitud),la
Inspección podrá autorizar el empleo de hormigoneras de menor capacidad, pero nunca inferior a
los 0,400 m3.
En  cualquier  caso,  la  uniformidad  del  mezclado  quedará  determinada  por  la  diferencia  de  la
resistencia a la rotura por compresión, a la edad de 7 días, de las muestras de hormigón obtenidas
una al principio y otra al final de la descarga, una vez cumplido el período de mezclado.
Se considerará que el mezclado es adecuado si la diferencia entre las resistencias  medias de rotura a
compresión (media de tres probetas por muestra) no excede del 8% de la media de ambas muestras.
En cualquier momento que dichas condiciones dejen de cumplirse, se aumentará en lo necesario el
tiempo de mezclado y si a pesar de ello, no se cumplieran las condiciones indicadas, el equipo será
inmediatamente retirado, reparado o reemplazado, antes de continuar los trabajos.
No se permitirá mezclar el hormigón durante un tiempo excesivo; si debido a esa circunstancia el
hormigón adquiere una consistencia mayor que la especificada, no se permitirá la adición de agua
para mantenerla dentro de los límites establecidos.
No se permitirá adiciones de agua y/o cemento para corregir hormigones defectuosos.

F.14. TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 
Bajo ningún concepto se permitirá el transporte del hormigón ya elaborado en camiones que no
posean dispositivos mezcladores adecuados, salvo cuando la distancia (medida sobre el camino a
recorrer), entre la planta central y el lugar de la colocación del hormigón armado en obra, sea menor
de doscientos (200) metros. La Inspección controlará el estado en que llegue el hormigón al lugar
definitivo, rechazando el mismo si observa disgregación de los materiales.
Cuando el Contratista optare por el empleo de hormigoneras a pie de obra,  el transporte de los
áridos  se  efectuará  en  camiones  cuyas  cajas  hayan  sido  subdivididas  en  compartimientos  de
capacidad adecuada al material necesario para cada pastonada, y cuya descarga se efectúe en forma
independiente.
El árido ya pesado se descargará en la planta sobre cada compartimiento, de modo tal que la altura
libre de cada uno no supere los 0,50 m. con respecto al piso de la caja del camión. A tal efecto se
adicionarán  mangas de lona o metálicas a la boca de descarga.
El cemento podrá adicionarse: 
En la planta central, conjuntamente con el árido, en cuyo caso deberá añadirse, sin excepción, un
excedente  del  5  % con respecto  a  la  cantidad  que  corresponda  de  dosaje,  para  compensar  las
pérdidas producidas en las operaciones de carga y descarga.
En la pala de la hormigonera, cuando se emplee cemento en bolsas.
En cualquier caso la carga de los camiones deberá ir cubierta durante el viaje.
El equipo estará dispuesto de modo que su funcionamiento no produzca vibraciones que puedan
dañar al hormigón recién colocado; asimismo, será de tipo y capacidad adecuada a la obra.
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La operación de bombeo se realizará en forma de producir  una corriente continua de hormigón sin
bolsones de aire.  Al terminar el bombeo, si se desea emplear el hormigón que haya quedado en la
tubería, se lo extraerá de modo que no se produzca contaminación del hormigón , segregación de los
materiales,  ni,  en general,  desmejoramiento de la calidad de aquél.  Luego de esta operación,  se
efectuará una limpieza total del equipo.

F.15. COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN
Todo el hormigón se colocará durante las horas de luz solar y no se comenzará a hormigonar ningún
elemento  estructural  que  no  pueda  terminarse  bajo  esa  condición.  Si  la  Inspección  autoriza  a
continuar  el  trabajo  durante  la  noche,  deberá  proveerse  un  sistema  de  iluminación  eléctrica,
aprobado por ésta.
Las operaciones de colocación y compactación de las mezclas deben realizarse, en forma de obtener,
una vez que aquellos han endurecido, la piedra artificial compacta, densa, impermeable y de textura
uniforme, sin huecos y que forme caras lisas en las superficies en contacto con los encofrados.
Antes de empezar a colocar el hormigón se eliminará el aserrín, viruta de madera, hojas y todo otro
material extraño que hubiera quedado en el lugar que debe ocupar el hormigón. Las sub-rasantes se
regarán abundantemente de manera de lograr la humedad conveniente sin formar barro.
Debe cuidarse que el hormigón llegue al lugar de colocación en las condiciones prescritas para cada
caso, cuidando que llene correctamente la totalidad del encofrado y el recubrimiento total de las
armaduras.
No  deberá  producirse  segregación  de  agua  ni  de  los  materiales  sólidos.  El  hormigón  debe  ser
colocado lo más cerca posible de su ubicación definitiva,  con el  objeto de reducir  al  mínimo los
palees intermedios y la segregación.
Para  la  colocación  del  hormigón  se  emplearán  cuando ello  sea  posible,  baldes  con descarga  de
fondo, de una capacidad mínima de 1 m3. La capacidad íntegra del balde deberá ser depositada de
una  sola  vez,  excepto  en  los  lugares  de  acumulación  de  barras  de  armaduras  o  secciones  muy
estrechas. Para estos casos la descarga será regulada en forma tal de asegurar que el hormigón sea
efectivamente  compactado  en  capas  de  espesor  no  mayor  de  0,40  m,  con  un  mínimo  de
movimientos  laterales  para  evitar  la  segregación  y  formación  de  acumulaciones  de  piedra
("avisperos").
Cuando se utilicen torres de distribución, la pendiente de las canaletas conductoras no excederá del
40%.
Toda canaleta, conducto o caño, se mantendrá limpio y libre de restos de hormigón endurecido.
No  se  permitirá  el  uso  de  canaletas  de  madera  para  transporte  del  hormigón;  los  conductos  o
canales abiertos deberán ser metálicos o de madera forrados con metal y se extenderán lo más cerca
posible del lugar donde aquél se deposite.
Para interrumpir la descarga se proveerá al conducto de una tolva u otro dispositivo para regular la
misma. La descarga se hará en forma que permita el vibrado del hormigón en capas que no excedan
de 0,40 m. de altura, para evitar su segregación.
No  se  permitirá  la  caída  directa  del  hormigón  desde  una  altura  mayor  de  1,50  m.,  o  depositar
grandes cantidades del mismo en algún lugar y transportarlo luego hasta el sitio de su aplicación.
La colocación del hormigón se regulará en tal forma que la presión del hormigón húmedo no exceda
a las resistencias de los moldes y / o encofrados.
Cuando las operaciones de colocación hagan necesario verter el hormigón desde alturas superiores a
1,50 m., ello se hará por medio de tubos cilíndricos ajustables de bajada, colocados verticalmente,
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cuya misión consistirá en acompañar el hormigón, evitando así que caiga libremente sobre cualquier
lugar.
Todo conducto vertical que se utilice para la colocación del hormigón, deberá mantenerse lleno de
ese material mientras dure la operación. Además, el extremo inferior debe mantenerse sumergido
en el hormigón recién colocado.
Todo equipo que vaya a ser empleado para la colocación del  hormigón deberá ser  previamente
aprobado por la Inspección.

HORMIGONADO CON LUZ ARTIFICIAL: 
Solamente  con  autorización  escrita  se  podrá  elaborar,  transportar  y  colocar  hormigón  con  luz
artificial. Dicha autorización será después que la Inspección haya controlado todos los dispositivos y
el  personal  a  ocuparse  de  las  operaciones  respectivas  y  se  exigirá  un  responsable  técnico  con
presencia permanente durante el todo el proceso.

F. 16. MANO DE OBRA
El  personal  obrero  tendrá  la  habilidad  y  experiencia  necesarias  como  para  realizar  en  forma
adecuada el trabajo que se le encomiende. El personal dedicado a las tareas relacionadas con las
estructuras  de  hormigón,  tendrá  suficiente  experiencia  como  para  que  el  trabajo  se  realice
satisfactoriamente, el equipo de trabajo sea correctamente utilizado y la obra resulte en un todo de
acuerdo a lo establecido en estas especificaciones.
El  personal  que  a juicio  de la Inspección no realice el  trabajo  con la  habilidad  necesaria,  o  que
dificulte la realización de la obra en las condiciones que se establecen en estas especificaciones,
deberá ser retirado de dichos lugares de trabajo.

F.17. TEMPERATURA DE COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN
Hormigonado en tiempo frío 
Se  define  como  tiempo  frío  al  del  período  en  el  que  durante  más  de  3  días  consecutivos  la
temperatura media diaria es menor de 5º C.
Temperatura del hormigón fresco inmediatamente antes de su colocación
Inmediatamente antes de su colocación, el hormigón tendrá las temperaturas mínimas indicadas en
la Tabla siguiente:

Temperatura del AireMínima Dimensión Lineal de la Sección

° C Menor de 30 de 30 a 90 De 90 a 180 Mayor de 180
- 1 a  +7 16 °C 13 °C 10 °C 7 °C
- 18 a  -1 18 °C 16 °C 13 °C 10 °C
Menor de -18 21 °C 18 °C 16 °C 13 °C

La temperatura máxima del hormigón fresco, antes de su colocación en los encofrados, será de 30°C.
Condiciones para la colocación del hormigón
En pocas de baja temperaturas, no se permitirá iniciar las tareas de colocación del hormigón sin que
el Inspector de Obra haya verificado previamente la existencia en obra de los medios necesarios, en
cantidad  suficiente,  para  proteger  al  hormigón  contra  la  acción  de  las  bajas  temperaturas,  y
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verificado  su  eficacia.  Los  medios  indicados  deben  encontrarse  disponibles  para  su  empleo
inmediato.
Los materiales componentes del  hormigón estarán libres de nieve, hielo y escarcha.  El hormigón
fresco no se pondrá en contacto con suelos ni hormigones congelados, debiendo eliminarse la nieve,
el hielo y la escarcha de los encofrados, armaduras y del lugar que ocupará el hormigón, antes de
proceder a su colocación.
Cuando no se posean los medios adecuados para proteger el hormigón de las bajas temperaturas, las
operaciones de colocación serán interrumpidas en los siguientes casos:
Cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda fuente artificial
de calor, sea menor de 5 C.
Cuando  pueda  preverse  que  dentro  de  las  48  horas  siguientes  al  momento  de  colocación,  la
temperatura  pueda  descender  por  debajo  de  0  C.  Al  efecto,  el  hecho  de  que  la  temperatura
ambiente a las nueve de la mañana, hora solar, sea menor de 4 C, se tomará como indicio suficiente
para  prever  que  dentro  del  plazo  indicado  se  alcanzará  el  límite  de  temperatura  establecido
anteriormente.
Todo  hormigón  que  haya  resultado  perjudicado  por  la  acción  desfavorable  de  las  bajas
temperaturas, será eliminado y reemplazado antes de continuar con las tareas de hormigonado.
Protección del hormigón fresco contra la acción de las bajas temperaturas:
Cuando la temperatura del aire se espera que descienda debajo de los 2 C sobre 0, después de su
colocación en los encofrados,  el  hormigón fresco será protegido con el fin de evitar pérdidas de
calor, la congelación del mismo y la consiguiente acción perjudicial de las heladas y el secado.
El período de protección será de 72 horas si el hormigón contiene cemento normal, y de 48 horas si
el cemento es de alta resistencia inicial.
Con el objeto de evitar su destrucción, el hormigón inmediatamente después de colocado en los
encofrados  y  durante  el  período de  protección  establecido será mantenido,  de  acuerdo con las
mínimas dimensiones lineales de las secciones que figuran en la tabla siguiente, a las temperaturas
mínimas que en la misma se indican. Durante dicho período, mediante procedimientos adecuados,
también se evitará el secado y toda pérdida de humedad del hormigón.
Mínima Dimensión Lineal de la Sección (cm)
Menor de 30    De 30 a 90  De 90 a 180 Mayor de 180
Temperatura Mínima a que debe mantenerse el Hormigón durante el período de Proyección, a los
efectos de evitar su destrucción por acción de las bajas temperaturas. 13ºC, 10ºC, 7ºC, 5ºC

Hormigonado en tiempo caluroso 
Se  define  como  tiempo  caluroso  a  cualquier  combinación  de  alta  temperatura  ambiente,  baja
humedad relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco o
endurecido, o que contribuya a la obtención de propiedades anormales del citado material.
En  épocas  de  tiempo  caluroso,  se  prestará  especial  atención  a  toda  circunstancia  referente  a
materiales, m todos de elaboración, transporte, colocación, compactación, protección y curado, que
pueda producir  una elevación de temperatura del  hormigón,  la evaporación de su contenido de
agua, su endurecimiento prematuro, y las consiguientes dificultades de colocación, reducción de la
resistencia y durabilidad, y agrietamiento.
Las  operaciones  de  colocación  del  hormigón  serán  interrumpidas  cuando  las  condiciones
ambientales y la temperatura del hormigón impidan realizar dichas operaciones en forma adecuada,
o produzcan el agrietamiento del hormigón, perjudiquen en cualquier forma la calidad del mismo o
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de la  estructura,  salvo el  caso en que se adopten medidas  inmediatas  que permitan evitar,  con
efectividad, los inconvenientes citados.
Todo hormigón que en tiempo caluroso resulte perjudicado por la acción de las altas temperaturas,
combinadas con los demás factores adversos citados anteriormente, será eliminado y reemplazado
por otro de la calidad especificada.
La  temperatura  del  hormigón,  en  el  momento  inmediatamente  anterior  a  su  colocación  en  los
encofrados,  será  siempre  menor  de  30  C.  Cuando  dicha  temperatura  sea  de  30  C  o  mayor,  se
suspenderán las operaciones de colocación.
El hormigón no contendrá aditivos aceleradores ni cemento de alta resistencia inicial. Solamente con
la  autorización  de  la   Inspección,  podrá  contener  un  aditivo  retardador  que  cumpla  las
especificaciones establecidas en la norma IRAM 1.663.
El tiempo mínimo de mezclado del hormigón no será nunca inferior a 90 (noventa) segundos.
Las superficies expuestas (no encofradas) de hormigón fresco deberán mantenerse continuamente
humedecidas  mediante  riego  con  agua  en  forma  de  niebla,  arpilleras  húmedas  u  otros  medios
adecuados, durante 24 a 48 horas después de la colocación.
Los encofrados de madera se mantendrán continuamente humedecidos hasta finalizar el período de
curado.
La parte superior de los elementos estructurales verticales, como muros y columnas, se regarán para
mantenerlos continuamente humedecidos y facilitar la circulación de agua entre el encofrado y el
hormigón.
Las probetas empleadas para determinar la resistencia del hormigón, serán sometidas a un curado
normalizado.
El Contratista asumirá toda la responsabilidad relacionada con la colocación del hormigón en tiempo
frío o caluroso.  La autorización otorgada por  la Inspección no releva a aquel  de  responsabilidad
alguna, y todo hormigón, que, colocado en las condiciones indicadas no satisfaga las exigencias de
estas especificaciones, será rechazado, demolido y reemplazado por el Contratista sin compensación
alguna. No se permitirá agregar al hormigón sales o sustancias químicas para evitar que se congele.
La Inspección podrá en cualquier momento y sin aviso previo, suspender la colocación del hormigón
si considerara que los m todos de protección no dieran resultados adecuados.
Los gastos adicionales correspondientes al hormigonado en tiempo frío o caluroso son por cuenta y
cargo del Contratista.

F.18. MANIPULEOS DEL HORMIGÓN EN LA SUPERFICIE SUPERIOR DE LAS CAPAS
El manipuleo del hormigón adyacente a la superficie de cada capa será el mínimo necesario para
obtener no solo el grado de consolidación deseado en la superficie, sino también una superficie con
la rugosidad necesaria para asegurar la adherencia con la capa siguiente, salvo en el caso de la última
capa.   No se permitirá vibrar  la superficie de la  capa,  ni  tampoco trabajarla  en forma excesiva,
apisonando,  alisando o realizando exceso de tareas que favorezcan el  afloramiento de agua a la
superficie.

F.19. COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN
Durante e inmediatamente de su colocación, el hormigón será compactado hasta alcanzar la máxima
densidad posible. Tal operación se realizará mediante vibración mecánica de alta frecuencia. 
En ningún caso el asentamiento (consistencia) de las mezclas será mayor del estrictamente necesario
para obtener su correcta consolidación, de acuerdo al m todo de compactación empleado.
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Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o neumático, del tipo
de inmersión. Serán operados únicamente por personal competente. En ningún caso se empleará la
vibración como medio de transporte del hormigón dentro de los encofrados.
El número de unidades vibradoras y su potencia serán los necesarios para que en todo momento
pueda obtenerse la perfecta consolidación deseada. Sin excepción, debe existir, en cada frente de
trabajo,  y  durante  todo  el  tiempo  que  se  hormigonee  un  vibrador  de  reserva,  en  condiciones
inmediatas  de  uso.  El  no  suministro  del  número  necesario  de  vibradores  o  el  incorrecto
funcionamiento de cualquiera de ellos, verificado previo al comienzo del hormigonado, dará lugar a
que la Inspección deniegue la autorización para el mismo, sin más trámite.
Las unidades vibradoras deberán ser capaces de mantener la velocidad necesaria para transmitir al
hormigón un mínimo de 9.000 impulsos por minuto, al estar sumergidos en  l. La amplitud de la
vibración aplicada será la suficiente para producir una compactación satisfactoria.
La vibración se aplicará, en estructuras encerradas por encofrados, en el lugar donde se deposite el
hormigón y dentro del área de cada pastón colocado. En losas, soleras y taludes, el hormigón se
distribuirá y emparejará a pala, previo el vibrado. En ningún caso se permitirá introducir el vibrador
en el cono de hormigón descargado, para su distribución.
Los  vibradores  serán  introducidos  y  retirados  de  la  masa  lentamente  y  en  posición  vertical  o,
eventualmente, ligeramente inclinados, pero de modo tal que dicha inclinación no exceda 20ª  con la
vertical.
La  cabeza  vibratoria  deberá  penetrar  y  vibrar  la  porción  superior  de  la  capa  de  hormigón
anteriormente colocado. Después de extraído el vibrador, en el hormigón no debe quedar cavidad
alguna en el lugar de su inserción.
Los vibradores se aplicarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí. La separación de los
puntos de inserción no debe ser mayor que el diámetro del círculo dentro del cual la vibración es
visiblemente  efectiva.  No  deben  quedar  porciones  de  hormigón  sin  consolidar,  ni  se  permitirá
colocar hormigón fresco sobre otro que no haya sido convenientemente vibrado.
El tiempo de aplicación de la vibración en cada lugar, dependerá de la consistencia del hormigón, de
su composición y de la potencia del vibrador. La vibración será interrumpida tan pronto se observe la
cesación del desprendimiento de las grandes burbujas de aire y la aparición del agua o lechada en la
superficie.  Una vibración demasiado prolongada puede producir  la segregación de los materiales
componentes del hormigón.
La vibración no será aplicada directamente ni a través de las armaduras a aquellas porciones de
hormigón donde se haya iniciado el fraguado. A los efectos de no debilitar ni destruir los encofrados,
durante el vibrado se evitará el contacto directo de los vibradores de inmersión con aquellos.
Los vibradores externos o de encofrados y los superficiales, se emplearán como medios auxiliares de
compactación, o en aquellos lugares en que resulte imposible o muy difícil insertar los vibradores de
inmersión.  
La vibración mecánica será complementada por la compactación manual que resulte necesaria para
asegurar la mayor densidad del hormigón. Esto es especialmente válido para los espacios que rodean
las armaduras y otros elementos que deben quedar incluidos en la masa, y para el hormigón en
contacto con los encofrados. En general para todo lugar de difícil colocación y a donde no llegue
fácilmente la acción de los vibradores.
Finalizada la operación de compactación, la estructura debe quedar libre de acumulaciones de árido
grueso  ("avisperos")  y  del  aire  naturalmente  atrapado  durante  las  operaciones  de  mezclado  y
colocación del hormigón.
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Una vez iniciado el fraguado del hormigón se evitará todo movimiento, vibración o sacudida de los
encofrados y de los extremos salientes de las armaduras.

F.20. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 
Las  superficies  de  hormigón  y  las  superficies  de  hormigón  nuevo  que  hayan  fraguado,  serán
consideradas como juntas de construcción.
Cuando la colocación del hormigón sea suspendida, deberán efectuarse trabajos de preparación para
anexar futuras obras, de manera de formar superficies muy rústicas.
Reanudado el trabajo, se limpiará perfectamente el hormigón colocado anteriormente, librándolo de
materias  extrañas  o  espuma de  cemento  con herramientas  apropiadas  o  picándolo,  si  no  fuera
suficientemente irregular la superficie sobre la cual se vaciará el nuevo hormigón.
En los lugares donde haya que unir hormigón de diferentes edades se deberá colocar un adhesivo de
marca reconocida, que tenga control de calidad IRAM y aprobada por la Inspección. El procedimiento
de reparación será el siguiente:

. Limpieza y exposición de una superficie nueva del hormigón existente.

. Ataque de la superficie con H CL al 10%

. Lavado enérgico con agua.

. Pintado de la superficie con la mezcla adhesiva en espesor suficiente.

. Colocación del mortero dosificado con el adhesivo y colocación del hormigón dentro del tiempo
recomendado. Será aplicado en reparaciones de eventuales roturas de las obras existentes.

Antes de iniciado el  hormigonado sobre la junta de construcción,  en caso que fuera necesario a
criterio de la Inspección, se ordenará el lavado de las superficies con chorro de agua a presión, se
mantendrán  las  superficies  perfectamente  mojadas  por  espacio  no  menor  de  media  hora  y  se
extenderá, en toda su extensión, una capa de mortero de 1,5 cm. de espesor, compuesta de una
parte de cemento Portland y de dos partes de arena o lechada espesa de cemento. Este mortero o
lechada de cemento se repartirá uniformemente para cubrir las irregularidades de la superficie antes
que haya experimentado su fraguado inicial, se colocará el hormigón.
La  superficie  que  recibirá  el  nuevo  hormigón  debe  ser  completamente  rugosa  y  hallarse
perfectamente limpia, previo al hormigonado, debiéndose emplear chorros de aire y agua o de aire,
arena y agua, para ejecutar tal operación.
En las juntas de construcción, se podrán colocar barras de acero que servirán para la transferencia de
esfuerzos. La calidad de esta armadura será la especificada en los planos de detalle y cuyo diámetro,
separación y longitud de anclaje estarán justificados mediante el cálculo correspondiente.
Dicha armadura irá empotrada en la mitad de su longitud en cada uno de los tramos separados por
la junta de construcción, y su provisión y colocación será por exclusiva cuenta del Contratista, no
efectuándose  pago  La  ubicación  de  las  juntas  de  construcción  deberá  ser  autorizada  por  la
Inspección, y se ejecutarán únicamente en estructuras en donde, por razones de sus dimensiones
resulten necesarias.
Una vez endurecido el hormigón de la etapa anterior, se procederá a limpiar la superficie que tendrá
que ponerse en contacto con nuevo hormigón, con chorro de agua a presión.
Inmediatamente después de haber interrumpido las operaciones  de colocación del hormigón, se
eliminarán todas las acumulaciones de mortero que se encuentren adheridas a las armaduras y a las
superficies internas del encofrado, y que se hallen por encima de la superficie libre de la última capa
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de hormigón colocado. Asimismo la capa superior de hormigón de la etapa anterior será inmediata y
completamente protegida durante el tiempo que indique y/o apruebe la Inspección, contra rayos
directos del sol, tránsito de peatones, efectos provocados por cargas de cualquier otra actividad que
pueda afectar el fraguado y alguno por tal concepto.
Dicha  armadura  de  anclaje  será  introducida  conjuntamente  con  el  vibrado,  y  no  después  de
terminada tal operación.

F.21. HORMIGONADO DE SECCIONES RECTANGULARES
Una vez construidas las viguetas, se colocarán los encofrados para la ejecución de los paños, los que
podrán ser retirados a las 24 horas. Transcurrido un lapso mínimo de 72 horas se hormigonarán los
paños intermedios, apoyándose las reglas y/o moldes sobre los paños contiguos, ya endurecidos.
Cada  unidad  estructural  (paño  comprendido  entre  las  juntas  ),  será  hormigonada  vertiendo  los
pastones  de  hormigón  en  forma  ininterrumpida,  ejecutando  la  solera  y  el  talud  sin  junta  de
naturaleza alguna.
La armadura deberá ser colocada en su posición previo al hormigonado y sujeta mediante grapas de
hierro firmemente clavadas en el terreno, cuyo costo será por exclusiva cuenta del Contratista. No se
permitirá verter el hormigón  sobre la armadura desde alturas mayores de 0,50 m, medidas desde las
mismas.
Por ninguna causa, el personal obrero podrá pisar sobre las armaduras, debiéndose colocar tablones
y caballetes u otros dispositivos para transitar.
El alisado de la superficie se efectuará con llanas metálicas, antes que el hormigón haya comenzado
a endurecerse, debiendo quedar la superficie terminada, perfectamente lisa, sin imperfecciones de
naturaleza alguna.
No podrá en ningún caso, considerarse incluido en el dosaje de hormigón el cemento adicional que
se requiere para el alisado, no se efectuará reconocimiento adicional alguno por ese concepto.
La  operación  de  alisado  deberá  ser  ejecutada  exclusivamente  por  personal  que  revista  en  la
categoría de "Oficiales".
En  los  casos  en  que  la  obra  contemple  revestimientos  con  sección  transversal  tipo  tolva,  los
procedimientos  constructivos  a  adoptarse  serán  establecidos  por  las  Especificaciones  Técnicas
Particulares.

F.22. PROTECCIÓN Y CURADO DE HORMIGONES 
Todo  hormigón  colocado  en  obra  será  curado  durante  el  lapso  no  menor  de  siete  (7)  días
consecutivos contados a partir del momento en que fue colocado.
Antes de iniciar la colocación del hormigón el Contratista deberá tener a pie de obra, todo el equipo
necesario  para  asegurar  su  curado  y  protección,  de  acuerdo  a  lo  que  se  indica  en  estas
especificaciones.
El método o combinaciones de m todos de curado adecuado a la estructura o a parte de ella, como
asimismo los materiales que para ello se emplean, deberán haber sido previamente aprobados, por
escrito, por la Inspección.
Se aplicarán inmediatamente después de haber  colocado el  hormigón,  en forma tal  de  evitar  el
cuarteo, fisuración y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad deberá ser evitada
durante el tiempo establecido como período de curado.
El hormigón fresco deberá ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y rayos directos
del sol.
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Durante la colocación y durante  el  período de curado,  las aguas  y suelos agresivos  del  lugar,  se
mantendrán fuera de contacto con el hormigón.
El hormigón será convenientemente protegido contra toda acción mecánica que pueda dañarlo.
Todas las galerías, conductos y otras aberturas practicadas sobre el hormigón deberán permanecer
cerradas durante el período de curado y el mayor tiempo posterior que sea posible, con el objeto de
evitar la circulación de aire y el secado y fisuración  resultantes.
El  hormigón  que  se  coloque  durante  el  tiempo  frío,  será  mantenido  suficientemente  húmedo
durante el período de curado, para evitar que el hormigón sufra pérdidas perjudiciales de humedad. 
Durante  el  tiempo restante  para  completar  el  período de curado,  el  medio ambiente  deber  ser
mantenido a temperatura superior a los cinco (5) grados centígrados.
Si  hubiese  peligro  de  heladas,  se  tomarán,  asimismo  los  cuidados  especiales  para  la  protección
indicados en la sección  X-16.
El equipo de calefacción y la remoción de los encofrados deberá ser manejados de tal forma que la
superficie del hormigón nunca está expuesta a una caída repentina de temperatura de más de 15ºC .
Se tomarán simultáneamente  la temperatura en el lugar de la  obra y la temperatura del hormigón.
La  temperatura  del  hormigón  se  determinará  a  0,05  m  de  la  superficie  exterior,  instalando
termómetros adecuados. 
La  instalación  de los  termómetros  será  por  cuenta  del  Contratista,  quién  deberá  hacerlo  en  los
lugares que indique la Inspección. No se permitirá agregar al hormigón sales u otras sustancias para
evitar que se congele.
Para la protección y curado, se indican los siguientes procedimientos: 

Curado con agua:
Si el hormigón es curado con agua, las superficies serán constantemente humedecidas, cubriéndolas
con arpillera o material  similar  saturado en agua o mediante  un sistema de caños perforados o
rociadores mecánicos, o mediante cualquier otro m todo aprobado por la Inspección que mantenga
todas las superficies continuamente (y no periódicamente) humedecidas.
Durante  el  tiempo  de  curado,  los  encofrados  de   madera  que  permanezcan  colocados,  se
mantendrán en todo momento húmedo, mediante riego u otros medios adecuados con el objeto de
evitar que se abran y se seque el hormigón.
El  agua que se utilice para el  curado,  será limpia y libre de sustancias que puedan perjudicar  el
fraguado y endurecimiento normal del hormigón; o que puedan mancharlo o decolorarlo si se trata
de superficies expuestas a la vista.
Para  el  curado  del  hormigón  de  revestimiento  de  los  canales,  se  construirán  recintos  estancos
mediante tapones adecuados a distancias convenientes, los que se llenarán de agua de manera que
no queden superficies sin cubrir mayores de 1 m2 por cada paño de revestimiento comprendido
entre dos juntas de contracción.
Antes de librar las estructuras al servicio deberá removerse todo el material que se utilizó para la
construcción de los tapones.
El curado del hormigón tendrá prioridad en el abastecimiento de agua.
Las juntas de construcción en los muros deberán ser curadas con agua, o según lo indicado en el
inciso siguiente, y las mismas deberán hallarse mojadas permanentemente, hasta que se proceda al
hormigonado del tramo siguiente. En tales casos, las estructuras se regarán permanentemente, tanto
de día como de noche, sin excluir domingos ni feriados. 
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Cada vez que la Inspección verifique que, las juntas se hallan en seco, se aplicará, sin trámite, la
penalidad especificada en el Pliego de Especificaciones Legales.

Curado con arena húmeda:
Las juntas de construcciones horizontales y toda otra superficie que sea curada con arena, deberá ser
cubierta con una capa de este material, uniformemente distribuida y de un espesor mínimo de 0,03
m.  La  arena  será  mantenida  constantemente  saturada  en  agua  durante  el  período  de  curado
correspondiente a la superficie en cuestión.

Curado con otros materiales:
Podrán utilizarse, para el curado, otros m todos tales como: colocación de polietileno, membranas
superficiales, etc. En todos los casos el Contratista propondrá para su aprobación el m todo a utilizar
para  la  protección  y  el  curado  del  hormigón,  acompañando  las  muestras  de  materiales
correspondientes, debiendo efectuar, además, los ensayos en obra que exija la Inspección.

Curado con vapor de agua:
Se podrá utilizar para el curado del hormigón un ambiente saturado de vapor de agua debiendo
tomarse la precaución de cubrir perfectamente la estructura a los efectos de lograr uniformidad y
evitar las pérdidas de vapor y/o aire caliente.
En ningún caso se  permitirá  que  el  chorro  de vapor  incida  directamente  sobre  la  superficie  del
hormigón, y previa a la habilitación de la estructura o pieza se comprobará si el vapor de agua por su
temperatura, saturación u otro efecto directo o indirecto ha dañado la estructura en superficie o en
profundidad.
La Inspección a su exclusivo criterio determinará luego de las comprobaciones si la estructura o pieza
es aceptada o rechazada.

F.23. MOLDES Y ENCOFRADOS
Serán metálicos o de cualquier otro material rígido que reúna similares condiciones de resistencia,
rigidez, lisura y estanqueidad, a exclusivo juicio de la Inspección.
Los  moldes y encofrados  deberán ser  suficientemente estancos  para evitar  pérdidas  de mortero
durante  las  operaciones  de  colocación  y  vibrado.  Las  superficies  internas  estarán  libres  de
irregularidades, combaduras, dientes, retallos, etc.
Los  encofrados  que  ya  hayan  sido  empleados,  se  limpiarán  cuidadosamente  antes  de  utilizarlos
nuevamente.
Cuando, a exclusivo juicio de la Inspección, los encofrados, por los sucesivos usos, dejen de poseer
las cualidades exigidas en este artículo, se ordenará el reemplazo inmediato de los mismos.
Cuando en superficies continuas los encofrados se coloquen por secciones, se cuidará de obtener la
alineación  exacta  de  las  mismas  y  se  realizará  un  ajuste  perfecto  con  la  parte  de  estructura
construida anteriormente.
En  ningún  caso  se  permitirá  el  encofrado  y  hormigonado  de  tramos  de  longitud  menor  a  la
separación entre juntas.
Previamente a la colocación del encofrado se procederá a la limpieza y pintado de los moldes con un
aceite desencofrante. El aceitado se realizará previamente a la colocación de las armaduras.
En  cualquier  caso  se  evitará  cuidadosamente  todo  contacto  del  aceite  con  las  armaduras  y/o
cualquier elemento que deba quedar empotrado en el hormigón.
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Se deberán emplear  únicamente  aceites para  encofrados de buena calidad,  que  no manchen ni
decoloren el hormigón.
La remoción de los encofrados se hará con todo cuidado, progresivamente, sin golpes, sacudidas ni
vibraciones.  Como consecuencia  de las operaciones  que  se  realicen,  el  hormigón no debe sufrir
ningún daño.
Una vez  removidos  los  encofrados,  se  inspeccionarán  las  estructuras  para  determinar  si  existen
irregularidades superficiales, tales como depresiones, vacíos, rebabas, protuberancias, etc.
Estas irregularidades superficiales dejadas por las juntas de los encofrados por imperfección de los
mismos o por cualquier otra causa, no podrán exceder de 0,005 m por metro si son bruscas, o 0,007
m por metro si son graduales. 
Aquellas que excedan estas tolerancias se corregirán adecuadamente,  tarea que debe efectuarse
inmediatamente después de desencofrar, y sin afectar el aspecto, color ni otras características de la
estructura.
Si las irregularidades, falta de alineación o defectos de niveles son tan importantes que no pueden
repararse  convenientemente,  la  Inspección  ordenará  la  demolición  de  la  parte  afectada  y  su
reposición, la que correrá por exclusiva cuenta del Contratista y sin afectar el plazo contractual.
No  se  permitirá  retirar  los  encofrados  hasta  tanto  el  hormigón  moldeado  no  presente  un
endurecimiento suficiente como para no deformarse o agrietarse.
En tiempo favorable (temperatura superior a los 5º C) podrá efectuarse el desencofrado de acuerdo
a los siguientes plazos:

Costado de vigas, pilares........................................................................................... 4 días
Columnas y pilas........................................................................................................ 8 días
Fondos de vigas y losas de no más de 6 m de luz, dejando puntales
de seguridad ............................................................................................................. 15 días
Fondo de vigas y losas de más de 6 m de luz, y retiro de puntales................................. 21 días

Para  las  estructuras  sin  armar  y  a  los  efectos  del  alisado  de  las  superficies,  los  plazos  de
desencofrados serán los siguientes:
Tolvas: variarán según el tipo de encofrado.

Entubados................................................................................... ………………. Seis (6) días
Canales Rectangulares..............................................................................  Ocho (8) días
Canales Trapeciales Talud 1:1....................................................................     Cuatro (4) días
En la construcción de muros verticales, deberá dejarse transcurrir un plazo mínimo de ocho (8) días,
antes de iniciar el desencofrado de la estructura.
Los  plazos  indicados,  deberán aumentarse  en un número de días  igual  al  de  aquellos  en que la
temperatura ambiente en el lugar donde se ubica la estructura haya descendido debajo de los 5° C.
Inmediatamente  de  retirados  los  moldes  y  encofrados  deberá  eliminarse  todo  resto  visible  de
ataduras,  grapas,  bulones,  etc.,  utilizados  para  asegurar  aquellos,   se  cubrirán  los  vacíos,
consecuencia de los mismos, con un mortero compuesto de una parte de cemento y dos partes de
arena medidos en volumen.
En las obras de hormigón no se permitirá un corrimiento en las alineaciones, superior a los 0,005 m.
Se cuidará especialmente en la construcción de canales la terminación,  espesor,  y niveles de las
juntas de construcción y / o de trabajo, no admitiéndose diferencias superiores a las establecidas.
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En la solera del canal no se admitirán diferencias que excedan en más o menos cuatro milímetros
(+/- 0,004m) las cotas reales en cada punto.
En los taludes no deberán existir desniveles mayores de 0,005 m dentro de cada paño, con respecto
a la superficie plana.
Las  superficies  de  hormigón  deberán  ser  cuidadosamente  terminadas  de  manera  de  presentar
superficies perfectamente lisas.  No se admitirán por  lo tanto,  ninguna clase de discontinuidades
superficiales como ser salientes, huecos, etc., que signifiquen anomalías, a exclusivo criterio de la
Inspección.
Todas las irregularidades que excedan las tolerancias fijadas se corregirán adecuadamente. Para ello
se procederá a picar la superficie afectada, aplicarle lechada de cemento y colocar mortero en la
proporción de una parte de cemento por tres partes de arena fina y si fuera necesario a exclusivo
criterio de la Inspección se adicionará un adhesivo.
Si las irregularidades, falta de alineación o defectos de niveles son de tal magnitud que no pueden
repararse  convenientemente,  la  Inspección  ordenar  la  demolición  de  la  parte  afectada  y  su
reconstrucción.
El costo de todos estos trabajos, en caso de producirse, será por exclusiva cuenta del Contratista, sin
reconocimiento de ninguna naturaleza.

F.24. CONTROL DE ESPESORES PARA REVESTIMIENTO DE CANALES
El control de espesores se efectuará por intermedio de la Inspección, en las oportunidades que lo
juzgue  conveniente  y  siempre  con  anterioridad  a  la  Recepción  Provisoria  de  la  obra.  El  equipo
pertinente deberá ser suministrado por el Contratista.
Como  primera  comprobación  se  efectuará  en  cada  kilómetro  de  revestimiento  cuatro  (4)
perforaciones, midiéndose también en las mismas progresivas los espesores en los bordes, en los
lugares que determinará la Inspección.
Se considerará como espesor del revestimiento la altura de la probeta, extraída y medida en su eje
vertical.
Si los espesores así comprobados resultaran mayores o iguales a los especificados, se considerará
que el Contratista ha satisfecho las exigencias respectivas establecidas en los planos.
Si los espesores resultaran inferiores a los especificados, se harán cuatro (4) nuevas perforaciones
por kilómetro, convenientemente distribuidas, o una en cada tramo adyacente de ciento veinticinco
(125) metros de longitud.
Si todos los espesores registrados en esas nuevas perforaciones son satisfactorias, se considerará
aceptable el revestimiento, observándose la losa en que se hizo la perforación y se comprobó la
deficiencia.
En  caso  de  que  el  espesor  de  una  o  más  de  las  nuevas  perforaciones  resultara  menor  que  el
especificado, se considerará que aquél es deficiente en todo el tramo de 250 metros.

1) Determinación del coeficiente de reducción:
La  determinación  del  coeficiente  de  reducción  se  efectuará  en  la  forma  en  que  se  indica  a
continuación:
Si los espesores obtenidos mediante las perforaciones son iguales o mayores que los especificados,
el coeficiente será igual a (1) uno.
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Si  los  espesores  obtenidos  mediante  las  perforaciones  son  inferiores  a  los  especificados,   el
coeficiente  se  obtendrá  de  elevar  al  cuadrado  el  cociente  entre  el  valor  medido  y  el  valor
especificado, que no podrá ser menor de ochenta y cuatro centésimos (0.84).

2) Determinación del coeficiente de cada perforación:
2.1) Se determinará en cada perforación el  coeficiente particular  o propio  de reducción,  que se
obtendrá por el m todo señalado.
2.2) La suma de todos los resultados así obtenidos y su división por el número total de perforaciones,
determinará el coeficiente de reducción.

Pago del revestimiento en zonas de deficientes espesores
1) En toda la zona cuyo coeficiente de reducción no sea inferior a ochenta y ocho centésimos (0,88),
el precio unitario a abonar se establecerá multiplicando el precio contratado por el coeficiente de
reducción.
2) Si el coeficiente medio de reducción del tramo es inferior a ochenta y ocho centésimos (0,88) la
Inspección  dispondrá  que  el  Contratista  remueve  todo  el  revestimiento  comprendido  en  las
secciones en cuestión procediendo a su reemplazo por otro de los espesores y calidades exigidas en
las especificaciones.
3) Si el coeficiente propio de reducción de una losa es menor de ochenta y cuatro centésimos (0,84)
la  Inspección  dispondrá  que  el  Contratista  remueva  la  losa  correspondiente  en  las  mismas
condiciones expresadas precedentemente.

El Contratista no recibirá compensación alguna por la superficie revestida que se remueva, por la
extracción y transporte de estos materiales, ni por la mano de obra empleada, ni por los materiales
que se utilicen ni se considerará ampliación de plazo de obra. 
Los escombros procedentes de las losas removidas, deberán ser retirados de la obra a medida que
avance la demolición y llevados a una distancia no menor de 500 m donde no ocasionen molestias
alguna.
El Contratista responderá por cualquier reclamo que se formule por ocupación ilegal de los terrenos
donde haya arrojado esos materiales.

F.25. JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a las características y dimensiones indicadas en los planos
y pliegos.

Juntas longitudinales 
En  correspondencia  con  las  juntas  longitudinales  se  podrá  construir  viguetas  de  hormigón  de
dimensiones, características y armaduras indicadas en los planos.
Si se construyen viguetas se cubrirán con una capa de 0,005 m de espesor de "Asfasol T" en caliente,
u otro producto a entera satisfacción de la Inspección.
La junta propiamente dicha tendrá la forma que se indica en el plano de detalles correspondiente,
utilizando como elemento separador una placa de poliestireno expandido, de 0,015 m. de espesor,
aproximadamente.
Los  0,04 m superiores  de la junta,  próximos  al  paramento mojado,  se  rellenarán  con productos
asfálticos, de la siguiente manera: el centímetro inferior con emulsión asfáltica tipo EVL 2 en frío y los
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0,03 m superiores con una mezcla de la misma emulsión con arena fina (filler), en caliente, u otros
materiales a entera satisfacción de la Inspección.

Juntas transversales: 
La separación será la indicada en los planos. En general en los tramos de sección trapecial o tolva
será de cinco (5) metros y en los tramos de sección rectangular será de cinco (5) metros para la losa
central  y de diez (10) metros para los muros. En casos especiales, estas separaciones podrán ser
ajustadas por la Inspección.
Estas juntas se construirán con características idénticas a las indicadas en el punto a) para las juntas
longitudinales.
En  todos  los  casos,  sin  excepción,  las  viguetas  verticales  se  encofrarán  y  hormigonarán
conjuntamente con el paño de aguas abajo.
En caso que la Inspección autorice el hormigonado continuo de las losas centrales de las secciones
rectangulares, el Contratista deberá adoptar las debidas precauciones y proveer los moldes metálicos
adecuados,  para impedir que el poliestireno expandido sufra desplazamientos y/o deformaciones
durante el hormigonado.

Juntas en estructuras especiales:
En correspondencia de las uniones  del  revestimiento del  canal  con estructuras  especiales como:
puentes de maniobra, saltos, compartos, etc., y cuando lo indiquen expresamente los planos y/o la
Inspección, se colocarán juntas constituidas por cintas elásticas de P.V.C. y demás características que
se detallan en el plano respectivo.
También  podrán  emplearse  cintas  de  P.V.C.  en  las  juntas  del  revestimiento,  inmediata  anterior,
posterior e intermedias a las pilas y estribos de los puentes carreteros, puentes canales, sifones, etc.,
cuando así lo prevean los planos, en obras de envergadura.
En todos los casos en que se especifique su empleo, la cinta P.V.C. deberá ser continua a todo lo
largo del perímetro de la junta.
La cinta de P.V.C. a utilizar será de las dimensiones especificadas en los planos.
Su  conformación  deberá  ser  tal  que  permita  un  desplazamiento  relativo  de  las  estructuras,
transversalmente a la cinta, de  0,02 m, sin producirse roturas ni desprendimientos.
Completarán la junta los pasadores, elementos separadores de poliestireno expandido o similar de
aproximadamente 0,025 m. de espesor, y demás elementos que indiquen los planos de detalles. 
Los últimos 0,05 m de la junta, del lado interior del revestimiento (perímetro mojado) se sellarán con
una masilla elástica de marca reconocida, la que previamente deberá ser sometida a aprobación de
la Inspección.
El Contratista deberá ejecutar correctamente los encofrados para sujetar las cintas de P.V.C. y tomar
las  providencias  necesarias  al  hormigonar,  de  manera  de  asegurar  su  perfecta  colocación  y
empotramiento de sus alas en el hormigón. No se permitirá clavar las cintas, ni usar cintas soldadas u
añadidas en tramos rectos.

Juntas en los muros de hormigón ciclópeo:
Se  ejecutarán  cada  veinte  (20)  metros  o  lo  que  indiquen  en  cada  caso  los  planos  y  estarán
constituidas por una placa de poliestireno expandido de 0,025 m. de espesor y pasadores  cuyo tipo,
longitud y separación surgirá del cálculo correspondiente.
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En todos los casos, los planos y/o las Especificaciones Particulares, indicarán las características a que
se ajustará en cada caso la ejecución de las juntas y los tipos de aplicación, pudiendo incluir otros no
previstos en este artículo.

Elementos para sellar juntas : 
A los efectos de sellar las juntas de dilatación entre los distintos elementos estructurales, losas y
muros  laterales,  se  aplicarán  los  siguientes  elementos  o  aquellos  sustitutos  que  a  criterio  de  la
Inspección satisfagan las condiciones requeridas a los fines específicos:
I) -  Selladores bituminosos plasto - elásticos, de aplicación en frío o eventualmente calentados a
baño maría fundamentalmente resistentes al agua.
II) - Selladores vertibles en caliente a base de caucho bituminoso.
III) - Selladores plásticos a base de polisulfuro orgánico del tipo (thiokol ) en dos componentes para
juntas con solicitaciones elevadas para alta resistencia al agua.  Previamente se deberá aplicar un
mordiente sobre las superficies donde se aplicará el sellador.
IV) - Selladores cauchos bituminosos especiales para canales que satisfagan los requisitos del Bureau
of Reclamation.
Como base común todos deberán ser muy resistentes al agua, aceptar grandes deformaciones y ser
resistentes a las bajas temperaturas, independiente de la forma de aplicación, ya sea en frío con
pistola o en caliente con o sin mordiente.
Las cintas de P.V.C. del tipo M, o L o las que se especifiquen en los planos y pliegos se colocarán con
el mayor cuidado en la posición establecida en la documentación. Se evitará su clavado y se deberá
lograr el máximo paralelismo con respecto a los bordes ubicando el elemento central de la cinta en
coincidencia  con  el  eje  de  la  junta,  de  tal  forma  que  al  producirse  un  desplazamiento  trabaje
correctamente evitando toda fuga y/o filtración de agua.
No se permitirán juntas de P.V.C. soldadas en tramos rectos.

F.26. ENSAYOS DE HORMIGÓN EN OBRA
Diariamente durante la ejecución de los trabajos, la Inspección controlará la calidad y uniformidad de
los pastones mediante los ensayos correspondientes. El objeto de estas operaciones de control es
verificar si el hormigón que se coloca en obra cumple las exigencias normales de calidad.
El Contratista cooperará con el personal de la Inspección en la realización de los ensayos y refrendará
las planillas respectivas, de las que recibirá copia. Con este objeto facilitará el libre acceso a la obra
para realizar la toma de muestras de las mezclas, entregará sin cargo el hormigón necesario para la
realización  de  los  ensayos,  facilitará  la  mano  de  obra  no  especializada,  dispondrá  de  un  lugar
adecuado para depositar las muestras o probetas y las protegerá contra daños y pérdidas. Asimismo,
en caso que le fuera requerido, facilitará los medios necesarios para manipuleo y transporte de las
muestras o probetas dentro de la obra o al laboratorio de ensayo de materiales.
Sobre  muestras  de  hormigón  en  estado  fresco  (recién  mezcladas),  extraídas  de  acuerdo  al
procedimiento que se indica en el apartado X-27, se realizarán los ensayos necesarios para verificar
la calidad del hormigón.
Consistencia (asentamiento): El ensayo será realizado en la forma indicada por la norma IRAM 1536.
Los resultados que se obtengan deberán estar comprendidos dentro de los límites establecidos en el
apartado X – 11.
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Contenido de aire: Cuando corresponda, el ensayo será realizado de acuerdo a los procedimientos
indicados en las normas IRAM 1601 (m todo de presión). Los resultados deberán estar comprendidos
dentro de los límites     establecidos en el apartado X- 6.
Sobre el hormigón endurecido se realizarán ensayos para determinar:
Resistencia  de  rotura  a  compresión:  Los  ensayos  de  resistencia  se  realizarán  sobre  probetas
cilíndricas de 0,15 m. de diámetro por 0,30 m. de altura.
Por cada día de trabajo,  y/o por cada 100 m3. o fracción menor de cada clase de hormigón (los
hormigones  preparados  con distintas  proporciones  parciales  o  totales,  serán  considerados  como
hormigones de distintas clases) colocados en obra, la Inspección moldeará, como mínimo dos grupos
de cuatro probetas cada uno. Cada uno de los grupos será moldeado con una misma muestra de
hormigón, extraída de acuerdo al procedimiento indicado en el apartado X- 27.
A  los  efectos  de  acelerar  el  control  de  la  calidad  de  los  hormigones,  desde  el  punto  de  vista
mecánico,  durante  los  cuatro  primeros  días  de  hormigonado  con  cada  clase  de  hormigón,  se
incrementará el número de probetas a preparar, hasta completar 48 probetas en dicho lapso. Con las
24 probetas  ensayadas  a los 28 días,  se calcularán las condiciones de resistencia en un todo de
acuerdo a lo especificado en el Artículo 88.
De las probetas de cada grupo dos serán ensayados a la compresión, hasta la rotura, a la edad de 28
días. 
Las otras dos probetas serán ensayadas a los siete (7) días, a los efectos indicados en el apartado X- 5
Las resistencias se expresarán en números enteros, en Kg./cm2.

F.27. TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGONES
Las muestras de hormigones para ensayos, se tomarán de los pastones en el momento en que el
hormigón se está colocando en obra.  Si  esto no fuera posible,  se tomarán en la  descarga  de la
hormigonera  o del  elemento mezclador  que  se  emplee.  La muestra debe ser  representativa del
pastón.
Se extraerá hormigón de distintos lugares del pastón, o durante distintos momentos de la descarga.
Las porciones así obtenidas serán homogeneizadas  mezclándolas a pala sobre una bandeja metálica.
La muestra así preparada tendrá el volumen necesario para poder realizar el ensayo deseado. Para el
caso de ensayos de resistencia a compresión, el volumen será tal que permita moldear las cuatro
probetas especificadas en el apartado X- 26.
No se permitirá mezclar muestras tomadas de distintos pastones.
La forma de muestreo se ajustará a lo establecido en la Norma IRAM 1541 y la confección y curado
de probetas, a la Norma IRAM 1524.

F.28. CONDICIONES DE RESISTENCIA
El  hormigón  colocado  en  obra  cumplirá  con  las  especificaciones  de  resistencia  de  acuerdo  al
siguiente detalle:

a)La resistencia característica (α 'bk) a los 28 días deberá ser igual o superior al valor indicado para
cada tipo de hormigón en el apartado X – 29.
El coeficiente de variaciones de resistencia calculado mediante las siguientes expresiones:

α 'b1 + α Ꞇ'
 b2 + α '

 b3+ ... + α '
 bn

 α '
bm = -----------------------------------------------
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                                     n

s =     [ (Ꞇ (α '
bi - α 'bm)²) / (n-1) ]1/2

      Ꞇ= s / α 'bm    en caso que   resulte < 0,10
                          se adoptará   = 0,10   

El significado de los términos es:
α 'bi= resistencia individual de cada probeta (resistencia de ensayo).
α 'bm= resistencia media general de las probetas del mismo tipo de hormigón.
n= número de ensayos.
Cada grupo de dos probetas constituye una muestra, más las probetas adicionales, se estima, es
representativo de 50 m3. Las probetas adicionales que se ensayarán a los 7 días, tiene por objeto
que tanto el Contratista como la Inspección obtengan una información previa acerca de la calidad del
hormigón que se elabora.
Completados los primeros 24 ensayos se verificarán: el valor α 'bk real y el valor α .-
Si el valor de α es mayor de 0,25 el hormigón será rechazado, debiendo la Contratista demoler el
tramo representativo de dichas probetas.
Si el valor α real excede el valor 0,14 la Inspección podrá aún cuando cumplan los hormigones las
condiciones de recepción, ordenar al Contratista las modificaciones de la planta y dosaje que éste
estime apropiadas para lograr el objetivo, por cuanto no lograrlo en el promedio de los 30 ensayos
siguientes se le descontará 5% sobre el total del monto de los hormigones correspondientes por
cada  0,01  en  que  exceda  α  a  0,14.  Una  nueva  repetición  provocará  iguales  descuentos  y  una
reconsideración de las circunstancias para lograr resolver el problema de acuerdo con la orientación
indicada, a exclusivo criterio de la Inspección de Obra.

La resistencia característica será calculada con la expresión:
α'bk= α'bm (1 - 1,65  )

Para su determinación serán considerados todos los resultados obtenidos excepto aquellos en que
cada grupo de dos probetas difieran en más de 15% del promedio de ellos.
Cuando el número de ensayos válidos sea menor de 30 el coeficiente 1,65 será sustituido por el valor
indicado en la tabla siguiente:

Nº DE
ENSAYOS
MENOS

UNO

K Nº DE
ENSAYOS

MENOS UNO

K Nº DE
ENSAYOS

MENOS UNO

K Nº DE
ENSAYOS

MENOS UNO

K

10 1.81 15 1.75 21 1.72 26 1.71
11 1.80 16 1.75 22 1.71 27 1.70
12 1.78 17 1.74 23 1.71 28 1.70
13 1.77 18 1.73 24 1.71 29 1.70
14 1.76 19

20
1.73
1.72

25 1.71 30
Mayor de 30

1.70
1.65
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En ningún caso se aceptará que los resultados de más de dos ensayos válidos consecutivos sean
menores que el valor de la resistencia característica especificada.
El  promedio  de  los  resultados  de  tres  ensayos  consecutivos  deberá  ser  igual  o  mayor  que  la
resistencia característica especificada.

F.29. RESISTENCIAS CARACTERÍSTICAS
La resistencia característica del hormigón será determinada en base a probetas cilíndricas de 0,15 m
de diámetro por 0,30 m de altura, ensayadas a la compresión a los 28 días en la forma especificada
en la norma IRAM 1546.
De acuerdo a los tipos de hormigón especificados en el apartado X - 3 y al procedimiento de cálculo
indicado en el apartado  X – 28, se establecen las siguientes resistencias características mínimas a
satisfacer por los hormigones:
Hormigones tipo II (hormigón base), tipo III ( hormigón base )............. α'bk  =  80 kg/cm2.
Hormigones tipo IV, tipo V................................................................... α'bk = 130 kg/cm2.
Hormigones tipo VI y tipo VII, VIII y IX................................................. α'bk = 170 kg/cm2.
F.30. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO DE LOS ÍTEMS: "HORMIGONES"
El precio contractual comprende la provisión, acarreo y colocación de todos los materiales, directa o
indirectamente necesarios y todas las operaciones que deban efectuarse para la correcta ejecución y
terminación de las estructuras de hormigón, en un todo conforme a los planos y pliegos de esta
documentación y/o variantes ordenadas y/o autorizadas por la Inspección.
El costo del agente incorporador de aire y de los aditivos especiales especificados en el pliego, como
así  también  el  costo  que  demande  la  provisión,  colocación  y  reposición  de  los  encofrados,  se
considera incluido en el precio unitario de cada tipo de hormigón.
Se computará por metro cúbico y la medición se hará teniendo en cuenta las secciones netas. No se
computarán dimensiones mayores que las indicadas en los planos, salvo que hubiere mediado orden
escrita de la Inspección.
A los efectos de su pago los hormigones se clasifican en nueve tipos, según lo especificado en el
apartado X–4.-
Para la determinación de cada tipo de hormigón se tendrá en cuenta las referencias que acompañan
en los planos a cada estructura, y/o las modificaciones expresamente ordenadas o autorizadas por la
Inspección, para todos los efectos que hubiere lugar.
No  se  efectuará  ninguna  medición  ni  certificación  especial  en  concepto  de  juntas,  salvo  lo
expresamente indicado en el apartado X – 31.
En cualquier tipo de juntas (aún las de P.V.C.) el hormigón utilizado en las viguetas será medido y
certificado como Ítem "Hormigón Tipo IV",  salvo las correspondientes a muros verticales, que se
medirán y certificarán como Ítem "Hormigón Tipo V, VII o IX", según corresponda al hormigón tipo
del muro.
El precio de los trabajos y materiales necesarios para la realización de las juntas propiamente dichas
(poliestireno expandido, masillas elásticas, materiales y rellenos asfálticos o de cualquier otro tipo,
etc.) se considera incluido en el precio unitario fijado para el respectivo tipo de hormigón.
En  todos  los  casos  el  precio  de  la  provisión  y  colocación  del  acero  redondo  necesario  para  la
ejecución de las juntas (pasadores, etc.) y el acero tipo para los anclajes en las juntas de construcción
de las estructuras de hormigón ciclópeo, se consideran incluidos también en el precio unitario de los
hormigones.
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EJECUCIÓN DE 200 METROS DE CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO” 

 

UBICACIÓN:  

Ruta Provincial N°89 La Carrera, Distrito La Carrera, Departamento de Tupungato. 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 01 /2.024    -   EXPTE. Nº  EG-290-2.024 

 
CRONOGRAMA DE AVANCE DE TRABAJO 

 
ITEM Precio % Inc. Verificación

N° Suma %Mes

ITEM [$] [%] %Mes [$] inv. %ACUM %Mes [$] inv. %ACUM

1             $ 1.123.994,48 15,14 % 100,00 % 1.123.994,48$    100,00 % 0,00 % -$                 100,00 % 100,00 %

2             $ 217.827,60 2,93 % 50,00 % 108.913,80$       50,00 % 50,00 % 108.913,80$     100,00 % 100,00 %

3             $ 6.619,00 0,09 % 50,00 % 3.309,50$          50,00 % 50,00 % 3.309,50$         100,00 % 100,00 %

4             $ 165.475,00 2,23 % 50,00 % 82.737,50$        50,00 % 50,00 % 82.737,50$       100,00 % 100,00 %

5             $ 26.476,00 0,36 % 50,00 % 13.238,00$        50,00 % 50,00 % 13.238,00$       100,00 % 100,00 %

6             $ 330.950,00 4,46 % 50,00 % 165.475,00$       50,00 % 50,00 % 165.475,00$     100,00 % 100,00 %

7             $ 965.582,00 13,01 % 50,00 % 482.791,00$       50,00 % 50,00 % 482.791,00$     100,00 % 100,00 %

8             $ 965.582,00 13,01 % 50,00 % 482.791,00$       50,00 % 50,00 % 482.791,00$     100,00 % 100,00 %

9             $ 634.632,00 8,55 % 50,00 % 317.316,00$       50,00 % 50,00 % 317.316,00$     100,00 % 100,00 %

10           $ 607.364,00 8,18 % 50,00 % 303.682,00$       50,00 % 50,00 % 303.682,00$     100,00 % 100,00 %

11           $ 2.379.767,00 32,05 % 50,00 % 1.189.883,50$    50,00 % 50,00 % 1.189.883,50$   100,00 % 100,00 %

PRECIO TOTAL 0,00 % $ 7.424.269,08 100,00 % 4.274.131,78$    3.150.137,30$   7.424.269,08$   

MES

1 2

EQUIPAMIENTO Y LOGISTICA

TAREAS

DESMONTE, LIMPIEZA Y NIVELACION

EXCAVACIÓN DE BASES (0,40m x 0,40m x0,70m)

PARADO DE COLUMNA DE HORMIGÓN “TERMINAL” 

PREFABRICADA CON MÉNSULA (0,13m x 0.13m x 

3,00metros de altura) Y LLENADO DE BASES

PARADO DE POSTES DE HORMIGÓN PREMOLDEADOS 

INTERMEDIOS CON MÉNSULA (0,10x0,10,3,00metros de 

altura) Y LLENADO DE BASES

PARADO DE COLUMNA DE HORMIGÓN “ESQUINERO” O 

“INTERMEDIO DE REFUERZO” PREFABRICADA CON 

MÉNSULA (0,13m x 0.13m x 3,00m Incluye puntales) Y 

LLENADO DE BASES

ZANJEO (0,05m) Y COLOCACION  DE HORMIGÓN DE 

LIMPIEZA (0,20m de ancho)

COLOCACIÓN DE TELA ROMBOIDAL (Calibre N°12 x 2m de 

alto) TENSADA Y TRES ALAMBRES LISOS GALVANIZADA 

N°14 (superior, inferior y central) Y GANCHO TENSOR 

ARMADO Y COLOCACIÓN DE VIGA-CORDÓN (0,25m de alto 

X 0,20m de ancho)

ENCOFRADO Y LLENADO DE VIGA-CORDÓN 

COLOCACIÓN DE ALAMBRES DE PÚA CON GANCHO 

TENSOR
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  CURVA DE AVANCE DE OBRA  CURVA DE INVERSION 
 
       

 
"CONVENIO AGUAS DE TUPUNGATO ANCON I: EJECUCIÓN DE 200 METROS DE CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO” 

 

OBRA:   

“CONVENIO AGUAS DE TUPUNGATO ANCON I:  

EJECUCIÓN DE 200 METROS DE CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO” 

 

UBICACIÓN:  

Ruta Provincial N°89 La Carrera, Distrito La Carrera, Departamento de Tupungato. 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01 /2.024    -   EXPTE. Nº  EG-290-2.024 

 
CURVA DE AVANCE DE OBRA. A adjuntar en el SOBRE N°1. 
 

 
 

CURVA DE INVERSIÓN. A adjuntar en el SOBRE N°2. 

 

 
NOTA: La Empresa Contratista deberá elaborar la Curva de Avanece de Obra y la Curva de 
Inversión dentro del rango admisible proyectado por la Dirección, el mismo corresponde a +/-10% 
de la Curva Proyectada.  
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   PLANILLA MODELO ANALISIS DE PRECIOS

OBRA:

“CONVENIO AGUAS DE TUPUNGATO ANCON I: 

EJECUCIÓN DE 200 METROS DE CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO”

UBICACIÓN: 

Ruta Provincial N°89 La Carrera, Distrito La Carrera, Departamento de Tupungato.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01 /2.024    -   EXPTE. Nº  EG-290-2.024
 

FORMATO PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS

LICITACIÓN PÚBLICA

TIPO

PÚBLICA

Expte  N°

Hoja ___ de  ___ Hoja s

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA

OFERENTE : (  um )

RUBRO :

ITEM :
A MATERIALES Unidad

Cant idad   
por  um

Prec io 
Unita r io

Monto

1
2
3
4
5
6
7
8

COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL   A           $/um $0,00

B MANO DE OBRA Unidad
Cant idad 
por  um

Prec io 
Unita r io

Monto

1 Ofic ial Especial izado
2 Ofic ial
3 Medio Ofic ial
4 Ayudante
5 Otros

COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL   B           $/um $0,00

C EQUIPOS Monto

TIPO
Poten 
c ia

Va lor  
Actua l

Amor t i  
zac ión

Repar y
Repues 
tos

Combust i
bles

Lubr i 
cantes

Costo 
dia r io

Rendi 
miento

HP $ $ /día $/día $ /dia $ /dia $ /día um/día

COSTO DE LOS EQUIPOS SUB-TOTAL   C          $/um $0,00

D TRANSPORTE A OBRA Monto

COSTO DEL TRANSPORTE SUB-TOTAL   D             $/um

E SUB - TOTAL  1  =  A+B+C+D $/um $0,00
F GASTOS GENERALES = % de  E $/um $0,00

G SUB - TOTAL  2 = E+F $/um $0,00

H BENEFICIO = % de  G $/um $0,00

I GASTOS FINANCIEROS = % de  G $/um $0,00

J SUB - TOTAL  3 = G+H+I $/um $0,00

K IVA + IB = % de  J $/um $0,00

L TOTAL = J+K $/um $0,00

PRECIO UNITARIO ADOPTADO $ /um $0,00

TUPUNGATO
DIRECCIÓN  GENERAL 

DE
OBRAS

MUNICIPALIDAD DE 

Inc idenc ia

ANÁLISIS DE PRECIOS

“CONVENIO AGUAS DE TUPUNGATO ANCON I: EJECUCIÓN DE 200 METROS DE CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO”
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARÁCTER LEGAL

OBRA:

“CONVENIO AGUAS DE TUPUNGATO ANCON I: EJECUCIÓN DE 200 METROS DE
CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO”

UBICACIÓN: 

Ruta Provincial N°89 La Carrera, Distrito La Carrera, Departamento de Tupungato.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº  01 /2.024    -   EXPTE. Nº  EG-290-2.024

ARTÍCULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN

La  presente  Licitación  Pública denominada “CONVENIO  AGUAS  DE  TUPUNGATO  ANCON  I:
EJECUCIÓN DE 200 METROS DE CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO”  tiene por objeto la contratación, en
un todo de acuerdo a la Ley de Obras  Públicas Nº4.416 con sus decretos reglamentarios y la Ley
Orgánica de Municipios Nº1.079.

ARTÍCULO 2º: CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

La obra contempla la contratación de mano de obra para la  “CONVENIO AGUAS DE TUPUNGATO
ANCON I: EJECUCIÓN DE 200 METROS DE CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO” . 

Lugar de emplazamiento de la obra

La obra se ubica en Bodega Estancia Ancón, Distrito La Carrera, Departamento de Tupungato.

Itemizado 
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ARTÍCULO 3º: PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de las obras asciende a la suma de:  PESOS: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 08/100  ($7.424.269,08)

ARTÍCULO 4º: PLAZO DE EJECUCIÓN

El tiempo de ejecución de los trabajos se establece en SESENTA (60) DÍAS corridos a partir de la firma
del Acta de Inicio de obra, la misma no podrá exceder 15 días corridos posteriores a la fecha de la
firma de contrato.

ARTÍCULO 5º: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN

La apertura de sobres se fija para el día ___31____  de ___Enero_________de  2.024 a las _10:00_
horas,  en   la  Oficina  de  Compras  y  suministros  de  la  Comuna,  sito  en  Avda.  Belgrano  Nº348,
Tupungato, Mendoza, no recibiéndose ninguna documentación pasada la hora establecida.

ARTÍCULO 6º: 

El pliego licitatorio estará a la venta hasta UNA (1) HORA ANTES DE LA APERTURA, en la Oficina de
Rentas dependiente de la Dirección de Fiscalización y Control del Municipio, en el horario de 7:00 a
13:00 hs., sin excepción.

ARTÍCULO 7º: CONSULTAS

Los oferentes deberán ajustar su obra a las reglas del arte del buen construir, respetando en un todo a
las cantidades,  características  y demás especificaciones  contenidas  en los pliegos  y planos  que se
adjuntan.  En caso  de duda  deberán consultar  en  la  Dirección  de  Obras  hasta  3 días  antes  de  la
apertura de los sobres, en horario de 09:00 a 13:00 horas. Los proponentes deberán visitar el lugar
donde  se  ejecutará  la  obra  y  el  sólo  hecho  de  presentar  su  oferta  implica  el  conocimiento  y  la
aceptación del mismo, no existiendo observaciones que formular.-
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ARTICULO 8º: MODALIDAD DEL PROYECTO LICITATORIO

En la presente, la DOCUMENTACIÓN LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

PROYECTO / ANTEPROYECTO

Las  características de esta modalidad se detallan a continuación:

La Municipalidad proveerá la DOCUMENTACIÓN LICITATORIA (Pliego de Condiciones Particulares de
Carácter  Legal,  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Generales,  Modelo  Declaración  Jurada,  Memoria
Descriptiva,  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  Particulares,  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas
Generales,  Planos,  croquis,  Modelo  Cartel  de  Obra,  Presupuesto  Oficial,  Formulario  Oficial  de
Propuesta, Modelo Planilla de análisis de precios, Cronograma de Avance de Trabajo, Curva de Avance
de Obra y Curva de Inversión), la cual incluirá el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podrá estar
desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales  y de detalle  de la obra  completa,  con un  carácter
definitivo).

La  responsabilidad  del  Proyecto  es  de  la  Municipalidad,  siendo  a  cargo  de  la  Contratista,
aquellos desarrollos y documentación que las condiciones  o especificaciones particulares de
cada obra le impusieren.- 

Como  complemento  al  proyecto  preparado  por  el  Municipio,  la  Contratista  deberá
confeccionar,  cuando así  sea requerido por  Pliegos  o por  la  Inspección;  estudios  y ensayos
preliminares y los planos de coordinación en los que se describan la ubicación de los elementos
funcionales, estructura, recorrido de redes y/o cañerías, especificando los tipos de tendido, con
la precisión de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de control por parte de la
Inspección .Tal documentación podrá ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecución de las tareas específicas.-

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

La documentación incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis preliminares y/o planos
generales.-

En  ellos  se  han  fijado  posición,  dimensiones  y  materiales  de  los  elementos  constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios mínimos
requeridos por el proyecto y el destino de la obra a construir.-

En  este  caso,  la  Contratista  DESARROLLARÁ  EL  PROYECTO  COMPLETO  conforme  con  las
siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciación de los trabajos,  la Contratista procederá a la preparación,  confección y
presentación de la documentación completa de planos generales y de detalles del proyecto, ante
la Municipalidad y el o los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACIÓN RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecución del proyecto se ajustarán a materiales, dimensiones, posiciones y
calidades  fijados  en el  proyecto  licitatorio,  en  la  documentación  licitatoria  ,  especificaciones
particulares,  memorias  o  indicaciones  oportunamente  emitidas  por  la  Inspección  de  Obra,
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respetando la ubicación de los elementos principales y accesorios o trasladándolos a fin de que
en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, así como una mayor eficiencia y
rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los fines
perseguidos según la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante  la  marcha  de  la  obra,  la  Inspección  podrá  en  cualquier  momento  solicitar  a  la
Contratista la ejecución de planos parciales de detalle, afín de apreciar mejor o decidir sobre
cualquier problema de montaje o elemento a instalarse.-

ARTICULO 9º:              ANTECEDENTES DE LOS   OFERENTES

Los  oferentes deberán acreditar por sí  o por su representante técnico experiencia y competencia
técnica  para  realizar  la  obra  objeto  de  la  presente  Licitación.  Esta  acreditación  consistirá  en  la
presentación de referencias de obras de similares características ejecutadas por la empresa.-

A los efectos de la cumplimentación del requisito, el oferente deberá indicar con toda claridad los
lugares  de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 10º:            PLAN DE TRABAJO

Antes  de  la  firma del  contrato,  la  Municipalidad  aprobará  el  Plan  de  trabajos  presentado  por  el
oferente,  y  la  Contratista  estará  obligada  a  someter  los  cambios  que  se  soliciten  para  dicha
aprobación.  El  plan  deberá  contemplar  en  forma  detallada  previsiones  adecuadas  a  efectos  de
mantener dentro de lo posible durante la realización de los trabajos el libre tránsito de los vehículos
de transporte de pasajeros que circulan por la zona. -

ARTÍCULO 11º: INSPECCIÓN DE OBRAS

La Inspección de las obras estará a cargo de la Dirección General de Obras de la Municipalidad de
Tupungato,  la  que  designará  al  personal  propio  o  contratado  encargado  de  la  misma,  pudiendo
asimismo  solicitar  la  colaboración  de  personal  idóneo  y  facilidades  de  la  Dirección  Provincial  de
Vialidad.

ARTICULO 12º:            SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación establecido para la presente obra es por:

AJUSTE  ALZADO

ARTICULO 13º:            PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarán con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad
(no por sectores o partes). 

ARTÍCULO     14º  : TÉCNICO Y CAPATAZ
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La Obra deberá contar con Director Técnico, según lo determine el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

En caso de requerirse el Director Técnico de la obra deberá ser profesional habilitado con matrícula
habilitante  en  la  jurisdicción  de  la  obra,  con  incumbencia  en  la  materia  de  referencia  y  será  el
responsable del cumplimiento y calidad de la obra a ejecutar. 

La Contratista deberá contar en obra durante todo el horario de trabajo con un Capataz idóneo para
recibir las instrucciones de la Inspección de Obra y ejecutarlas.

ARTÍCULO 15º: PRECIO

El precio pactado del contrato, será fijo.

ARTÍCULO 16º: REDETERMINACION DE PRECIO

Se aplicara al contrato Redeterminación de Precios, según lo determine el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

Se considerarán como valores básicos o de partida, para el cálculo de las variaciones de precios, los
vigentes en plaza durante el mes anterior al de apertura de la licitación, contratación o presentación
de propuestas de precios y que formarán parte de las planillas de precios de materiales aprobadas
mensualmente por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) del Ministerio de
Economía,  Infraestructura  y  Energía  de  la  Provincia  de  Mendoza.  En  los  casos  de  contrataciones
directas o convenios adicionales, los precios contratados se podrán fijar retrotrayéndolos a la del mes
básico del contrato principal a fin de facilitar el cálculo posterior. La certificación de variaciones de
precios de obras, adicionales o acopio se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 70 de la
Ley de Obras Publicas de la Provincia de Mendoza N°4.416 y concordantes. Los reconocimientos de las
variaciones de precios, se realizarán aplicando el siguiente criterio:

PRECIOS E ÍNDICE > ÍNDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN

Las  liquidaciones  por  variaciones  de  precios  se  efectuarán  para  cada  certificado  de  obra  y
simultáneamente con ellos serán provisionales o definitivas y se liquidarán, certificarán y abonarán
con arreglo a lo que disponga la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Mendoza N°4.416 . Las
certificaciones  de  las  variaciones  de  precios  definitivas  podrán  rectificarse  en  lo  que  se  refiere  a
cantidades de obra, hasta la liquidación final, pero permanecerán inalterables en cuanto a los precios
adoptados en su confección, excepto en el caso de error o cuando medie observación o reclamación
fundada por parte del contratista formulada dentro del quinto día de conocidas.

Cuando la liquidación por variaciones de precios no pueda ser certificada y entregada al contratista en
el  plazo  previsto  por  la  reglamentación  por  faltar  los  valores  índices  o  precios  correspondientes,
deberá ser calculada provisoriamente con los determinados para el último período del que se posean
datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos. 

                                                                                                                                                                           

“CONVENIO AGUAS DE TUPUNGATO ANCON I: EJECUCIÓN DE 200 METROS DE CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO” 



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARÁCTER LEGAL

De las liquidaciones por variaciones de precios que resultaren a favor del contratista, se retendrán los
porcentajes  fijados  para  la  garantía  contractual  y  para  el  fondo  de  reparo,  o  se  constituirán  las
correspondientes garantías suplementarias.

Demoras en el Plan de Trabajo

No  se  realizara  Certificado  de  Redeterminación  de  precios,  los  meses  en  los  que  por  causas
imputables a la Contratista, no se cumpla con la curva de trabajo predeterminada al momento del
contrato. La tolerancia máxima admisible será de un 10% por debajo de la dicha curva.

ARTÍCULO 17º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El oferente tendrá la obligación de mantener la oferta por el término de  treinta (30) días hábiles a
partir de la fecha de apertura. Vencido el mismo, y sin que se hubiere producido la adjudicación, se
entiende  prorrogadas  automáticamente  por  treinta  (30)  días  corridos  salvo  expresa  renuncia  del
oferente presentada por nota en el expediente.-

ARTÍCULO 18º: ANTICIPO FINANCIERO. ACOPIO DE MATERIAL

Según lo determine el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, al momento del Acta de Inicio
de Obra, a partir de la solicitud formalizada por la Contratista a través de Nota de Pedido, se dispondrá
de un pago para ANTICIPO FINANCIERO y/o ACOPIO DE MATERIAL. 

A los efectos de garantizar la operación referida, y como requisito previo al pago de dichos anticipos,
la Contratista deberá constituir un seguro de caución por el monto total del mismo, el cual deberá
mantenerse hasta la completa deducción del valor anticipado, en función del mecanismo indicado en
el párrafo anterior.  

Deducción

El  Anticipo  Financiero comenzará  a  deducirse  desde  el  primer  certificado  de  obra,  en  forma
proporcional a la certificación emitida mensualmente, de manera tal de completar el cien (100) % de
la deducción, cuando la obra se encuentre al ochenta (80) % del avance físico.

En el caso de disponer de Acopio de material, la Contratista presentará Plan de Acopio detallado  con
su correspondiente deducción  el cual deberá ser aprobado por la repartición .

ARTÍCULO 19º: CERTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO

La certificación se realizará MENSUAL, proporcional a la tarea realizada, emanada de la Inspección de
Obra y la  Dirección General de Obras de esta Comuna, que el Contratista deberá solicitar con dos (2)
días de antelación en el libro de obras correspondiente a tal fin. El pago de los certificados se realizará
dentro de los quince (15) días corridos de la respectiva aprobación.-

Para  la  aprobación  del  segundo  certificado  mensual  y  de  los  siguientes,  la  Contratista  deberá
acreditar  el  pago de los salarios,  del  fondo de desempleo,  cargas sociales  y tributos  nacionales,
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provinciales y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos será suspendido el
pago  de  los  certificados,  considerándose  al  contratista  como  único  responsable  de  los  daños  y
perjuicios que tal suspensión de pago pudiera acarrear.-

Ritmo de inversiones

El Comitente podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté debajo de la mínima
prevista.  Si  la inversión  en un  momento dado resultare inferior  al  setenta por  ciento (70%) de la
prevista, por culpa exclusiva del Contratista, el Comitente tendrá derecho a rescindir el contrato. Si el
Contratista adelantara el Plan de Trabajos y la inversión excediera la prevista, el Comitente podrá
demorar los pagos ajustándose al Plan de Inversiones aprobado.

ARTICULO 20º: GARANTÍA DE OBRA

El plazo de garantía de la obra será de trescientos sesenta (360) días corridos a contar desde la fecha
de la recepción provisoria, a partir del cual, de no mediar observaciones, se procederá a confeccionar
el acta de recepción definitiva.

ARTICULO 21º:           MULTAS POR MORA DE TERMINACIÓN DE OBRA

Las  multas  por   mora  de  entrega  de  la  obra  terminada  de  acuerdo  con  los  plazos  de  ejecución
determinados precedentemente, será del 0.5 % (cinco por mil) del monto de  la obra actualizada por
día.-

ARTICULO 22º:           CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el Artículo 22º inciso 2º de la Ley 4.416, será causal de rechazo de la
propuesta la no presentación de los análisis de precios de cada uno de los ítems que la componen, los
que deberán efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 23º:           GARANTÍA DE OFERTAS

La garantía de ofertas será del 1 % (uno por ciento)  del monto del presupuesto oficial de la obra,
depositada en la forma indicada en el Artículo 1º apartado 1-18 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales de licitación. La misma será devuelta luego de constituirse la garantía de adjudicación.-

ARTICULO 24º:           GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN

La garantía por el  cumplimiento del contrato será del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Artículo 2º apartado 2-3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de licitación. La
misma será devuelta luego de constituirse el acta de recepción provisoria.-

ARTICULO 25º: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo será del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado  en  la  misma  forma  que  lo  indica  el  Artículo  8º  apartado  8-7  del  Pliego  de  Bases  y
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Condiciones Generales de licitación. El mismo será devuelto luego de constituirse el acta de recepción
definitiva.-

ARTICULO 26º: CARTELES DE OBRA

La Contratista deberá proveer e instalar los carteles de obra, en cantidad y calidad (ver anexo modelo
cartel de obra) especificada Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, los que los colocará en los
lugares a precisar por la inspección municipal. 

Efectuada  la  recepción  provisoria  de  la  obra,  los  carteles  quedarán  como  propiedad  de  la
Municipalidad.

ARTICULO 27º: FUERO FEDERAL

El  solo  hecho  de  firmar  las  propuestas  implica  la  expresa  renuncia  al  Fuero  Federal,  debiendo
someterse a la  Jurisdicción de la Cuarta Circunscripción Judicial  de la Provincia de Mendoza con
asiento en la ciudad de Tunuyán. 

ARTICULO 28º: VALORES

El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formulario Oficial de Propuesta, Alternativa de
Oferta y duplicados correspondientes es de PESOS: ___QUINIENTOS CON 00/100________________ 

_____________________________________________________($ ___500,00__________________).

El valor de los Pliegos de Bases de la Licitación, a abonar en Tesorería Municipal, fíjase en la suma de
PESOS:________SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO  CON 26/100___________________ 

____________________________________________________($  _7.424,26________________).  0.1
% del Presupuesto Oficial.
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   CONOCIMIENTO DEL SITIO

OBRA:

“CONVENIO AGUAS DE TUPUNGATO ANCON I: 

EJECUCIÓN DE 200 METROS DE CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO”

UBICACIÓN: 

Ruta Provincial N°89 La Carrera, Distrito La Carrera, Departamento de Tupungato.

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 01 /2.024    -   EXPTE. Nº  EG-290-2.024

CONOCIMIENTO DEL SITIO
Declaro bajo juramento, haber visitado el terreno donde se ejecutara la obra “CONVENIO AGUAS 
DE TUPUNGATO ANCON I: EJECUCIÓN DE 200 METROS DE CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO” del 
distrito La Carrera, Departamento Tupungato, Mendoza, para los trabajos especificados en el Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares, habiendo tomado conocimiento del sitio y las condiciones
en las que se realizara la obra, por haberme/nos interiorizado de todos y cada uno de los 
pormenores técnicos vinculados al mismo y que se hallan contenidos en el expediente que dio 
origen al presente llamado.
Asimismo declaramos que toda la información referenciada ha sido tomada en consideración para 
la elaboración de nuestra propuesta técnica.  

Firma y sello del Proponente 
D.N.I 
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   VISITA DE SITIO

OBRA:

“CONVENIO AGUAS DE TUPUNGATO ANCON I: 

EJECUCIÓN DE 200 METROS DE CIERRE PERIMETRAL OLIMPICO”

UBICACIÓN: 

Ruta Provincial N°89 La Carrera, Distrito La Carrera, Departamento de Tupungato.

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 01 /2.024    -   EXPTE. Nº  EG-290-2.024

VISITA SE SITIO

La Dirección General de Obras establece una visita el día lunes 29 de Enero de 2024 a las 9:00hs al 
sitio donde se desarrollara la obra mencionada anteriormente, para tomar conocimiento del 
terreno, las condiciones en las que se realizara la obra e interiorizarse de todos y cada uno de los 
pormenores técnicos vinculados al mismo y a los trabajos especificados en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares.

Firma y sello del Proponente 
D.N.I 
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DOCUMENTO DE GARANTÍA

Tupungato, _____ de ______________ de__________.-

A la vista pagaré sin protesto a la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO, en calle Gral. Belgrano 

348  (Tesorería  Municipal),  de  la  Ciudad  de  Tupungato,  o  a  su  orden,  la  suma  de

PESOS _______________________________________________ ($ __________________), 

en concepto de garantía de ___________________, ofrecida a nuestra entera satisfacción y en 

un todo de acuerdo a los términos y condiciones previstos en el procedimiento de selección de 

la  Licitación  ______________  Nº  _______  /  __________  tramitado  en  el

Expediente Nº __________ / __________.-

Nota:  se aclara que la firma del presente documento  podrá ser certificada por el Director de Tesorería de la Municipalidad de 
Tupungato en la Tesorería Municipal (calle Gral. Belgrano 348, de la Ciudad de Tupungato), o  por Escribano Público, debiendo en 
este caso también encontrarse legalizada por el Colegio respectivo.

Firma: 

Aclaración: 

Tipo y Nº de documento: 

Razón Social: 

CUIT: 

Domicilio Legal en Mendoza: 

CERTIFICACIÓN DE FIRMA

En  carácter  de  ____________________________,  de  la  Municipalidad  de  Tupungato, 

certifico que la firma del presente Documento de Garantía fue puesta ante mi y pertenece al 

Sr./Sra.  ________________________________________________,  Documento  de 

Identidad ___________________.-
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