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General de Obras

NOTA

AL SENOR

INTENDENTE MUNICIPAL

Tupungato, Mza., 19 de Junio de 2.024

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de elevar

documentacidon técnica elaborada por la Direccién General de Obras de la Municipalidad de

Tupungato, referente a la Obra “CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL Y

ELEVACION DE TAPAS EXISTENTES”, obra ubicada en calles varias del Departamento de Tupungato.

El monto total de la Licitaciéon asciende a PESOS: DIECISEIS MILLONES

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($16.196.200,00)
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Se adjunta la siguiente documentacion:

MEMORIA DESCRIPTIVA,

PLANOS,

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES,
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES,
PRESUPUESTO OFICIAL,

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA' Y DUPLICADO,
CRONOGRAMA DE AVANCE DE TRABAJOQ,

CURVA DE AVANCE DE OBRA'Y CURVA DE INVERSION,
FORMATO CARTEL DE OBRA,

PLANILLA MODELO ANALISIS DE PRECIOS.

Sin otro particular lo saludo muy atentamente.

“CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL Y ELEVACION DE TAPAS EXISTENTES”



Firmado Electronicamente por
ARQUITECTO CANNATA Nestor
SAYGES

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
19/06/2024 12:13
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA:

“CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL Y ELEVACION
DE TAPAS EXISTENTES”

UBICACION:

Calles varias del Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 23/2.024 - EXPTE. N2 EG - 3088-2.024

ARTICULO 19: OBJETO DE LA LICITACION

La presente Licitacion Publica denominada “CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED
CLOACAL Y ELEVACION DE TAPAS EXISTENTES” tiene por objeto la contratacién de la construccién de
la obra en forma completa y terminada, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publicas N24.416 con
sus decretos reglamentarios y la Ley Orgdnica de Municipios N21.079.

ARTICULO 2¢: CARACTERISTICAS DE LA OBRA

La obra contempla la contratacién de mano de obra y materiales para la “CONSTRUCCION DE BOCAS
DE REGISTRO DE RED CLOACAL Y ELEVACION DE TAPAS EXISTENTES”.

Lugar de emplazamiento de la obra

La obra se ubica en calles varias del Departamento de Tupungato.

Itemizado
ITEM DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD

1 |cCarteles de Obra y sefializacién Unidad 10

2 Corte y demolicion de pavimento Unidad 10

3 |Excavacién de pozo Unidad 10

4 Llenado de losa de fondo Unidad 10
Cotocacionde matta; encofrado -

5 y llenado de paredes Unidad 10

6 Encofrado, Armado y llenado de losa Unidad 10

7 | Cortado de cafio para cojinete Unidad 10

8 Colocacion de tapa completa Unidad 10

g Limpieza Unidad Y
Elevacion de tapas de

10 Unidad 10

registro existentes a nivel de
calzada
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

ARTICULO 3¢: PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de las obras asciende a la suma de PESOS: DIECISEIS MILLONES CIENTO
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($16.196.200,00)

ARTICULO 4¢9: PLAZO DE EJECUCION

El tiempo de ejecucidn de los trabajos se establece en CUARENTA Y CINCO (45) DIAS corridos a partir
de la firma del Acta de Inicio de obra, la misma no podra exceder 15 dias corridos posteriores a la fecha
de la firma de contrato.

ARTICULO 59: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION

La apertura de sobres se fijaparaeldia_08___de___ A gosto de 2.024 a las _10:00_ horas,
en la Oficina de Compras y suministros de la Comuna, sito en Avda. Belgrano N2348, Tupungato,

Mendoza, no recibiéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida.

ARTICULO 62:

El pliego licitatorio estard a la venta hasta UNA (1) HORA ANTES DE LA APERTURA, en la Oficina de
Rentas dependiente de la Direccidén de Fiscalizacion y Control del Municipio, en el horario de 7:00 a
13:00 hs., sin excepcion.

ARTICULO 79: CONSULTAS

Los oferentes deberdn ajustar su obra a las reglas del arte del buen construir, respetando en un todo a
las cantidades, caracteristicas y demds especificaciones contenidas en los pliegos y planos que se
adjuntan. En caso de duda deberadn consultar en la Direccion de Obras hasta 3 dias antes de la
apertura de los sobres, en horario de 09:00 a 13:00 horas. Los proponentes deberdn visitar el lugar
donde se ejecutard la obra y el sélo hecho de presentar su oferta implica el conocimiento vy la
aceptacion del mismo, no existiendo observaciones que formular.-

ARTICULO 82: MODALIDAD DEL PROYECTO LICITATORIO
En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

PROYECTO / ANTEPROYECTO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan a continuacion:

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Legal, Pliego de Bases y Condiciones Generales, Modelo Declaracién Jurada, Memoria
Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, Planos, croquis, Modelo Cartel de Obra, Presupuesto Oficial, Formulario Oficial de
Propuesta, Modelo Planilla de analisis de precios, Cronograma de Avance de Trabajo, Curva de Avance
de Obra y Curva de Inversion), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra estar
desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter
definitivo).
La responsabilidad del Proyecto es de la Municipalidad, siendo a cargo de la Contratista,
aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de
cada obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, la Contratista deberd
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos
preliminares y los planos de coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos
funcionales, estructura, recorrido de redes y/o cafierias, especificando los tipos de tendido, con
la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de control por parte de la
Inspeccion .Tal documentacion podrd ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucidn de las tareas especificas.-

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

La documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis preliminares y/o planos
generales.-

En ellos se han fijado posicidn, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos
requeridos por el proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, la Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con las
siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacidon de los trabajos, la Contratista procederd a la preparacion, confeccién y
presentacién de la documentacién completa de planos generales y de detalles del proyecto, ante
la Municipalidad y el o los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones, posiciones y
calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacidn licitatoria, especificaciones
particulares, memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra,
respetando la ubicacién de los elementos principales y accesorios o trasladandolos a fin de que
en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi como una mayor eficiencia y
rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los fines
perseguidos seglin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccidn podra en cualquier momento solicitar a la
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre
cualquier problema de montaje o elemento a instalarse.-

ARTICULO 92: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberdn acreditar por si o por su representante técnico experiencia y competencia
técnica para realizar la obra objeto de la presente Licitacién. Esta acreditacién consistird en la
presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.-

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-



—
—— —— —
— e ——

DirQCCiC’)n r—u T MUNICIPALIDAD n:t
General de Obras ‘V// upungato
N
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ARTICULO 10¢: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el
oferente, y la Contratista estarda obligada a someter los cambios que se soliciten para dicha
aprobacion. El plan debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de
mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los vehiculos de
transporte de pasajeros que circulan por la zona. -

ARTICULO 119: INSPECCION DE OBRAS

La Inspeccion de las obras estard a cargo de la Direccién General de Obras de la Municipalidad de
Tupungato, la que designard al personal propio o contratado encargado de la misma, pudiendo
asimismo solicitar la colaboracion de personal idéneo y facilidades de la Direccién Provincial de
Vialidad.

ARTICULO 12¢: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

AJUSTE ALZADO

ARTICULO 13¢: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad
(no por sectores o partes).

ARTICULO 14¢: TECNICO Y CAPATAZ

La Obra debera contar con Director Técnico, segin lo determine el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

En caso de requerirse el Director Técnico de la obra debera ser profesional habilitado con matricula
habilitante en la jurisdiccién de la obra, con incumbencia en la materia de referencia y serd el
responsable del cumplimiento y calidad de la obra a ejecutar.

La Contratista debera contar en obra durante todo el horario de trabajo con un Capataz idéneo para
recibir las instrucciones de la Inspeccion de Obra y ejecutarlas.

ARTICULO 15¢: PRECIO

El precio pactado del contrato, sera fijo.

ARTICULO 169: DETERMINACION DE PRECIO

La Redeterminacion de precios se aplicara al contrato Unicamente si asi lo determina y establece el
Pliego de Especificaciones técnicas particulares.

Se consideraran como valores bdsicos o de partida, para el cdlculo de las variaciones de precios, los
vigentes en plaza durante el mes anterior al de apertura de la licitacidn, contratacidn o presentacién
de propuestas de precios y que formaran parte de las planillas de precios de materiales aprobadas
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mensualmente por la Direccidn de Estadisticas e Investigaciones Econdmicas (DEIE) del Ministerio de
Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza. En los casos de contrataciones
directas o convenios adicionales, los precios contratados se podran fijar retrotrayéndolos a la del mes
basico del contrato principal a fin de facilitar el calculo posterior. La certificacion de variaciones de
precios de obras, adicionales o acopio se realizard de acuerdo a lo establecido en el Articulo 70 de la
Ley de Obras Publicas de la Provincia de Mendoza N°4.416 y concordantes. Los reconocimientos de las
variaciones de precios, se realizaran aplicando el siguiente criterio:

PRECIOS E iNDICE > INDICE DEL COSTO DE LA
Las liquidaciones por variaciones de precios se efectuaran para cada certificado de obra vy

simultdneamente con ellos seran provisionales o definitivas y se liquidaran, certificaran y abonardn con
arreglo a lo que disponga la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Mendoza N°4.416 . Las
certificaciones de las variaciones de precios definitivas podran rectificarse en lo que se refiere a
cantidades de obra, hasta la liquidacidn final, pero permaneceran inalterables en cuanto a los precios
adoptados en su confeccidn, excepto en el caso de error o cuando medie observacidén o reclamacion
fundada por parte del contratista formulada dentro del quinto dia de conocidas.

Cuando la liquidacién por variaciones de precios no pueda ser certificada y entregada al contratista en
el plazo previsto por la reglamentacion por faltar los valores indices o precios correspondientes,
debera ser calculada provisoriamente con los determinados para el ultimo periodo del que se posean
datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos.

De las liquidaciones por variaciones de precios que resultaren a favor del contratista, se retendran los
porcentajes fijados para la garantia contractual y para el fondo de reparo, o se constituiran las
correspondientes garantias suplementarias.

Demoras en el Plan de Trabajo

No se realizara Certificado de Redeterminacion de precios, los meses en los que por causas
imputables a la Contratista, no se cumpla con la curva de trabajo predeterminada al momento del
contrato. La tolerancia maxima admisible sera de un 10% por debajo de la dicha curva.

ARTICULO 17¢: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El oferente tendra la obligacion de mantener la oferta por el término de treinta (30) dias habiles a
partir de la fecha de apertura. Vencido el mismo, y sin que se hubiere producido la adjudicacion, se
entiende prorrogadas automaticamente por treinta (30) dias corridos salvo expresa renuncia del
oferente presentada por nota en el expediente.-

ARTICULO 189: ANTICIPO FINANCIERO. ACOPIO DE MATERIAL

Segun lo determine el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, al momento del Acta de Inicio
de Obra, a partir de la solicitud formalizada por la Contratista a través de Nota de Pedido, se dispondra
de un pago para ANTICIPO FINANCIERO y/o ACOPIO DE MATERIAL.

A los efectos de garantizar la operacion referida, y como requisito previo al pago de dichos anticipos,
la Contratista debera constituir un seguro de caucién por el monto total del mismo, el cual
deberd
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mantenerse hasta la completa deduccién del valor anticipado, en funciéon del mecanismo indicado en
el parrafo anterior.

Deduccion

El Anticipo Financiero comenzara a deducirse desde el primer certificado de obra, en forma
proporcional a la certificaciéon emitida mensualmente, de manera tal de completar el cien (100) % de la
deduccion, cuando la obra se encuentre al ochenta (80) % del avance fisico.

En el caso de disponer de Acopio de material, la Contratista presentara Plan de Acopio detallado con
su correspondiente deduccién el cual deberd ser aprobado por la reparticién .

ARTICULO 199: CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO

La certificacion se realizara MENSUAL, (salvo que el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
indique un plazo diferente) proporcional a la tarea realizada, emanada de la Inspeccién de Obra y la
Direccién General de Obras de esta Comuna, que el Contratista debera solicitar con dos (2) dias de
antelacion en el libro de obras correspondiente a tal fin. El pago de los certificados se realizara dentro
de los quince (15) dias corridos de la respectiva aprobacién.-

Para la aprobacién del segundo certificado mensual y de los siguientes, la Contratista debera acreditar
el pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y
municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los
certificados, considerandose al contratista como Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal
suspension de pago pudiera acarrear.-

Ritmo de inversiones

El Comitente podra exigir aumento de actividad cada vez que la inversidn esté debajo de la minima
prevista. Si la inversion en un momento dado resultare inferior al setenta por ciento (70%) de la
prevista, por culpa exclusiva del Contratista, el Comitente tendrd derecho a rescindir el contrato. Si el
Contratista adelantara el Plan de Trabajos y la inversidon excediera la prevista, el Comitente podra
demorar los pagos ajustandose al Plan de Inversiones aprobado.

ARTICULO 20¢2: GARANTIA DE OBRA

El plazo de garantia de la obra serd de trescientos sesenta (360) dias corridos a contar desde la fecha
de la recepcidn provisoria, a partir del cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar
el acta de recepcion definitiva.

ARTICULO 219: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecuciéon
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por
dia.-

ARTICULO 22¢2: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA
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De acuerdo a lo indicado en el Articulo 229 inciso 22 de la Ley 4.416, sera causal de rechazo de la
propuesta la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen, los
gue deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 23¢: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento) del monto del presupuesto oficial de la obra,
depositada en la forma indicada en el Articulo 12 apartado 1-18 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacién.-

ARTICULO 24¢9: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el cumplimiento del contrato serd del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Articulo 22 apartado 2-3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de licitacion. La
misma sera devuelta luego de constituirse el acta de recepcién provisoria.-

ARTICULO 25¢: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo serd del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Articulo 82 apartado 8-7 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales de licitacion. El mismo serd devuelto luego de constituirse el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 262: CARTELES DE OBRA

La Contratista deberd proveer e instalar los carteles de obra, en cantidad y calidad (ver anexo modelo
cartel de obra) especificada en el presente pliego, los que los colocara en los lugares a precisar por la
inspeccidon municipal.

Efectuada la recepcion provisoria de la obra, los carteles quedaran como propiedad de la
Municipalidad.

ARTICULO 272: FUERO FEDERAL

El solo hecho de firmar las propuestas implica la expresa renuncia al Fuero Federal, debiendo
someterse a la Jurisdiccion de la Cuarta Circunscripcion Judicial de la Provincia de Mendoza con
asiento en la ciudad de Tunuyan._

ARTICULO 282: VALORES

El valor de las estampillas municipales a colocar en el Formulario Oficial de Propuesta, Alternativa de
Oferta y duplicados correspondientes es de PESOS: CUATRO MIL CON 00/100

(S 4.000,00 ).
El valor de los Pliegos de Bases de la Licitacion, a abonar en Tesoreria Municipal, fijase en la suma de
PESOS: DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 00/100
(S___16.196,00 ). 0.1

% del Presupuesto Oficial.



Firmado Electronicamente por
INGENIERO ALONSO Marcelo Daniel
SAYGES

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
22/07/2024 09:23
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

OBRA:
“CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL Y ELEVACION DE TAPAS
EXISTENTES”

UBICACION:

Calles varias del Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 23/2.024 - EXPTE. N2 EG - 3088-2.024

ITEM 12. OBJETO DE LA LICITACION.

Objeto del Pliego: El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y
obligaciones legales y técnicas que de acuerdo a la Ley 4416 de Obras Publicas y Decreto
Reglamentario 313/81 y demds normas reglamentarias vigentes, se crean entre la MUNICIPALIDAD
DE TUPUNGATO en adelante LA ADMINISTRACION vy la correspondiente persona fisica o juridica
gue resultare CONTRATISTA, con motivo de la licitacién, adjudicacién y contrataciéon para la
ejecucion completa de la presente obra, incluyendo provisién de materiales, mano de obra y
conduccién empresaria y técnica.

1.2. DENOMINACION DE PERSONAS Y ORGANISMOS: Las denominaciones de personas y
organismos contenidas en el presente pliego y en la documentacion de obra en general, se
entenderan de la siguiente forma:
* Proponente: Toda persona fisica o juridica, que formule oferta ante un llamado a licitacién,
efectuado por la Administracion, a los efectos previstos en la legislacion vigente.

= Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello
fehacientemente;

= Contratista: La adjudicataria que haya suscripto el contrato respectivo y a partir del
momento en que éste adquiere validez legal;

= Direccidon Técnica: El profesional que tiene a su cargo y responsabilidad el control del
cumplimiento de la ejecucidn fisica del proyecto;

= Inspeccidon de obra: El equipo de profesionales representante de la Administracion que
tiene a su cargo la supervisién, control y vigilancia directa de la calidad de los trabajos a
ejecutar, el cumplimiento del contrato y verificacion del avance del Plan de Trabajos de la
obra por parte de la Contratista.

= Representante Técnico: El Representante de la Contratista, encargado de la conduccion
técnica de la obra, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la
Administracion;

= Subcontratista: Toda persona fisica o juridica cuya contratacién, autorizada por la
Administracion, sea determinada por la Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad;

1.3. Orden de primacia de los documentos del Contrato: En caso de contradiccién en la
interpretacion de la documentacion contractual, y a los efectos indicados en el Art. 34° de la Ley
4416y en el Art. 16° del Decreto 313/81, primara el siguiente orden:

1) La Ley de Obras Publicas 4416 y sus Decretos Reglamentarios;

2) La Memoria Descriptiva General, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Legales y
Técnicos), Comunicados durante la licitacion (si los hubiere), Planos de Detalles Constructivos,
Planos Generales;

“CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL Y ELEVACION DE TAPAS EXISTENTES”
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3) El Pliego de Bases y Condiciones Generales (Legales);
4) La propuesta de la Contratista;
5) La Contrata.

1.4. Sistema de contratacion: Las obras de que tratan estas actuaciones se realizardn mediante el
sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Art. 15° de la Ley 4416 y Art. 6° inc. b) del Decreto
313/81.

El contrato se celebra de acuerdo a la oferta econémica presentada por la contratista aprobada por
Resolucién de Adjudicacién, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global bdasico
es inalterable salvo las situaciones previstas en las leyes vigentes y en este pliego. Los errores del
computo oficial no dan derecho a la Contratista a reclamacidn porque se entiende que al formular
su propuesta ha hecho las verificaciones correspondientes. -

El Presupuesto Oficial que compone la documentacion licitatoria, solo tiene caracter referencial e
indicativo. El listado de los items que componen el mismo no podran ser alterados en su
contenido, orden y porcentajes de incidencia, siendo su funcién principal la de servir para las
mediciones de obra a los efectos de la certificacion mensual para los pagos a cuenta sobre los
trabajos ejecutados (ver Arts. 8-2 y 8-3 de este P.C.G.).

El Presupuesto Oficial serd afectado porcentualmente con el aumento o disminucién que signifique
para el mismo el monto de la oferta adjudicada.

1.5. Consulta y adquisicion de la Documentacion: La documentacién de la presente licitacion
podra consultarse en la Direccién General de Obras de la Administracidn, cita en Belgrano N2 348,
sede de la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO, y pudiendo adquirirse previo pago de la cantidad que
se especifica en las Condiciones Particulares de este pliego y en los avisos de licitacion.

1.6. Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente licitacion deberd
haber adquirido la documentacion licitatoria de la obra, y cumplimentar la presentacidn exigida en
el Art. 111, al acto de apertura de propuestas.

1.7. Incompatibilidades de los Proponentes: No podran ser proponentes las personas fisicas o
juridicas comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Publicas 4416 y Art. 14° inc. b) Estatuto del
Empleado Publico (Decreto Ley 560/73). Analogas incompatibilidades regirdn entre el Contratista y
el Representante Técnico por él propuesto. -

1.8. Estudios previos de la Documentacidn: La presentacién de la Propuesta, da por entendida la
aceptacion por parte del oferente, de todas las condiciones establecidas en los respectivos pliegos.

La presentacion de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado
cuidadosamente los pliegos, planos , planillas y demas que integran la documentacién de la
licitacion; que ha comprendido sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de
todos sus términos; que ha estudiado las condiciones del terreno en los que se ejecutaran los
trabajos y las dificultades que deberd superar; que ha obtenido todos los informes y tomado los
recaudos sobre provision de materiales, mano de obra y demas datos y circunstancias que puedan
influir en la determinacién del precio de la oferta y su ejecucién, sin menoscabo del Art. 1.9 de este
Pliego.

1.9. Aclaracion de oficio y evacuacidon de consultas: Cualquier error o duda que advirtiere un
participante en cualquiera de los elementos de la documentacidon de esta licitacién, debera
comunicarlo por escrito a la Administracién, con una anticipacién minima de tres (3) dias habiles
de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando la aclaracion que estime necesaria; la
Reparticidon evacuard las consultas notificando a todos los adquirentes de la documentacién las
respuestas y aclaraciones en el domicilio especial que éstos hubieran fijado en forma fehaciente.
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1.10. Recepcion de las Propuestas: El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas se
llevara a cabo en la sede de la Administracion, el dia y hora fijados en los Avisos publicitarios de
licitacion, de acuerdo al Art. 23° de la Ley 4416 de Obras Publicas, no recibiéndose propuestas
pasada la hora establecida. Tampoco se admitird durante o después del acto licitatorio propuestas
complementarias.

1.11. Contenido y forma de presentacidon de las Propuestas: Las propuestas se presentaran en
sobre cerrado de acuerdo a los Arts. 21° y 22° de la Ley 4416 y Arts. 9° y 10° del Decreto 313/81, y
estaran redactadas en idioma castellano, escritas a maquina, sin enmiendas ni raspaduras,
entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente, exclusivo
responsable de los errores que cometiere en la misma.

1.11.1.SOBRES:

Se presentara un (1) sobre cerrado, en forma tal que no pueda abrirse sin violar su
integridad. En su cubierta, estara identificado:

e Numero de Expediente,

e Numero de Licitacion,

e Nombre de la Licitacion,
e Fechay hora de apertura.

En su interior tendra dos (2) sobre, el primero, identificado como SOBRE N°1,
correspondiente a Documentacion, y el segundo, identificado como SOBRE N°2, contendra la
PROPUESTA ECONOMICA.

El proponente deberd presentar la documentacién de propuesta en soporte papel y en
soporte digital (Formato PDF), escaneado de la documentacion original con las firmas respectivas.

La documentacion a presentar DEBERA ESTAR INDIVIDUALIZADA POR SEPARADORES SEGUN
EL ORDEN DESCRIPTO EN EL PRESENTE INCISO:

SOBRE N°1: DOCUMENTACION:

a) Constancia de Garantia de oferta UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial;

b) Formulario oficial con las declaraciones de la Ley 4416;

c) Plan de Trabajos (ver Art. 5 1 de este Pliego); (salvo en los casos en que el plazo de obra no
supere los 45 dias)

d) Curva de Avance de obra (En porcentajes. Ver Art. 5 1 del presente Pliego); (salvo en los
casos en que el plazo de obra no supere los 45 dias)

e) LA FIRMA DEL PROPONENTE en cada foja de toda la documentacién presentada;

f) La FIRMA REPRESENTANTE TECNICO en cada foja de toda la documentacién presentada
(en el caso de que la Direccion General de Obras requiera Representante Tecnico en el
Pliego de Especificaciones Tecnicas Particulares)

g) Recibo de compra de la documentacion;

h) Constancia de Inscripcion o Renovacion RACOP (salvo en los casos en que el monto del
Presupuesto Oficial de la licitacion de que se trate, no supere el monto establecido por el
art. 67 de la Ley Provincial N2 9497 para la contratacién directa (20 veces el Salario Minimo
Vital y Mavil), multiplicado por 25 (arts. 69 y 70 de la Ley Provincial N2 9497) y siempre que
el monto de la oferta seleccionada no supere en un treinta por ciento (30%) dicho
presupuesto actualizado a la fecha de contratacion);

i) Certificado de Habilitacion para Licitacion RACOP especifico para la obra de referencia
(salvo en los casos en que el monto del Presupuesto Oficial de la licitacién de que se trate,
no supere el monto establecido por el art. 67 de la Ley Provincial N2 9497 para la
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i)

k)

contratacién directa (20 veces el Salario Minimo Vital y Mévil), multiplicado por 25 (arts. 69
y 70 de la Ley Provincial N2 9497) y siempre que el monto de la oferta seleccionada no
supere en un treinta por ciento (30%) dicho presupuesto actualizado a la fecha de
contratacion);

Cuando la oferente sea una Sociedad constituida conforme algunos de los tipos previstos
en la Ley 19550, complementarias y/o modificatorias, deberd adjuntar Acta constitutiva,
Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio y Reglamentos segun corresponda,
acreditando todas las inscripciones y/o modificaciones de la sociedad en el Registro Publico
de Comercio.

Las Empresas Unipersonales deberdn presentar la inscripcién en el Registro Publico de
Comercio como Comerciante en el Rubro de la Construccion.

Cuando la oferente sea una Unidn Transitoria de Empresas (U.T.E.), ademas de presentar
individualmente la documentacién mencionada precedentemente, al momento de apertura
de Sobres, deberan presentar el contrato de formacién de la misma con una clausula de
solidaridad entre los participes y acreditar que han iniciado los tramites de inscripcion

correspondiente. La falta de esta cldusula o alguna que se le oponga serd causal de rechazo
en el acto de apertura. En caso de resultar adjudicataria y antes de la firma del contrato de
obra (Ver Capitulo 2: Adjudicacion y Contrato, del presente Pliego de Condiciones

Generales), dichos tramites de inscripciéon deberdn estar concluidos. En caso de no

cumplimentar el tramite dentro de ese plazo, serad anulada la adjudicacién, pudiendo la

Administracion adjudicar la propuesta que siguiere en orden de conveniencia con la pérdida
de la garantia de propuesta para el rechazado y en beneficio de la Administraciéon (Art. 302
Ley 4416).-

Cuando la oferente sea una Sociedad de Hecho, debera acreditar tal condicién mediante la
presentacion del contrato privado de constitucidn, cuya antigiiedad no podra ser inferior a
dos (2) afos, con certificacidon de las firmas de los socios por Escribano Publico, debiendo
adjuntar ademas un Poder Especial amplio a favor de uno de los asociados a los efectos de
unificar personeria, para representar a la sociedad a los fines de su presentacion en la

licitacién y para contratar con la Administracion en el supuesto en que dicha sociedad

resultare adjudicataria de la obra.

Constancia de inscripcidn en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional, acreditando en cada caso encontrarse al dia en los pagos,
adjuntando las constancias respectivas, a satisfaccién de la Administracion.

Asimismo deberan adjuntar la Declaracion Jurada del Impuesto a las Ganancias presentada
a la AFIP, de la sociedad o del titular de la empresa segun corresponda, de los dos afios
anteriores a la fecha del llamado a licitacion.

Cuando la oferente sea una sociedad debera adjuntar Memoria, Balance, Inventario, notas
y cuadros anexos correspondientes a los (2) dos ultimos ejercicios contables cerrados a la
fecha de presentacion, conforme las normas legales y técnicas contables vigentes.

Las Empresas Unipersonales cuando no confeccionen balances deberdn adjuntar una
Manifestacidon de Bienes cerrada al ultimo dia del mes, cuya antigliedad no podrd superar
los 90 dias de la fecha de presentacion y un Estado de Resultados que contemple los doce
meses anteriores a la fecha de la Manifestacién de Bienes, o periodo intermedio cuando su
antigiiedad fuere menor a un afno a contar desde su inscripcién en el Registro Publico de
Comercio.

Las sociedades de Hecho, deberan presentar ademds de la documentacién contable
indicada para las sociedades constituidas regularmente, una Manifestacidon de Bienes de
cada uno de los socios que la componen, la antigliedad no podra superar los 90 dias de la
fecha de presentacion.

Toda la documentacion contable debera estar firmada en original por él o los titulares de la
empresa seguln corresponda y por el Representante Técnico, ademads debera estar firmada
y dictaminada por Profesional en Ciencias Econdmicas cuya firma deberd estar certificada
por el Consejo Profesional respectivo.
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m) Adjuntar Certificacidon Bancaria de las Lineas de Créditos que tiene autorizada la oferente,
detallando el monto total y el monto disponible por linea, a la fecha de la presentacion, la
misma debera ser acompafada por una nota donde el oferente autoriza a la Administracién
a solicitar referencias a los bancos con que opera;

n) Declaracidn jurada de la situacidn del proponente respecto de litigios en tramite, concursos
preventivos, quiebras, rescisiones de contratos de obra publica (nacionales, provinciales o
municipales), en los Ultimos tres afos, indicando si a la fecha de la presentacion existen
reclamos administrativos y/o judiciales contra la Administracién vinculado con la obra
publica por cualquier concepto;

0) Nomina de las Obras ejecutadas por la empresa (Publicas y Privadas) en los ultimos diez
anos, destacando en especial las de caracteristicas similares a la obra que se licita. En cada
caso se incluird una informacién suscita, que como minimo deberd contener: Comitente,
denominacion de la obra, ubicacién, tipo, superficie cubierta, monto de contrato y fecha de
ejecucion, plazo original y periodo real de ejecucidn; evaluacién de la obra emitida por el
comitente.

p) Nomina de la obras en ejecucion (Publicas y Privadas), indicando ademas de los datos
referidos en 1), el estado de avance;

g) Planilla descriptiva del equipo minimo propuesto para la Obra (segun Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares), indicando sus caracteristicas, estado de uso y
conservacién, lugar donde se encuentra, y si el mismo es de propiedad de la Empresa o no;

r) Nota de presentacion y designacion del Representante Técnico de la Empresa quien debera
acreditar ser profesional habilitado; ademas debera adjuntar copia fiel de “Incumbencias de
titulo” certificada por la casa de estudio, donde se indique el alcance profesional referente
a la obra (en el caso de que la Direccion General de Obras requiera Representante Tecnico
en el Pliego de Especificaciones Tecnicas Particulares).

s) Certificado de inscripcidon de su Representante Técnico en el Consejo o Colegio Profesional
correspondiente.

t) Plan Financiero;

u) El Pliego adquirido y Comunicados si los hubiere (sin planos), firmados por el Oferente y el
Representante Técnico en todas sus fojas y devuelto en el Sobre N° 1.

v) Constancia de Inscripcion como Proveedor de la Municipalidad de Tupungato.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA:
a) Formulario Oficial de Propuesta original,
b) Formulario Oficial de Propuesta duplicado,

c) Planilla de Andlisis de precios de cada item (conforme a la “Unidad de Medida” indicada en
el Presupuesto Oficial para determinar el “Percio Unitario”)

d) Curva de Inversidon (En moneda de curso legal. Ver Art. 5 1 del presente Pliego), salvo en los
casos en que el plazo de obra no supere los 45 dias.

1.11.2. RECHAZO DE PROPUESTAS.

Las propuestas no seran admitidas y por lo tanto devueltas en el acto y sin abrir el sobre N° 2 y de
"variantes" que haya presentado el Proponente:

e si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes requisitos del sobre N° 1
precedentemente indicados en el Art. 1 11 de este Pliego: a), b), ¢), d), e), f), g), h) i).

e Introducir documentacion del sobre N°2 en el sobre N°1. La apertura del Sobre N°1 no debe
permitir deducir ni revelar informacidn relacionada con la propuesta econémica.

e También serd causal de rechazo el no cumplimiento de la cldusula obligatoria establecido
en el Art. 1-18, y los Art. 212y 229 de la Ley N2 4416,
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Los restantes recaudos a observar en la propuesta, apartados j) al v), que por omisidon no hubiesen
sido presentados al momento de la apertura del Sobre N2 1, deberan ser cumplimentados dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio; sin necesidad de
notificacion alguna por parte de la Administracién; caso contrario la oferta sera desestimada.

Los requisitos exigidos para el Sobre N° 2, no podran ser completados en plazo adicional luego de
la apertura.-

1.11.3. ALTERNATIVA OBLIGATORIA:

Cuando la Administracién solicitare en las CONDICIONES PARTICULARES "alternativas obligatorias",
deberan ser presentadas en el formulario oficial respectivo, junto a la pro-puesta oficial en el sobre
N° 2.

1.11.4. VARIANTES:

Si el proponente deseare formular una o mas VARIANTES, debera presentarlas de la siguiente
forma: a) En Sobres separados individualizados con los numeros 3, 4 etc. y la palabra "VARIANTE"
la Propuesta Econdmica de la misma y se utilizaran formularios similares al formulario oficial de
propuesta. b) En el Sobre N2 1 de la Documentacién Empresaria, debera indicar en qué consiste la
Variante, o sea cual es el fundamento de la misma.

Las propuestas VARIANTE seran recibidas y consideradas sélo si cumplen las siguientes
condiciones:

a) Que el proponente presente oferta sobre el proyecto oficial de licitacion completa;

b) Que la variante propuesta represente mejoras en sistemas constructivos, estructuras,
instalaciones o terminaciones, en plazos o en precio SIN DISMINUIR la calidad del producto
terminado que se infiere de la documentacién licitatoria;

c) Que la variante sea acompanada de la documentacion complementaria que corresponda a
la naturaleza de la variante presentada (memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos,
computos, presupuestos, plan de trabajos, inversiones y acopios, etc.).-

En caso de no cumplimentar estos requisitos, sera rechazada la Variante.-

1.11.5. PLAN DE TRABAJOS e INVERSIONES:

Dentro del Sobre N° 1 y en cumplimiento del inc. i) del Art. 21° de la Ley 4416, el oferente debera
presentar los Planes de Trabajo y Curva de Inversiones.

El Plan de Trabajo se graficara en barras de Gantt, el periodo de tiempo estara determinado en el
Modelo “CRONOGRAMA DE AVANCE DE TRABAJO” del presente Pliego de acuerdo al plazo de
ejecucion de la obra.

La Curva de Inversiones en grafico de ejes coordenados: el Tiempo en abscisas y los Porcentajes en
ordenadas.

El Plan de Trabajo se confeccionara de acuerdo al listado de items, orden y porcentajes de
incidencia considerados en el Presupuesto Oficial. La modificacién de alguno de ellos implicard la
desestimacion de la Propuesta conforme lo establecido en el punto 1-14 inc. d) de este pliego.

En ambos planes, los valores se indicaran en porcentajes y no en valores monetarios.
No serd aceptada cualquier otra forma de presentacién de estos planes.

La omisién de cualquiera de los Planes a presentar (Trabajos e Inversiones), significara el rechazo
en el acto de la propuesta.-

1.11.6. FORMA DE PRESENTACION:

La totalidad de la documentacion a presentar en el Sobre N° 1 DEBERA ESTAR INDIVIDUALIZADA
POR SEPARADORES SEGUN EL ORDEN DESCRIPTO EN EL inc.) 1 11.1 DEL PRESENTE ARTICULO Y
DEBIDAMENTE ABROCHADA Y FOLIADA CONSECUTIVAMENTE.
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La presentaciéon de la documentacidon del Sobre N° 1 en condiciones distintas a las descriptas
eximird a la Administracidon de toda responsabilidad por posibles extravios o faltas de documentos
a presentar.

LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACION DEL SOBRE N° 1 Y LA
DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA DEL SOBRE N° 2, ESTARAN RUBRICADAS POR EL
PROPONENTE Y SU REPRESENTANTE TECNICO, La segunda firma no sera necesaria si la Direccion
General de Obras no requiere un Representante Técnico en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

La falta de las firmas en la documentacidn mencionada significard el rechazo en el acto de la
apertura, segun lo establecido en 1-11.2

1.12. Acto de apertura de Propuestas: El procedimiento adoptado para la presente licitacion, es de
apertura simultanea de sobres, sin precalificacién.-

En primer lugar, se procederd a la apertura y lectura de todos los Sobres N2 1 (Documentacién
Empresaria) de las propuestas presentadas, posteriormente se abriran y leeran los Sobres N2 2
(Ofertas Econdmicas) y Variantes si las hubiere, solamente de aquellos proponentes cuyo Sobre N2
1 haya sido admitido.-

1.13. Metodologia para la adjudicacion: La Comisidon designada al efecto, comenzard evaluando
Unicamente la Documentacién correspondiente al proponente que haya cotizado la propuesta
basica mas baja, y de acuerdo a lo establecido por el Art. 252 de la Ley 4416, modificado por la Ley
7038 de la Provincia de Mendoza, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) Verificacién del cumplimiento de la totalidad de lo requerido como documentos de la
presentacion: Documentacion completa (General, Juridica, Técnica, Contable y Declaraciones
Juradas) veracidad de las mismas, firmas del Proponente y Representante Técnico en todas las
fojas, y certificaciones de los Consejos Profesionales correspondientes en original;

b) Analisis Econdmico Financiero;

c) Capacidad Técnica;

d) Conveniencia del precio ofertado;

e) La verificacién de inexistencia de causales de rechazo o desestimacion.

Si la primera propuesta analizada, conforme al analisis precedente, no cumpliera con lo exigido en
el presente Pliego y no resultare conveniente de acuerdo al Art. 252 de la Ley 4416 modificada, se
pasara a considerar la siguiente propuesta en orden creciente de cotizacién y asi sucesivamente.

1.14. Desestimacion de la propuesta: Se desestimard una propuesta por cualquiera de las
siguientes causas:

a) La comprobacién de cualquiera de los casos determinados por el Art. 26° de la Ley 4416.

b) El incumplimiento en tiempo y forma, de la presentacidon de informacién complementaria
exigida de acuerdo a lo especificado en el Art. 1 16 de este Pliego.

c) La cotizacidén total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal.

d) La inclusion de modificaciones o condicionamientos a la Propuesta Oficial.

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente articulo, se dejard constancia
expresa en el acta de estudio de propuestas.-

La desestimacion de una propuesta por cualquiera de las causas enunciadas, significara la
pérdida de la garantia de oferta.-

1.15. Impugnaciones:
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Los proponentes podran impugnar la admisidon de propuestas y el acto licitatorio (apertura de
Sobres 1y 2) dentro del perentorio término de dos (2) dias habiles posteriores.-

Las impugnaciones deberdn estar debidamente fundadas y acompafiadas de una garantia
equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL ( 0,75 o/o0) del presupuesto oficial, cuyo
monto perdera el recurrente si aquella fuera rechazada.-

Dicha garantia debera ser constituida en cualquiera de las formas previstas en el Art. 112 del
Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley 4416 de Obras Publicas.

1.16. Informacion complementaria: Durante el estudio de las propuestas, la Administraciéon podra
exigir a los proponentes todos aquellos antecedentes y/o informacién complementaria que estime
necesaria para un mejor estudio de la propuesta.-

La informacién complementaria requerida serd entregada dentro del plazo que se especifique al
solicitarla. Cuando no se determine un plazo concreto se entenderd que la entrega deberd
efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacién respectiva. Su no
cumplimiento serd causal de desestimacion.-

1.17. Mantenimiento de propuesta: Los proponentes estaran obligados a mantener sus
propuestas por el plazo fijado en las CONDICIONES PARTICULARES a partir de la fecha de apertura
de la licitacion.-

Al vencimiento de ese término las propuestas se consideraran automaticamente prorrogadas,
hasta tanto no mediare manifestacidén expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo
de acuerdo a lo especificado por el Art. 24° de la Ley 4416.

1.18. Garantia de propuesta: La garantia de propuesta no podra ser inferior al 1% (uno por
ciento) del monto del presupuesto oficial de la obra, siendo causal de rechazo inmediato su no
cumplimiento.-

Esta garantia debera constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 9° del Decreto
313/81.-

En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los originales a
la documentacién licitatoria), éstas irdan a nombre de la MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO vy
deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRA-DIGA CON LO ESTIPULADO
EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (O FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIO-NES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMEN-TARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta cldusula en la pdliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la propuesta.

En caso de optarse por dinero en efectivo, titulos o valores, los mismos deberan ser depositados
previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesoreria General de la Provincia y se
adjuntara a la propuesta la correspondiente boleta de ingresos como constancia.

La garantia de propuesta sera devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatarios), una
vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el
plazo de mantenimiento de garantia especificado y haya manifestado expresamente su
desistimiento.-

1.19. Compre Mendocino: Por aplicacion del Art. 22 y 32 de la Ley 7038 de la Provincia de Mendoza
(modificatoria de la Ley 4416), la Administracién en la adjudicacién de la presente obra dara
preferencia a favor de las Empresas mendocinas que hayan cotizado con hasta un 5% de los
montos de las ofertas mas bajas, a los efectos de aplicar el Art. 252 de la Ley 4416, a condicién de
priorizar la contratacion de mano de obra local.
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1.20. Empresa Mendocina: Considerase empresa mendocina a los efectos de la aplicacion del Art.
anterior, a aquellas, que constituida bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén
mayoritariamente domiciliados en la Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y
con casa matriz en el territorio provincial. En el caso de las empresas unipersonales, el titular
debera reunir los requisitos indicados precedentemente. Las uniones transitorias de empresas y los
contratos de colaboracidon empresaria, para quedar comprendidos en esta categorizacion, deberdn
tener una participacion minima de empresas encuadradas en las disposiciones anteriores, en un
porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por ciento (55%).

1.21. Plan Financiero: En el Plan Financiero a presentar en el Sobre N° 1, el proponente debera
mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para financiar las obras durante el periodo
gue media entre la ejecucidn, certificacién de trabajos y espera para el cobro de los respectivos
certificados de obra.-

Las empresas deberan consignar en el Plan Financiero en Forma explicita y detallada la naturaleza
y porcentajes considerados en su oferta en concepto de costos de financiacion de la Obra.

CAPITULO 2 ADJUDICACION Y CONTRATO

2.1. Estudio y resoluciéon de la adjudicacién: Pasados los dos dias habiles a partir del acto de
apertura de Sobres, el Expediente de la documentacion licitatoria adquirird el caracter de
"reservado" hasta la resolucion de la adjudicacion.-

Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura seran objeto de estudio y de
un informe preliminar por parte de la Administracién.-

La Administracion se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas, en caso de
considerarlas inconvenientes, sin que ello otorgue derechos de cualquier tipo a favor de los
oferentes.

ADJUDICACION DE LA LICITACION: El Comitente deberd preadjudicar el Contrato de Obra Publica
al Oferente que haya presentado la oferta evaluada como la mds baja o la mas conveniente que
cumplimente en forma sustancial con la totalidad de los requerimientos establecidos en Ia
documentacién que compone la respectiva licitacion.

La Preadjudicacidn o la Adjudicacion NO generan al oferente, ninguin estado, derecho, acreencia
o situacion alguna legalmente reconocida.-

La Adjudicacion del Contrato sera el resultado del proceso de Evaluacién de Ofertas realizado por
la Comisiéon de Preadjudicacién creada por el Municipio, que consiste en la identificacién de la
Oferta de Menor Precio o la Mas Conveniente, la evaluacidon de sus Propuestas Técnicas y de
Precios que resulte mas conveniente, en ese orden y finalmente, de las calificaciones de la
Empresa Oferente. Si alguna de las Propuestas Técnicas y/o de Precios es rechazada o la Empresa
Oferente resulta descalificada, el proceso continda con la evaluacidon de la siguiente Oferta de
Menor Precio o mas conveniente en el orden de mérito.

La permanencia de la elegibilidad y calificacion del Oferente que presenté la Ofert evaluada como
la mas baja o mas conveniente, representa un requisito previo para la adjudicacion del Contrato a
ese Oferente.

2.2. Dictamen de Preadjudicacion: Producido el Dictamen de Evaluacién de las Ofertas vy
recomendacién de Preadjudicacion de la Obra de mencidn por parte de la Comisién creada a atal
efecto serd remitida al Sr. Intendente Municipal, para luego éste proceder a elevarlas en su
totalidad (ofertas, dictamen, acta de apertura) a la Subsecretaria de Coordinacion de Obra Publica
Federal para su respectivo tratamiento y aprobacion si correspondiere el mismo.-
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Una vez notificado el Municipio por parte de la Subsecretaria de Coordinacién de O.P.F. la
documentacion y el Dictamen de Evaluacidén de las Ofertas estaran a disposicion de la sede del
Comitente, para la vista de todos los interesados. EI Municipio debera preadjudicar a la oferente
gue asi resultase en término de tres (3) dias habiles y asimismo notificar a los demas oferentes,
quienes en un plazo de tres (3) dias corridos, posteriores a la notificacién, podran formular las
impugnaciones que correspondan.

Transcurrido el mencionado Plazo sin que se hubiesen interpuesto impugnaciones por parte de
alguno de los Oferentes, conforme lo dispuesto en la parte pertinente de este Pliego, el Comitente
resolverd el Acto Administrativo de la Adjudicacidn de la Licitacion y protocolizacion del respectivo
Contrato de Obra Publica.

La notificacion de la Adjudicacion del Contrato a la empresa Adjudicataria, estard acompafiada de
las observaciones que el Comitente formule al Plan de Trabajos e Inversiones propuesto, siempre
gue las mismas no modifiquen aspectos substanciales o alteren la ecuacién econdmico-financiera
de la Oferta aceptada, a los efectos de su adecuacién previa a la firma del Contrato.

2.3. Garantia del contrato: Previo a la firma de la contrata y en cumplimiento de lo establecido en
el Art. 29° de la Ley 4416, el Adjudicatario debera constituir una garantia de cumplimiento del
contrato, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto 313/81 (Arts. 14° y 9°), a saber:
en dinero efectivo, titulos o valores segun su valor nominal emitidos por la Nacién o la Provincia,
incluidas las Empresas del Estado y reparticiones autarquicas, fianza bancaria, seguros de caucién,
certificados de crédito liquido, prenda con registro e hipoteca en primer grado.-

El porcentaje de garantia de contrato, que no serd inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del monto
contractual, se establece en las CONDICIONES PARTICU-LARES de esta obra.-

En caso de constituirse dicha garantia en pdliza de seguro de caucidn o fianza bancaria, DEBERAN
CONSTITUIRSE SIN BENEFICIO DE EXCUSION NI DIVISION y deberan incluir la siguiente clausula
obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRA-DIGA CON LO ESTIPULADO
EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIO-NES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMEN-TARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

A las Certificaciones por modificaciones de precios que resultaren a favor del Contratista, se
retendra el porcentaje fijado para la Garantia de Contrato. En caso de optarse por sustituir estas
retenciones, el Contratista deberd constituir las correspondientes garantias suplementarias
necesarias hasta cubrir dicho monto, en cualquiera de las formas previstas en el Art. 92 del Decreto
313/81.

En cuanto a las garantias hipotecarias, no se aceptaran sobre inmuebles registrados fuera de la
Provincia de Mendoza.-

La garantia contractual se retendra hasta la Recepcidn Provisoria total de la obra.

En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, la Garantia Contractual podra ser
devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida.

2.4. Formalizacidon del contrato: El Contrato serd suscripto por el adjudicatario y su representante
técnico y en representacion de la Administracion por el funcionario que designe la Resolucion de
adjudicacion.

El Contrato sera redactado en base a la propuesta adjudicada y quedard integrado con la
documentacion enunciada en el Art. 34° de la Ley 4416 y Art. 16° del Decreto 313/81.

Todos los documentos del contrato se formalizaran en dos (2) ejemplares.
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Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y
tiempo establecido (Arts. 2 2 y 2 3 de este Pliego), se procedera segun lo especificado en el Art. 30°
de la Ley 4416.

2.5. Notificacion a la Contratista: Una vez aprobado el Contrato por el Poder Ejecutivo, la
Administracién le notificara a la Contratista en su domicilio especial, debiéndose dar inicio a las
obras dentro de los diez (10) dias de producida ésta.-

2.6. Transferencia del contrato: Se podra autorizar la transferencia o cesién del contrato en forma
total o parcial, solamente cuando ésta se efectle de acuerdo a lo estipulado en el Art. 33° de la Ley
4416. En el caso de que el traspaso fuere parcial, el cedente y cesionario serdn responsables, no
solamente de la parte transferida, sino también de la parte no cedida del contrato.

En ningun caso la transferencia parcial o total del Contrato podra hacerse sin previa autorizacién
de la Administracidon que podra dejar sin efecto la adjudicacion o rescindir el contrato, con pérdida
del depédsito de garantia en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia parcial o total
realizada sin su aprobacién previa.-

En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustaran al régimen detallado en el Art. 6 3 de
este Pliego.

CAPITULO 3 DIRECCION E INSPECCION DE OBRA

3.1. Anteproyecto y planos de construccion: De la Administracion dependera todo lo que se
refiere al Anteproyecto de arquitectura e ingenieria de la obra.-

A cargo del Contratista esta el desarrollo y confeccion de la totalidad de los planos generales de
construccion y de detalles que servirdn para la ejecucidon correcta de las obras y también para la
tramitacién de los permisos de construccion correspondientes.

Los planos que entrega la Administracion, se deben respetar para el desarrollo ejecutivo del
proyecto tanto en superficie cubierta, cotas de niveles de pisos y alturas interiores, como en las
caracteristicas propias del anteproyecto oficial.

La revisidn de los planos generales de proyecto de construccidn y de detalles confeccionados por el
Contratista y previo a cualquier actividad, se someterd a la aprobacion de la Administracidn, quién
en un plazo maximo de cinco dias habiles debera expedirse en sus observaciones, pasado este
plazo sin que hubiere respuesta por parte de la Administracion, el Contratista los dard por
revisados y aprobados. Si hubieren observaciones a los mismos, el Contratista los debera
cumplimentar, debiendo nuevamente someterlos a la aprobaciéon de la Administracién.

Antes de solicitar aprobacién de replanteo debe contar la Inspeccién de Obras con un juego
completo de la documentacion de obra aprobada, a saber: planos generales de construccion vy
replanteo, tanto de arquitectura como de ingenieria (plantas, cortes, fachadas, planilla de locales,
estructuras, planillas de calculo, memoria de calculo, instalaciones, planillas, etc.).

Previo al inicio de cualquier actividad de obra, la Contratista debera hacer entrega a la Inspeccién
de un juego completo de copias transparentes de la documentacion desarrollada de planos de
construccion y de detalles respectivos a nivel de ejecucion.

No cumplimentados en término estos requisitos, se aplicard el Art. 10-1 (inc. b).

La Contratista contara para la confeccion de toda la documentacion de la obra, con el plazo fijado
en las CONDICIONES PARTICULARES de este Pliego. Quedan a su exclusivo cargo los gastos de
cualquier naturaleza que demanden esta tarea.

3.2. Representacion de la Administracion Inspeccion de Obras y sus atribuciones: La
Administracién estard representada para esta obra por la Inspeccién de Obra, para ejercer la
supervisién del cumplimiento del contrato por parte de la Contratista.-
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Es atribucién de la Inspeccién de Obra la medicién, certificacion y supervisidon de calidad de los
trabajos ejecutados.-

La Inspeccion tendra siempre libre acceso a los obradores y depdsitos de la Contratista y
Subcontratistas, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucidn y los materiales
acopiados.-

La Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccidn sobre la clase y calidad de los
materiales empleados o acopiados, y sobre el progreso, desarrollo y formas de ejecucién de los
trabajos. Acatard las observaciones e instrucciones de la Inspeccidn sobre los trabajos realizados
gue ésta encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de materiales en desacuerdo con los
Pliegos de Condiciones o normas y reglamentos de aplicacion.

3.3. Direccion Técnica y sus obligaciones: El Director Técnico designado, tendra la responsabilidad
de la obra conforme a la legislacién nacional, provincial y municipal vigentes de aplicacién.-

Entre sus obligaciones estda la de firmar toda la documentaciéon correspondiente ante los
organismos pertinentes para la obtencion de los permisos de construccidn.

Estan a su cargo la resolucion de los problemas técnicos que se presenten durante la marcha de las
obras.-

Quedan exceptuadas de la responsabilidad de la Direccion Técnica, conforme al Art. 3-2, la
medicidn y certificacién de los trabajos.-

La contratista debera arbitrar los medios para que, como minimo, tres veces por semana, los
profesionales que realicen la direccién técnica e inspeccion, dispongan de movilidad para su
traslado a la obra. Dicho gasto sera a cargo de la contratista.

3.4. Representacion de la Contratista en obra: La Contratista y su Representante Técnico,
atenderan en forma continuada la obra. En horas de trabajo permanecerda en Obra un
representante de la Contratista, Encargado de Obra, profesional o técnico capaz para recibir y
hacer cumplir como dadas a la Contratista en persona, todas las instrucciones y observaciones
emanadas de érdenes de Inspeccién o de comunicados de Direccion Técnica.

Ademds de lo establecido en el presente pliego, el Representante Técnico asumira las
responsabilidades técnicas correspondientes al Constructor, conforme legislacién nacional,
provincial y las ordenanzas municipales vigentes.

El Representante Técnico deberd firmar todas las fojas de la propuesta, preparar los Planes de
Trabajos y de Inversiones, actuar en los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre
la Contratista y la Administracidn, tomar conocimiento de las drdenes de Inspeccién, firmar las
Notas de Pedido y las Actas, conformar las mediciones y cdmputos para las certificaciones de la
obra, firmar los planos conforme a obra, y asumir toda actividad propia de su Representacion.-

El Encargado de Obra por su parte, deberd estar presente en todos los casos en que medien
resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la Administracidon, asistir y efectuar el
replanteo de la obra, notificarse de las Ordenes de Inspeccion, resolver los problemas técnicos de
la obra de acuerdo con la Inspeccién, participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y
ejecucion de los trabajos conforme las condiciones contractuales, etc. Todas las gestiones
mencionadas son sélo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades. Las actuaciones
del Encargado de Obra serdn refrendadas con su firma.

El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de
Obra, haran pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Art. 10 1 de este pliego
en cada oportunidad que esto suceda, y su inconducta sera tenida en cuenta como antecedente
desfavorable en la consideracién de la calificacién de la Contratista.

Cuando, a juicio de la Inspeccién, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para
vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designard otro
Encargado de Obra, a satisfaccion de la Inspeccién.
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La Administracidon, podra exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director
Técnico, avalaradn con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.

3.5. Libros de obra: La Contratista proveera con anticipacion a la Iniciacion de la obra, dos (2) libros
foliados por triplicado (dos hojas modviles y una fija) que se destinardn a registrar todas las
comunicaciones por escrito entre la Inspeccién y la Contratista.-

Se consignardn por su numero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda
enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada.-

No tendrdn validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.-

El original quedara en poder del destinatario, el duplicado para el tercero (Contratista o Inspector)
y el triplicado para el emisor.-

Los Libros de Obra son:

1) Libro de Notas de Pedido de la Contratista, por el cual la Contratista dirigird sus pedidos a
la Inspeccidn;

2) Libro de Ordenes de la Inspeccién, por el cual la Inspeccién de Obra se comunicard con la
Contratista.

3.6. Cumplimiento de drdenes: Salvo aclaracién explicita en contrario, se entenderd que las
o6rdenes y comunicaciones asentadas en el libro respectivo estardn dadas dentro de las
estipulaciones del contrato y tendran caracter obligatorio comuin a todos los documentos del
mismo, y que no importaran modificacién de lo pactado ni enmiendas a trabajos adicionales
debidamente aprobados.-

Las partes estdn obligadas a acusar recibo de cada comunicacién y firmarlas cada vez que sea
requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspeccidn, se hard pasible a
la aplicacidon de multas conforme se especifica en el Art. 10 1 de este Pliego.

Si en la opinién de la Contratista, una Orden de Inspeccion excediere los términos del Contrato,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, expresara su disconformidad fundada y por escrito
en el Libro de Notas de Pedido.-

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden quedara firme y, por lo tanto,
la Contratista no podra luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.-

Si se negare a ello la Administracidon podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante del préximo certificado
gue se le extienda o del fondo de reparo si fuere necesario, ademas de aplicarse una multa cuyo
monto se especifica en el Art.10 1 de este Pliego.-

CAPITULO 4 ORGANIZACION DEL OBRADOR

4.1. Comodidades para la Inspeccion: no se contemplan comodidades para inspeccidon en esta
obra.

4.2. Letrero de Obra: Dentro de los diez (10) dias corridos de labrada el Acta de Replanteo o
Iniciacién de Obras, la Contratista debera proveer y colocar un (1) letrero de obra, de acuerdo a las
caracteristicas, leyendas y dimensiones indicadas en el plano tipo contractual respectivo.-

La Inspeccidn indicara el lugar donde deberd ser emplazado y permanecera instalado hasta la fecha
de Recepcidon Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de operada ella la Contratista
debera retirar el letrero que quedara de su propiedad.

El incumplimiento de la colocacidn o retiro en los plazos fijados, dard lugar a la aplicacién al
Contratista de una multa, cuyo monto se especifica en el Art.10 1 Inc. b) de este Pliego.
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4.3. Entrada, vigilancia y alumbrado: La entrada a la Obra sera prohibida por la Contratista a toda
persona ajena a la misma, o que no exhibiere autorizacién a su nombre firmada por la Inspeccién o
Administracion.-

La Contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de mate-riales y
estructuras propias o ajenas; con tal fin, uno o mas serenos permaneceran en la obra en horarios
no laborables.-

La Contratista tomara medidas especiales de precaucién y colocard luces, vallados y avisos de
peligro en todos aquellos lugares que durante el transcurso de la obra hicieren temer accidentes
por su naturaleza y situacidn en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la Inspeccién.

Todo lo indicado en este articulo se cumplird hasta la Recepcidn Provisoria de la obra.

4.4. Instalaciones de agua y electricidad para el obrador: La Contratista gestionara y abonard a su
cargo la provisién del agua y energia eléctrica para la obra y demas servicios del obrador, con las
necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccién de la obra, con los servicios de agua corriente y
energia eléctrica, el Contratista deberad proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente Ia
provision de agua potable para el personal obrero e Inspeccién, y agua para la fabricaciéon de
hormigones, mezclas y lavados en general. No estard permitido bajo ningin concepto ni
circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego para la fabricacién de hormigones y
mezclas, ni otro tipo de uso en obra.

Asimismo, correra por su exclusiva cuenta la provision de cualquier tipo de fuentes de energia
eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra.

4.5. Servicios de obra: La Contratista construird a su cargo las comodidades adecuadas para el
personal obrero que se desempefiara en la obra, los locales construidos a ese fin, deberan cumplir
las exigencias de la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con
conservaciéon y limpieza a exclusivo cargo de la Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafios con provisién de agua potable y desaglies
cloacales, la cantidad de artefactos estara en relacion de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada
cinco obreros; vestuarios con duchas una (1) cada diez obreros y un local con botiquin para
primeros auxilios.

Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspeccion de
la misma, serdn especificadas por separado en las CONDICIONES PARTICULARES.

4.6. Depdsito y talleres: La Contratista construird a su cargo los depdsitos adecuados y seguros
para guardar los materiales acopiados, de acuerdo a como indique la Inspecciéon de Obra. Los
materiales no se acomodaran en forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se
someteran los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estara prohibido
depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador.

4.7. Andamios y normas de seguridad: Los andamios seran sdlidos, cdbmodos y seguros, se
ejecutaran respetando los Reglamentos de Higiene y Seguridad segin Resolucién 1069/91,
permitirdn en lo posible la circulacién sin interrupcidn por toda la estructura, tendran parapeto y
tabla rodapié en toda su extension; y quedard prohibido dejar tablones sueltos, se los atara o
clavara para impedir que formen bdscula y serdn limpiados de clavos y astillas que pudieran
incomodar o lastimar. Los andamios no podran cargarse con exceso y se evitara que haya en ellos
cascotes o escombros.

Los andamios de madera seran de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen mds de la
cuarta parte de la seccidn transversal ni ubicados en sitios vitales; tendrdn las escuadrias
necesarias y todos los empalmes y uniones seran muy soélidos. Los andamios metdlicos deberdn
estar en buen estado de conservacion, sus elementos se unirdn entre si mediante grampas
adecuadas al sistema y sus montantes apoyaran en el solado sobre placas distribuidoras de cargas.
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Las escaleras serdn resistentes y se ataran y calzaran para evitar resbalamientos; habrd la cantidad
suficiente de ellas para dar cdmodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras
excederan por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estardn sélidamente
ajustados y distanciados no menos de 0,25 m. ni mas de 0,35 m.

Las torres para gruas, guinches, montacargas, etc. serdn solidas, armadas rigidamente, arriostradas
correctamente sus uniones con empernaduras, con buena escalera en toda su altura y con
plataformas sélidas y seguras.-

La Contratista deberd adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspeccién de
Obra.

4.8. Equipos y enseres: La Contratista usara métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres
de trabajo en cantidad y calidad que, a juicio de la Inspeccién, aseguren una ejecucién y un
acabado satisfactorio, y la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

Debera tener ademas en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo,
tales como: cascos, guantes, calzados, protecciones segln correspondiere, etc..

El hecho de que la Inspeccién no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas.

4.9. Escombros y limpieza: Estara prohibido arrojar escombros residuos desde alturas superiores a
tres (3) metros. Desde mayor altura se utilizaran conductos de descarga. No se podran moler los
materiales provenientes de escombros o residuos.

El mantenimiento del orden del obrador, y la limpieza de la Obra y de todo el terreno, se haran en
forma permanente.-

La Contratista ejecutara ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcién
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de
residuos.

Cumplida la recepcion provisoria, la Contratista procedera al inmediato retiro de todas las
instalaciones y construcciones del obrador.

4.10. Seguridad contra incendio, sismo o inundaciones: Ademas de velar por el cumplimiento de
normas de prevencién, la Contratista proveerd, distribuird convenientemente y mantendra en
perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipos matafuegos en relacién con
los diversos tipos de peligro a prevenir.

Asimismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, serdn
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aun en el caso de ventarrones o
sismos.

Tomarda asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas
en las crecidas o en cualquier otro fendmeno previsible en la zona.

Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no seran motivo de reclamacion de
ningun orden por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliacién de plazo.

4.11. Seguros de Trabajo: De acuerdo a la Ley 24.557, LA CONTRATISTA antes del inicio de la obra,
debera acreditar ante LA ADMINISTRACION la cobertura de accidentes de trabajo de la totalidad de
su personal en relacién de dependencia a través de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

CAPITULO 5 EJECUCION DE LA OBRA

5.1. Planes de Trabajo e Inversiones: En cumplimiento del inc. i) del Art. 21° de la Ley 4416 el
Proponente debera presentar en el acto de recepcidn y apertura de propuestas;

En del Sobre N° 1:
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a) Plan de Trabajos: graficados en barras de Gantt y valores en porcentajes.

b) Plan de Acopio: graficado en Barras de Gantt (solamente cuando las CONDICIONES
PARTICULARES lo requieran)

En del Sobre N° 2:
a) Curva de Inversiones: graficado en ejes coordenados y valores en moneda de curso legal.

Posteriormente y previo a la iniciacion de las obras, la Contratista presentard a la Inspeccién el Plan
de Trabajos y el Plan de Inversiones con las mismas caracteristicas que el presentado al acto
licitatorio, pero adaptandolos a la real fecha de iniciacion de las obras.

La Inspeccion sélo podra modificar el Plan de Trabajos, cuando técnicamente pudiere perjudicar a
la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de los trabajos.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forma analoga al
plazo de obra, pero tomando sélo en consideracién la parte de obra que debid ejecutarse y la
sancién pecuniaria serd proporcional a ella de acuerdo al Art. 10 1 Inc. g).

5.2. Acopios:

Se realizardn acopios de materiales solamente en las obras cuyas Bases de Condiciones Particulares
asi lo requiera.

Estos se realizardn de acuerdo a las siguientes normas:

1) Se podran acopiar materiales que intervengan en las distintas etapas de la obra.
2) Se acopiaran contra factura real de compra cancelada y firmada.
3) Los materiales deberdn encontrarse en obra al momento de efectuarse el certificado de

acopio. Podrd efectuarse el acopio en proveedor, fabrica, taller o depdsito, para lo cual debera
acompanarse factura de compra con una garantia constituida por pdliza de seguro de caucién o
fianza bancaria, previa constatacion por la Inspeccién de obra, mediante Acta de Acopio en los
lugares indicados, de la existencia de los mismos, tanto en cantidad, como en la calidad. Dicha Acta
debera ser suscripta por el Contratista, el Proveedor y la Inspeccién de Obra.

4) Los materiales a acopiar, no podran exceder en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del
monto total del contrato (actualizado al momento de efectuarse el acopio).

Si por orden de la Administracion, el Acopio de materiales se llevare a cabo con anterioridad al
plan fijado, los precios de los materiales se congelaran a la fecha en que se efectue.

5.3. Desacopios: Se establecerd la relacion porcentual entre el monto del material acopiado vy el
monto del grupo de items al que pertenece cada material (ambos homogenizados a la misma fecha
mediante el indice obtenido por la correspondiente férmula polindmica de variaciones de precios).
Una vez establecido el porcentaje de desacopio (que quedard constante en los certificados de
obra), se aplicarad al grupo de items al que pertenece el material acopiado, cada vez que dicho
grupo tenga movimiento de certificacidén, desde el momento del acopio y hasta su terminacién, y
afectara a los certificados de obra basica como a las variaciones de precios.

5.4. Replanteo e Iniciacion de los Trabajos: Dentro de los diez (10) dias corridos de la notificacion
de la aprobacion del contrato, la Inspeccién de Obra impartird a la Contratista la Orden de
Replanteo e Iniciacién de los Trabajos, a través de la confecciéon del ACTA DE INICIACION DE OBRA,
y a partir de esa fecha comenzara a regir el plazo de ejecucion.-

La Contratista solicitard a la Inspeccidn, la aprobacion de lineas y niveles y replanteo de la obra,
siendo de aplicacién el Art. 38° de la Ley 4416.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables al Contratista, se
aplicard las previsiones del Art. 10 1 Inc. b) de este Pliego y Art. 81° de la Ley 4416.
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5.5. Trabajos de acuerdo a su fin: La Contratista ejecutard los trabajos para que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los
demas documentos del contrato. Aunque en los planos no figuren o en las especificaciones no se
mencionen todos los detalles necesarios al efecto, la Contratista no tendrd derecho a pago de
adicional alguno, sin menoscabo de su derecho de cobro que correspondiere por trabajos
adicionales o modificaciones ordenadas por la Administracién.

5.6. Abastecimiento de materiales: La Contratista tendrd siempre en obra las cantidades de
material que a juicio de la Inspeccidn, se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.

Todos los materiales y productos de la industria seran nuevos, de primera calidad en su género, de
marca acreditada y perfectos dentro de las tolerancias admitidas. Tendrdn las caracteristicas
prescriptas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Art. 5° de la Ley 4416 y Art.
2° del Decreto 313/81.

5.7. Aceptacion o rechazo de materiales y trabajos: La Contratista facilitara a la Inspeccién todos
los medios a su alcance para la inspeccion, verificacién y control de los materiales empleados en la
obra y de los trabajos que se ejecuten.

La Inspeccién de Obra podrd rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior
a los contratados, los que seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que
sefialare la orden respectiva.

A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspeccidn podra exigir pruebas y ensayos de
los materiales, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya em-plea-dos. Los gastos
seran por cuenta del Contratista.

La Inspeccidn de Obra podrd hacer demoler y reconstruir a costa del Contratista cualquier trabajo o
estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las
especificaciones.

Estardn incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes aquellos trabajos que
fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero
gue a juicio de la Inspeccion, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor
constituya obstaculo para su rechazo.

Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, serdn imputables
solo a la Contratista.

Para este articulo y el Art. 5 8 de este Pliego serdn de especial aplicacion los procedimientos
establecidos en el Art. 3 6 del mismo.

5.8. Objetos de valor: La Contratista hara entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de
valor material, cientifico, artistico o arqueoldgico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de
lo dispuesto por el Codigo Civil y la Ley Nacional 9080.

5.9. Sustitucion de materiales: La Administracién podrd sustituir materiales o elementos por otros
para la obra contratada. La sustitucién podrd ser parcial o total y la Administracion debera
indemnizar a la Contratista el dafio emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la
sustitucion no prevista en el pliego licitatorio, sin perjuicio de lo exigi-do en el Art. 49° de la Ley
4416.

5.10. Trabajos y materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material destinado a
guedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar una vez cubierto, serd revisado
por la Inspeccidn antes de ser ejecutado. Al efecto la Contratista solicitard con anticipacién de dos
(2) dias habiles la inspeccion correspondiente, y esperara durante ese lapso para su aprobacion y
autorizacion.
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Si la Inspecciéon concurriera tardiamente la Contratista podrd ejecutarlos bajo su exclusiva
responsabilidad.

5.11. Garantia de los materiales y trabajos: La Contratista garantizara la buena calidad de los
materiales y trabajos y responderd de los defectos, degradaciones y averias que pudieran
experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra causa; por lo tanto quedardn
exclusivamente a su cargo, hasta la recepcién definitiva de la Obra, el reparo de los defectos,
desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc.,
de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccidn advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados, a la
mala ejecucidon de las obras, notificard al Contratista, quien debera repararlos o corregirlos de
inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias corridos, la Contratista no hiciere las
reparaciones exigidas, la Inspeccién podra hacerlo por cuenta del Contratista y comprometer su
importe, afectandose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la garantia de
contrato o el fondo de reparo.

5.12. Uso de patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y dispositivos,
patentados o no, se entienden incluidos en el precio del Contrato.

La Contratista pondra a la Administracion a cubierto de cualquier reclamo o demanda que por uso
indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el Unico responsable de los
reclamos o juicios que se promovieren a la Administracion.

5.13. Planos conforme a obra: En oportunidad de concluir los trabajos la Contratista debera
confeccionar y presentar a la Inspeccidn para su aprobacidn los planos "conforme a obra".

La Inspeccion comunicard al Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco (5) dias
corridos de presentados; de no expedirse, el Contratista la intimard para que lo haga en los
proximos dos (2) dias habiles.

Una vez aprobada esa documentacion la Contratista entregara a la Inspeccidén un juego original
(planos en papel vegetal orillados) y dos (2) juegos de copias.

Sélo cumplidos estos requisitos, se estara en condiciones de labrar el Acta de Recepcidn Provisoria.

Su no cumplimiento dara lugar a la aplicacién del Art. 10-1 inc.) d) de este Pliego de Condiciones
Generales.

5.14. Fotografias de obra: La Contratista deberd proveer a su cargo y mensualmente hasta la
Recepcion Provisoria total, fotografias color 10 x 15, en cantidad no menor a cinco (5) tomas, que
destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de las tomas. Debera
estamparse la fecha de los tomas en cada copia.

La Inspeccidon determinara el punto y el angulo de donde se tomaran las vistas.
Las obras que queden ocultas deberdan documentarse fotograficamente.

La camara fotografica, adecuada a juicio de la Inspeccion, deberd estar en obra permanentemente
y a disposicién de ella.

5.15. Manuales de uso y mantenimiento: La Contratista debera proveer a su cargo y al momento
de efectuarse la Recepcion Provisoria de la Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento del edificio
construido. No se incluye en esta licitacion.

5.16. Adiestramiento del personal técnico de servicios y mantenimiento: La Contratista debera
organizar, supervisar y dictar por si mismo o por sus representantes, cursos o cursillos
tedrico/practicos de adiestramiento dirigidos al personal técnico, de servicios y mantenimiento,
designados por la Administracién. No se incluye en esta licitacion.
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CAPITULO 6 REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

6.1. Personal en obra: La Contratista solo empleara en obra a operarios competentes, con
experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en nimero suficiente
para que la obra se desarrolle con la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.

Toda persona que a juicio de la Inspeccidon de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la direccidén técnica o Inspeccién, deberd ser
inmediatamente retirada de la obra y no podrd volver a trabajar en la misma.

6.2. Registro y pago del personal: Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del
personal, sus remuneraciones directas y cargas sociales, la Contratista exhibird la lista de jornales
en lugar bien visible de la obra.

En todos los demas aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste debera
cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la legislacion y
reglamentacidn nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso
de incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley 4416.

Esta clausula regird también para los casos de contratacion de trabajo a destajo. El incumplimiento
de lo establecido en este Articulo sera comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccién
al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibira los libros que se le
requieran.-

La demora en el pago de certificados de obra debido a incumplimiento de estos motivos o por falta
de comprobantes que acrediten su cumplimiento, no dara derecho alguno a la Contratista, ni
correran intereses por el retardo.

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo
dispuesto en este Articulo podrd hacer pasible a la Contratista de la rescisién del Contrato por
causas imputables solo a él. lIguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los
subcontratistas, por quienes la Contratista estara también sujeto a las mismas penalidades que las
detalladas.

6.3. Subcontratistas: La Contratista ocupard Uunicamente destajeros y subcontratistas presentados
y aceptados por la Inspeccién de Obra.-

Con anticipacién de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista someterd a
su aceptacion la ndmina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos
y financieros que fueren necesarios.

Contra el rechazo de aceptacién de subcontratistas, la Contratista solo podrd solicitar
reconsideraciéon a la Administracion cuya decisidn sera definitiva.

El consentimiento de ocupacién de Subcontratistas no eximira a la Contratista de ninguna de sus
responsabilidades, ni origina para la Administracidn obligacion alguna con el Subcontratista.-

Todas las obligaciones y derechos serdn directos entre la Administracién y la Contratista.-

La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por Subcontratistas es exclusiva de la
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa.-

La Contratista facilitara, coordinard y vigilara la marcha simultdnea o sucesiva de todos lo trabajos,
y someter3 al juicio decisivo de la Inspeccidon de Obra todo hecho o conflicto de caracter técnico
gue se produjere en obra.

En caso necesario, a juicio de la Inspeccién de Obra, podra a través de la Contratista convocar a
cualquier Subcontratista a reuniones de coordinacién.

6.4. Trabajos nocturnos o en dias festivos: Solo se consideraran dias festivos los expresamente
indicados como tales y los declarados por el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.

El horario de trabajo estard de acuerdo con las leyes obreras en vigencia.
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Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en dias festivos o en horas que
excedan la jornada legal de trabajo, la Contratista avisara fehacientemente a la Administracion.

Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en
dias feriados, serdn abonados por la Contratista al personal obrero, segln esta establecido en las
disposiciones laborales vigentes.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del
personal y buena ejecucion del trabajo. En cualquier caso, se considerard que los gastos inherentes
a los trabajos efectuados durante las horas de la noche estan incluidos en el precio de Contrato.-

El trabajo se desarrollard previa autorizacién de la Inspeccién de obra, con una intensidad en
correspondencia con las caracteristicas de la obra en ejecucién y los plazos establecidos para su
ejecucion.

Serdn por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Direccién
Técnica y de la Inspeccién durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan
anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes.

Tal pago de haberes no sera directo de la Contratista a la Inspeccidn, sino por la Administracién, y
su monto serd descontado de los certificados de obra correspondientes.

6.5. Higiene y Seguridad en el Trabajo: La Contratista es el responsable del cumplimiento de la Ley
19587 y Decreto Reglamentario 351/79, Ley Provincial 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo
para obreros de la construccion, tanto para su personal propio como del personal de todos sus
subcontratistas.

Previo al inicio de la obra la Contratista presentard a la Inspeccion de Obra para su aprobacién, el
"Programa de Prevencién", del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

El incumplimiento de estas normas, sera sancionado, conforme lo establece el Art. 10-1 de este
Pliego, el Art. 42° de la Ley 4416 de Obras Publicas y la Ley Provincial 6281.-

Mensualmente, en ocasion de cada medicidon de obra, la Contratista presentard a la Inspeccién,
informacidén estadistica de accidentes y enfermedades ocurridas al personal de obra durante ese
periodo.

La Inspeccion de Obra podrd imponer restricciones que impidan o limiten las acciones de la
Contratista si éstas afectan directa o indirectamente el Programa de Prevencidn, sin derecho a
reclamo alguno por parte de la Contratista.

CAPITULO 7 ALTERACIONES DE OBRA

7.1. Trabajos Adicionales y/o Supresiones: Todo cambio o alteracién de las condiciones del
Contrato, se regird por lo establecido en el Capitulo VIl de la Ley 4416 de Obras Publicas y el
Decreto 313/81.

7.2. Conocimiento del terreno: La presentacién de la propuesta crea la presuncién absoluta de que
sus firmantes conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento del
terreno y que han verificado los niveles especificados en los planos, habiéndose también verificado
la capacidad portante del suelo y por lo tanto la cota de fundacidn adecuada para las distintas
fundaciones de cimientos y bases de columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las
indicadas en los planos.-

7.3. Estudio de la documentacion: El precio de la obra incluye el valor de todos los items
detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por lo que no se aceptard
reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente entre lo especificado en
los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo previsible, debido a desniveles, mala
calidad del terreno, achique o relleno de excavaciones, pozos ciegos y sétanos, etc.

Ademads la presentacion de la propuesta crea presuncidén absoluta de que el proponente y su
representante técnico han estudiado los planos y demds documentos técnicos de Ia
documentacién, que han efectuado sus propios computos y calculos de costos de la obra y que se
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han basado en ellos para formular su oferta. Los datos suministrados por la Administracion, sélo
tendran cardcter ilustrativo y en ningun caso daran derecho a la Contratista a reclamos si fueran
incompletos.

CAPITULO 8 PAGO DE LA OBRA

8.1. Precio: Conforme a lo definido en el Art.1 4 de este Pliego, la obra se realizara por el sistema
de ejecucién de AJUSTE ALZADO.

El precio de la obra serd el propuesto como basico por la Contra-tista, y aceptado por la
Administracién en el contrato de construccién.

La Administracion sera considerada como consumidor final.

8.2. Medicion de los trabajos: La medicion se efectuara por periodos mensuales sobre los trabajos
gue a juicio de la Inspeccidn se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y
a la obra con caracter definitivo.

La medicion debera efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico, y se
realizard el ultimo dia habil de cada mes. Si se negare a presenciar la medicidn se le tendra por
conforme con el resultado de la operacidon. Quedard constancia en la planilla de medicion de la
conformidad o ausencia del Contratista o de su Representante.

En caso de disconformidad con la medicion efectuada, debera manifestarlo, y en el plazo
perentorio de cinco (5) dias corridos, ratificara su disconformidad y las razones que le asistieren.

Sin este requisito, su observacién quedard sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion
ulterior al respecto.

8.3. Certificacidn de los trabajos: Dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del primer
dia siguiente al mes de ejecucién de los trabajos, la Administracion confeccionara y emitira el
certificado mensual de obra basica, conforme al resultado de la planilla de medicidn de obra. Al
momento de la firma del certificado, la Contratista deberd adjuntar la factura correspondiente
(Resol. 92/94 de D.G.R. y Resol. 3419/91 de D.G.l.).-

La Contratista firmard de conformidad cada certificado o formulard las reservas que estime
corresponder y que debera fundamentar dentro de los cinco (5) dias habiles de efectuadas, caso
contrario quedaran sin efecto dichas reservas.

Una vez suscripto por la Contratista y cumplidos los tramites internos de practica, se le entregard
una copia auténtica con la leyenda "Copia Negociable".

8.4. Reajuste de Precios: El precio total de la obra, formulado en el Formulario Oficial de Propuesta
y que integra el Contrato, no sufrird modificaciones por reajuste de precios.

8.5. Pago de los Certificados: Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los
Articulos 8 2 y 8 3 de este Pliego, serda abonado por la Administracién dentro de los treinta (30)
dias corridos contados a partir de la aprobacién del mismo, salvo que la Contratista hubiere
opuesto reparos para su tramite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora
causada por tal motivo.

8.6. Pago de intereses: Si el pago de un certificado se retardare mds del plazo estipulado por el Art.
64° de la Ley 4416, la Contratista tendrd derecho a reclamar intereses por mora, con las tasas y las
condiciones establecidas en el articulo 1° del decreto 603/90 reglamentario de la Ley 4416/80,
pero no tendra derecho al pago de interés si el retraso fuera causado por la Contratista debido a
alguna de las causas enumeradas en el Art. 61° de la Ley 4416.

Los intereses correran desde el comienzo del retardo hasta el dia en que la Contratista fuere
notificada que estd a su disposicion el importe correspondiente.
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Cuando La Administracion cancelare los certificados de obra antes de su vencimiento (60 dias
corridos posteriores a la fecha de factura), podrd deducir de los mismos el porcentaje considerado
por la contratista en concepto de costos de financiacion, proporcional al periodo anticipado. A tal
efecto las empresas deberan consignar en su documentacion Licitatoria de manera explicita la
naturaleza y porcentajes aplicados en la determinacion de sus costos de financiacién de la Obra.-

8.7. Fondo de Reparo: Del importe total de cada certificado de obra y de modificaciones de
precios, excepto los de acopios e intereses, se deducirda el CINCO POR CIENTO (5%), para
constitucién del Fondo de Reparo el que, de acuerdo al Art. 62° de la Ley 4416 y los Arts. 9°y 11°
del Decreto 313/81, serd retenido hasta la Recepcion Definitiva total de la obra.

Ademas, a las liquidaciones por modificaciones de precios que resultaren a favor del Contratista, se
retendra el porcentaje fijado para la Garantia Contractual.

En caso de optarse por sustituir estas retenciones, deberan constituirse las correspondientes
garantias suplementarias.

8.8. Transferencia de Certificados: La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de
crédito mencionado en el Art. 58° de la Ley 4416 y expedido por la Administracion serd valida
Unicamente con su firma previamente certificada en la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad
por funcionarios autorizados.

La Administracion no asumira responsabilidad alguna sobre eventuales endosos en los cuales no se
haya cumplido con la formalidad precedente.

8.9. Certificado Final: Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Definitiva
de la obra se pondrd término a las cuestiones econdmicas de la Obra, siendo la firma del
certificado final el cierre de cuentas en el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes
se consideren con derecho. No seran admitidas reclamaciones econdmicas con posterioridad,
cuando no hayan sido incluidas en el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o
parcial de la obra.

CAPITULO 9 PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA

9 .1. Plazo de terminacidn de los trabajos: Los plazos de ejecucidn de obra quedan determinados
en las CONDICIONES PARTICU-LARES de este Pliego.

La Contratista entregara la obra definitivamente terminada, a entera satisfaccién de Ia
Administracioén, dentro del plazo total de ejecucién establecido.

El plazo se contara a partir de la fecha del Acta de Replanteo o de Iniciacién de los Trabajos, y se
extenderd hasta la fecha del Acta de Recepcion Provisoria Total, siendo de aplicacién al respecto
las disposiciones atinentes del Capitulo XI de la Ley 4416 y de los Arts. 30° y 31° del Decreto
313/81.

Del plazo total de ejecucién no se deducira tiempo alguno por suspensidon de obra no ordenada o
autorizada por la Administracion.

Si la Contratista se excediere del plazo de ejecucion fijado se hara pasible de la multa fijada en el
Art. 10 1 Inc. d) del presente Pliego.

9.2. Prorroga de plazos: Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de
modificaciones, cuya ejecucién requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la
Contratista tendra derecho a requerir prérroga del plazo de terminacién original.

Si durante la ejecucion de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor
contemplados en el Art. 46° de la Ley 4416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los
trabajos, la Administracion podra otorgar la ampliacién del plazo para la terminacion de la obra. La
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Contratista debera dentro de los cinco (5) dias corridos de producida la causa, solicitar la
ampliacidn, caso contrario no sera considerada.

9.3. Finalizacidén de los trabajos y Recepcion Provisoria: Terminada la obra, la Inspeccién de obra
procedera a su verificacién. Si la hallare de conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se
procedera a labrar el Acta de Recepcidén Provisoria Total, dejando constancia de: fecha de efectiva
terminacion de los trabajos, el detalle de las modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto
adicionales como supresiones), demoras producidas y, si correspondiere, las observaciones que
deberan ser corregidas en un tiempo perentorio.

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucién de los trabajos, a la terminacidn de
los mismos se labrardn las correspondientes Actas de Recepcidn Provisoria Parcial, en las mismas
condiciones indicadas precedentemente.-

9.4. Mora automatica: Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prérrogas debida-
mente otorgadas, la Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las
condiciones de contrato, entrard automaticamente en mora sin necesidad de ningun
requerimiento.-

Ademas de las multas previstas en el Art. 10 1 Inc. d), la Contratista tomara a su exclusivo cargo los
gastos de Inspeccidn que origine el atraso de la obra.

9.5. Plazo de garantia: Una vez labrada el Acta de Recepcidn Provisoria, comenzara a correr el
plazo de garantia, segun el Pliego de Condiciones Particulares.-

A partir de la fecha de Recepcién Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantia, la
Contratista debera reparar los defectos, degradaciones, averias y desperfectos que se produje-ren,
y deberd ademas efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos.

Subsanadas las deficiencias a satisfaccion de la Administracién, ésta podra fijar un plazo adicional
de garantia para la parte objetada.

Vencido el plazo de garantia, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la
Inspeccidn de obra, no tendrd derecho a reclamacidn alguna por el periodo extra que tardare en
resolverlas y de hecho se extendera automaticamente el plazo de garantia.

9.6. Verificacion y Recepcidon Definitivas: Transcurrido el plazo de garantia, tendran lugar la
verificacion y Recepcion Definitiva, que se efectuaran con las mismas formalidades que la
provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente las pruebas que la Inspeccion estimare
necesarias para la completa comprobacion del buen estado de las construcciones y del correcto
funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas
establecidas para la Recepcion Provisoria.

La documentacién que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y
Empresas Publicas, serdan entregadas por la Contratista a la Inspeccion como previo requisito
indispensable a la verificacion de obra a los efectos de la Recepcidon Definitiva.

9.7. Devolucidn de garantias: Dentro de los treinta (30) dias corridos del acto de ratificacion por la
Administracion de las recepciones provisoria y definitiva, le serdn devueltos a la Contratista la
Garantia de Contrato y el Fondo de Reparo respectivamente, estipulados en los Arts. 29°y 78° de la
Ley 4416.

CAPITULO 10 REGIMEN DE SANCIONES y RESCISION DE CONTRATO
10.1. Multas: La Contratista se hara pasible a las siguientes multas:
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a) Por mora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL (1%o) del monto total del Contrato
por dia de atraso;

b) Por mora en la iniciacion de la obra, colocacion o retiro del letrero de obra: UNO POR MIL
(1%) del monto total del Contrato por dia de atraso;

c) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de Trabajo, Inversiones y Acopio:
UNO POR MIL (1%o0) del monto total del Contrato, por dia de atraso en la presentacidn;

d) Por mora en la terminacion de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5%0) del monto total
del Contrato por dia de atraso;

e) Por negativa a firmar el Libro de Ordenes de Inspeccién o de Comunicaciones de Direccién
Técnica: UNO POR MIL (1%e.) del monto total de Contrato, por cada vez;
f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccion: DOS POR MIL (2%.) del

monto total del Contrato por cada vez;

g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por Causas imputables al Contratista, se
produjere una diferencia entre el porcentaje mensual real ejecutado al mes que se considere y el
porcentaje mensual previsto en el Plan de trabajos correspondientes al mismo mes, se aplicara una
multa equivalente al 10% del monto de la diferencia resultante entre lo Certificado y lo previsto,
incluidas las modificaciones de precios que se produjeren en dicho periodo. Las Multas se
deducirdn automdaticamente de los certificados de obra correspondiente al periodo en que se
produjere el atraso, conforme lo establece el art. 40° de la Ley 4416.

Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL (1o/00) del monto
del Contrato por cada vez.

h) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Art.6-6): DOS POR
MIL (2 o/o0) del monto del contrato por cada vez.

Las multas a que hace referencia el presente articulo, se deducirdn de los certificados de obra,
conforme lo establece el Art. 40° de la Ley 4416.

10.2. Acumulacién de Multas: Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos
enunciados alcanzare el 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, la Administracién
tendra derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista (Art. 81° Inc.f) Ley 4416).

La aplicacion de cada sancién no liberard a la Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes por esa causa.

10.3. Rescisidon de Contrato: Causas, notificacién y efectos. El Contrato podra rescindirse, por
derecho de la Administracién o de la Contratista, por cualquiera de las causas y en orden a las
disposiciones contenidas en los Art. 80°/82° de la Ley 4416 y en los Arts. 6 2 y 10 1 y concordantes
de este Pliego.

Las causas de rescision que a criterio de una de las partes contractuales fueren imputables a la
otra, le deberan ser fehacientemente notificadas.

Producida la rescision se procedera conforme a los Arts. 86°, 87° y 88° de la Ley 4416 y Decreto
313/81.

En el caso de que la rescisidn sea solicitada por la Contratista deberd guardar los recaudos del Art.
83° de la Ley 4416.

En cualquier caso, la Administracion podra continuar las obras utilizando la documentacién técnica
elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella.-

CAPITULO 11 RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS

11.1. Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Art. 43° de la Ley 4416, la responsabilidad del
proyecto de la obra, y de los estudios que les han servido de base, recaera sobre la Administracién,
con excepcién de las partes que hayan sido delegadas a la Contratista.-
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Pertenece a la Administracion la propiedad intelectual del proyecto elaborado.

11.2. Normas de interpretacion: La Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de
los planos y especificaciones para la realizacién de la obra.

La documentaciéon del contrato no podrd ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las clausulas, intencidn presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.

En caso de que algunas cldusulas o articulos claros aparecieren en contradiccion se aplicara la
primacia resultante del orden de prelacion de los documentos del Contrato que se indican en el
Art.1 3 del presente Pliego. Si con ese orden de prelacién no se lograre armonizar aquella
contradiccion, seran de aplicacién los principios generales expresados en el Art. 1198° del Cédigo
Civil y en el Art. 217° del Cddigo de Comercio, y supletoriamente las bases de interpretacién del
Art. 218° de este mismo Cddigo. Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las érdenes de
Inspeccion de acuerdo a lo establecido en la presente documentacion.

11.3. Cumplimiento de disposiciones administrativas: En todas las operaciones relacionadas con la
ejecucién de la obra la Contratista cumplird estrictamente las leyes y decretos nacionales y
provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y policiales, y demas disposiciones publicas
vigentes, y serd responsable y estard a su cargo el pago de multas y el resarcimiento de perijuicios,
intereses y costos a que diere lugar cualquier infraccién a las mismas.

Asimismo la Contratista serd responsable y estardan a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la obra, que presentard ante las Autoridades correspondientes
previa revisacién y conformidad de la Inspeccidn y que tramitara a su exclusivo nombre, o con el de
un tercero representante especial de la Contratista cuando previamente asi lo autorizare la
Inspeccién.

Las necesarias copias de planos y planillas técnicas para estas tramitaciones seran confeccionadas
a su cargo por la Contratista.

11.4. Dainos a personas y propiedades: La Contratista tomard oportunamente todas las
precauciones necesarias para evitar daifos a personas, propiedades y a la obra misma, y sera
responsable por los accidentes que ocurran a obreros, empleados y otras personas, como
asimismo a las propiedades o bienes propios, de la Administracién o de terceros, ya sea por
maniobras del obrador, por accion de elementos naturales y por causas eventuales.

La reparacion de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correran por
cuenta exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisoria de la obra y durante la ejecucién
de trabajos complementarios que se ejecutaren en el periodo de garantia.

La Administracion podra retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el
importe que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a
formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

11.5. Responsabilidad legal: La Contratista sera responsable de sus trabajos conforme a la Ley
4416, a los Art. 1109°, 1113°, 1630°, 1631°, 1645° y demas concordantes del Cédigo Civil, y a las
demas leyes vigentes, y sin exclusion de la aplicaciéon de los principios comunes sobre
responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepcidn Definitiva de la obra el Contratista no
quedard libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que no pudieren aparecer o no
pudieren ser advertidos al tiempo de la recepcidn, aun cuando de ellos no pudieren resultar la
ruina de la obra; en estos casos la Administracidn tendrd (60) sesenta dias corridos, a partir de su
descubrimiento, para denunciarlos a la Contratista, sin menoscabo de lo establecido en el siguiente
Articulo.
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11.6. Prescripciones: En cumplimiento del Art. 3957° del Cédigo Civil por el que la accién que aun
no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones antisismicas de la obra solo
pueden comprobarse por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
intensidad, el término de la prescripcion del Art. 4023° del Cddigo Civil, aplicado a las
responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas por el Art. 1646° del mismo,
correra desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o se advirtiere la amenaza
de ruina total o parcial de la obra, aunque sin menoscabo de las eventuales descargas que la
Contratista fundare.

11.7. Responsabilidad en Transporte de Personal: Cuando la Contratista deba transportar
personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en vehiculos propios o contratados (automaviles,
camionetas u dmnibus), es obligatorio que éstos cuenten con la inscripcidn previa en la Direccion
de Transporte de la Provincia bajo la modalidad de "Servicio Contratado General" o "Contratado
por Comitente Determinado”.-
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Dicha obra se llevara a cabo en calles varias del Departamento. La ubicacidn exacta sera indicada por

la Inspeccién de Obras de la Municipalidad de Tupungato al momento de ejecutarse el trabajo.

DESCRIPCION.
La presente obra implica la contrataciéon de mano de obra para la construccion de 10 bocas de
registro de la red de cloacas en diversas calles del Departamento de Tupungato. Estas

construcciones se llevaran a cabo en areas donde se han ejecutado o se ejecutaran nuevas redes de
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cloacas. También, se procederd a elevar al nivel de la calzada 10 tapas de registro existentes que
hayan quedado por debajo de dicho nivel, de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccién de Obra.
La ejecucién de la obra comprende las siguientes etapas: aserrado del asfalto, excavacién manual del
pozo, relleno del fondo, armado, encofrado y llenado de paredes y losa superior, incluyendo la
colocacién del marco y la tapa (que cumplan con las normativas vigentes). Estos procedimientos se
detallan en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Todos los materiales necesarios para la obra serdn proporcionados por la Contratista, asi como
también las herramientas, insumos, equipos y maquinarias requeridas para llevar a cabo los trabajos
de manera eficiente. Por tanto, es imperativo que la disposicién de todos los equipos se planifique

previamente antes de iniciar las labores, a fin de evitar multas y retrasos.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRA:

“CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL Y ELEVACION DE TAPAS
EXISTENTES”

UBICACION:

Calles varias del Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 23/2.024 - EXPTE. N2 EG - 3088-2.024

A. ACLARACIONES

La documentacion técnica de la presente licitacion, deberd considerarse como orientativa, como asi
también todos los detalles de obra, por tal motivo la Empresa interesa deberd realizar el Proyecto
Ejecutivo definitivo el cual serd aprobado por la Direccién General de Obras de la Municipalidad de
Tupungato.

Equivalencia de normas y cédigos

Cuando en las presentes Especificaciones Técnicas se haga referencia a las normas y cédigos
especificos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por
ejecutar o verificar sin especificar su fecha, se aplicaran las disposiciones de la ultima edicién o
revision de las normas y codigos pertinentes en vigencia publicados a la fecha del Llamado a
Licitacion, salvo estipulacién expresa en contrario en el Contrato. En caso de que se trate de normas
y codigos nacionales, o relacionados con un pais o regidon determinados, se aceptaran -con sujecion
al examen y consentimiento previos por escrito del Contratante otras normas reconocidas que
aseguren una calidad en gran medida igual o superior a la de las normas y cédigos especificados. La
Contratista debera describir con todo detalle por escrito, y proporcionar al Contratante por lo menos
28 dias antes de la fecha en que desee contar con su consentimiento, las diferencias que existan
entre las normas especificadas y las que propone como alternativa.

Si el Contratante determinara que las desviaciones propuestas no garantizan la obtencidn de una
calidad en gran medida igual o superior, la Contratista deberd cumplir con las normas especificadas
en los documentos.

Reglamentos a utilizar

Los Reglamentos que se incluyen en este item son de aplicacion obligatoria y no se podran
reemplazar por otros similares:

“DECRETOS Y ORDENANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO”

“NORMAS DE ENSAYO DE LABORATORIO” D.N.V. EDICION 1.998

“NORMAS IRAM 10005”

B. TRABAJOS PRELIMINARES
B.1. LIBROS DE OBRA

Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del Acta de Inicio, la Contratista proveera
sin cargo, para el exclusivo uso de la Inspeccidn, tres libros tipo 3004 N2 3 segun el siguiente detalle:
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= Libro de actas (para la Inspeccion )

= Libro de 6rdenes de servicio (para la Inspeccion )
Las érdenes, citaciones o instrucciones que la Inspeccion deba transmitir al Contratista o su
Representante, seran extendidas en el Libro de Ordenes de Servicio, foliado por triplicado y
rubricado por la Contratista. El original serd para la Inspeccién, el duplicado con la constancia
de recepcidon para la Contratista y el triplicado se mantendrd en el libro, que quedara en
poder del Inspector de Obra.
El Representante Técnico debera notificarse en forma obligatoria, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de ser requerido por la Inspeccidn de obra.
La negativa o renuencia a notificarse por el Representante Técnico, se considerard
incumplimiento de la Orden de Servicio y motivard la aplicacidon de la Multa prevista en el
presente pliego, ademads de considerarlo debidamente notificado. Esta circunstancia facultard
a la Inspeccion a exigir la remocién del Representante Técnico.
Se considerara que toda Orden de Servicios esta comprendida dentro de lo estipulado en el
Contrato, y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajo adicional,
salvo el caso que en ella se hiciera manifestacién expresa de lo contrario.
Aun cuando la Contratista considere que una Orden de Servicio no se ajusta a los términos
del Contrato, debera notificarse de ella, manifestando por escrito su disconformidad, sin
perjuicio de presentar a la Inspeccidn, por intermedio del Director Técnico, y en el término de
cinco (5) dias habiles de producida su notificacién, un reclamo fundando las razones que le
asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Contratista queda obligada a
cumplir la Orden de inmediato, sin poder luego efectuar posteriores reclamos por ningun
concepto.

Negativa de notificarse o incumplimiento de una orden de servicio:
La negativa de notificarse y/o incumplimiento de una Orden de Servicio hara pasible al
Contratista de una multa por valor del 1 % (Uno por mil) del monto contractual.

= Libro de notas de pedido (para la Empresa)
Las comunicaciones que realice el Contratista a la Inspeccién para observar y /o aclarar y/o
definir detalles de ejecucién de trabajos, como asi también los actos o situaciones relevantes
para la marcha normal de los trabajos y que por su indole deban quedar por escrito, serdn
consignados cronoldgicamente en el Libro de Notas de Pedido provisto por la Contratista,
foliado por triplicado y rubricado por la Inspeccidn. El original serd para la Contratista, el
duplicado con la constancia de recepcion para la Inspeccién y el triplicado se mantendra en el
libro, que quedara en poder del Director Técnico.
La Inspeccion de obra debera recibirla al solo requerimiento del Director Técnico. La
recepciéon por el Inspector de una Nota de pedido, no implicard conocimiento ni aceptacion
de su contenido, aunque no hubiese formulado reserva alguna en tal sentido.
Las Notas de Pedido deberan ser contestadas dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles de
efectuada su notificacion a la Inspeccidn.

Validez de las 6rdenes de servicios y de las notas de pedido:
Las Ordenes de Servicio que imparta la Inspeccién y las Notas de Pedido que formule la Contratista,
no tendrdn validez si no se realizan a través de los respectivos Libros habilitados a tal efecto.

C. CAPATAZ IDONEO
La contratista, debera contar en obra, en toda la jornada laboral, con un capataz idéneo para recibir
las instrucciones y ejecutarlas.
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D. DIRECTOR TECNICO
En la presente obra NO SE REQUIERE DIRECTOR TECNICO segin lo determina el ARTICULO 14
TECNICO Y CAPATAZ del Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

E. SEGURIDAD E HIGIENE
Al momento del acta de inicio de obra se debera presentar:

Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente,
Aviso de obra presentado en la ART,

Formulario 931,

Seguros personales,

Clausula de no repeticion a favor del municipio,

Copia de la Nédmina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Fisicos, Quimicos y
Bioldgicos),

Plan de capacitaciones segun la actividad,

Ultima entrega de EPP,

Péliza y pago de seguros de vehiculos,

Check list de herramientas y maquinas,

Ademas, se deberad tener en cuenta que todos los procesos involucrados en el proyecto deben
cumplimentar con la Siguiente Normativa:

Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79.
Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.

Ley 24449/95 (Ley de Transito).

Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la

Construccion).

Ley 21663/74 (Prevencidn y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias
o Agentes Cancerigenos).

Decreto 1338/96.

Resolucién de la SRT 415/02.

Resolucién de la SRT 299/11.

Resolucién de la SRT 85/12.

Resolucién de la Secretaria de Energia 1102/04.

F. GESTION AMBIENTAL
Todos los procesos involucrados en el proyecto deben estar acorde a lo dispuesto en la legislacion

vigente en:

Produccidn, carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de materiales.

Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de productos de la elaboracidn.
Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de residuos de la elaboracién y de
residuos de la construccidn y/o demolicidn.

Carga, transporte, almacenamiento, acopios y deshechos de suelos contaminados

Gestidon ambiental.

Todos los procesos arriba mencionados deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el
Manual de Evaluacion y Gestién Ambiental de Obras Viales Il (MEGA 1) — Versién 2007.
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Asimismo, se debe seguir cualquier otra prescripcidn que se indique en el Pliego de Especificaciones
Generales Particulares y toda Normativa Nacional, Provincial y Municipal.

G. SENALIZACION Y SEGURIDAD

G.1 SENALIZACION DE OBRA:

Se senalizara todo el perimetro del sector donde se realizara la obra con cintas de peligro y tachos de
200Its color naranjas, parcialmente llenos con arena y demarcados con cinta reflectiva, ubicados a
una distancia maxima de émts, y con carteles indicadores.

Seiializaciéon de los desvios

Serd obligacién de la Contratista poner las sefiales necesarias para guiar el transito, tanto en el caso
de emplearse desvios como cuando se utilice la calzada en una trocha para la circulacion.

Las seiiales serdn bien visibles especialmente de noche (sefiales luminosas), con indicacién de la
velocidad maxima para la circulacidon vehicular en el sector de emplazamiento de la obra, abarcando
una longitud de 200m hacia cada lado del lugar de inicio de los trabajos.

G.2: SEGURIDAD DE OBRA

La Contratista debera mantener personal de vigilancia durante todo el periodo que conlleve a la
materializaciéon de las obras, con lo que la misma se hard responsable de dafios y/o perjuicios a
terceros que devengan de la falta de vigilancia de la obra.

La seguridad de la obra estard a cargo de la empresa hasta la recepcidn de la misma.

H. EQUIPAMIENTO MINIMO

La contratista debera contar con el siguiente equipamiento minimo para el desarrollo de la obra:

. Dos (2) Cortadoras.

. Dos (2) Hormigoneras.

= Martillo neumatico y/o eléctrico.

. Encofrados metalicos.

. Uno (1) molde para probetas de hormigdn.

= Herramientas, equipos y elementos necesarios para realizar con la calidad requerida,

los distintos rubros que componen las obras.

La Inspeccion podra requerir la provisiéon de mayor cantidad de equipos para mantener una normal
ejecucion de los trabajos, sin que esto dé lugar a reconocimiento econdmico alguno, y asi poder
terminar dentro del plazo contractual las obras.

La empresa contratista tendra CINCO (5) dias habiles a partir de la fecha del ACTA DE INICIO O
REPLANTEO, debera colocar en la obra todo el equipo detallado en su cotizacién, el que
permanecera en la misma, hasta la fecha de confeccién del ACTA DE TERMINACION DE OBRA.
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I. REDETERMINACION DE PRECIO
En la presente obra no se aplica redeterminacion de precios segtn lo determina el ARTICULO 16
redeterminacion de precio del Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

J. ANTICIPO FINANCIERO
En la presente obra se aplica anticipo financiero del 20% segun lo determina el ARTICULO 18
certificacién y forma de pago del Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

K. ACOPIO DE MATERIAL
En la presente obra no se aplica acopio de material.

DESCRIPCION DE OBRA

ITEM 1: CARTELES DE OBRA Y SENALIZACION

La Empresa deberda colocar uno (1) Cartel de Obra por boca de cloaca, con las dimensiones,
caracteristicas y textos que se indican en la documentacion técnica; en los lugares que serdn fijados por
la Inspeccién. También se colocara sefializacién adecuada dando cumplimiento al [TEM G del presente

pliego.

ITEM 2. CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO
Se cortard el pavimento mediante aserrado en forma prolija y regular. Luego se podrd utilizar
martillo neumatico y/o eléctrico para demoler sobre el interior de lo aserrado; se retirara el material
en forma manual (no se aceptara utilizar maquinaria con el fin de no dafiar el asfalto existente) para
ser dispuesto donde la inspeccién lo determine.

ITEM 3. EXCAVACION DE POZO

La excavacion se debera realizar a mano (no se aceptara maquinaria) con el propdsito de no producir
dafios en el asfalto existente y no producir desmoronamiento y/o socavaciones innecesarias. La
excavacion de cada pozo serd de aproximadamente 1.70 metros de profundidad y 1.40 metros de
ancho. Se podra utilizar torno. El material sobrante debera ser retirado y transportado al lugar que la
inspeccion lo disponga.

ITEM 4. LLENADO DE LOSA DE FONDO

Para el llenado de la losa de fondo se utilizard Hormigén H-17 elaborado in situ, debera ser de un
espesor minimo de 0.20m, y cubrir hasta la mitad del cafio para formar el cojinete. SE PROHIBE
TOTALMENTE CORTAR EL CANO HASTA NO ESTAR TERMINADA LA CAMARA COMPLETA EVITANDO
QUE CAIGA ADENTRO DEL CANO CUALQUIER MATERIAL QUE LO OBTURE.
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ITEM 5. COLOCACION DE MALLA, ENCOFRADO Y LLENADO DE PAREDES
Esta etapa consta de la colocacién de malla de hierro la cual es provista por la Contratista, dicha

malla debe ser colocada de tal forma que en ningun lugar debe tocar suelo natural.

El encofrado a utilizar debera tener la forma cilindrica exacta, posterior a esto se deberd llenar con
Hormigon H-17 elaborado in situ y su superficie debera ser tal que en el momento de desencofrar los
paramentos internos deberdn quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que
se notaran deberdn ser subsanadas por el Contratista por su cuenta a satisfaccion de la Inspeccion, la
gue podra exigir la ejecucidon de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerara
incluido en los precios unitarios.

ITEM 6. ENCOFRADO, ARMADO Y LLENADO DE LOSA
Esta etapa consta del armado, encofrado de fondo (el cual debera ser retirado luego del tiempo

necesario de fragiie del hormigdn) y llenado de la losa con hormigdn H-17 elaborado in situ.

e La armadura de la losa estad constituida por: una malla cruzada de @ 10 mm cada 15 cm,
dos vigas de 0,15 x 0,15 m con 4 @ 10 mm con estribos de @ 6 mm cada 15 cm, cruzadas y

apoyadas en el muro de la cdmara formando un dngulo de 90° con el hueco donde ira la
tapa, en el borde del hueco debe ir un anillo con 2 @ 10 mm de refuerzo. El hueco donde
ird ubicada la tapa con el marco debe ser indicado siempre aguas abajo de la cafieria. —

ITEM 7. CORTADO DE CANO PARA COJINETE
Una vez ya terminada y desencofrada la cdmara, se procederd a cortar la media cafia superior del
cafio pasante, generando el cojinete de dicha camara.

ITEM 8. COLOCACION DE TAPA COMPLETA
Finalizados los item anteriores se debera colocar el marco y tapa de la boca de registro quedando la
superficie en perfecto estado, lisa, al ras del hormigén o a nivel de la calzada existente.

e Colocacién de marco y tapa: Todos los marcos y tapas de bocas de registro y camaras,

antes de ser colocados de acuerdo a los planos, seran limpiados y raspados para remover
todo trozo de escama u oxidacion, y recibirdn dos manos de emulsion asfaltica. Su
colocacién se hara en forma de asegurar su completa inmovilidad.

En esta etapa los materiales a utilizar marco y tapa seran provistos por la Empresa Contratista.

ITEM 9. LIMPIEZA

Durante la ejecucidn de los trabajos, se mantendra la limpieza de la obra en forma permanente. Al
finalizar la obra se debera retirar todo escombro procedente de los trabajos mencionados
anteriormente, utilizando las herramientas apropiadas. Dejando la superficie en perfecto estado,
libre y limpia para la correcta circulacion de los vehiculos. Los escombros seran trasladados al Basural
Municipal a cielo abierto.
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ITEM 10. ELEVACION DE TAPAS DE REGISTRO EXISTENTES A NIVEL DE CALZADA
Se procedera a elevar al nivel de la calzada 10 tapas de registro existentes que hayan quedado por

debajo de dicho nivel, la ubicacién de estas tapas serdn indicadas por la Inspecciéon de Obra al
momento de realizar el trabajo.

NOTA:

La Empresa Contratista sera la Unica responsable de pérdidas, averias y/o rotura que a
consecuencia de sus tareas o por impericia pudiere ocasionarse en las instalaciones
existentes (agua, cloaca, gas, pluviales, entre otros), debiendo reponer de inmediato
de acuerdo con las reglas del arte del buen construir sin reclamo alguno.

A los efectos de proceder a la cotizacidn, la Contratista deberd considerar que la
totalidad de los materiales extraidos productos de las excavaciones y/o restos de los
materiales inservibles, deberan ser retirados del predio afectado a la obra
diariamente bajo su cargo y transportado en un radio de 5 kildmetros como mdaximo,
lugar que indicara la Inspeccién.

Para la ejecucion de los trabajos se utilizara Hormigén Elaborado in situ tipo H17.

Los moldes y/o encofrados Seran metalicos, y deberan cumplir con condiciones de
resistencia, rigidez, lisura y estanqueidad, a exclusivo juicio de la Inspeccidén.

Los moldes y encofrados deberan ser suficientemente estancos para evitar pérdidas

de mortero durante las operaciones de colocacidn y vibrado. Las superficies internas

estaran libres de irregularidades, combaduras, dientes, etc.
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OBRA:

“CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL Y ELEVACION DE TAPAS
EXISTENTES”

UBICACION:

Calles varias del Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 23/2.024 - EXPTE. N2 EG — 3088 -2.024

A. EXCAVACIONES

A.1.1: DESCRIPCION

A.1.1.1: Este trabajo consistird en toda excavacidn necesaria para la repavimentacion e incluira la
limpieza del terreno dentro de la zona de calzada y la de los lugares indicados en los planos de
detalle o de los indicados por la Inspeccidn, la construccion de alcantarillas y lozas cunetas en cruces
de calles, la formacion de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, la
excavacion de zanjas y la renovacién de cafierias de distribucién de agua potable y todo otro trabajo
de excavacién o utilizacién de materiales excavados no incluidos en otro item del contrato y
necesarios para la terminacion de la obra de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las
especificaciones respectivas y las érdenes de la Inspeccién.-

A.1.1.2: Incluird asimismo la conformacidn el perfilado y la conservacién de taludes, banquinas,
calzadas, sub-rasantes, cunetas, préstamos, y demds superficies formadas con los productos de la
excavacion o dejados al descubierto por la misma.-

A.1.1.3: Sera parte de este item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacion del terreno en
aquellos sitios en los cuales su pago no esté previsto por item separado.-

A.1.2: CLASIFICACION

A.1.2.1: Toda excavaciéon de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificacion sera considerada como excavacion no clasificada excepcién hecha de los casos en que
el presupuesto incluya excavacion en roca y excavacién comun.-

A.1.2.2: La excavacién no clasificada consiste en la excavacién de todo material encontrado, sin tener
en cuenta su naturaleza ni los medios empleados en su remocion.-

A.1.2.3: La excavacion en roca, consistird en la excavacion de toda formacion de roca dura, tosca
compactada, conglomerados cementados firmemente y demds materiales que no puedan, a juicio de
la Inspeccidn, excavarse econdmicamente sin empleo previo de explosivo. Se clasificara también
como excavacién en roca, la rotura y remocidon de rocas sueltas o cantos rodados que midan no
menos de un cuarto de metro cubico.-

A.1.2.4: La excavacidn comun consistird en las excavaciones de arenas, arcillas, limos, gravas,
conchillas, toscas blandas, rocas sueltas o descompuestas, cantos rodados y piedras de volumen
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inferior a un cuarto de metro cubico y todo otro material o combinacién de materiales no incluidos
en la clasificacidn excavacién en roca.-

A.1.2.5: Cuando dentro de una excavaciéon en roca aparecen capas de material clasificado como
excavacion comun, el total del material se clasificard como excavacion en roca, si de su estimacion
resulta que el volumen de las capas de excavacién comun es inferior al 20% del volumen de roca. Si
el volumen de excavacidn comun se estimare igual o superior al 20% del volumen de roca, los
diferentes materiales encontrados se clasificaran de acuerdo en B-1-2-3-y B-1-2-4.-

A.1.3: METODO CONSTRUCTIVO

A.1.3.1: Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados, en la medida de lo
posible en la formacién de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado
en los planos o por la inspeccion. Todos los productos de la excavacidén que no sean utilizados, seran
dispuestos en forma convenientes en lugares aprobados por la misma.-

Los depdsitos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en
propiedades vecinas.-

A.1.3.2: Se conduciran los trabajos de excavacion en forma de obtener una seccién transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y de la inspeccion.-

No se debera, salvo orden expresa de la misma, efectuar excavaciones por debajo de la cota de la
rasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desaglie indicadas en los planos. La
inspeccién podrd exigir la reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el
CONTRATISTA obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta y de acuerdo con lo
especificadoen C—1.-

A.1.3.3: Las cunetas, zanjas, canales y demads excavaciones y el desaglie deberdn ejecutarse con
anterioridad a los demas trabajos de movimientos de suelos o simultdneamente con éstos.-

A.1.3.4: Los trabajos de excavaciones y formacion de terraplenes, la calzada y demas partes de la
obra en construccion, debera tener asegurados un correcto desagiie en todo tiempo.-

A.1.3.5: Si a juicio de la inspeccién el material de la cota rasante proyectada en los desmontes, no
fuera apto para subrasante o superficie de camino, la excavacién se profundizarad en todo el ancho
de la calzada hasta 0,3 m. como minimo por debajo de la cota de la rasante proyectada y se rellenara
con suelo apto, para este trabajo regird lo especificado en C- 1.-

A.1.3.6: Cuando la excavacién se efectle en roca, la Inspeccién podra ordenar que se profundice en
todo el ancho de la calzada, por debajo de la rasante indicada en los planos, hasta la cota que ella
determine y se la rellenara con material apto.-

A.1.3.7: Todos los taludes de desmontes, cunetas, zanjas y préstamos, serdn conformados vy
perfilados, con la inclinacién y perfiles indicados en los planos o fijados por la inspeccidn.-

A.1.3.8: Durante la ejecucidon se protegerd la obra de los efectos de la erosidén, excavaciones,
derrumbes, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos y
derrumbes deberan removerse y acondicionarse en la forma indicada por la Inspeccion.-
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A.1.3.9: El contratista notificara a la Inspeccidn con la anticipacidn suficiente, el comienzo de todo
trabajo de excavacién, con el objeto de que el personal de la Inspeccidén realice las mediciones
previas necesarias, de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.-

A.1.3.10: Todos los préstamos se excavaran de formas regulares y seran conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medicién del material. Las cotas de fondos de préstamos, se
mantendrdn tales que permitan un desagilie correcto en todos sus puntos. Si dichas cotas figuran en
los planos, en ningun caso debera excavarse por debajo de las mismas. Cuando sin autorizacion
expresa de la Inspeccidn, la excavacion de préstamos se efectue hasta una cota inferior a la indicada
en los planos o la fijada con anterioridad por la Inspeccién, el CONTRATISTA, a requerimiento de
aquella, estard obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material indebidamente excavado. No se
permitira la construccién de préstamos con taludes que tengan una inclinacion mayor de uno (1)
medida por la tangente del dngulo que forma con la horizontal, salvo orden escrita de la Inspeccién.-
Los taludes y el fondo de los préstamos se perfilaran con exactitud, deberan redondearse las aristas
y disminuirse las inclinacion de los taludes, aun cuando los planos no lo indiquen.-

Préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan identificarse con curvas o
planos de suave transicion. Todos los préstamos tendran inclinacién transversal que alojen las aguas
del camino.-

A.1.4: EQUIPO

A.1.4.1: El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccién, la
cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.-

A.1.4.2: Todos los elementos deben ser provistos en niumero suficiente para completar los trabajos
en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el CONTRATISTA,
proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo
aquellos elementos para los cuales la Inspeccion extienda autorizacion por escrito. Deben ser
conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos
elementos durante la ejecuciéon de los trabajos, la Inspeccién podrd ordenar su retiro o su reemplazo
por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.-

A.1.5: MEDICION

A.1.5.1: Cuando el producto total de una determinada excavacion, se utilice en la formacion de
terraplenes, banquinas, revestimientos de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado, base o sub-
bases, no se medira el volumen de la misma.-

Toda otra excavacién realizada en la forma especificada, se medird por medio de secciones
transversales y el volumen excavado se computara por el método de la media de las areas.-

Una vez efectuada la limpieza del terreno, se levantaran perfiles transversales que conformados por
la Inspeccién y el CONTRATISTA servirdn de base para la medicion final.

Se medira asimismo:

En excavacion en roca, el mayor volumen excavado sobre el correspondiente a las secciones
transversales proyectadas u ordenadas por la Inspeccion, siempre que dicho mayor volumen,
computado para cada secciéon de camino de 30 metros de longitud minima, no exceda del 5% del
volumen proyectado u ordenado para esa misma seccion.-

Toda excavacion debajo de la rasante del proyecto, ordenada o autorizada por la Inspeccion.-
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Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucién de la inclinacién de los taludes,
ordenada u autorizada por la Inspeccién, en base a la naturaleza de los suelos los voliumenes
excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo ordenado por la Inspeccion y la ante dicha
tolerancia para la excavacién en roca, no se medira ni recibira pago alguno.-

A.1.5.2: La medicion comprendera ademas el volumen de rocas sueltas de mas de un cuarto metros
cubicos diseminados en el terreno natural, entre los limites de las superficies a excavar.-

A.1.5.3: Durante el desarrollo de la excavacién y cada vez que ésta pase del material de una
clasificacién, al material de otra, la Inspeccidn localizard las lineas de separacion entre los mismos,
tomando las secciones transversales y mediciones necesarias, a los efectos de calcular los volimenes
correspondientes de cada una. También se haran las mediciones necesarias para determinar los
volumenes de excavacidon no utilizados en terraplenes, banquinas, recubrimientos, bases y sub-
bases.-

B. TERRAPLENES

B.1.1: DESCRIPCION

B.1.1.1: Este trabajo consistird en la limpieza del terreno en las dreas donde se construiran los
terraplenes y en la formacion de los mismos utilizando los materiales aptos provenientes de los
diversos tipos de excavacién, en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en
los planos y con lo ordenado por la Inspeccién.-

Comprende también la construccidon de banquinas como se especifica en C-11, salvo disposiciones
contrarias en la documentacion de la obra.-

B.1.2: MATERIALES

B.1.2.1: Cuando para la conformacién de los terraplenes, se disponga de suelos de distintas
calidades, los 0,30 m., superiores de los mismos, deberan formarse con los mejores materiales
seleccionados en base a las indicaciones de los planos y especificaciones complementarias o a lo
ordenado por la Inspeccion.-

Se seleccionard asimismo, el material para el recubrimiento de taludes, reservandose a tal efecto, los
mejores suelos. El CONTRATISTA, no estard obligado a efectuar dicha seleccidon cuando a juicio de la
Inspeccidn, no se pueda realizar sin recurrir a doble movimiento de suelos.-

B.1.2.2: El suelo empleado en la construccion de los terraplenes, no deberd contener ramas, troncos,
matas de hierbas, raices u otros materiales organicos.

B.1.2.3: Se admitira en los terraplenes el empleo de rocas de tamafio no mayor de 0,60 metros en la
mayor dimension, siempre que éstas no exceda del 50% de la altura del terraplén.

No se permitira el empleo de rocas en trozos mayores de 0,05 m. en su mayor dimension en los 0,30
m., superiores del terraplén.-

B.1.3: METODO CONSTRUCTIVO

B.1.3.1: La superficie de asiento de los terraplenes de altura no mayor de 2 metros, debera
someterse a compactacion especial.
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A tal fin, en la capa de suelo de la base de asiento comprimida entre los 20 cm. de profundidad, se
determinara la densidad (A) del suelo natural y la densidad maxima (B) obtenida en el ensayo de
compactacion segun D-1-2.2. y D 1-2.3. Con estos datos se calculara el porcentaje de compactacion
natural de esa capa de suelo con respecto al ensayo A/B x 100.-

Los 20 cm. superiores de la base de asiento, deberan ser compactados hasta obtener una densidad
C, superior a la densidad natural asi determinada. Esa densidad C, estimada en porcentaje con
respecto a la del ensayo de compactacion (B), sera igual o mayor que A/B X 100 + 5.-

Este apartado quedara anulado cuando en los 0,40 metros de profundidad a partir del terreno
natural sobre el cual se construird el terraplén, el material se presente en capas de distintas
caracteristicas.

En ese caso, la compactacién de la base de asiento se regird por lo especificado en los apartados D-1-
2.1, el D-1-2.3 de la Seccion D-5 compactacién especial.-

B.1.3.2: Cuando deba construirse un terraplén cualquiera sea su altura, sobre una ladera o talud de
una inclinacion mayor de 1:3, las superficies originales deberan ser aradas profundamente o
cortadas en forma escalonada para proporcionar superficies de asientos horizontales.-

B.1.3.3: La construccion del terraplén se efectuara distribuyendo el material en capas horizontales de
espesor suelto uniforme y no mayor de 0,30 m.. Las capas cubrirdan el ancho total que les
correspondan en el terraplén terminado y deberan informarse con niveladoras, topadoras o
cualquier otra maquina apropiada.-

Cada capa se compactara como se indica en D-1.-

B.1.3.4: No se permitira incorporar al terraplén, suelo con humedad igual o mayor que el limite
plastico. La Inspeccidn podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad
excesiva y se lo reemplace con materiales aptos.

Esta sustitucidn serd por cuenta exclusiva del CONTRATISTA y por consiguiente el volumen sustituido
no serda medido ni pagado. Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones, se lo desmenuzara
antes de incorporarlo en el terraplén.-

B.1.3.5: Cuando se de caso previsto en D-1-1.3, cada capa de suelo suelto de 0,30 m., de espesor
maximo, serd compactada de modo uniforme e intenso por medio de un tractor oruga de mas de
cinco (5) toneladas de peso. En dichos casos, no se permitira emplear excavadoras con palas de
traccion o cucharas a mandibula, para la colocacion del material sobre el terraplén ni el uso de
Decauville para el transporte del mismo. Dichos elementos de trabajo se autorizaran sélo donde el
CONTRATISTA opte por emplear equipos de compactacion en numero suficiente, a juicio de la
Inspeccion.-

B.1.3.6: La compactacién de terraplenes en la parte adyacente a los estribos de puentes, muros de
alcantarillas, alcantarillas de cafios, muros de sostenimiento, gargantas estrechas, y demas lugares
donde no puede actuar eficientemente el rodillo, sera ejecutado en capas del espesor especificado y
cada una de ellas compactada con pisén de mano o mecanico. Estos deberan tener una superficie de
apisonado no mayor de 200 cm2. Si fuera necesario el suelo serd humedecido a fin de asegurar la
compactacion a la densidad especificada.-
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B.1.3.7: Si parte de toda una seccién de terraplén se halla formada por rocas, éstas se distribuirdn
uniformemente en capas que no excedan de 0,60 m. de espesor, los vacios que dejen entre si las
rocas de mayor tamafio, seran llenados con rocas mas pequeiias y suelo. Con el objeto de asegurar
una fuerte trabazén entre las rocas y obtener una mayor densidad y estabilidad en el terraplén
terminado, se formard sobre cada capa de rocas una superficie lisa de suelo y rocas pequefas, sobre
la cual se haran actuar rodillos lisos o en su defecto, las maquinas usadas en la compactacion.-

B.1.3.8: Cuando los terraplenes deban construirse a través de banados o zonas cubiertas de agua, el
material se colocara en una sola capa hasta la elevacidn minima a la cual pueda hacerse trabajar el
equipo. Por encima de dicha elevacidn, el terraplén se construird por capas del espesor especificado
en cada caso.-

B.1.3.9: El CONTRATISTA debera construir los terraplenes hasta una cota superior a la indicada en los
planos, en la dimension suficiente para compensar los asentamientos y para obtener la rasante
definitiva a la cota proyectada, con tolerancias establecidas en C-1-3-11.

B.1.3.10: Una vez terminada la construccién de terraplenes, taludes, cunetas y préstamos, debera
conformarselos y perfildrselos de acuerdo con las secciones transversales indicadas en los planos.-

B.1.3.11: Los terraplenes y los desmontes deberdn construirse hasta las cotas indicadas en los planos
o los indicados en su reemplazo por la Inspeccién, admitiéndose como tolerancia, una diferencia en
exceso o en defecto, con respecto a las cotas mencionadas, hasta uno y medio (1% ) centimetros, en
los casos en que la pavimentacion del camino esté incluida en el mismo contrato. Si en el contrato
solo se prevee la construcciéon de obras basicas, dicha tolerancia se elevara a cinco centimetro en
exceso o en defectos. Toda diferencia de cota que sobrepase esa tolerancia debe ser corregida
convenientemente.-

B.1.4: MEDICION

Los terraplenes que cumplan con la densidad especificada en la Seccion D-1-2-, se medirdn en
metros cubicos de acuerdo con los perfiles y transversales y aplicando el método de la media de las
areas. A este fin cada 100 metros o a menos distancia si la Inspeccidén lo considera necesario se
trazara un perfil transversal del terreno después de compactado y antes de comenzar la construccion
del terraplén. Terminado el terraplén o durante la construccién, si asi lo dispone la Inspeccidn, se
levantard nuevos perfiles transversales en los mismos lugares que se levantaron, antes de comenzar
el trabajo.

C. COMPACTACION
C.1: COMPACTACION ESPECIAL

C.1.1: DESCRIPCION
C.1.1.1: Este trabajo consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacién de los

suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado e incluye las operaciones del manipuleo,
del equipo necesario y los riegos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.-

C.1.1.2: Los trabajos aqui especificados, se realizardn siempre que estén previstos en el proyecto.
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C.1.1.3: Cuando el volumen aparente de la fraccién librada por la criba de %” después de
compactada, no come los vacios de la fraccién retenida por dicha criba, no se efectuard la
densificacién de los suelos como se establece en esta especificacidn, procediéndose, en este caso, de
acuerdo a lo especificado en C-1-1-2-3- y C-1-1-3-5-.-

C.1.2: METODO DE COMPACTACION EN EL TERRENO

C.1.2.1: Cada capa de suelo, colocada en la forma especificada en C-1, debera ser compactada hasta
obtener el porcentaje de densidad que a continuacién se indica con respecto a la mdaxima
establecida por el ensayo que se especifica en la Norma de Ensayo VN-E-5-67 compactacion de
suelos.-

Se tomaradn las medidas necesarias para evitar que el espesor de cualquier de las capas
comprendidas en los 0,30 m., superiores del nucleo, exceda de 0,15 m., una vez terminada la
compactacion.-

C.1.2.2: La compactacién de nucleo de suelos cohesivos, comprendidos dentro de los grupos A6 y A7
de la clasificacién H.R.B. (Highway Rescarch Board), debera ser, en los 0,30 m., superiores como
minimo 100 % de la densidad maxima determinada segun el ensayo N2 1, descripto en la Norma V.N-
E.5.67 y su complementaria.-

Los suelos cohesivos del nucleo, situados por debajo de los 0,30 m., superiores deberdn ser
compactados como minimo el 95 % de la densidad mdaxima del ensayo antes especificado.-

C.1.2.3: La compactacién de nucleos con suelos comprendidos dentro de los grupos A1, A2 y A3 de la
clasificacién H.R.B. (Highway Rescarch Board) deberd ser en los 0,30 m., superiores como minimo el
100 % de la densidad maxima. Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y A5 de la
clasificacién arriba mencionada deberd ser en los 0,30 m. superiores, como minimo el 95 % de la
densidad maxima.

En ambos casos la densidad maxima serda determinada por el ensayo N2 Il o V, segun se trate de
suelos finos o material granular, como se describe en la Norma V.N- E-5.67 y su complementaria.-
Los suelos del nucleo situados por debajo de los 0,30 m. superiores deberdn ser compactados en la
forma siguiente: Los suelos Al, A2 y A3 como minimo al 95 % de la densidad maxima y para los
suelos A4 y A5 como minimo el 90% de la densidad maxima de los ensayos antes mencionados.-

En todos los casos deberan efectuarse el ensayo de hinchamiento. Si después de cuatro dias del
embebimiento de la probeta compactada, ésta arrojase valores superiores al 2 %, la compactacién
de estos suelos debera ser realizados como si se tratara de suelos cohesivos (D-1-2-2-), con el
agregado del ensayo N2 1V, para el caso de materiales granulares.

La exigencia de compactacién en obra, para estos casos, se hardn en base a las densidades de los
ensayos de compactacion N2 Iy V.-

C.1.2.4: RECUBRIMIENTOS

En los suelos para recubrimiento, la densidad maxima serd obtenida teniendo en cuenta las
condiciones indicadas en D-1-2-2 y D.1-2-3, para los 0,30 m. superiores del nucleo.-

Se tomaran las medidas necesarias para evitar que el espesor de cualquiera de las capas que forman
el recubrimiento exceda de 0,15 m. una vez terminada la compactacion.-

C.1.3: AJUSTE DEL CONTENIDO DE AGUA
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C.1.3.1: Cuando el contenido de humedad natural del suelo sobrepase el limite superior
especificado, el material de cada capa serd removido con rastras u otros implementos o dejado en
reposo hasta que por evaporacién, pierda el exceso de humedad.

C.1.3.2: Cuando el contenido de humedad natural en el suelo, se halle por debajo del limite inferior
establecido, deberd agregarsele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de humedad
entre los limites especificados o establecidos por la Inspeccién.-

C.1.3.3: El contenido del agua en el suelo, debera ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa
a compactar. Si fuese necesario, el suelo sera removido para lograr dicha uniformidad. La adicién de
agua podrd efectuarse en el lugar de excavacién del suelo o en el sitio de depdsito sobre el terraplén.

C.1.3.4: El agua serd distribuida mediante el empleo de camiones regadores equipados con bombas
centrifugas de alta presion y con distribuidores adecuados, para lograr un riego parejo en forma de
lluvia fina.-

C.1.4: EQUIPO DE COMPACTACION

C.1.4.1: El equipo de compactacion, sera el tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y
deberd ejecutar la presidon necesaria para obtener las densidades fijadas y tendra una capacidad de
produccién minima necesaria para el normal desempefio.

C.1.4.2: La Inspeccion aprobard el equipo propuesto por el CONTRATISTA, en base a un tramo de
prueba y determinard el nimero minimo de pasadas del equipo y el espesor de cada capa, para
lograr en ellas las densidades especificas.-

C.1.5: CONTROL DE DENSIDADES

C.1.5.1: Para verificar el cumplimiento de lo especificado en D-1-2- en cada capa de material
compactado, la Inspeccion determinara el peso especifico aparente de material seco de muestras
extraidas de las siguientes maneras, cada 75 metros se hard una verificacién de la compactacion,
alternando dichas determinaciones en el centro y en los bordes. El control de la densidad se hara
mediante el método de la arena u otro similar.

Las determinaciones se haran antes de transcurridos cuatro dias después e finalizar las operaciones
de compactacion.-

C.1.5.2: En caso de no lograrse la compactacion especificada, se repetiran de inmediato todas las
operaciones necesarias para la densificacion de los suelos.-

D. MATERIALES

D.1.2: MATERIALES

D.1.2.1: AGREGADOS PETREOS

Entiéndase por pedregullo el producto de la trituracion de rocas, tosca dura, ripio o canto rodado.
Cuando el pedregullo provenga de la trituracién de ripio, las particulas que se trituren deberan estar
retenidas en la criba de aberturas cuadradas de 1-1/2”, salvo disposicidon contraria en los demas
documentos del contrato.-
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Los agregados destinados a la obra obtenidos de yacimiento que se explotan expresa y directa o
indirectamente por el CONRATISTA, reciben el nombre de agregados locales. El ripio para calzadas
enripiadas y el agregado pétreo para bases y sub-bases estaran formados por particulas duras, sanas
y desprovistas de materiales perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracidn,
sobre la cual no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptara solo cuando la roca originaria
llene las exigencias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos.-

Cuando los agregados no cumplan las especificaciones sobre granulometria, se los sometera a
cribado y clasificacidn y si es necesario, a trituracidn, hasta corregir el defecto. El desgaste de los
agregados medido por el ensayo Los Angeles (Norma IRAM 1532) sera menor de 50% (cincuenta por
ciento) para base.-

D.1.2.2: SUELOS

El suelo a usar en las bases y sub-bases serd seleccionado, homogéneo y de plasticidad y textura
tales que permitan obtener una mezcla satisfactoria, no debera contener raices, matas de pasto ni
otras materias extrafias putrescibles.-

D.1.2.3: ARENA PARA RECUBRIMIENTO
La arena que se use para recubrir los riegos de curado, sera de granos limpios y cumplird los
siguientes condiciones granulométricas:

= T = [ o 140 2 S 100%
o T I = [ g T4 2 0 1O 0-20%

D.1.2.4: YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los agregados pétreos locales y los suelos extraidos de yacimientos propuestos por el CONTRATISTA
serdn aprobados por la Inspeccidn siempre que cumplan con las especificaciones requeridas en este
Pliego.-

D.1.2.4: ACOPIO DE MATERIALES

El acopio de los materiales se hard de modo que no sufran danos o transformaciones perjudiciales.
Cada agregado deberd acopiarse separadamente para evitar cambios en su granulometria original. La
Inspeccidon deberda conocer las decisiones que el CONTRATISTA tome para el acopio de los materiales,
a fin de poder formular oportunamente los reparos que estime necesarios.-

No se autorizard el comienzo de los trabajos cuando a juicio de la Inspeccion, los materiales
acopiados en obra no sean suficientes.-

Los materiales granulares serdn acopiados en fracciones separadas, como se indica en K-1-2-7,
divididas por la criba de abertura 3/8” y en pilas separado por material cribado.-

Los lugares de emplazamiento de los acopios deberdn prepararse convenientemente, limpiandolos,
extrayendo todos los arboles, troncos, malezas y residuos. Presentardn una base finamente
compactada de perfil relativamente uniforme y con desagiies adecuados.-

Los acopios terminados deberan tener forma regular y relativamente achatada. El material se
dispondra en capas de espesor uniforme.-

No se permitirad el uso de agregados que se hallen mezclados con materiales extranos y a tal efecto la
capa de 0,10 m. inferiores de los acopios no se utilizara.-
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La descarga de material en los acopios se realizara sobre la base asi preparada siendo luego
acomodado con topadoras. No se permitird la descarga de materiales fuera de la base antes
descripta.-

D.1.2.6: TOMA Y REMISION DE MUESTRAS

Todas las muestras serdn tomadas por la Inspeccién en presencia del CONTRATISTA o de su
representante autorizado. Los gastos de extraccidn, envases, remision y transporte de las muestras
estaran a cargo del CONTRATISTA. Los ensayos se efectuardn de acuerdo con las normas que se
indican en K-1-2-7 y K-1-2-8.-

D.1.2.7: ENSAYOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los materiales locales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacién o de
acopio en la obra. Los ripios y pedregullos de origen local se deberan dividir en dos fracciones, por la
criba de aberturas de 3/8”, las cuales se acopiaran en el préstamo en pilas separadas, se incluye en
la categoria de pedregullo la tosca que requiere trituracién. De cada una de las fracciones se
tomaran muestras cada 200 m3 por los menos, a efectos de realizar los ensayos de granulometria y
plasticidad, en las toscas trituradas, ademas se efectuard cada 200 m3, por lo menos de ambas
fracciones, el ensayo de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532).-

Sobre los ripios y pedregullos se efectuarad este ensayo cada vez que la Inspeccién lo considere
conveniente. Los suelos calcareos y las toscas que no necesitan trituraciéon y los demads tipos de
suelos para bases y sub-bases, deberdn someterse a los ensayos de granulometria y plasticidad,
tomando muestras de cada una de las pilas preparadas en el yacimiento, a razéon de una muestra
cada 200 m3 por lo menos. A fin de realizar estos ensayos, el CONTRATISTA debera instalar en el
yacimiento un laboratorio dotado de todos los elementos necesarios. Ademas, se tomaran muestras
de agregados pétreos, tanto los de origen local como los de origen comercial, para su analisis
granulométrico y otros ensayos, en duplicado, inmediatamente antes de utilizarlos, como se indica
en K-1-1-7 y K-1-4-1.-

El peso de cada muestra no serd menor que lo indicado en el siguiente cuadro:

Tamaiio maximo del agregado Peso de cada muestra
3/ 87 110 MBS ettt ee e eeeeee et et eee e e e seaaereeesreeeeaeeeneensenseeaees 1 kg.

E 3/8” @ 347 MNOS ettt ee e eee e eee et e e re s s e aeesee e eaees 2,5kg

dE 24” @ 1 15" MEBNOS..cueceeeeeteeteeerte ettt sae st sae e e s aesseaeas 10 kg

A€ 1 75”7 @ 3 MENOS..uiticieiee ettt see et et seesraes e seeebesaesasenaenes 25 kg

El ensayo de Valor Soporte se efectuard cada vez que la Inspeccién lo considere conveniente. Este
ensayo se efectuara como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento
de suelos.-

D.1.2.7: ENSAYO DE MEZCLAS

Las muestras de mezclas se tomaran como y en las oportunidades que se establecen en K-1-1-5- y K-
1-4-1.-

El peso de cada muestra no deberd ser menos que lo indicado en el cuadro anterior para los
agregados.-

Los ensayos de compactacion de materiales se efectuaran en la forma que establece la Norma de
Ensayo VN-E-5-67 COMPACTACION DE SUELOS.-
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Los ensayos de Valor Soporte se efectuardan cuando la Inspeccidon lo crea conveniente, por el
procedimiento que se establece en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de
suelos.-

E. EQUIPOS

E.1.1: GENERALIDADES

Todos los elementos del equipo a emplear serdn previamente aprobados por la Inspeccidn en base a
realizacion de pruebas practicas, debiendo ser conservadas las condiciones satisfactorias hasta
finalizar la obra.-

Cuando durante la ejecucién de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de las
maquinas o implementos utilizados, la Inspeccidn podra ordenar su retiro y reemplazo.-

El nimero de unidades del equipo serd tal que permita asumir la obra dentro del plazo contractual y
realizar los trabajos de conservacidn que se detallan en K-1. El CONTRATISTA no podra proceder al
retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estén en receso, salvo que la inspeccion lo
autorizara expresamente.-

F. ESTRUCTURAS DE HORMIGON

F.1: NORMAS GENERALES

Las estructuras de hormigdn de cemento Portland (armado o sin armar) se construirdn de acuerdo a
las indicaciones de los planos. Deberan responder a los lineamientos, dimensiones y formas que en
aquellos figuran, y/o a lo indicado en las especificaciones y/o a las instrucciones o modificaciones
gue la Inspeccién indique por escrito.

F.2: DEFINICIONES Y CONDICIONES GENERALES

El hormigdn de cemento Portland estard constituido por una mezcla homogénea, de los siguientes
materiales de calidad aprobada; agua, cemento Portland; agregado fino; agregado grueso y aditivos
(cuando se lo exija), proporcionados en forma tal que se satisfagan las caracteristicas generales que
se especifican en el presente pliego.

La mezcla serd de calidad uniforme y su transporte, colocacién y curado, se realizardn de modo que
una vez retirados los encofrados, se obtengan estructuras compactas, de textura uniforme,
resistentes, durables, impermeables y que cumplan en un todo los requisitos de estas
especificaciones y del uso a que se las destina.

Las estructuras, o partes de ellas, que no cumplan las condiciones indicadas, seran destruidas y
reemplaza-das por el Contratista, a indicacién de la Inspeccidn, sin derecho a obtener compensacion
alguna por el trabajo adicional realizado.

F.3: TIPOS DE HORMIGONES

Para la ejecuciéon de la obra contratada se ha previsto utilizar algunos (o todos), de los tipos de
hormigones que se detallan en el presente articulo. A los efectos de determinar el tipo de hormigon,
seran de aplicacion las referencias correspondientes que se acompafian a cada estructura (y/o
elemento de las mismas ) en los planos de proyecto. En caso de omision de las mismas, el Contratista
deberd efectuar el correspondiente pedido de aclaracién a la Inspeccion, previo al hormigonado de
la estructura. lgual temperamento adoptard en los casos de representaciones dudosas o
contradictorias entre diferentes cortes.

“CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL Y ELEVACION DE TAPAS EXISTENTES”



MUNICIPALIDAD DE

Direccién g~ T
General de Obras upungato

N1

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Hormigén Tipo I:

Serd empleado en la ejecucion de rellenos en general, rellenos de exceso de excavacidn, contrapisos
bajo las fundaciones de obras fuertemente armadas, para permitir una correcta disposicidon de las
barras de acero (rapidas, colchones amortiguadores y muros de saltos, compartos, pilas de puentes,
etc.) y demads estructuras que indiquen los planos. Se elaborard con no menos de (100) cien
kilogramos de cemento por metro cubico de hormigdn colocado.

Hormigén Tipo Il y llI:

El hormigén Il serd empleado en la construccion de rellenos bajo saltos, muros pilas y estribos de
puentes carreteros, puentes canales, edificios de compuertas, etc., en estructuras sin armar o con
armaduras de escasa densidad y demas estructuras que indigquen los planos.

El hormigdn tipo Il sera empleado en la construccion de muros frontales de entrada y salida y
laterales de saltos amortiguadores de energia, pilas y estribos de puentes carreteros, puentes
canales, etc., muros de no mas de 8 metros de altura, en estructuras sin armar o con armadura de
escasa densidad y demas estructuras que indiquen los planos.

Estos tipos de hormigones corresponden al comiunmente denominado hormigdn ciclépeo. El
hormigdn base para su elaboracién contendra (200) doscientos kilos de cemento por metro cubico
de hormigdn elaborado para el Tipo Il y (250) doscientos cincuenta kilos de cemento por metro
cubico de hormigdn elaborado para el Tipo Ill.

En ambos casos se permitira el agregado de piedras en un tamafio maximo de (25) veinticinco
centimetros, pero que no exceda de un tercio del espesor que se hormigona. Adema3s la cantidad de
piedra no debera exceder del (40) cuarenta por ciento del volumen total.

Las piedras seran limpias, duras y de material no descompuesto. No se permitira el empleo de
piedras planas o lajosas o disgregables ni aquellas que pudieran atacar al cemento y / o armaduras.

El control de agregado de piedra se efectuard acumulandolas antes de iniciar el trabajo, en cantidad
no superior a la proporcién que corresponda al volumen de hormigdn que se colocard, para lo cual la
Inspeccidn podrd exigir ese acopio con (24) veinticuatro horas de anticipacion, debiendo el
Contratista indicar con la mayor ex actitud la cantidad de obra a ejecutar.

Las piedras que se acopien deberdn mojarse perfectamente antes de ser colocadas en la masa de
hormigén.

Durante el hormigonado se pondra especial atencién que las piedras queden totalmente recubiertas
de hormigdn, para lo cual estardn convenientemente separadas entre si y seran colocadas a mano
una vez puesto en obra el hormigon.

Las resistencias de los hormigones base deberan corresponder a las establecidas en la seccién X - 29.

Hormigones Tipo IVy V:

El hormigdn Tipo IV se utilizard para el revestimiento de canales de seccidén trapecial, tolva o similar,
ejecucion de viguetas horizontales bajo juntas, soleras de conducciones de seccion rectangular
(tanto losa central como pie de muros doblemente armados); cordones, cordones - banquinas y
revestimiento de cunetas, desaglies pluviales y demas estructuras que indiquen los planos.

El hormigdn Tipo V serd ejecutado en los tramos verticales o casi verticales de muros, columnas,
tabigues y demas estructuras que indiquen los planos.

Ambos tipos de hormigones se elaborardn con no menos de (300) trescientos kilogramos de
cemento por metro cubico de hormigdn colocado, y serdn idénticos en cuanto a sus caracteristicas,
existiendo la diferenciacion exclusivamente por razones de certificacion.
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Hormigones TIPO Vi y VIl:

El hormigdn Tipo VI se utilizard en la ejecucién de losas de saltos y disipadores de energia sujetos a
servicio liviano, revestimiento de canales de seccion trapecial, tolva o similar y soleras de secciones
rectangulares, en conducciones de elevada pendiente o sujetas a un fuerte grado de erosién
probable y demas estructuras que indiquen los planos.

El hormigon tipo VII se utilizara en la construcciéon de muros armados de saltos y disipadores de
energia sujetos a servicio liviano, puentes peatonales, pasarelas de aforo, obras de particion,
superestructura de edificios de compuertas pequenos o medianos, puentes canales de luces
pequefias a medias, tramos verticales o casi verticales de muros de conducciones rectangulares de
elevada pendiente o sujetas a un fuerte grado de erosién probable, y demas estructuras que
indiquen los planos.

Ambos tipos de hormigones se elaborardn con no menos de trescientos (350) kilogramos de
cemento por metro cubico de hormigdn colocado, y serdn idénticos en cuanto a sus caracteristicas,
existiendo la diferenciacion exclusivamente por razones de certificacion.

Hormigones tipo Vil y IX:

El hormigén tipo VIII seran empleado en la construccidn de losas de saltos y disipadores de energia y
demads estructuras que indiquen los planos.

El hormigdn tipo IX sera utilizado en la construccién de los muros armados de saltos y disipadores de
energia, tableros y vigas de puentes carreteros y puentes canales, superestructura de edificios de
compuertas de grandes luces o sujetos a cargas elevadas y demads estructuras que indiquen los
planos. Ambos tipos de hormigones se elaborardn con no menos de trescientos ochenta (380)
kilogramos de cemento por metro cubico de hormigdn colocado y serdn idénticos en cuanto a sus
caracteristicas, existiendo la diferenciacion exclusivamente por razones de certificacién.

Para obras y/o estructuras de caracteristicas especiales los planos podran indicar otros tipos de
hormigones los que se ajustaran a lo que indiquen las Especificaciones Particulares en cada caso.
Para todos los hormigones a que hace referencia este articulo, se deberdn satisfacer las exigencias
atinentes de las presentes especificaciones.

F.4: TOLERANCIA DE ALINEAMIENTOS, NIVELES Y ESPESORES DE LAS OBRAS DE HORMIGON

Los alineamientos, niveles y espesores de la obra deberan ser los marcados en los planos o los que
en su defecto indique la Inspeccion. Los trabajos deberan ser llevados con absoluta prolijidad a fin de
evitar las terminaciones defectuosas.

F.5: MATERIALES PARA HORMIGONES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la
obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobara que los mate-riales utilizados sean de las
mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos
propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la inspec—-cién, pero correran por cuenta de
aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligante serda cemento portland CP 40 de marca aprobada y deberd satisfacer las
especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podran ser usados en
casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo
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mismos reunan las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee
de acuerdo con las normas especificas. Aun asi, serd la inspeccién quien autorizara su uso por
escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse.
No se permitird el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el
material en tal estado debe retirarse de obra en forma inme-diata. No se admitird la mezcla de
cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas
diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas.
Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante procesos mecanicos,
éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resis—tencia a desgaste, tenacidad, dureza y
absorcién que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes limites:

Terrones de arCilla........ e 0.5% en peso
[0 o o Yo} o TN PSPPSR 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n2 200 (via hUmeda).......ccccecuveeieviiieeinciieee s 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica etc.)....ccccceevveveeeirveeennnnne. 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas orgdnicas, que
produzcan un color mas oscuro que el standard, serd rechazada.

El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino y su composicidon granulométrica deberas
responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

B8 e e eares porcentaje en peso que pasa 100
N e e e e ara porcentaje en peso que pasa 90-100
N R porcentaje en peso que pasa 65-90
I L porcentaje en peso que pasa 45-80
1 Y O S porcentaje en peso que pasa 5-30

N LS 00 TS porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizard un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacién durante
toda la ejecucién de los traba-jos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes
extremos o limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccion.-
El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria
podra utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en
las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigdn con la resistencia cilindrica de rotura a
compresion establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el
requisito de uniformidad (variacién suave de la curva granulométrica ).-
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El agregado fino proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en la misma pila, ni usado
alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la
inspeccién.

c) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso serd roca triturada 6 grava, se compondrd de particulas duras, resistentes,
durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas
adheridas, arcilla o materias extrafas.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excedera de
los siguientes valores:

(07T oTo] a VA 114 T o TSP 1 % en peso
Yol || - T PRSPt 1 % en peso
Fragmento blandos.........c.uvuiiiiiciiii e 3 % en peso
Material que pasa el tamiz N2 200........ccccviueeeeriiinireee e ereee e sieee e 1 % en peso
Otras sustancias (3lcalis, trozos friables, delgados, etc.).....ccccceevevvvveene..n. 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso responderd en general a las siguientes exigen—cias en lo que a sus caracteristicas
fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del
35 % para pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Serd igual o mayor a 18.

4) Absorcidn: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

El agregado grueso estard graduado (salvo indicacién en contrario de la inspeccién) en forma tal que
responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccion 2"1/2 2" 1"1/2 1" 1/2" N2 4
2"al" 100% 90-100% 35-70% 0-15% =
1" aN24 == == 100% 90-100% 25-60% 0-5%

No se permitird en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma de laja (relacién entre
mayor y menor dimension menor de 0.20). La determinacion de lajas o particulas alargadas se
realizard sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

Para tamafios maximos comprendido entre 1"y 2" ... 10 kg.
Para tamafios maximos Menores de 1" ... e 5 kg.

De la muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccién visual y en forma manual
todas aquellas particulas cuya mayor dimensidn exceda 5 veces el espesor medio respectivo.
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Luego se determinara su peso P1. El contenido de lajas se calcu-lard en por ciento del peso de la
muestra original mediante la expresion:

% de lajas = P1/PI x 100 I

El resultado a considerar serd el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras
distintas del mismo material.

d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigdn sera razonablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos alcalis,
vegetales y cual-quier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados
utilizando agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no serd menor del 90 % (
noventa por ciento ) de aquellas similares hechas con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberdn cumplir con las normas IRAM
correspondiente y, en particular deberdn tener los didmetros segun los detalles adjuntos y presentar
un aspecto limpio de oxido y grasas, respetando las especificaciones

F.6. DETERMINACION DE DOSAJES

Con una anticipacién minima de diez (10) dias con respecto al comienzo de los trabajos de
hormigonado, el Contratista debera suministrar, para su aprobacidn, muestras de los materiales que
propone emplear para la elaboraciéon de los hormigones.

Los ensayos de dosificacidn de hormigones, seran efectuados en el Laboratorio del ITIEM, corriendo
por cuenta del Contratista los gastos que ellos demanden.

Determinado el dosaje, el Contratista sera responsable de la resistencia obtenida posteriormente.
Los ensayos de rotura de probetas de siete (7) dias, podrdn usarse a exclusivo juicio de la Inspeccidn,
para estimar la resistencia a los veintiocho (28) dias, utilizando curvas de resistencia-edad,
publicadas en bibliografia de reconocido prestigio. El valor estimado de esta manera podra tomarse
como Resistencia del hormigdn a los veintiocho (28) dias.

F.7. INCORPORACION DE AIRE EN EL HORMIGON

Cuando asi lo exijan las Especificaciones Particulares, los hormigones deberan ser confeccionados
utilizando aire incorporado.

El Contratista presentard a la Inspeccion, para su aprobacién, la muestra del agente incorporador de
aire, con la anticipacion establecida en el Art. 64, debiendo tener en obra, en todo momento,
existencia adecuada del mismo.

El agente incorporador de aire debe ser de caracteristicas tales que afiadido al hormigdn, produzca
un porcentaje total de aire disuelto menor del 5%.

El aumento del asentamiento se compensarda actuando sobre la relacion agua / cemento,
disminuyendo el contenido de agua, hasta obtener el asentamiento especificado. En todos los casos
debera mantenerse el contenido unitario del cemento.

No se aceptard el uso de incorporadores de aire cuyo empleo reduzca la resistencia de los
hormigones.
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F.8. CAMBIO DE DOSAJES O DE MATERIALES POR ORDEN DE LA INSPECCION

Si durante la ejecucién de la obra resultara imposible obtener, con los materiales suministrados por
el Contratista, hormigones de la trabajabilidad y resistencias requeridas por estas especificaciones, la
Inspeccidon podra ordenar el cambio de proporciones o de materiales, o de ambos a la vez, de
acuerdo a lo que sea necesario para obtener las propiedades deseadas.

Toda modificacién dispuesta por las razones indicadas, sera por cuenta exclusiva del Contratista, que
no recibird compensacion alguna por los cambios ordenados.

F. 9. UTILIZACION DE MATERIALES DISTINTOS A LOS ORIGINARIAMENTE APROBADOS

Si durante la ejecucidn de la obra el Contratista deseara emplear otros materiales, distintos a los
originariamente aprobados, o si variaran las caracteristicas de éstos, deberd comunicarlo a la
Inspeccidn con una anticipacién minima de (10) diez dias, presentando al mismo tiempo, las
muestras de los nuevos materiales para someterlos a ensayos de aprobacion. Si la Inspeccidn lo
considera necesario, se realizaran también nuevos ensayos de verificacién de dosajes, de acuerdo a
lo indicadoen M —5.-

F.10. PROVISION Y ACOPIO DE ARIDOS PARA HORMIGONES

Es obligatorio el empleo de los dridos en forma independiente, vale decir, que la arena y la grava se
medirdn y agregaran en forma separada.

Los aridos deberdan ser clasificados procesandolos por medio de una planta clasificadora adecuada,
ubicada en los puntos fijos de concentracion, que asegure una granulometria uniforme y constante.
La arena y la grava, una vez aprobadas y después de su clasificacidn, serdn depositadas en silos, de
caracteristicas tales que el material llegue en forma continua y manteniendo su uniformidad, a la
tolva de carga.

Correra por cuenta del Contratista la localizacién y explotacién de las canteras para la provision de
los aridos para hormigones. También se considerara incluido en el precio unitario de cada tipo de
hormigdn la carga, clasificacion, lavado, transporte, acopio etc. de los aridos a emplearse.

La Inspeccidon podra ordenar, en cualquier momento, el lavado de los aridos que se empleen, tanto
gravas como arenas, cuando ello resulte necesario o conveniente para mejorar la calidad de los
hormigones.

Los agregados que fueran sometidos a proceso de lavado seran depositados por lo menos 72 horas
antes de su utilizacion, para facilitar el escurrimiento del agua y asegurar una humedad uniforme.

El Contratista estarda obligado a mantener acopiado las cantidades de aridos necesarios para
hormigonar el volumen que se prevea realizar durante 120 horas.

F.11. MEDICION DE LOS MATERIALES

Todos los materiales se medirdn en peso, sin excepcion. Para la medicion del cemento se dispondra
de una balanza exclusivamente dedicada al pesado de ese material, cuando el mismo sea provisto a
granel. En caso contrario solo se permitira el agregado de cemento por bolsas enteras.

En todas las obras en las cuales el volumen total de hormigdn a elaborar exceda los mil (1.000)
metros cubicos, el Contratista debera instalar por lo menos, una planta central de hormigonado.

En tales casos el equipo utilizado para medir los materiales estard proyectado y construido en forma
tal que cada uno de los materiales que deban integrar cada pastdn puedan ser pesados con exactitud
y rapidez.
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El tamafio y capacidad de la planta estaran determinadas por la cantidad de hormigdn a colocar en
una operacidon continua, de modo tal que no se proceda a verter hormigén fresco sobre otro
hormigdn cuyo principio de fraglie haya iniciado.

El equipo que se utilice para la medicién de los materiales estara constituido de modo que el
operador pueda eliminar rapidamente cualquier exceso de material, respecto a la cantidad necesaria
para cada paston, que por cualquier causa hubiese sido admitido en la tolva de pesado.

Asimismo permitird controlar rdpidamente, mientras se descargan las tolvas, si todo el material
contenido en ellas ha salido mientras se efectua la operacion. Las pesadas se realizardn,
preferentemente, en forma automadtica, o sea mediante una simple operacién de mover o girar una
llave u oprimir un botén.

El Contratista entregard a la Inspeccién un ejemplar de las instrucciones completas para la
instalacidn y ajuste del equipo, para su aprobacién preliminar.

Una vez instalado, la Inspeccidn controlard la exactitud del equipo, trabajando bajo las condiciones
reales de obra. Dicho control se realizard también periédicamente, con el objeto de verificar si las
condiciones bajo las cuales se efectua la aprobacién se mantienen con el tiempo.

El Contratista no recibird compensacion por el hormigdn que deba ser desechado por defecto o mal
manejo del equipo, o por otras causas del mismo origen.

F.12. CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD DE LAS MEZCLAS

La consistencia del hormigdén, determinada por medio del cono de asentamiento (Norma Iram 1536),
serd tal que las mezclas puedan ser correctamente colocadas en todos los lugares de las estructuras,
especialmente en los rincones y dangulos de los encofrados y alrededor de las armaduras.

No debera producirse segregacién de agua ni de los materiales sélidos. Las mezclas al ser sometidas
al proceso de compactacién deberan fluir rapidamente alrededor de las barras que constituyen las
armaduras y llenar los encofrados, pero las particulas de agregado grueso que queden aisladas,
deberdn ser cubiertas por una adecuada capa de mortero.

La consistencia del hormigdn sera regulada de acuerdo a la estructura a hormigonar y de acuerdo al
equipo de compactacion, pero en ningun caso por las dificultades de mezclado o transporte.

Los pastones depositados en una misma unidad estructural tendran consistencia uniforme, debiendo
tomar el Contratista las medidas necesarias para que ello se cumpla.

La Inspeccion podrd ordenar por cuenta del Contratista todos los ensayos que estime necesario y
procederd al rechazo inmediato de todos aquellos pastones cuyo asentamiento estd fuera de los
limites establecidos. El Contratista no recibira compensacién alguna por el hormigén desechado
debido a esa circunstancia, ni se admitirdn reclamos por la demora en que se incurra para la
realizacion del ensayo del cono, para la aprobacion o no del paston.

Como regla general, el hormigdn debe colocarse tan seco como lo permita el equipo de colocacidon y
compactacion que se utilice.

Se controlara el hormigén en forma tal que los asentamientos sean menores o iguales que los
sefialados a continuacién:

Hormigon base de hormigon ciclopeo y para losa, sole-ras, taludes, y para operaciones generales de

colocacidn, segun determine |a INSPECCION ......oovevecevveeire e 2a5cm.
Para muros verticales encofrados.......coceveveeereeieieisissser s ceereneens maximo 8 cm.
Para vigas muy armadas y en secciones de dificil colocacion....................... maximo 10 cm.
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No obstante los Pliegos de Especificaciones Particulares podran fijar asentamientos distintos a los
sefialados. Cualquier otro caso no previsto sera fijado por la Inspeccidn, a su exclusivo criterio.

F.13. MEZCLADO DEL HORMIGON

El hormigdn deberd ser mezclado en equipos que aseguren una masa uniforme, correctamente
mezclada y que descarguen el material sin producir segregacion.

Antes de iniciar los trabajos, el equipo mezclador debera ser sometido a la aprobacion de la
inspeccién, la que asimismo controlara periédicamente las condiciones de funcionamiento del
mismo.

Las maquinas mezcladoras estaran equipadas con un cargador depdsito y medidor de agua, provisto
de un dispositivo que solo permita la entrada de agua al tambor cuando éste se encuentre cargado.
Tendrd también un dispositivo que mantenga automadticamente cerrada la abertura de descarga
durante el tiempo requerido para que la mezcla se efectie correctamente. El tambor se vaciara
completamente antes de volver a llenarlo. La mezcladora se limpiard periédicamente cuando se
encuentre en uso.

El volumen del material mezclado no excederd en ningun caso la capacidad indicada por los
fabricantes.

Podran utilizarse como elementos mezcladores los siguientes:

Hormigoneras instaladas a pie de obra:

En cuyo caso la capacidad minima de las mismas sera de (1) metro cubico. Deberdn contar con una
pala ancha, levadiza, sobre la que se descargaran los materiales ya pesados.

La duracion del mezclado para cada carga de la maquina no serd inferior a dos (2) minutos, contados
a partir del momento en que todos los materiales, incluso el agua, hayan ingresado a la
hormigonera.

La velocidad de rotacidon del tambor durante el mezclado correspondera a una velocidad periférica
de un (1) metro por segundo.

El hormigdn que después de media hora de haber sido mezclado aun no hubiese sido colocado en
obra, o el que, sin haber transcurrido tal lapso, muestre evidencias de haber iniciado el fraguado,
serd rechazado.

Hormigoneras de iguales caracteristicas a las anteriores, ubicadas en la planta central.

Camiones moto hormigoneros:

Deberan ser cargados en la planta de pesaje de aridos. En este caso el tiempo minimo de mezclado
serd de cuatro (4) minutos.

El tambor de dichos camiones deberd girar continuamente, aun durante los intervalos que puedan
producirse durante las descargas.

En el caso del empleo de camiones moto hormigoneros, el hormigdn debera ser descargado en obra
antes de los cuarenta y cinco (45) minutos contados desde el momento en que se adicionaron todos
los materiales en la planta central, cuando la temperatura ambiente sea mayor de 25 C, y de una (1)
hora, cuando dicha temperatura sea menor de 25 C.

Exclusivamente en obras en que la cantidad total de hormigdn a elaborar sea menor de trescientos
(300) metros cubicos y para el hormigonado de viguetas (en obras de cualquier magnitud),la
Inspeccidon podrd autorizar el empleo de hormigoneras de menor capacidad, pero nunca inferior a
los 0,400 m3.
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En cualquier caso, la uniformidad del mezclado quedard determinada por la diferencia de la
resistencia a la rotura por compresion, a la edad de 7 dias, de las muestras de hormigén obtenidas
una al principio y otra al final de la descarga, una vez cumplido el periodo de mezclado.

Se considerara que el mezclado es adecuado si la diferencia entre las resistencias medias de rotura a
compresion (media de tres probetas por muestra) no excede del 8% de la media de ambas muestras.
En cualquier momento que dichas condiciones dejen de cumplirse, se aumentara en lo necesario el
tiempo de mezclado y si a pesar de ello, no se cumplieran las condiciones indicadas, el equipo sera
inmediatamente retirado, reparado o reemplazado, antes de continuar los trabajos.

No se permitira mezclar el hormigdén durante un tiempo excesivo; si debido a esa circunstancia el
hormigdn adquiere una consistencia mayor que la especificada, no se permitird la adicién de agua
para mantenerla dentro de los limites establecidos.

No se permitird adiciones de agua y/o cemento para corregir hormigones defectuosos.

F.14. TRANSPORTE DEL HORMIGON

Bajo ningun concepto se permitira el transporte del hormigdén ya elaborado en camiones que no
posean dispositivos mezcladores adecuados, salvo cuando la distancia (medida sobre el camino a
recorrer), entre la planta central y el lugar de la colocacién del hormigdén armado en obra, sea menor
de doscientos (200) metros. La Inspeccién controlara el estado en que llegue el hormigon al lugar
definitivo, rechazando el mismo si observa disgregacién de los materiales.

Cuando el Contratista optare por el empleo de hormigoneras a pie de obra, el transporte de los
aridos se efectuard en camiones cuyas cajas hayan sido subdivididas en compartimientos de
capacidad adecuada al material necesario para cada pastonada, y cuya descarga se efectie en forma
independiente.

El arido ya pesado se descargard en la planta sobre cada compartimiento, de modo tal que la altura
libre de cada uno no supere los 0,50 m. con respecto al piso de la caja del camidn. A tal efecto se
adicionardan mangas de lona o metalicas a la boca de descarga.

El cemento podra adicionarse:

En la planta central, conjuntamente con el arido, en cuyo caso debera afiadirse, sin excepciéon, un
excedente del 5 % con respecto a la cantidad que corresponda de dosaje, para compensar las
pérdidas producidas en las operaciones de carga y descarga.

En la pala de la hormigonera, cuando se emplee cemento en bolsas.

En cualquier caso la carga de los camiones debera ir cubierta durante el viaje.

El equipo estara dispuesto de modo que su funcionamiento no produzca vibraciones que puedan
dafar al hormigon recién colocado; asimismo, sera de tipo y capacidad adecuada a la obra.

La operacion de bombeo se realizara en forma de producir una corriente continua de hormigén sin
bolsones de aire. Al terminar el bombeo, si se desea emplear el hormigdn que haya quedado en la
tuberia, se lo extraera de modo que no se produzca contaminacién del hormigén , segregacion de los
materiales, ni, en general, desmejoramiento de la calidad de aquél. Luego de esta operacion, se
efectuard una limpieza total del equipo.

F.15. COLOCACION DEL HORMIGON

Todo el hormigdn se colocara durante las horas de luz solar y no se comenzard a hormigonar ningun
elemento estructural que no pueda terminarse bajo esa condicidén. Si la Inspeccidon autoriza a
continuar el trabajo durante la noche, deberd proveerse un sistema de iluminacidon eléctrica,
aprobado por ésta.
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Las operaciones de colocacion y compactacion de las mezclas deben realizarse, en forma de obtener,
una vez que aquellos han endurecido, la piedra artificial compacta, densa, impermeable y de textura
uniforme, sin huecos y que forme caras lisas en las superficies en contacto con los encofrados.

Antes de empezar a colocar el hormigdn se eliminard el aserrin, viruta de madera, hojas y todo otro
material extrafio que hubiera quedado en el lugar que debe ocupar el hormigdn. Las sub-rasantes se
regaran abundantemente de manera de lograr la humedad conveniente sin formar barro.

Debe cuidarse que el hormigdn llegue al lugar de colocacién en las condiciones prescritas para cada
caso, cuidando que llene correctamente la totalidad del encofrado y el recubrimiento total de las
armaduras.

No deberd producirse segregacion de agua ni de los materiales sélidos. El hormigén debe ser
colocado lo mas cerca posible de su ubicacidon definitiva, con el objeto de reducir al minimo los
palees intermedios y la segregacion.

Para la colocacidon del hormigdon se emplearan cuando ello sea posible, baldes con descarga de
fondo, de una capacidad minima de 1 m3. La capacidad integra del balde deberd ser depositada de
una sola vez, excepto en los lugares de acumulacién de barras de armaduras o secciones muy
estrechas. Para estos casos la descarga serd regulada en forma tal de asegurar que el hormigdn sea
efectivamente compactado en capas de espesor no mayor de 0,40 m, con un minimo de
movimientos laterales para evitar la segregacién y formacién de acumulaciones de piedra
("avisperos").

Cuando se utilicen torres de distribucion, la pendiente de las canaletas conductoras no excedera del
40%.

Toda canaleta, conducto o cafio, se mantendra limpio y libre de restos de hormigdn endurecido.

No se permitird el uso de canaletas de madera para transporte del hormigdn; los conductos o
canales abiertos deberan ser metdlicos o de madera forrados con metal y se extenderan lo mas cerca
posible del lugar donde aquél se deposite.

Para interrumpir la descarga se proveera al conducto de una tolva u otro dispositivo para regular la
misma. La descarga se hard en forma que permita el vibrado del hormigdn en capas que no excedan
de 0,40 m. de altura, para evitar su segregacion.

No se permitird la caida directa del hormigén desde una altura mayor de 1,50 m., o depositar
grandes cantidades del mismo en algun lugar y transportarlo luego hasta el sitio de su aplicacion.

La colocacién del hormigdn se regulard en tal forma que la presiéon del hormigdn humedo no exceda
a las resistencias de los moldes y / o encofrados.

Cuando las operaciones de colocacién hagan necesario verter el hormigén desde alturas superiores a
1,50 m., ello se hara por medio de tubos cilindricos ajustables de bajada, colocados verticalmente,
cuya misién consistird en acompariar el hormigdn, evitando asi que caiga libremente sobre cualquier
lugar.

Todo conducto vertical que se utilice para la colocacién del hormigdn, deberd mantenerse lleno de
ese material mientras dure la operacion. Ademas, el extremo inferior debe mantenerse sumergido
en el hormigdn recién colocado.

Todo equipo que vaya a ser empleado para la colocacion del hormigdn deberd ser previamente
aprobado por la Inspeccion.

HORMIGONADO CON LUZ ARTIFICIAL:

Solamente con autorizacion escrita se podra elaborar, transportar y colocar hormigén con luz
artificial. Dicha autorizacién sera después que la Inspeccidon haya controlado todos los dispositivos y
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el personal a ocuparse de las operaciones respectivas y se exigird un responsable técnico con
presencia permanente durante el todo el proceso.

F. 16. MANO DE OBRA

El personal obrero tendra la habilidad y experiencia necesarias como para realizar en forma
adecuada el trabajo que se le encomiende. El personal dedicado a las tareas relacionadas con las
estructuras de hormigdn, tendrd suficiente experiencia como para que el trabajo se realice
satisfactoriamente, el equipo de trabajo sea correctamente utilizado y la obra resulte en un todo de
acuerdo a lo establecido en estas especificaciones.

El personal que a juicio de la Inspeccidn no realice el trabajo con la habilidad necesaria, o que
dificulte la realizacion de la obra en las condiciones que se establecen en estas especificaciones,
deberd ser retirado de dichos lugares de trabajo.

F.17. TEMPERATURA DE COLOCACION DEL HORMIGON

Hormigonado en tiempo frio

Se define como tiempo frio al del periodo en el que durante mas de 3 dias consecutivos la
temperatura media diaria es menor de 52 C.

Temperatura del hormigdn fresco inmediatamente antes de su colocacién

Inmediatamente antes de su colocacién, el hormigén tendrd las temperaturas minimas indicadas en
la Tabla siguiente:

Temperatura del Aire Minima Dimension Lineal de la Seccién

°C Menor de 30 de 30a90 De90a 180 Mayor de 180
-1a +7 16 °C 13°C 10 °C 7°C

-18a -1 18 °C 16 °C 13°C 10 °C

Menor de -18 21°C 18 °C 16 °C 13°C

La temperatura maxima del hormigdn fresco, antes de su colocacion en los encofrados, sera de 30°C.
Condiciones para la colocacidn del hormigdn

En pocas de baja temperaturas, no se permitird iniciar las tareas de colocacién del hormigdn sin que
el Inspector de Obra haya verificado previamente la existencia en obra de los medios necesarios, en
cantidad suficiente, para proteger al hormigén contra la accién de las bajas temperaturas, y
verificado su eficacia. Los medios indicados deben encontrarse disponibles para su empleo
inmediato.

Los materiales componentes del hormigdn estaran libres de nieve, hielo y escarcha. El hormigdn
fresco no se pondra en contacto con suelos ni hormigones congelados, debiendo eliminarse la nieve,
el hielo y la escarcha de los encofrados, armaduras y del lugar que ocupard el hormigdn, antes de
proceder a su colocacion.

Cuando no se posean los medios adecuados para proteger el hormigdn de las bajas temperaturas, las
operaciones de colocacién serdn interrumpidas en los siguientes casos:

Cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda fuente artificial
de calor, sea menor de 5 C.

Cuando pueda preverse que dentro de las 48 horas siguientes al momento de colocacion, la
temperatura pueda descender por debajo de 0 C. Al efecto, el hecho de que la temperatura
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ambiente a las nueve de la mafiana, hora solar, sea menor de 4 C, se tomara como indicio suficiente
para prever que dentro del plazo indicado se alcanzara el limite de temperatura establecido
anteriormente.

Todo hormigdn que haya resultado perjudicado por la accién desfavorable de las bajas
temperaturas, serd eliminado y reemplazado antes de continuar con las tareas de hormigonado.
Proteccién del hormigén fresco contra la accién de las bajas temperaturas:

Cuando la temperatura del aire se espera que descienda debajo de los 2 C sobre 0, después de su
colocacién en los encofrados, el hormigdn fresco serd protegido con el fin de evitar pérdidas de
calor, la congelacién del mismo y la consiguiente accidn perjudicial de las heladas y el secado.

El periodo de proteccidn sera de 72 horas si el hormigdn contiene cemento normal, y de 48 horas si
el cemento es de alta resistencia inicial.

Con el objeto de evitar su destruccidon, el hormigén inmediatamente después de colocado en los
encofrados y durante el periodo de proteccién establecido serd mantenido, de acuerdo con las
minimas dimensiones lineales de las secciones que figuran en la tabla siguiente, a las temperaturas
minimas que en la misma se indican. Durante dicho periodo, mediante procedimientos adecuados,
también se evitara el secado y toda pérdida de humedad del hormigén.

Minima Dimension Lineal de la Seccidn (cm)

Menor de 30 De30a90 De90a180 Mayor de 180

Temperatura Minima a que debe mantenerse el Hormigén durante el periodo de Proyeccién, a los
efectos de evitar su destruccién por accion de las bajas temperaturas. 132C, 109C, 79C, 52C

Hormigonado en tiempo caluroso

Se define como tiempo caluroso a cualquier combinacién de alta temperatura ambiente, baja
humedad relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigdn fresco o
endurecido, o que contribuya a la obtencidn de propiedades anormales del citado material.

En épocas de tiempo caluroso, se prestard especial atencion a toda circunstancia referente a
materiales, m todos de elaboracion, transporte, colocacion, compactacion, proteccidn y curado, que
pueda producir una elevacién de temperatura del hormigén, la evaporacién de su contenido de
agua, su endurecimiento prematuro, y las consiguientes dificultades de colocacién, reducciéon de la
resistencia y durabilidad, y agrietamiento.

Las operaciones de colocacién del hormigén serdn interrumpidas cuando las condiciones
ambientales y la temperatura del hormigdn impidan realizar dichas operaciones en forma adecuada,
o produzcan el agrietamiento del hormigdn, perjudiquen en cualquier forma la calidad del mismo o
de la estructura, salvo el caso en que se adopten medidas inmediatas que permitan evitar, con
efectividad, los inconvenientes citados.

Todo hormigdn que en tiempo caluroso resulte perjudicado por la accién de las altas temperaturas,
combinadas con los demas factores adversos citados anteriormente, sera eliminado y reemplazado
por otro de la calidad especificada.

La temperatura del hormigdn, en el momento inmediatamente anterior a su colocacién en los
encofrados, serd siempre menor de 30 C. Cuando dicha temperatura sea de 30 C o mayor, se
suspenderan las operaciones de colocacion.

El hormigdn no contendra aditivos aceleradores ni cemento de alta resistencia inicial. Solamente con
la autorizacién de la Inspeccidon, podrda contener un aditivo retardador que cumpla las
especificaciones establecidas en la norma IRAM 1.663.

El tiempo minimo de mezclado del hormigdn no sera nunca inferior a 90 (noventa) segundos.
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Las superficies expuestas (no encofradas) de hormigdn fresco deberan mantenerse continuamente
humedecidas mediante riego con agua en forma de niebla, arpilleras humedas u otros medios
adecuados, durante 24 a 48 horas después de la colocacion.

Los encofrados de madera se mantendran continuamente humedecidos hasta finalizar el periodo de
curado.

La parte superior de los elementos estructurales verticales, como muros y columnas, se regaran para
mantenerlos continuamente humedecidos vy facilitar la circulacidn de agua entre el encofrado y el
hormigén.

Las probetas empleadas para determinar la resistencia del hormigdn, seran sometidas a un curado
normalizado.

El Contratista asumira toda la responsabilidad relacionada con la colocacién del hormigdn en tiempo
frio o caluroso. La autorizacidn otorgada por la Inspecciéon no releva a aquel de responsabilidad
alguna, y todo hormigdn, que, colocado en las condiciones indicadas no satisfaga las exigencias de
estas especificaciones, sera rechazado, demolido y reemplazado por el Contratista sin compensacién
alguna. No se permitird agregar al hormigén sales o sustancias quimicas para evitar que se congele.
La Inspeccion podra en cualquier momento y sin aviso previo, suspender la colocacién del hormigdn
si considerara que los m todos de proteccién no dieran resultados adecuados.

Los gastos adicionales correspondientes al hormigonado en tiempo frio o caluroso son por cuenta y
cargo del Contratista.

F.18. MANIPULEOS DEL HORMIGON EN LA SUPERFICIE SUPERIOR DE LAS CAPAS

El manipuleo del hormigdén adyacente a la superficie de cada capa serda el minimo necesario para
obtener no solo el grado de consolidacién deseado en la superficie, sino también una superficie con
la rugosidad necesaria para asegurar la adherencia con la capa siguiente, salvo en el caso de la ultima
capa. No se permitird vibrar la superficie de la capa, ni tampoco trabajarla en forma excesiva,
apisonando, alisando o realizando exceso de tareas que favorezcan el afloramiento de agua a la
superficie.

F.19. COMPACTACION DEL HORMIGON

Durante e inmediatamente de su colocacién, el hormigdn serd compactado hasta alcanzar la méxima
densidad posible. Tal operacion se realizara mediante vibracion mecanica de alta frecuencia.

En ninguln caso el asentamiento (consistencia) de las mezclas serd mayor del estrictamente necesario
para obtener su correcta consolidacion, de acuerdo al m todo de compactaciéon empleado.

Los vibradores seran de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecanico o neumatico, del tipo
de inmersidn. Seran operados Unicamente por personal competente. En ningln caso se empleara la
vibracion como medio de transporte del hormigdn dentro de los encofrados.

El nimero de unidades vibradoras y su potencia serdn los necesarios para que en todo momento
pueda obtenerse la perfecta consolidacion deseada. Sin excepcion, debe existir, en cada frente de
trabajo, y durante todo el tiempo que se hormigonee un vibrador de reserva, en condiciones
inmediatas de uso. El no suministro del nimero necesario de vibradores o el incorrecto
funcionamiento de cualquiera de ellos, verificado previo al comienzo del hormigonado, dara lugar a
gue la Inspeccién deniegue la autorizacion para el mismo, sin mas tramite.

Las unidades vibradoras deberan ser capaces de mantener la velocidad necesaria para transmitir al
hormigdén un minimo de 9.000 impulsos por minuto, al estar sumergidos en |. La amplitud de la
vibracion aplicada sera la suficiente para producir una compactacién satisfactoria.
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La vibracién se aplicara, en estructuras encerradas por encofrados, en el lugar donde se deposite el
hormigdn y dentro del area de cada pastdn colocado. En losas, soleras y taludes, el hormigdn se
distribuird y emparejara a pala, previo el vibrado. En ningln caso se permitird introducir el vibrador
en el cono de hormigdn descargado, para su distribucién.

Los vibradores serdn introducidos y retirados de la masa lentamente y en posicién vertical o,
eventualmente, ligeramente inclinados, pero de modo tal que dicha inclinacién no exceda 202 con la
vertical.

La cabeza vibratoria deberd penetrar y vibrar la porcidn superior de la capa de hormigdn
anteriormente colocado. Después de extraido el vibrador, en el hormigdn no debe quedar cavidad
alguna en el lugar de su insercién.

Los vibradores se aplicardn a distancias uniformemente espaciadas entre si. La separacién de los
puntos de insercién no debe ser mayor que el diametro del circulo dentro del cual la vibracidn es
visiblemente efectiva. No deben quedar porciones de hormigdn sin consolidar, ni se permitird
colocar hormigdn fresco sobre otro que no haya sido convenientemente vibrado.

El tiempo de aplicacién de la vibracidon en cada lugar, dependera de la consistencia del hormigén, de
su composicion y de la potencia del vibrador. La vibraciéon serd interrumpida tan pronto se observe la
cesacion del desprendimiento de las grandes burbujas de aire y la aparicion del agua o lechada en la
superficie. Una vibracién demasiado prolongada puede producir la segregacidon de los materiales
componentes del hormigon.

La vibracién no sera aplicada directamente ni a través de las armaduras a aquellas porciones de
hormigén donde se haya iniciado el fraguado. A los efectos de no debilitar ni destruir los encofrados,
durante el vibrado se evitara el contacto directo de los vibradores de inmersién con aquellos.

Los vibradores externos o de encofrados y los superficiales, se emplearan como medios auxiliares de
compactacion, o en aquellos lugares en que resulte imposible o muy dificil insertar los vibradores de
inmersion.

La vibracién mecdnica serd complementada por la compactacion manual que resulte necesaria para
asegurar la mayor densidad del hormigdn. Esto es especialmente vélido para los espacios que rodean
las armaduras y otros elementos que deben quedar incluidos en la masa, y para el hormigén en
contacto con los encofrados. En general para todo lugar de dificil colocacién y a donde no llegue
facilmente la accién de los vibradores.

Finalizada la operacién de compactacion, la estructura debe quedar libre de acumulaciones de arido
grueso ("avisperos") y del aire naturalmente atrapado durante las operaciones de mezclado y
colocacion del hormigén.

Una vez iniciado el fraguado del hormigdn se evitara todo movimiento, vibracién o sacudida de los
encofrados y de los extremos salientes de las armaduras.

F.20. JUNTAS DE CONSTRUCCION

Las superficies de hormigdn y las superficies de hormigén nuevo que hayan fraguado, seran
consideradas como juntas de construccion.

Cuando la colocacion del hormigén sea suspendida, deberan efectuarse trabajos de preparacion para
anexar futuras obras, de manera de formar superficies muy rusticas.

Reanudado el trabajo, se limpiara perfectamente el hormigdn colocado anteriormente, librandolo de
materias extranas o espuma de cemento con herramientas apropiadas o picandolo, si no fuera
suficientemente irregular la superficie sobre la cual se vaciara el nuevo hormigén.
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En los lugares donde haya que unir hormigén de diferentes edades se debera colocar un adhesivo de
marca reconocida, que tenga control de calidad IRAM y aprobada por la Inspeccién. El procedimiento
de reparacion sera el siguiente:

. Limpieza y exposicion de una superficie nueva del hormigdn existente.

. Ataque de la superficie con H CL al 10%

. Lavado enérgico con agua.

. Pintado de la superficie con la mezcla adhesiva en espesor suficiente.

. Colocaciéon del mortero dosificado con el adhesivo y colocacién del hormigén dentro del tiempo
recomendado. Sera aplicado en reparaciones de eventuales roturas de las obras existentes.

Antes de iniciado el hormigonado sobre la junta de construccién, en caso que fuera necesario a
criterio de la Inspeccién, se ordenard el lavado de las superficies con chorro de agua a presion, se
mantendran las superficies perfectamente mojadas por espacio no menor de media hora y se
extenderd, en toda su extensidn, una capa de mortero de 1,5 cm. de espesor, compuesta de una
parte de cemento Portland y de dos partes de arena o lechada espesa de cemento. Este mortero o
lechada de cemento se repartird uniformemente para cubrir las irregularidades de la superficie antes
gue haya experimentado su fraguado inicial, se colocard el hormigén.

La superficie que recibird el nuevo hormigdén debe ser completamente rugosa y hallarse
perfectamente limpia, previo al hormigonado, debiéndose emplear chorros de aire y agua o de aire,
arenay agua, para ejecutar tal operacion.

En las juntas de construccidn, se podran colocar barras de acero que serviran para la transferencia de
esfuerzos. La calidad de esta armadura serd la especificada en los planos de detalle y cuyo didmetro,
separacion y longitud de anclaje estaran justificados mediante el célculo correspondiente.

Dicha armadura ird empotrada en la mitad de su longitud en cada uno de los tramos separados por
la junta de construccion, y su provision y colocacién serd por exclusiva cuenta del Contratista, no
efectudndose pago La ubicacién de las juntas de construcciéon deberd ser autorizada por la
Inspeccidn, y se ejecutaran Unicamente en estructuras en donde, por razones de sus dimensiones
resulten necesarias.

Una vez endurecido el hormigdn de la etapa anterior, se procedera a limpiar la superficie que tendra
gue ponerse en contacto con nuevo hormigdn, con chorro de agua a presioén.

Inmediatamente después de haber interrumpido las operaciones de colocacidon del hormigdn, se
eliminaran todas las acumulaciones de mortero que se encuentren adheridas a las armaduras y a las
superficies internas del encofrado, y que se hallen por encima de la superficie libre de la Ultima capa
de hormigdn colocado. Asimismo la capa superior de hormigén de la etapa anterior serd inmediata y
completamente protegida durante el tiempo que indique y/o apruebe la Inspeccion, contra rayos
directos del sol, transito de peatones, efectos provocados por cargas de cualquier otra actividad que
pueda afectar el fraguado y alguno por tal concepto.

Dicha armadura de anclaje serd introducida conjuntamente con el vibrado, y no después de
terminada tal operacion.

F.21. HORMIGONADO DE SECCIONES RECTANGULARES

Una vez construidas las viguetas, se colocardn los encofrados para la ejecucién de los pafios, los que
podran ser retirados a las 24 horas. Transcurrido un lapso minimo de 72 horas se hormigonaran los
pafios intermedios, apoyandose las reglas y/o moldes sobre los pafios contiguos, ya endurecidos.
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Cada unidad estructural (pafio comprendido entre las juntas ), serd hormigonada vertiendo los
pastones de hormigdn en forma ininterrumpida, ejecutando la solera y el talud sin junta de
naturaleza alguna.

La armadura debera ser colocada en su posicion previo al hormigonado y sujeta mediante grapas de
hierro firmemente clavadas en el terreno, cuyo costo sera por exclusiva cuenta del Contratista. No se
permitira verter el hormigdén sobre la armadura desde alturas mayores de 0,50 m, medidas desde las
mismas.

Por ninguna causa, el personal obrero podra pisar sobre las armaduras, debiéndose colocar tablones
y caballetes u otros dispositivos para transitar.

El alisado de la superficie se efectuard con llanas metalicas, antes que el hormigén haya comenzado
a endurecerse, debiendo quedar la superficie terminada, perfectamente lisa, sin imperfecciones de
naturaleza alguna.

No podra en ningun caso, considerarse incluido en el dosaje de hormigdén el cemento adicional que
se requiere para el alisado, no se efectuard reconocimiento adicional alguno por ese concepto.

La operacién de alisado deberd ser ejecutada exclusivamente por personal que revista en la
categoria de "Oficiales".

En los casos en que la obra contemple revestimientos con seccién transversal tipo tolva, los
procedimientos constructivos a adoptarse serdn establecidos por las Especificaciones Técnicas
Particulares.

F.22. PROTECCION Y CURADO DE HORMIGONES

Todo hormigdn colocado en obra serd curado durante el lapso no menor de siete (7) dias
consecutivos contados a partir del momento en que fue colocado.

Antes de iniciar la colocacién del hormigon el Contratista debera tener a pie de obra, todo el equipo
necesario para asegurar su curado y proteccidon, de acuerdo a lo que se indica en estas
especificaciones.

El método o combinaciones de m todos de curado adecuado a la estructura o a parte de ella, como
asimismo los materiales que para ello se emplean, deberan haber sido previamente aprobados, por
escrito, por la Inspeccion.

Se aplicardan inmediatamente después de haber colocado el hormigdn, en forma tal de evitar el
cuarteo, fisuracion y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad deberd ser evitada
durante el tiempo establecido como periodo de curado.

El hormigén fresco debera ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y rayos directos
del sol.

Durante la colocacién y durante el periodo de curado, las aguas y suelos agresivos del lugar, se
mantendran fuera de contacto con el hormigén.

El hormigdn serd convenientemente protegido contra toda accion mecanica que pueda dafiarlo.
Todas las galerias, conductos y otras aberturas practicadas sobre el hormigdén deberan permanecer
cerradas durante el periodo de curado y el mayor tiempo posterior que sea posible, con el objeto de
evitar la circulacién de aire y el secado y fisuracién resultantes.

El hormigén que se coloque durante el tiempo frio, serd mantenido suficientemente himedo
durante el periodo de curado, para evitar que el hormigdn sufra pérdidas perjudiciales de humedad.
Durante el tiempo restante para completar el periodo de curado, el medio ambiente deber ser
mantenido a temperatura superior a los cinco (5) grados centigrados.

Si hubiese peligro de heladas, se tomaran, asimismo los cuidados especiales para la proteccion
indicados en la seccion X-16.
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El equipo de calefaccién y la remocion de los encofrados deberd ser manejados de tal forma que la
superficie del hormigdn nunca esta expuesta a una caida repentina de temperatura de mas de 15°C.
Se tomaran simultdaneamente la temperatura en el lugar de la obra y la temperatura del hormigén.
La temperatura del hormigdén se determinara a 0,05 m de la superficie exterior, instalando
termdémetros adecuados.

La instalacién de los termdmetros sera por cuenta del Contratista, quién debera hacerlo en los
lugares que indique la Inspeccidon. No se permitird agregar al hormigén sales u otras sustancias para
evitar que se congele.

Para la proteccion y curado, se indican los siguientes procedimientos:

Curado con agua:

Si el hormigdn es curado con agua, las superficies serdn constantemente humedecidas, cubriéndolas
con arpillera o material similar saturado en agua o mediante un sistema de cafios perforados o
rociadores mecanicos, o mediante cualquier otro m todo aprobado por la Inspeccidon que mantenga
todas las superficies continuamente (y no periédicamente) humedecidas.

Durante el tiempo de curado, los encofrados de madera que permanezcan colocados, se
mantendran en todo momento humedo, mediante riego u otros medios adecuados con el objeto de
evitar que se abran vy se seque el hormigdn.

El agua que se utilice para el curado, serd limpia y libre de sustancias que puedan perjudicar el
fraguado y endurecimiento normal del hormigdn; o que puedan mancharlo o decolorarlo si se trata
de superficies expuestas a la vista.

Para el curado del hormigdn de revestimiento de los canales, se construiran recintos estancos
mediante tapones adecuados a distancias convenientes, los que se llenaran de agua de manera que
no queden superficies sin cubrir mayores de 1 m2 por cada pano de revestimiento comprendido
entre dos juntas de contraccion.

Antes de librar las estructuras al servicio deberd removerse todo el material que se utilizé para la
construccion de los tapones.

El curado del hormigdn tendra prioridad en el abastecimiento de agua.

Las juntas de construccion en los muros deberan ser curadas con agua, o segun lo indicado en el
inciso siguiente, y las mismas deberan hallarse mojadas permanentemente, hasta que se proceda al
hormigonado del tramo siguiente. En tales casos, las estructuras se regaran permanentemente,
tanto de dia como de noche, sin excluir domingos ni feriados.

Cada vez que la Inspeccién verifique que, las juntas se hallan en seco, se aplicara, sin tramite, la
penalidad especificada en el Pliego de Especificaciones Legales.

Curado con arena humeda:

Las juntas de construcciones horizontales y toda otra superficie que sea curada con arena, debera
ser cubierta con una capa de este material, uniformemente distribuida y de un espesor minimo de
0,03 m. La arena serd mantenida constantemente saturada en agua durante el periodo de curado
correspondiente a la superficie en cuestién.

Curado con otros materiales:

Podran utilizarse, para el curado, otros m todos tales como: colocacion de polietileno, membranas
superficiales, etc. En todos los casos el Contratista propondra para su aprobacién el m todo a utilizar
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para la proteccién y el curado del hormigdén, acompanando las muestras de materiales
correspondientes, debiendo efectuar, ademas, los ensayos en obra que exija la Inspeccién.

Curado con vapor de agua:

Se podra utilizar para el curado del hormigdn un ambiente saturado de vapor de agua debiendo
tomarse la precaucién de cubrir perfectamente la estructura a los efectos de lograr uniformidad y
evitar las pérdidas de vapor y/o aire caliente.

En ningln caso se permitira que el chorro de vapor incida directamente sobre la superficie del
hormigdn, y previa a la habilitacion de la estructura o pieza se comprobara si el vapor de agua por su
temperatura, saturacién u otro efecto directo o indirecto ha danado la estructura en superficie o en
profundidad.

La Inspeccidn a su exclusivo criterio determinara luego de las comprobaciones si la estructura o pieza
es aceptada o rechazada.

F.23. MOLDES Y ENCOFRADOS

Serdn metdlicos o de cualquier otro material rigido que redna similares condiciones de resistencia,
rigidez, lisura y estanqueidad, a exclusivo juicio de la Inspeccién.

Los moldes y encofrados deberdn ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de mortero
durante las operaciones de colocacidon y vibrado. Las superficies internas estaran libres de
irregularidades, combaduras, dientes, retallos, etc.

Los encofrados que ya hayan sido empleados, se limpiardn cuidadosamente antes de utilizarlos
nuevamente.

Cuando, a exclusivo juicio de la Inspeccion, los encofrados, por los sucesivos usos, dejen de poseer
las cualidades exigidas en este articulo, se ordenara el reemplazo inmediato de los mismos.

Cuando en superficies continuas los encofrados se coloquen por secciones, se cuidara de obtener la
alineacién exacta de las mismas y se realizard un ajuste perfecto con la parte de estructura
construida anteriormente.

En ningln caso se permitird el encofrado y hormigonado de tramos de longitud menor a la
separacion entre juntas.

Previamente a la colocacion del encofrado se procedera a la limpieza y pintado de los moldes con un
aceite desencofrante. El aceitado se realizarad previamente a la colocacion de las armaduras.

En cualquier caso se evitard cuidadosamente todo contacto del aceite con las armaduras y/o
cualquier elemento que deba quedar empotrado en el hormigon.

Se deberan emplear Unicamente aceites para encofrados de buena calidad, que no manchen ni
decoloren el hormigdn.

La remocion de los encofrados se hara con todo cuidado, progresivamente, sin golpes, sacudidas ni
vibraciones. Como consecuencia de las operaciones que se realicen, el hormigdn no debe sufrir
ningun dafio.

Una vez removidos los encofrados, se inspeccionaran las estructuras para determinar si existen
irregularidades superficiales, tales como depresiones, vacios, rebabas, protuberancias, etc.

Estas irregularidades superficiales dejadas por las juntas de los encofrados por imperfeccion de los
mismos o por cualquier otra causa, no podran exceder de 0,005 m por metro si son bruscas, o 0,007
m por metro si son graduales.

Aquellas que excedan estas tolerancias se corregiran adecuadamente, tarea que debe efectuarse
inmediatamente después de desencofrar, y sin afectar el aspecto, color ni otras caracteristicas de la
estructura.
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Si las irregularidades, falta de alineacidon o defectos de niveles son tan importantes que no pueden
repararse convenientemente, la Inspeccion ordenard la demolicion de la parte afectada y su
reposicion, la que correrd por exclusiva cuenta del Contratista y sin afectar el plazo contractual.

No se permitira retirar los encofrados hasta tanto el hormigdn moldeado no presente un
endurecimiento suficiente como para no deformarse o agrietarse.

En tiempo favorable (temperatura superior a los 52 C) podra efectuarse el desencofrado de acuerdo
a los siguientes plazos:

Costado de Vigas, Pilares......cccceiieueiiiiiiieniiiiiiiiiiinniiiiieiieieene 4 dias
ColumMNAs Y Pilas..cceeeciiiieeeiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiieniisstnttensttrennees 8 dias
Fondos de vigas y losas de no mas de 6 m de luz, dejando puntales

Lo L =TT T4 T - Yo IR K3 ¢ | F- 1
Fondo de vigas y losas de mas de 6 m de luz, y retiro de puntales.........ccccceeveuuereennene... 21 dias

Para las estructuras sin armar y a los efectos del alisado de las superficies, los plazos de
desencofrados serdn los siguientes:

Tolvas: variaran segun el tipo de encofrado.

[ 1011 T To Lo LU RUPURPUIRRRROURPRRPRVOR. 1= [ (- ¢ | =13
Canales ReCtanGUIArES........ccueeeeeeeeieeeneeieteeennieeeeeennseeeeeennseeeerennnssesennnssnens Ocho (8) dias
Canales Trapeciales Talud 1:1.......cceuuciiiieeeieiirieeneeeireenneeeeeennseeeeennseceeeens Cuatro (4) dias

En la construccidon de muros verticales, debera dejarse transcurrir un plazo minimo de ocho (8) dias,
antes de iniciar el desencofrado de la estructura.

Los plazos indicados, deberan aumentarse en un numero de dias igual al de aquellos en que la
temperatura ambiente en el lugar donde se ubica la estructura haya descendido debajo de los 5° C.
Inmediatamente de retirados los moldes y encofrados deberd eliminarse todo resto visible de
ataduras, grapas, bulones, etc., utilizados para asegurar aquellos, se cubrirdn los vacios,
consecuencia de los mismos, con un mortero compuesto de una parte de cemento y dos partes de
arena medidos en volumen.

En las obras de hormigdn no se permitira un corrimiento en las alineaciones, superior a los 0,005 m.
Se cuidard especialmente en la construccidén de canales la terminacion, espesor, y niveles de las
juntas de construccion y / o de trabajo, no admitiéndose diferencias superiores a las establecidas.

En la solera del canal no se admitirdn diferencias que excedan en mas o menos cuatro milimetros
(+/- 0,004m) las cotas reales en cada punto.

En los taludes no deberan existir desniveles mayores de 0,005 m dentro de cada pafio, con respecto
a la superficie plana.

Las superficies de hormigén deberan ser cuidadosamente terminadas de manera de presentar
superficies perfectamente lisas. No se admitiran por lo tanto, ninguna clase de discontinuidades
superficiales como ser salientes, huecos, etc., que signifiguen anomalias, a exclusivo criterio de la
Inspeccion.

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias fijadas se corregiran adecuadamente. Para ello
se procederd a picar la superficie afectada, aplicarle lechada de cemento y colocar mortero en la
proporcién de una parte de cemento por tres partes de arena fina y si fuera necesario a exclusivo
criterio de la Inspeccion se adicionara un adhesivo.
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Si las irregularidades, falta de alineacién o defectos de niveles son de tal magnitud que no pueden
repararse convenientemente, la Inspeccién ordenar la demolicion de la parte afectada y su
reconstruccion.

El costo de todos estos trabajos, en caso de producirse, sera por exclusiva cuenta del Contratista, sin
reconocimiento de ninguna naturaleza.

F.24. CONTROL DE ESPESORES PARA REVESTIMIENTO DE CANALES

El control de espesores se efectuara por intermedio de la Inspeccidn, en las oportunidades que lo
juzgue conveniente y siempre con anterioridad a la Recepcidon Provisoria de la obra. El equipo
pertinente debera ser suministrado por el Contratista.

Como primera comprobacién se efectuara en cada kildbmetro de revestimiento cuatro (4)
perforaciones, midiéndose también en las mismas progresivas los espesores en los bordes, en los
lugares que determinard la Inspeccién.

Se considerard como espesor del revestimiento la altura de la probeta, extraida y medida en su eje
vertical.

Si los espesores asi comprobados resultaran mayores o iguales a los especificados, se considerard
gue el Contratista ha satisfecho las exigencias respectivas establecidas en los planos.

Si los espesores resultaran inferiores a los especificados, se haran cuatro (4) nuevas perforaciones
por kildmetro, convenientemente distribuidas, o una en cada tramo adyacente de ciento veinticinco
(125) metros de longitud.

Si todos los espesores registrados en esas nuevas perforaciones son satisfactorias, se considerara
aceptable el revestimiento, observandose la losa en que se hizo la perforacion y se comprobd la
deficiencia.

En caso de que el espesor de una o mas de las nuevas perforaciones resultara menor que el
especificado, se considerara que aquél es deficiente en todo el tramo de 250 metros.

1) Determinacion del coeficiente de reduccion:

La determinacién del coeficiente de reduccién se efectuard en la forma en que se indica a
continuacion:

Si los espesores obtenidos mediante las perforaciones son iguales o mayores que los especificados,
el coeficiente serd igual a (1) uno.

Si los espesores obtenidos mediante las perforaciones son inferiores a los especificados, el
coeficiente se obtendrda de elevar al cuadrado el cociente entre el valor medido y el valor
especificado, que no podra ser menor de ochenta y cuatro centésimos (0.84).

2) Determinacion del coeficiente de cada perforacidn:

2.1) Se determinara en cada perforacién el coeficiente particular o propio de reduccidn, que se
obtendra por el m todo sefialado.

2.2) La suma de todos los resultados asi obtenidos y su division por el nimero total de perforaciones,
determinara el coeficiente de reduccion.

Pago del revestimiento en zonas de deficientes espesores

1) En toda la zona cuyo coeficiente de reduccién no sea inferior a ochenta y ocho centésimos (0,88),
el precio unitario a abonar se establecera multiplicando el precio contratado por el coeficiente de
reduccion.
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2) Si el coeficiente medio de reduccidn del tramo es inferior a ochenta y ocho centésimos (0,88) la
Inspecciéon dispondra que el Contratista remueve todo el revestimiento comprendido en las
secciones en cuestidon procediendo a su reemplazo por otro de los espesores y calidades exigidas en
las especificaciones.

3) Si el coeficiente propio de reduccion de una losa es menor de ochenta y cuatro centésimos (0,84)
la Inspeccion dispondra que el Contratista remueva la losa correspondiente en las mismas
condiciones expresadas precedentemente.

El Contratista no recibird compensacion alguna por la superficie revestida que se remueva, por la
extraccién y transporte de estos materiales, ni por la mano de obra empleada, ni por los materiales
gue se utilicen ni se considerara ampliacién de plazo de obra.

Los escombros procedentes de las losas removidas, deberan ser retirados de la obra a medida que
avance la demolicién y llevados a una distancia no menor de 500 m donde no ocasionen molestias
alguna.

El Contratista respondera por cualquier reclamo que se formule por ocupacion ilegal de los terrenos
donde haya arrojado esos materiales.

F.25. JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON
Deberan ejecutarse en un todo de acuerdo a las caracteristicas y dimensiones indicadas en los planos
y pliegos.

Juntas longitudinales

En correspondencia con las juntas longitudinales se podrd construir viguetas de hormigdén de
dimensiones, caracteristicas y armaduras indicadas en los planos.

Si se construyen viguetas se cubriran con una capa de 0,005 m de espesor de "Asfasol T" en caliente,
u otro producto a entera satisfaccion de la Inspeccion.

La junta propiamente dicha tendra la forma que se indica en el plano de detalles correspondiente,
utilizando como elemento separador una placa de poliestireno expandido, de 0,015 m. de espesor,
aproximadamente.

Los 0,04 m superiores de la junta, proximos al paramento mojado, se rellenardn con productos
asfalticos, de la siguiente manera: el centimetro inferior con emulsién asféltica tipo EVL 2 en frio y
los 0,03 m superiores con una mezcla de la misma emulsién con arena fina (filler), en caliente, u
otros materiales a entera satisfaccion de la Inspeccion.

Juntas transversales:

La separacion sera la indicada en los planos. En general en los tramos de seccién trapecial o tolva
serd de cinco (5) metros y en los tramos de seccidn rectangular sera de cinco (5) metros para la losa
central y de diez (10) metros para los muros. En casos especiales, estas separaciones podran ser
ajustadas por la Inspeccion.

Estas juntas se construiran con caracteristicas idénticas a las indicadas en el punto a) para las juntas
longitudinales.

En todos los casos, sin excepcidn, las viguetas verticales se encofrardan y hormigonaran
conjuntamente con el pano de aguas abajo.

En caso que la Inspeccidn autorice el hormigonado continuo de las losas centrales de las secciones
rectangulares, el Contratista deberda adoptar las debidas precauciones y proveer los moldes
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metdlicos adecuados, para impedir que el poliestireno expandido sufra desplazamientos y/o
deformaciones durante el hormigonado.

Juntas en estructuras especiales:

En correspondencia de las uniones del revestimiento del canal con estructuras especiales como:
puentes de maniobra, saltos, compartos, etc., y cuando lo indiquen expresamente los planos y/o la
Inspeccidn, se colocardn juntas constituidas por cintas elasticas de P.V.C. y demas caracteristicas que
se detallan en el plano respectivo.

También podran emplearse cintas de P.V.C. en las juntas del revestimiento, inmediata anterior,
posterior e intermedias a las pilas y estribos de los puentes carreteros, puentes canales, sifones, etc.,
cuando asi lo prevean los planos, en obras de envergadura.

En todos los casos en que se especifique su empleo, la cinta P.V.C. deberd ser continua a todo lo
largo del perimetro de la junta.

La cinta de P.V.C. a utilizar sera de las dimensiones especificadas en los planos.

Su conformacion deberd ser tal que permita un desplazamiento relativo de las estructuras,
transversalmente a la cinta, de 0,02 m, sin producirse roturas ni desprendimientos.

Completardn la junta los pasadores, elementos separadores de poliestireno expandido o similar de
aproximadamente 0,025 m. de espesor, y demas elementos que indiquen los planos de detalles.

Los ultimos 0,05 m de la junta, del lado interior del revestimiento (perimetro mojado) se sellardn con
una masilla eldstica de marca reconocida, la que previamente debera ser sometida a aprobacion de
la Inspeccién.

El Contratista debera ejecutar correctamente los encofrados para sujetar las cintas de P.V.C. y tomar
las providencias necesarias al hormigonar, de manera de asegurar su perfecta colocacién y
empotramiento de sus alas en el hormigdn. No se permitird clavar las cintas, ni usar cintas soldadas u
afadidas en tramos rectos.

Juntas en los muros de hormigon ciclépeo:

Se ejecutardan cada veinte (20) metros o lo que indiquen en cada caso los planos y estardn
constituidas por una placa de poliestireno expandido de 0,025 m. de espesor y pasadores cuyo tipo,
longitud y separacidn surgira del calculo correspondiente.

En todos los casos, los planos y/o las Especificaciones Particulares, indicaran las caracteristicas a que
se ajustard en cada caso la ejecucidn de las juntas y los tipos de aplicacién, pudiendo incluir otros no
previstos en este articulo.

Elementos para sellar juntas :

A los efectos de sellar las juntas de dilatacion entre los distintos elementos estructurales, losas y
muros laterales, se aplicardn los siguientes elementos o aquellos sustitutos que a criterio de la
Inspeccidn satisfagan las condiciones requeridas a los fines especificos:

I) - Selladores bituminosos plasto - eldsticos, de aplicacion en frio o eventualmente calentados a
bafio maria fundamentalmente resistentes al agua.

II) - Selladores vertibles en caliente a base de caucho bituminoso.

1) - Selladores plasticos a base de polisulfuro organico del tipo (thiokol ) en dos componentes para
juntas con solicitaciones elevadas para alta resistencia al agua. Previamente se debera aplicar un
mordiente sobre las superficies donde se aplicara el sellador.

IV) - Selladores cauchos bituminosos especiales para canales que satisfagan los requisitos del Bureau
of Reclamation.
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Como base comun todos deberdn ser muy resistentes al agua, aceptar grandes deformaciones y ser
resistentes a las bajas temperaturas, independiente de la forma de aplicacién, ya sea en frio con
pistola o en caliente con o sin mordiente.

Las cintas de P.V.C. del tipo M, o L o las que se especifiquen en los planos y pliegos se colocaran con
el mayor cuidado en la posicién establecida en la documentacion. Se evitard su clavado y se debera
lograr el maximo paralelismo con respecto a los bordes ubicando el elemento central de la cinta en
coincidencia con el eje de la junta, de tal forma que al producirse un desplazamiento trabaje
correctamente evitando toda fuga y/o filtracién de agua.

No se permitirdn juntas de P.V.C. soldadas en tramos rectos.

F.26. ENSAYOS DE HORMIGON EN OBRA

Diariamente durante la ejecucién de los trabajos, la Inspeccién controlara la calidad y uniformidad de
los pastones mediante los ensayos correspondientes. El objeto de estas operaciones de control es
verificar si el hormigdn que se coloca en obra cumple las exigencias normales de calidad.

El Contratista cooperard con el personal de la Inspeccidon en la realizacion de los ensayos y refrendara
las planillas respectivas, de las que recibird copia. Con este objeto facilitara el libre acceso a la obra
para realizar la toma de muestras de las mezclas, entregara sin cargo el hormigdn necesario para la
realizacion de los ensayos, facilitard la mano de obra no especializada, dispondrda de un lugar
adecuado para depositar las muestras o probetas y las protegera contra dafios y pérdidas. Asimismo,
en caso que le fuera requerido, facilitard los medios necesarios para manipuleo y transporte de las
muestras o probetas dentro de la obra o al laboratorio de ensayo de materiales.

Sobre muestras de hormigén en estado fresco (recién mezcladas), extraidas de acuerdo al
procedimiento que se indica en el apartado X-27, se realizaran los ensayos necesarios para verificar
la calidad del hormigén.

Consistencia (asentamiento): El ensayo sera realizado en la forma indicada por la norma IRAM 1536.
Los resultados que se obtengan deberdn estar comprendidos dentro de los limites establecidos en el
apartado X —11.

Contenido de aire: Cuando corresponda, el ensayo sera realizado de acuerdo a los procedimientos
indicados en las normas IRAM 1601 (m todo de presién). Los resultados deberan estar comprendidos
dentro de los limites  establecidos en el apartado X- 6.

Sobre el hormigdén endurecido se realizaran ensayos para determinar:

Resistencia de rotura a compresion: Los ensayos de resistencia se realizardn sobre probetas
cilindricas de 0,15 m. de didmetro por 0,30 m. de altura.

Por cada dia de trabajo, y/o por cada 100 m3. o fraccion menor de cada clase de hormigén (los
hormigones preparados con distintas proporciones parciales o totales, serdn considerados como
hormigones de distintas clases) colocados en obra, la Inspeccidon moldeard, como minimo dos grupos
de cuatro probetas cada uno. Cada uno de los grupos serd moldeado con una misma muestra de
hormigdn, extraida de acuerdo al procedimiento indicado en el apartado X- 27.

A los efectos de acelerar el control de la calidad de los hormigones, desde el punto de vista
mecanico, durante los cuatro primeros dias de hormigonado con cada clase de hormigdn, se
incrementara el numero de probetas a preparar, hasta completar 48 probetas en dicho lapso. Con
las 24 probetas ensayadas a los 28 dias, se calcularan las condiciones de resistencia en un todo de
acuerdo a lo especificado en el Articulo 88.

De las probetas de cada grupo dos serdn ensayados a la compresion, hasta la rotura, a la edad de 28
dias.

Las otras dos probetas seran ensayadas a los siete (7) dias, a los efectos indicados en el apartado X- 5
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Las resistencias se expresaran en niumeros enteros, en Kg./cm2.

F.27. TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGONES

Las muestras de hormigones para ensayos, se tomaradn de los pastones en el momento en que el
hormigdn se estd colocando en obra. Si esto no fuera posible, se tomardn en la descarga de la
hormigonera o del elemento mezclador que se emplee. La muestra debe ser representativa del
pastoén.

Se extraerd hormigdn de distintos lugares del pastdn, o durante distintos momentos de la descarga.
Las porciones asi obtenidas seran homogeneizadas mezclandolas a pala sobre una bandeja metdlica.
La muestra asi preparada tendrd el volumen necesario para poder realizar el ensayo deseado. Para el
caso de ensayos de resistencia a compresion, el volumen sera tal que permita moldear las cuatro
probetas especificadas en el apartado X- 26.

No se permitira mezclar muestras tomadas de distintos pastones.

La forma de muestreo se ajustara a lo establecido en la Norma IRAM 1541 y la confeccién y curado
de probetas, a la Norma IRAM 1524.

F.28. CONDICIONES DE RESISTENCIA
El hormigdn colocado en obra cumplird con las especificaciones de resistencia de acuerdo al
siguiente detalle:

a)la resistencia caracteristica (a 'bk) a los 28 dias deberd ser igual o superior al valor indicado para
cada tipo de hormigdn en el apartado X — 29.

El coeficiente de variaciones de resistencia calculado mediante las siguientes expresiones:

OA'p1+ AT p2+ A pat ... + O pn

A pm =

s = [(C(osi- a'om)?) / (n-1) 1/
C=s/a'sm encasoque resulte<0,10
se adoptara =0,10
El significado de los términos es:
o 'bi= resistencia individual de cada probeta (resistencia de ensayo).
o 'bm= resistencia media general de las probetas del mismo tipo de hormigon.
n= numero de ensayos.
Cada grupo de dos probetas constituye una muestra, mas las probetas adicionales, se estima, es
representativo de 50 m3. Las probetas adicionales que se ensayaran a los 7 dias, tiene por objeto
gue tanto el Contratista como la Inspeccién obtengan una informacion previa acerca de la calidad del
hormigdn que se elabora.
Completados los primeros 24 ensayos se verificaran: el valor a 'bk real y el valor a .-
Si el valor de a es mayor de 0,25 el hormigdn sera rechazado, debiendo la Contratista demoler el
tramo representativo de dichas probetas.
Si el valor a real excede el valor 0,14 la Inspeccién podra aun cuando cumplan los hormigones las
condiciones de recepcion, ordenar al Contratista las modificaciones de la planta y dosaje que éste
estime apropiadas para lograr el objetivo, por cuanto no lograrlo en el promedio de los 30 ensayos
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siguientes se le descontard 5% sobre el total del monto de los hormigones correspondientes por
cada 0,01 en que exceda a a 0,14. Una nueva repeticidn provocard iguales descuentos y una
reconsideracion de las circunstancias para lograr resolver el problema de acuerdo con la orientacién
indicada, a exclusivo criterio de la Inspeccidn de Obra.

La resistencia caracteristica sera calculada con la expresion:
a'bk=a'bm (1-1,65 )

Para su determinacién seran considerados todos los resultados obtenidos excepto aquellos en que
cada grupo de dos probetas difieran en mds de 15% del promedio de ellos.

Cuando el numero de ensayos validos sea menor de 30 el coeficiente 1,65 sera sustituido por el valor
indicado en la tabla siguiente:

N2 DE K N2 DE K N2 DE K N2 DE K
ENSAYOS ENSAYOS ENSAYOS ENSAYOS
MENOS MENOS UNO MENOS UNO MENOS UNO
UNO
10 1.81 |15 1.75 21 1.72 |26 1.71
11 1.80 |16 1.75 22 1.71 |27 1.70
12 1.78 |17 1.74 23 1.71 |28 1.70
13 1.77 |18 1.73 24 1.71 |29 1.70
14 1.76 |19 1.73 25 1.71 |30 1.70
20 1.72 Mayor de 30 |1.65

En ningln caso se aceptard que los resultados de mas de dos ensayos validos consecutivos sean
menores que el valor de la resistencia caracteristica especificada.

El promedio de los resultados de tres ensayos consecutivos deberd ser igual o mayor que la
resistencia caracteristica especificada.

F.29. RESISTENCIAS CARACTERISTICAS

La resistencia caracteristica del hormigdn serd determinada en base a probetas cilindricas de 0,15 m
de didmetro por 0,30 m de altura, ensayadas a la compresién a los 28 dias en la forma especificada
en la norma IRAM 1546.

De acuerdo a los tipos de hormigdén especificados en el apartado X - 3 y al procedimiento de célculo
indicado en el apartado X — 28, se establecen las siguientes resistencias caracteristicas minimas a
satisfacer por los hormigones:

Hormigones tipo Il (hormigdn base), tipo Il ( hormigén base )............. o'bk = 80 kg/cm2.
Hormigones tipo IV, tipo V....ceeceiieiereenieieenneteeenereeneennnnereenseesenneesennens o'bk = 130 kg/cm2.
Hormigones tipo VI y tipo VII, VIIL Y IX...cuueeieeieienneereenceeenneerenneeeenseenees o'bk = 170 kg/cm2.

F.30. MEDICION Y FORMA DE PAGO DE LOS iTEMS: "HORMIGONES"
El precio contractual comprende la provision, acarreo y colocacién de todos los materiales, directa o
indirectamente necesarios y todas las operaciones que deban efectuarse para la correcta ejecucion y
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terminacién de las estructuras de hormigdn, en un todo conforme a los planos y pliegos de esta
documentacion y/o variantes ordenadas y/o autorizadas por la Inspeccidn.

El costo del agente incorporador de aire y de los aditivos especiales especificados en el pliego, como
asi también el costo que demande la provisidn, colocacién y reposicion de los encofrados, se
considera incluido en el precio unitario de cada tipo de hormigén.

Se computard por metro cubico y la medicidn se hard teniendo en cuenta las secciones netas. No se
computaran dimensiones mayores que las indicadas en los planos, salvo que hubiere mediado orden
escrita de la Inspeccion.

A los efectos de su pago los hormigones se clasifican en nueve tipos, segun lo especificado en el
apartado X—4.-

Para la determinacién de cada tipo de hormigdn se tendra en cuenta las referencias que acompafian
en los planos a cada estructura, y/o las modificaciones expresamente ordenadas o autorizadas por la
Inspeccidn, para todos los efectos que hubiere lugar.

No se efectuara ninguna medicidn ni certificacion especial en concepto de juntas, salvo lo
expresamente indicado en el apartado X — 31.

En cualquier tipo de juntas (aun las de P.V.C.) el hormigdn utilizado en las viguetas sera medido y
certificado como item "Hormigén Tipo IV", salvo las correspondientes a muros verticales, que se
medirdn y certificardn como item "Hormigén Tipo V, VIl o IX", seglin corresponda al hormigén tipo
del muro.

El precio de los trabajos y materiales necesarios para la realizacidén de las juntas propiamente dichas
(poliestireno expandido, masillas eldsticas, materiales y rellenos asfélticos o de cualquier otro tipo,
etc.) se considera incluido en el precio unitario fijado para el respectivo tipo de hormigdn.

En todos los casos el precio de la provision y colocacidon del acero redondo necesario para la
ejecucidn de las juntas (pasadores, etc.) y el acero tipo para los anclajes en las juntas de construccién
de las estructuras de hormigdn ciclépeo, se consideran incluidos también en el precio unitario de los
hormigones.
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OBRA:

“CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL Y ELEVACION DE TAPAS
EXISTENTES”

UBICACION:

Calles varias del Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 23/2.024 - EXPTE. N2 EG - 3088-2.024

PRESUPUESTO OFICIAL

PRESUPUESTO OFICIAL

PRECIO PRECIO TOTAL
ITEM DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
10

1 |Carteles de Obray sefializacion Unidad 10 |$ 177.847,00 1.778.470,00

2 |Corte y demolicién de pavimento Unidad 10 33.783,00 337.830,00

3 |Excavacion de pozo Unidad 10 45.330,00 453.300,00

4  |Llenado de losa de fondo Unidad 10 49.435,00 494.350,00
Colocacion de malla, encofrado y .

5 llenado de paredes Unidad 10 152.545,00 1.525.450,00

6 Encofrado, Armado y llenado de losa Unidad 10 68.618,00 686.180,00

7 |Cortado de cafio para cojinete Unidad 10 5.074,00 50.740,00

8 Colocacion de tapa completa Unidad 10 856.000,00 8.560.000,00

9 Limpieza Unidad 10 69.588,00 695.880,00
Elevacion de tapas de registro .

10 existentes a nivel de calzada Unidad 10 $ 161.400,00 1.614.000,00

PRESUPUESTO TOTAL 16.196.200,00

El monto de la Licitacion asciende a PESOS: DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL

DOSCIENTOS CON 00/100 ($16.196.200,00)
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LICITACION PUBLICA N2 23/2.024 - EXPTE. N2 EG -3088 -2.024

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

[N TeY 0 01 o IR N o T=) 11T [ TSRO
Tipo de Documento:......cceceveeveeeveennens N.2 de DOCUMENTO: ..uei ittt e e e
Domicilio Legal (dentro del Radio Urbano de TUPUNZAto): ....c.ccveceevieecece et et
N AT .M. et e O 8 R RPN
E-MAIL: oo TELEFONO: oottt
PRESUPUESTO OFICIAL
PRECIO TOTAL
, PRECIO
ITEM DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
10
1 |Carteles de Obray sefializacion Unidad 10
2  |Corte y demolicion de pavimento Unidad 10
3 Excavacion de pozo Unidad 10
4 Llenado de losa de fondo Unidad 10
Colocacion de malla, encofrado y .
5 llenado de paredes Unidad 10
6 Encofrado, Armado y llenado de losa Unidad 10
7 |Cortado de cafio para cojinete Unidad 10
8 |Colocacion de tapa completa Unidad 10
9 |Limpieza Unidad 10
Elevacion de tapas de registro .
10 existentes a nivel de calzada Unidad 10
PRESUPUESTO TOTAL $

“CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL Y ELEVACION DE TAPAS EXISTENTES”
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7

MUNICIPALIDAD DE

Tupungato

1

Direccion
General de Obras

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA ORIGINAL

SON PESOS (IVA INCLUIDO) ..ttt sttt sttt sttt eee s et ae s ses e e ses s e s e st et ene ses s easses et ens sesseseneeen
ALTERNATIV A ettt e ettt et e st et a s s et e sae sht et e es e et see sheene st e eseenbenntanes
OBSERVACIONES ...ttt e sttt s sre et n e s e et she sheeas e e esses et shesne et enneas
FECHA: .....cocene T Y S
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Direccidon
General de Obras

‘%;Tupungato

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA DUPLICADO

OBRA:

“CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL Y ELEVACION DE TAPAS
EXISTENTES”

UBICACION:

Calles varias del Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 23/2.024 - EXPTE. N2 EG -3088 -2.024

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

[N 0¥ o=V 2 oY= 11T o TSRSt
Tipo de Documento:......cceceevecveveennes N.2 de DOCUMENLO: . ...cuiceeeeete et ettt st een e e
Domicilio Legal (dentro del Radio Urbano de TUPUNZAto): ....c.ccveceeveeecece et et
N2 ATVt e e e CULLT s et
E-MAIL: ettt et e TELEFONO: oottt
PRESUPUESTO OFICIAL
PRECIO TOTAL
. PRECIO
ITEM DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
10
1 |Carteles de Obray sefializacion Unidad 10
2  |Corte y demolicién de pavimento Unidad 10
3 |Excavacion de pozo Unidad 10
4  |Llenado de losa de fondo Unidad 10
Colocacion de malla, encofrado y .
> llenado de paredes Unidad 10
6 Encofrado, Armado y llenado de losa Unidad 10
7 |Cortado de cafio para cojinete Unidad 10
8 |Colocacion de tapa completa Unidad 10
9 |Limpieza Unidad 10
Elevacion de tapas de registro .
10 existentes a nivel de calzada Unidad 10
PRESUPUESTO TOTAL $

“CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL Y ELEVACION DE TAPAS EXISTENTES”
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7

MUNICIPALIDAD DE

Tupungato

1

Direccion
General de Obras

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA DUPLICADO

SON PESOS (IVA INCLUIDO) ..ttt sttt ettt ettt eee e et eae s es e s seb e e ses e st et ese st seseassas bt ane sesseseneeen
ALTERNATIV A ettt e ettt et e st et a s s et e sae sht et e es e et see sheene st e eseenbenntanes
OBSERVACIONES ...ttt ettt ettt et e e sre et n e es e et sh she et te e esses et shesme et enneas
FECHA: .....cocene T Y S
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Direccion
General de Obras

MUNICIPALIDAD DE

L Tupungato

CRONOGRAMA DE AVANCE DE TRABAJO

OBRA:

“CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL Y ELEVACION DE TAPAS

UBICACION:

EXISTENTES”

Calles varias del Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 23/2.024 - EXPTE. N2 EG- 3088-2.024

CRONOGRAMA DE AVANCE DE TRABAJO

ITEM Precio % Inc.
Ne 1AL 10
ITEM [$] [%] %Mes [$] inv. %ACUM %Mes
1 Carteles de Obra y sefializacion $ 1.778.470,00 10,98% 100,00%| $ 1.778.470,00 100,00% 0,00%
2  |Corte y demolicién de pavimento $ 337.830,00 2,09% 10,00%] $ 33.783,00 10,00% 25,00%
3 |Excavacion de pozo $ 453.300,00 2,80% 10,00%] $ 45.330,00 10,00% 25,00%
4 Llenado de losa de fondo $ 494.350,00 3,05% 10,00%| $ 49.435,00 10,00% 25,00%
I i Il f Il
5 g;’rzzzz"’” de malla, encofrado y llenado de $ 1.525.450,00 9,42% 10,00%| $  152.545,00 10,00% 25,00%
6 |Encofrado, Armado y llenado de losa $ 686.180,00 4,24% 10,00%] $ 68.618,00 10,00% 25,00%
7 Cortado de cafio para cojinete $ 50.740,00 0,31% 10,00%| $ 5.074,00 10,00% 25,00%
8 Colocacion de tapa completa $ 8.560.000,00 52,85% 10,00%| $ 856.000,00 10,00% 25,00%
9 |Limpieza $ 695.880,00 4,30% 10,00%] $ 69.588,00 10,00% 25,00%
Elevacion de tapas de registro existentes a nivel
10 d $ 1.614.000,00 9,97% 10,00%] $ 161.400,00 10,00% 25,00%
e calzada
PRECIO TOTAL | 0,00%] $ 16.196.200,00 100,00% $ 3.220.243,00
1AL 10
% [$]inv.
19,88% 3.220.243,00
3.220.243,00
DIAS Verificacion
10 AL 20 20 AL 30 30 AL 45 Suma %Mes
%Mes [$] inv. %ACUM %Mes [$] inv. %ACUM %Mes [$] inv. %ACUM
0,00%]| $ - 0,00% 0,00%]| $ - 0,00% 0,00%| $ - 0,00% 100,00%
25,00%]| $ 84.457,50 25,00% 30,00%| $ 101.349,00 30,00% 35,00%| $ 118.240,50 35,00% 100,00%
25,00%| $ 113.325,00 25,00% 30,00%| $ 135.990,00 30,00% 35,00%| $ 158.655,00 35,00% 100,00%
25,00%| $ 123.587,50 25,00% 30,00%| $ 148.305,00 30,00% 35,00%| $ 173.022,50 35,00% 100,00%
25,00%| $ 381.362,50 25,00% 30,00%| $ 457.635,00 30,00% 35,00%| $ 533.907,50 35,00% 100,00%
25,00%| $ 171.545,00 25,00% 30,00%| $ 205.854,00 30,00% 35,00%| $ 240.163,00 35,00% 100,00%
25,00%]| $ 12.685,00 25,00% 30,00%| $ 15.222,00 30,00% 35,00%| $ 17.759,00 35,00% 100,00%
25,00%]| $ 2.140.000,00 25,00% 30,00%]| $ 2.568.000,00 30,00% 35,00%| $ 2.996.000,00 35,00% 100,00%
25,00%| $ 173.970,00 25,00% 30,00%| $ 208.764,00 30,00% 35,00%| $ 243.558,00 35,00% 100,00%
25,00%| $ 403.500,00 25,00% 30,00%| $ 484.200,00 30,00% 35,00%| $ 564.900,00 35,00% 100,00%
$ 3.604.432,50 $ 4.325.319,00 $ 5.046.205,50
10 AL 20 20 AL 30 30 AL 45
% [$] inv. % [$] inv. % [$]inv.
22,25% 3.604.432,50 26,71% 4.325.319,00 31,16% 5.046.205,50
_ 6.824.675,50 _ 11.149.994,50 _ 16.196.200,00
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Direccion MUNICIPALIDAD DE

General de Obras @ Tupungato

5

CURVA DE AVANCE DE OBRA CURVA DE INVERSION

OBRA:

“CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL Y ELEVACION DE
TAPAS EXISTENTES”

UBICACION:
Calles varias del Departamento de Tupungato.
LICITACION PUBLICA N2 23/2.024 - EXPTE. N2 EG-3088-2.024

CURVA DE AVANCE DE OBRA. A adjuntar en el SOBRE N°1.

35,00%

Al 31,16%
30,00%
26,71%
25,00%
22,25%
20,00% T9,88%
—{i— Fisico

15,00%

10,00% /

5,00% /

0,00% /0,00% . . . |

0 10 20 30 45

CURVA DE INVERSION. A adjuntar en el SOBRE N°2.

$ 6.000.000,00

$5.000.000,00 5.046.205,50
‘ $4.325.319,00
4.000.000,00
-(lé.604.432,50
3.220.243,00
$ 3.000.000,00 / ’ —B—Series2
$ 2.000.000,00

$ 1.000.000,00 /
S - /5 F T T T 1

0 10 20 30 45

NOTA: La Empresa Contratista deberd elaborar la Curva de Avanece de Obra y la Curva de
Inversion dentro del rango admisible proyectado por la Direccidon, el mismo corresponde a +/-10%
de la Curva Proyectada.
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MUNICIPALIDAD DE

Direccién “gm— T
General de Obras \_ upungato

1

FORMATO CARTEL DE OBRA

OBRA:

“CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL Y ELEVACION DE TAPAS
EXISTENTES”

UBICACION:

Calles varias del Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 23/2.024 - EXPTE. N2 EG -3088-2.024

FORMATO CARTEL DE OBRA

OBRA: “CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL Y ELEVACION DE TAPAS EXISTENTES”
LICITACION PUBLICA N2 23/2.024 - EXPTE. N2 EG-3088- 2.024
MONTO DE LA OBRA: $
CONTRATISTA:
PLAZO DE OBRA: 45 DIAS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS - MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO

CARACTERISTICAS

1. Medidas de cartel: 1,22 x 1,22 m.

2. Cartel de chapa N°18, fondo esmalte sintético blanco, frente y reverso.

3. Tipografia negra en vinilo autoadhesivo.

4. Respetar formato, dimensiones y colores de Escudo Municipal.

5. Estructura de sostén: caifio 40x40 tipo caballete, con previa aprobacion por la Inspeccion.
6. Altura minima a base de cartel: 0,80m

EDIFICIO EN CONSTRUCCION
Ugarteche 3991

® PROHIBIDO
ESTACIONAR

EXPEDIENTE N° 29.08.995/2018

imagen ilustrativa

NOTA: LA INSPECCION INDICARA EL LUGAR A COLOCAR EL/LOS CARTELES DE OBRA, LOS CUALES SE PUEDEN
IR TRASLADANDO Y REUTILIZANDO UNA VEZ QUE SE FINALIZA POR COMPLETO EL TRABAJO.
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DireCCiCI)n - TluumcnPAquo DE

General de Obras ipungato

1

PLANILLA MODELO ANALISIS DE PRECIOS

OBRA:

“CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL Y ELEVACION DE TAPAS
EXISTENTES”

UBICACION:

Calles varias del Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 23/2.024 - EXPTE. N2 EG -3088- 2.024

FORMATO PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS

MUNICIPALIDAD DE LICITACION PUBLICA
TUPUNGATO , TIPO
DIRECCION GENERAL ANALISIS DE PRECIOS PUBLICA
DE Expte N°
OBRAS Hoja___de ___ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
N Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad Il Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum $0,00
B MANO DE OBRA Unidag [C8Ntidad |Precio Monto
por um Unitario
1 _|Oficial Especializado
2 |Oficial
3 |Medio Oficial
4 |Ayudante
5 |Otros
COSTO DE MANO DE OBRA SUBTOTAL B $um $0,00
c | EQUIPOS Monto
TIPO Poten Valor Amorti 26”” Ylcombusti |Lubri Costo Rendi
Incidencialcia Actual zacion t:spues bles cantes diario miento
HP $ $/dia $/dia $/dia $/dia $/dia um/dia
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-ToTAL C $/um $0,00
D TRANSPORTE A OBRA Monto
COSTO DEL TRANSPORTE |SUB—TOTAL D $lum |
E |SUB - TOTAL 1 = A+B+C+D $/um $0,00
F |GASTOS GENERALES = |% de E $lum $0,00
G |SUB - TOTAL 2 = E+F $lum $0,00
H |[BENEFICIO = % de G $lum $0,00
| [GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um $0,00
J [SUB -TOTAL 3 = G+H+l $lum $0,00
K [IVA +1B = % de J $lum $0,00
L |TOTAL = [J+K $/um $0,00
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $lum $0,00
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Direccién == T MUNICIPALIDAD n:t
General de Obras ‘V// “p“"ga o
AR

DECLARACION JURADA DE LEY
OBRA:
“CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO DE RED CLOACAL Y ELEVACION DE TAPAS

EXISTENTES”

UBICACION:

Calles varias del Departamento de Tupungato.

LICITACION PUBLICA N2 23/2.024 - EXPTE. N2 EG - 3088-2.024

DECLARACION JURADA DE LEY

Conforme a lo dispuesto en la legislacion vigente, el oferente (nombre o razén social)

Declara:

1- Que para cualquier problema administrativo o judicial que se suscite, se aceptara la jurisdiccién
de los Tribunales Ordinarios de la Cuarta Circunscripcion de la Provincia de Mendoza, haciendo
expresa renuncia al Fuero Federal y a cualquier otro fuero que con posterioridad al acto
licitatorio se creare. (Art. 21, inc. c Ley 4416).

2- Que deja expresa constancia de conocer el lugar y las condiciones en que se ejecutard la obra
de referencia, de acuerdo a las instrucciones que proporcione la Inspeccion de Obra y en un
todo de acuerdo a lo que establece el pliego licitatorio. (Art. 21 inc. c Ley 4416).

3- Que no tiene ninguna relacion o vinculo de dependencia con personal de la Municipalidad de
Tupungato, que haya intervenido en la elaboraciéon del Proyecto y llamado a licitacidon de la
presente obra, y que no esta incluido en las demas causales de incompatibilidad establecidos en
el art. 26 de la Ley 4341.

4- Que ningun miembro de la Empresa tiene relaciéon de dependencia o mantiene un contrato de
Locacién de Servicios con la Administracion Publica Provincial (Art. 14 inc. b) y c) del Estatuto
del Empleado Publico).
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