

Obra: **CONVERSIÓN DEL ACTUAL PLAYÓN EN SAN JOSÉ EN CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL. PRIMERA ETAPA**

Ubicación: Ruta 86 e intersección con la calle Benito Aranda, Distrito San José. Departamento Tupungato

Licitación pública N. ° **35/2025** Expediente N° **EG-4293-2025**

La presente Circular, tiene por objeto comunicar que las certificaciones se efectuaran en base a la distribución que surge de los porcentajes de Incidencia Oficiales (Descritos en el Plan de Trabajo Oficial). **En base al Decreto Reglamentario N°313 de la Ley de Obras Públicas 4416 articulo 6- b.**

	ITEM	% Inc.
N° ITEM		[%]
1	Replanteo, nivelación y limpieza	0,36%
2	Cartel de Obra	0,06%
3	Excavación para fundaciones	0,73%
4	Bases de Hormigón Armado (H17)	3,95%
5	Vigas de fundación Hormigón Armado (H21)	0,70%
6	Gradas de Hormigón Armado (H21)	8,28%
7	Estructura metálica (incluye grúa)	73,08%
8	Colocación de chapa de cubierta (incluye grúa y accesorios)	12,84%
	TOTAL	100,00%

