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AMPLIACION SISTEMA PROVISION Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE
CUENCA SAN JOSE - VILLA BASTIAS Y CIUDAD
TUPUNGATO — MENDOZA

ACUEDUCTO CENTRO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. INTRODUCCION GENERAL

En las ultimas dos décadas, el departamento de Tupungato ha experimentado un crecimiento
demografico significativo.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INDEC), la poblacién pas6
de 22.371 habitantes en 1991 a 41.280 en 2022, lo que representa un incremento del 84,5% en 31
anos. Este aumento sostenido ha superado la media provincial, que fue del 17,5% en el mismo
periodo.

Sin embargo, este crecimiento poblacional no ha sido acompafado por una expansion proporcional
en las instalaciones de agua potable y saneamiento.

En situaciones criticas, como crisis hidricas y/o elevadas temperaturas, se presentan escenarios
complejos donde la disponibilidad de agua resulta insuficiente para satisfacer la demanda.

La obsolescencia del sistema, junto con la ausencia de programas de hidrometria, gestién de
presiones y control en linea de procesos, agrava esta probleméatica, evidenciando la necesidad de
una planificacién integral que contemple tanto el crecimiento demografico como la modernizacién
de los servicios esenciales.

Proyecciones basadas en las tasas de crecimiento permiten inferior que la poblacién de Tupungato
podria alcanzar los 50.000 habitantes para el afio 2030.

Este incremento proyectado refuerza la necesidad de implementar politicas publicas que aseguren
el desarrollo sostenible de la infraestructura hidrica y de saneamiento, adaptandose a las futuras
demandas de la poblacion.

Como consecuencia de ello, el Municipio de Tupungato se encuentra elaborando un diagnéstico
integral y su consecuente plan de optimizacién y expansién del sistema de agua potable y
saneamiento con un horizonte de planificacion de 25 anos.

En el marco de los estudios realizados se han identificado una serie de obras a desarrollar en el
corto plazo con el objeto de permitir brindar servicio de provision de agua potable de acuerdo con
la normativa de aplicacién en la provincia, teniendo en cuenta la actual conformacion que la Ciudad
de Tupungato presenta, reforzando zonas que presentan problemas cronicos de abastecimiento.

2. COMPONENTES PRINCIPALES DE LA OBRA

Para lograr los objetivos planteados para este proyecto es necesario desarrollar las siguientes
obras:

* Reserva de agua y sistema de distribucion:

Dentro del predio de la Perforacién El Peral se prevé ejecutar una nueva reserva de 240 m3
de capacidad la cual sera materializada en 4 tanques de PRFV, con sus correspondientes
cuadros de maniobras, valvulas de operacion y tuberias de desborde.
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Desde esta reserva se alimentara el acueducto de distribucién (hacia Villa Bastias), por lo
que deberan preverse la totalidad de accesorios, valvulas y sensores necesarios para
garantizar la operacion completa del sistema.

Se deben materializar todos los empalmes necesarios para alimentar los acueductos
existentes en el predio al efecto de permitir sacar de servicio la reserva de hormigon
existente una vez construido el nuevo sistema de almacenamiento.

Es necesario ademas normalizar la provision de energia por lo que se debera trasladar
tableros a la nueva pilastra de medicion y refuncionalizar el sistema de desinfeccion con
hipoclorito segun lineamientos establecidos en plano tipo del Municipio.

Puente de ingreso para acceso de camiones en H°A° + porton de acceso de doble hoja
segun planos tipo del Municipio.

Acueducto de Distribucion:
Comprende dos acueductos:

» El primer tramo, vincula el Acueducto Centro con la nueva reserva El Peral,
utilizando PVC DN 250 mm PN10 con una extensién aproximada de 1.890
metros por calles liberadas al uso publico

» El segundo tramo, acueducto de distribucion desde Reserva El Peral hasta
empalme en redes de Villa Bastias en la interseccion de Calle Real y Ruta
Provincial N°86.

Se prevé utilizar PVC PN10 DN 160mm en una extensién de 1.280 metros
mayormente a instalar en banquina de la Ruta Provincial N°86.

Es necesario ejecutar una serie de camaras especiales de valvulas de aire, desagie,
medicién de caudales y presiones, como asi también cruces especiales con cafo Camisa
segun requisitos de Hidraulica y/o el DGI.

La tuberia se ha previsto instalarla con una tapada minima de 1.20 metros, debiendo
ajustarse la traza plani altimétricamente una vez que se efectien los sondeos de los demas
servicios presentes en la zona de influencia del proyecto.

El pliego admite la utilizacion de otros materiales (PEAD, PEAD Reticulado, PVC-O), los
cuales deberan instalarse a una tapada de 0.80 m en sectores sin transito (veredas) y de
1.20 metros en calles y callejones, de manera de garantizar la estabilidad estructural de
dichas tuberias.

Como el objeto de la obra es reformular ademas el esquema de distribucion de la Cuenca
Villa Bastias, es necesario ejecutar empalmes con las redes existentes, para lo cual el plano
licitatorio indica una serie de accesorios y piezas especiales que deberan ajustarse al
momento de elaborar el proyecto ejecutivo ya que debe garantizarse la correcta distribucién
del agua tanto en el nuevo sistema como en las tuberias existentes.

Conexiones domiciliarias:

La Contratista debera ejecutar las conexiones domiciliarias que releven sobre la traza del
acueducto.

La inspeccion indicara si las mismas son trasladadas o no al nuevo cafio de DN 160mm. No
obstante, el esquema de ejecucion se debe ajustar al plano tipo indicado, previendo la
totalidad de los elementos a ejecutar: cincha, toma en carga, acople rapido, tubo de
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Polietileno de PEAD DN 20 o 25 mm PN10 segun corresponda, acople, valvula esférica de
corte, micromedidor y acople de vinculacion a la conexién interna domiciliaria.

El pliego incluye ademas la renovacién de la caja y la reposicion de las baldosas que se
hayan visto afectadas.

En el caso que la Inspeccién lo requiera, la Contratista debera prever la renovacion y
reemplazo de conexiones bajo este mismo esquema en la cuenca de Villa Bastias.

Valvulas Reguladoras de Presion

Se ha previsto la instalacién de 4 valvulas reguladoras de presion en la cuenca (VRP), la
ubicacién de estas sera ajustada al momento de elaborar el proyecto ejecutivo respectivo ya
gue estas deberan construirse sobre los acueductos existentes.

El desarrollo de las tareas prevé en una primera instancia verificar la ubicacion de la tuberia,
material, diametro, caudal que conduce. Con esta informacion seleccion la VRP, la que
debera cumplir con las caracteristicas indicadas en ETP.

Es necesario ejecutar una camara de Hormigon Armado de las dimensiones indicadas en
plano tipo. Los espesores y armaduras serdn determinadas en calculo estructural, la losa
debe ser desmontable para que facilite la operacién sin necesidad de profundizar las
mismas.

Se debe prever by pass y todo el juego de valvulas propuesto en planos tipo de manera de
permitir la operacién y mantenimiento de las citadas vélvulas hidraulicas.

Finalmente se aprovechan dichas cadmaras para instalar sensores de presién en linea, los
que seran utilizados inicialmente para calibrar el sistema de regulacion de presiones. Estos
equipos deberan poder ser trasladados a puntos estratégicos que el operador luego
proponga y/o que surjan de la modelacién hidraulica que se debe hacer de la cuenca de Villa
Bastias.

Obras complementarias: sistema de control y medicién de presiones, niveles de reserva si
correspondiese y caudales en linea, transmision de la informacion hasta estacion de
Monitoreo Central a conformar en el MUNICIPIO.

3. ALCANCES DE LOS TRABAJOS A CARGO DE LA CONTRATISTA
La empresa adjudicataria sera responsable de:

Elaborar proyecto ejecutivo de la totalidad de las instalaciones desarrollar segun el alcance
indicado en las ETP del proyecto.

Gestién de aprobacién de la documentacion técnica ante el MUNICIPIO siguiendo
lineamientos de la Normas de ENOHSa indicadas en ETP.

Ejecucion de las obras segun los planos y especificaciones técnicas.
Solicitud de Inspecciones.

Gestion y ejecucién de obras de provisién de energia eléctrica en perforacion y en los puntos
de medicién y sensores de control si correspondiese.

Gestion de permisos y servidumbres necesarias para la ejecucion.
Garantizar la calidad de materiales y cumplimiento de normativas IRAM, CIRSOC y AYSAM.

Implementacién de medidas de higiene y seguridad.
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» Desarrollar las Pruebas hidraulicas y pruebas de funcionamiento de las instalaciones, previo
a su puesta en marcha,

» Elaboracion de Planos Conforme y presentaciones finales requeridos al prestador del
Servicio.

4. Plazos Y Plan De Trabajo

La Contratista debera presentar un plan de obra detallado con cronograma de ejecucién al efecto
de concretar la totalidad de los trabajos en un plazo de 360 dias corridos desde la firma del Acta
de Inicio de la Obra.

La obra sera inspeccionada por el MUNICIPIO DE TUPUNGATO, quienes determinaran las
habilitaciones parciales o totales del sistema, teniendo en consideracién que se trata de una obra
que debera ser ejecutada integralmente minimizando la afectacién de los servicios de agua y
cloacas que ya se encuentran operativos.

5. Presupuesto

La modalidad de Contratacion sera por AJUSTE ALZADO y cuenta con un presupuesto oficial de
$ 1.533.128.284,08 IVA Incluido (mes base Agosto 2025).
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PROYECTO N°008-2025
AMPLIACION SISTEMA PROVISION Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE
CUENCA SAN JOSE - VILLA BASTIAS Y CIUDAD - TUPUNGATO

ACUEDUCTO CENTRO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1. Objeto

Este Pliego tiene por objeto establecer las condiciones bajo las cuales el Oferente debera elaborar
la propuesta y la Contratista ejecutar los trabajos para la construccién de las obras denominadas
“AMPLIACION SISTEMA PROVISION Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE CUENCA SAN JOSE
— VILLA BASTIAS y CIUDAD- ACUEDUCTO CENTRO II”, a ejecutarse en el departamento de
TUPUNGATO, Provincia de Mendoza.

Integran la documentacion los planos generales y de detalles, los que indican la disposicion y
caracteristicas de las obras objeto de esta Licitacion, el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, el Pliego de Especificaciones General de Caracter Legal, asi como la Planilla de
Cotizacién para la presentacion de la oferta econdémica.

Las presentes especificaciones deberan considerarse como requisitos minimos, debiendo el
Proponente complementarlas o ampliarlas en su propuesta metodoldgica, la cual debera ser
presentada junto con su Oferta. En caso de duda o discrepancia respecto a lo dispuesto en el Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares, prevalecera lo establecido en dicho documento siempre
y cuando se cumplan con los objetivos basicos de las obras a ejecutar.

No se impondran restricciones al Contratista en cuanto a la modalidad de trabajo, siempre y cuando
estas no se aparten de las condiciones de operacion requeridas por el Prestador del Servicio al cual
el proponente debe consultar previo a ejecutar su oferta.

La secuencia descripta debera ser considerada al momento de establecer el oferente el Plan de
Trabajo de la obra.

1.2. Responsabilidad de la Contratista
Las obras deberan funcionar de acuerdo con los fines para los cuales fueron proyectados:

“Almacenamiento y Distribucion de Agua Potable”. En esta etapa, se ha previsto el
abastecimiento de la Cuenca Villa Bastias y Ciudad, pero el proyecto estd enmarcado en un Plan
de refuncionalizacién del Macrosistema de Produccion y Distribucion de Agua Potable del Servicio
de Tupungato, debido a esto, volumenes de reservas, diametros y capacidades de transporte
deberan ser considerarse como requisitos minimos, no admitiéndose reducciones sin la debida
aprobacion de parte de la Inspeccion de la Obra y del prestador del Servicio.

Todas las obras deben funcionar de acuerdo con lo establecido en Normativa en vigencia:
Condiciones de prestacion del Servicio del Municipio de Tupungato, Marco Regulatorio entre
MUNICIPIO y Provincia de Mendoza, Normas de Calidad del DGI - DIRCAS, Cdédigo Alimentario,
Normas IRAM, CIRSOC, etc.
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La Contratista sera responsable por la interpretacion de la totalidad del proyecto, asi como de los
planos y especificaciones de la documentacién del llamado a Licitacién, para la adecuada provision
de los suministros y ejecucion de las obras e instalaciones y su correcto funcionamiento.

Dentro del monto del contrato se entendera, ademas, que estara incluido cualquier trabajo, material
0 servicio que, sin tener partida expresa en la "Planilla de Cotizacién" estando 0 no expresamente
indicado en los planos o en otra documentacion contractual sea necesario ejecutar o proveer para
dejar la obra totalmente concluida y para que funcione de acuerdo con su fin:

* Reserva de agua y sistema de distribucion:

o Dentro del predio de la Perforacion El Peral se prevé ejecutar una nueva reserva de
240 m3 de capacidad la cual sera materializada en 4 tanques de PRFV, con sus
correspondientes cuadros de maniobras, valvulas de operacion y tuberias de
desborde.

o Desde esta reserva se alimentara el acueducto de distribucién (hacia Villa Bastias),
por lo que deberan preverse la totalidad de accesorios, valvulas y sensores
necesarios para garantizar la operacién completa del sistema.

o Es necesario ademas vincular el cuadro de maniobras con los deméas acueductos de
salida que existen dentro del predio al efecto de poder sacar de servicio la cisterna
de H°A° existente.

o Se requiere ademas normalizar la provision de energia del predio, para lo cual es
necesario trasladar tablero existente a la nueva pilastra de medicién y acondicionar
casilla de cloracidén segun plano tipo del Municipio.

» Acueducto de Distribucion:
o Comprende dos acueductos:

= El primer tramo, vincula el Acueducto Centro con la nueva reserva El Peral,
utilizando PVC DN 250 mm PN10 con una extensién aproximada de 1.890
metros por calles liberadas al uso publico.

= El segundo tramo, acueducto de distribucién desde Reserva hasta empalme
en redes de Villa Bastias en la interseccion de Calle Real y Ruta Provincial
N°86.

Se prevé utilizar PVC PN10 DN 160mm en una extensién de 1.280 metros
mayormente a instalar en banquina/ciclovia de calle Real.

« Conexiones domiciliarias: renovacidon de conexiones utilizando tuberia PEAD PE100
PN10, incluyendo caja y kit de micromedicion.

» Valvulas Reguladoras de Presion para la conformacion de terrazas a instalar sobre redes
existentes.

» Instalacion de sensores de medicion de caudales y presion con transmision de datos en
linea.

El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas directa o
indirectamente por la obra, correra por cuenta exclusiva de la Contratista, asi también como la
reparacion y/o reconstruccion de las que fueran afectadas por las mismas labores, las que tendran
idénticas o superiores caracteristicas que las originales dafadas.

También se entenderd que, dentro del importe del contrato, se encontraran incluidos todos los
gastos que demanden al Contratista la ejecucion de los estudios necesarios, confeccion de planos
de Proyecto Ejecutivo, Detalle y Conforme a Obra, calculos estructurales, planillas, memorias
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técnicas, ensayos, licencias de software y toda otra documentacién que sea requerida por la
Inspeccidn de Obra.

Las obras civiles incluyen la provisién, montaje, instalacion y puesta en funcionamiento de todos los
materiales y equipos que figuran en los planos respectivos y que se describen en el presente Pliego.

Las mismas se ejecutaran de acuerdo con lo indicado en dichos documentos.
La Contratista no podra iniciar ningun trabajo, especialmente aquellos que se desarrollen en la via

publica, sin haber obtenido las autorizaciones correspondientes de las Autoridades competentes,
cuyas constancias deberan ser acreditadas ante la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera prever recintos adecuados para guardar los materiales y equipos hasta el
momento de ser utilizados y sera el Unico responsable por el adecuado mantenimiento y seguridad
de estos. En caso de que ellos sufrieren algun tipo de alteracién, dafo, hurto o robo la Contratista
deberéa reponerlos y los costos que demanden dichas reposiciones no daran lugar a reconocimiento
alguno de pagos adicionales por parte del Comitente.

1.3. Gestion De Permisos, Servidumbres y Aforos

La Contratista sera el responsable de gestionar todos los permisos necesarios para la ejecucion
integral de la obra objeto de la presente Licitacién.

En el caso particular de la tramitacion de servidumbres, coordinara con el Comitente la modalidad
de ejecucion de esta (tramitacion conjunta) al efecto de cumplimentar la normativa en vigencia
(declaracién de utilidad publica, tramitaciones, etc.).

Previo al inicio de las obras, la Contratista debera remitir a la Inspeccion un informe sobre las
gestiones realizadas, copias de planos de las afectaciones, autorizaciones de los titulares de los
inmuebles certificadas por escribano publico, copia de las certificaciones emitidas por los
organismos cuyas instalaciones interfieran con la obra de acuerdo con normativa en vigencia, para
que esta los envie al Comitente o a la autoridad competente del caso para su aprobacion.

El Comitente asumira el costo total que demande la constitucién de las servidumbres y/o
expropiaciones derivadas de las gestiones realizadas, como también la gestion notarial para inscribir
las mismas en el Registro de la Propiedad Raiz a favor de la Provincia de Mendoza, en coordinacién
con el Comitente y/o Municipio de Tupungato como mandataria si correspondiese.

Los costos derivados de la gestién de permisos, certificaciones y aforos correran por cuenta y cargo
de la Contratista. No se cuenta con item especifico en la planilla de propuesta para la certificacion
de dichos costos, por lo que la Contratista debera considerarlos dentro de los gastos generales de
la obra.

1.4. Conocimiento Antecedentes Necesarios Para Construir La Obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo cargo, debera inspeccionar y
evaluar los estudios y verificaciones de estructura geotécnica del terreno en que se implantara la
misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicion y fluctuacion de la napa freéatica y subterranea si
fuera necesario, obstaculos sobre nivel y subterraneos, estabilidad de taludes, etc. Debiendo tomar
conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta ejecucion de la obra, de las
condiciones climaticas zonales, tales como lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y
artificiales, tipo de suelo y todos los datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo
y/0 en su duracion.

También debera verificar todo antecedente o informacion que le permita efectuar acciones de
mitigacion de los impactos ambientales que se generen durante la construccion de las obras, tales
como destino del agua de pruebas hidraulicas, correcta aislacion de napas superiores, gestion de
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residuos: RSU, lubricantes, etc.; y en particular cumplir y hacer cumplir los procedimientos,
recomendaciones y medidas de mitigacién del estudio de impacto ambiental aprobado por la Sub
Secretaria de Ambiente (SSA) del Gobierno de la provincia de Mendoza. Esto incluyen la
formulacion y presentacion de un plan de manejo de residuos y un plan de contingencias, ante dicho
organismo. Ademas, la contratista debera presentar en la SSA, copia de las gestiones realizadas
por la contratista en la Direccion Hidraulica, el Departamento General de Irrigacion, y la Secretaria
de Servicios Publicos, para la obtencién de los permisos de ejecucion de cruces e instalacion en
paralelo a la infraestructura existente bajo la jurisdiccion de dichos entes.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta absoluta
o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o
documentacion de la obra.

Si por causas de las caracteristicas del terreno, tipo de instalacion u otros factores, la Contratista,
sugiera un cambio en la metodologia propuesta para ejecutar los trabajos, hasta tanto no sean
aprobados por el Comitente se continuara con la metodologia original hasta que se haga efectiva
dicha aprobacion. Bajo ningun aspecto se aceptara una disminucion en el ritmo de obra por consulta
a profesionales externos o por alternativas propuestas por la Contratista.

No se aceptaran sistemas constructivos que no hayan sido extensamente probados y normados.
1.5. Documentacioén que se debe Presentar

1.5.1. En conjunto con la Oferta

Ademas de la oferta econémica es necesario presentar la siguiente documentacion técnica
complementaria:

* Modelo Hidraulico en EPANET preliminar (solo del sector afectado por las obras, utilizando
datos generales de topografia disponibles en Google Earth)

» Verificacion Hidraulica preliminar del acueducto a Ejecutar,
» Preseleccion de las Valvulas Reguladoras de Presion,

» Propuesta general del sistema de comunicacion que sera utilizado en el proyecto. Se
priorizaran las propuestas que incluyan prueba en terreno.

» Memoria Descriptiva de todos los componentes del proyecto, metodologia general de
ejecucion de las obras (secundaria, programacion, etc.)

1.5.2. Previo al Inicio de la Obra

Previo a la orden de inicio de Obra, sin perjuicio de lo establecido en Condiciones Generales de
Contratacion, la Contratista debera presentar para su aprobaciéon por parte de la Inspeccion la
siguiente documentacion:

* Plano de replanteo en escala (1:100) — (1:50),
» Plan de higiene y seguridad,
» Plan de senalizacién de la via publica,

Sin la aprobacion respecto de los documentos precedentemente enunciados, no se emitira la orden
de inicio de obras.

Ademas, se presentaran:
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» Cronograma de ejecucion detallado de la obra,
» Constancia de polizas, seguros, aforos documentacién legal requerida contractualmente,

» Autorizaciones para desvio de transito, rotura de pavimentos, ocupacion de via publica y
cualquier otra requerida en el transcurso de la obra,

» Plan de Gestion Ambiental segun las presentes especificaciones técnicas particulares.

La Inspeccién debera expedirse sobre la documentacién dentro de los cinco (5) dias corridos para
realizar las correcciones que fueran necesarias y realizar una nueva presentacion.

Si continuaran existiendo observaciones por parte de la Inspeccion de la Obra, el tiempo en
dias que insuma la aprobacion definitiva de la documentacion exigida, a contar desde la
fecha de notificacion por parte de Inspeccion de Obra a la Contratista de las observaciones
a la segunda presentacion, seran descontados del plazo total de obra.

1.6. Normas

Son parte integrante de este Pliego todas las Normas Argentinas (IRAM, CIRSOC, Reglamento de
Instalaciones Eléctricas, etc.) y las Leyes, sus Decretos Reglamentarios y modificaciones vigentes
durante la ejecucion de las Obras, relacionadas directa o indirectamente con las mismas.

Se aceptard la utilizacion de normas internacionales publicadas por instituciones de reconocido
prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas, requerimientos menores que los
especificados en las Normas Argentinas. Son de particular relevancia las normas ASTM, y AWWA
en lo que a instalacion de carierias se refiere (calculo, ejecucion y prueba).

El Oferente debera indicar en su oferta las normas adoptadas y en los casos especificados en este
Pliego adjuntar copia de estas.

1.7. Comunicaciones Y Entrega De Documentacion

Toda comunicacién y/o entrega de documentacion técnica, legal y administrativa vinculada
directamente a la obra en cuestion que desee realizar la Contratista, serd canalizada
exclusivamente a través de la Inspeccion de Obra designada por el Comitente.

Las respuestas a las presentaciones realizadas, si correspondieran, se canalizaran también a través
de la Inspeccion de Obra, tomandose como validas y comunicadas cuando sean recepcionadas por
este medio.

Estas comunicaciones entre la Contratista y la Inspeccién de Obra se mantendran a través de los
libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

1.8. Materiales

Todos los materiales que se incorporen a las obras deberan ser de la mejor calidad dentro de su
tipo y haber sido previamente aprobados por la Inspeccion.

En los casos previstos en este Pliego o en el de ETP o cuando lo ordene la Inspeccién, los
materiales a aprobar serdn sometidos a ensayos y analisis por cuenta de la Contratista, en
laboratorios de prestigio y aprobados por la Inspeccion.

Las muestras requeridas seran proporcionadas por la Contratista, preparadas para ensayo y
entregadas con tiempo suficiente para la terminacion de los ensayos y analisis que sea necesario
efectuar, antes de utilizar dichos elementos y materiales en la Obra. El tiempo y lugar de entrega
seran determinados por la Inspeccién.
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La Inspeccidn tendra derecho a elegir, ensayar y analizar en forma independiente, por cuenta del
Comitente, ejemplares adicionales de cualquiera o de todos los materiales que deban utilizarse. Los
resultados de dichos ensayos y analisis se consideraran junto con los ensayos y analisis realizados
por la Contratista, a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones respectivas de los
materiales ensayados y analizados de tal forma, quedando entendido que si se comprueba, como
resultado de dichos ensayos o investigaciones, que cualquier parte del trabajo no cumple con los
requisitos de las especificaciones, la Contratista sera responsable por los costos de remocion,
rectificacion y reconstruccion o reparacion de dicho trabajos.

Una vez aprobado el material, la muestra respectiva sera sellada y rotulada con el nombre de la
Contratista, su firma, la marca de fabrica, el nombre del fabricante, la fecha de aprobacién, los
ensayos a que haya sido sometida y todo otro dato que facilite, en cualquier momento, el cotejo del
material aprobado con el que esté en uso.

En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, la Inspeccion podra
disponer la ejecucién de ensayos de vigilancia y la Contratista debera entregar las muestras
requeridas.

No se permitira el empleo de materiales que no hubieran sido aprobados, pero si la Contratista
utilizara, bajo su responsabilidad y con anuencia de la Inspeccién, materiales sin aprobar y luego al
ser utilizados evidenciaran, a criterio de la Inspeccion, comportamiento inadecuado o dudoso, ésta
podra ordenar la ejecucion de ensayos de verificacion los cuales realizara la Contratista a su cuenta
y cargo. De acuerdo con el resultado obtenido, se resolvera la aceptacion o reemplazo de la
estructura, instalacion o material de que se trate.

La Contratista no podra utilizar los materiales rechazados bajo ningun concepto.

La autorizacién que acuerde la Inspeccién para emplear materiales no aprobados, no dara derecho
al Contratista, en el caso de que los materiales ensayados no dieran el resultado satisfactorio, a
reclamaciones de ninguna especie ni a indemnizaciones por danos o perjuicios directos o indirectos
que pudieran provenir del retiro o demolicion del elemento o estructura cuestionada.

En el caso que la Contratista necesitara o deseara cambiar un tipo de material que hubiera sido ya
aprobado, debera previamente solicitarlo y seran por su cuenta los gastos que demanden los
nuevos ensayos.

Si no se pudiera conseguir en plaza algunos de los materiales requeridos por la obra, la Contratista
lo hara saber a la Inspeccion con suficiente anticipacion con el fin de permitir salvar el inconveniente
sin afectar el ritmo de los trabajos. Al mismo tiempo propondra, en forma fundada, el reemplazo de
esos materiales y/o las modificaciones que hubiera que introducir en las obras proyectadas.

Si el Comitente considera posible y conveniente entregar al Contratista determinados materiales
podra asi hacerlo. En este caso se descontard en la liquidacién de la obra y en las planillas
correspondientes, el importe de estos al precio establecido, si lo hubiera, o al que surja del andlisis
de los precios de la Planilla de Cotizacién de la partida respectiva.

Todos los gastos de carga, transporte, descarga, depdsito y conservacion de los materiales a
emplearse en las obras se consideraran incluidos en los precios contratados y no se reconocera
suma alguna por tales conceptos.

La Contratista no podra, salvo debida justificacion, hacer el almacenamiento de materiales en la via
publica. Los mismos deberan ser depositados en el propio obrador y procederse al traslado a la
obra de acuerdo con el avance previsto en el Plan de Trabajos. S6lo podran almacenarse en las
inmediaciones del frente de la obra los materiales que se han de emplear al dia siguiente, no
contraviniendo las disposiciones municipales ni interfiriendo en el transito de vehiculos y peatones,
ni el acceso a las fincas frentistas.
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La Contratista sera el encargado de la tramitacién de los permisos para utilizar como depésito de
materiales la via publica o terrenos privados o de propiedad fiscal, y sera por su cuenta el pago de
arrendamiento si fuere del caso.

El traslado de los materiales se efectuara por medio de vehiculos apropiados y la Contratista cuidara
el cumplimiento de las reglamentaciones municipales, provinciales o nacionales vigentes y sera
responsable de cualquier infraccion, dano o perjuicio que se origine durante el transporte.

1.9. Continuidad De Los Servicios

La ejecucion de las obras que se definen en el proyecto debera contar con la debida programacion
de modo de minimizar los inconvenientes en los servicios de agua potable (cortes de agua,
reduccion de caudales y presiones, etc.).

El Oferente debera presentar en su Propuesta un plan de trabajos que contemple lo expresado.

Este plan se ajustara entre la Contratista y la Inspeccion al comienzo de la obra, de ser necesario
como consecuencia del relevamiento planialtimétrico a realizar.

Asimismo, el Oferente debera tener presente, que, de ser Contratista, no podra realizar
intervenciones en las redes e instalaciones existentes, sin la previa autorizacién por escrito de las
autoridades del MUNICIPIO, gestionada a través de la Inspeccion de la Obra.

1.10. Limitacion de Longitud De Apertura De Zanjas

Las obras deberan ejecutarse sin que esto perjudique a los frentistas y demas personas que
transitan por la zona de obras. Debera prestarse estricto cuidado a las normas de uso del espacio
publico, normativa municipal en vigencia y las recomendaciones y cuidados especificos indicados
en las presentes especificaciones.

La zona maxima de afectacion podra ser redefinida por parte del Municipio y/o cualquier otro ente
gue tenga injerencia en la zona donde se ejecutaran las obras. Sin perjuicio de lo anteriormente
descripto, a los efectos de estas especificaciones se fijan las siguientes extensiones maximas:

» Apertura de zanja sin instalacion de tuberia: 150 metros.
» Tramos con tuberia instalada con relleno de 1° 0 2° etapa en ejecuciéon: 150 m.
» Tramo en proceso de ejecucion de pavimentos: 150 metros.

El Plan de trabajo de la Contratista debera prever que en ningun caso y en ninguna circunstancia
se podra afectar una longitud superior a los 450 metros, motivo por el cual la Inspeccién no
autorizara la apertura de zanja hasta tanto no se haya iniciado la ejecucién del pavimento de la
etapa anterior.

En el caso particular que la Contratista proponga mas de un frente de obra, se aplicaran estas
restricciones para cada uno de estos frentes, pero la extension maxima afectada no podra exceder
los 600 metros sin excepcion.

En el caso particular que la Contratista proponga extender el tramo de ejecucion de pavimentos a
450 m, debera a su cargo y costo rellenar con estabilizado hasta el nivel de rasante de pavimento
y efectuar el correspondiente riego de imprimacion, mantenimiento y retiro posterior hasta tanto se
completen las tareas de repavimentacion.

Tanto estas restricciones como las que pudiera imponer el Municipio deberan ser consideradas al
momento de efectuar la Oferta, no admitiéndose reclamos posteriores por parte de la Contratista al
iniciar las obras por este concepto.
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Si por razones operativas o seguridad en la via publica debidamente fundada, la Inspeccion
ordenase iniciar de forma urgente las tareas de repavimentacion, la Contratista debera iniciar dichos
trabajos de forma inmediata sin que esto derive en reclamos posteriores, dado que se asume que
las obras en ejecucion son desarrolladas en areas netamente urbanas, con instalaciones en
operacion, debiendo minimizar los impactos a las personas que viven o transitan por el area de
influencia del proyecto.

Si la Contratista no da inicio los trabajos en los plazos requeridos, el Comitente se reserva el derecho
de ejecutarlos, descontando el costo derivado de estas tareas del o los certificados
correspondientes, sin perjuicio de la multa que pudiera surgir como consecuencia de la inaccién de
la empresa Contratista.

1.11. Higiene Y Seguridad

1.11.1. Generalidades

La Contratista debera dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de seguridad e higiene
del trabajo, sean éstas de caracter Nacional, Provincial o Municipal, de acuerdo con lo indicado en
los pliegos de especificaciones técnicas de la obra. Respetard también las normas que
corresponden segun la indole de tareas a realizar.

La Contratista aceptara todas las modificaciones que el Comitente le haga conocer en el futuro
respecto de normas internas concernientes a seguridad e higiene en el trabajo.

Debera proveer a su personal de los elementos de seguridad para la tarea que habra que
desarrollar, siendo exclusivo y directo responsable de que dicho personal utilice correcta y
permanentemente los mencionados elementos. Destinara a tal fin un profesional responsable como
matriculado en higiene y seguridad quien ademas se hara cargo en forma directa de la instruccion
a su personal. Dicho Profesional debera ser presentado en la nébmina de personal a afectar a la obra
en su oferta.

Ante el incumplimiento de alguno de los Requisitos de Higiene y Seguridad aqui establecidos, y de
los particulares pautados para la obra, la Contratista serd intimada formalmente para su correccion
mediante Orden de Servicio.

La Contratista en caso de incumplimiento serd pasible de las sanciones indicadas en las
Especificaciones Técnicas de la obra.

Sin perjuicio de las estipulaciones precedentes, la Contratista debera mantener indemne al
Comitente ante cualquier reclamo que se le plantee al mismo por incumplimiento de la Contratista
y/o sus sub-Contratistas de las normas de Higiene y Seguridad del Trabajo.

1.11.2. Orden Y Limpieza
Los trabajos seran entregados completamente limpios y libres de materiales sobrantes y residuos.

La obra se mantendra limpia y ordenada por la Contratista durante todo el transcurso de esta. Los
residuos materiales provenientes de demolicién y los sobrantes de construcciones o montajes
efectuados por la Contratista seran transportados y depositados en predios destinados para este
fin, debiendo la Contratista entregar a la Inspeccion de la obra, copia del permiso de vertido otorgado
por el Municipio y/o ente de aplicacion.

El tratamiento y disposicion final de residuos se enmarcaran, si correspondiera, en la ley de residuos
especiales de la Provincia de Mendoza o en su defecto a ley que corresponda a nivel Nacional.
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1.11.3. Interrupcion Del Transito — Medidas De Seguridad

Cuando sea necesario interrumpir el transito previa autorizacién municipal correspondiente, la
Contratista colocara letreros indicadores, la Inspeccion determinara el texto, numero y lugar en
donde deberan colocarse dichos carteles a fin de encausar el transito para salvar la interrupcion.

En los lugares de peligro y en las posiciones que indique la Inspeccion se colocaran durante el dia
banderolas rojas y por la noche luces adecuadas para ese fin en numero suficiente, dispuestos en
forma de evitar cualquier posible accidente; a tal fin no podra utilizarse energia eléctrica. Las
excavaciones practicadas en las veredas por la noche se cubriran con tablones.

La Contratista sera el Unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se derive del
incumplimiento de las prescripciones del presente numeral, pudiendo la Inspeccion tomar, en caso
de incumplimiento, las medidas que crea conveniente por cuenta de la Contratista, sin necesidad
de notificacion previa.

La Contratista debera ejecutar y mantener pasarelas peatonales con baranda, que permitan el
acceso a cada vivienda en forma permanente y segura. Igualmente, y en condiciones analogas se
asegurara el acceso de vehiculos a las entradas previstas para ese fin.

Estos accesos, en las condiciones marcadas, deberan mantenerse mientras duren las afectaciones
producidas por la obra.

Las excavaciones que afecten el transito vehicular por las calles independientemente de la
jurisdicciéon que tenga autoridad la misma, podran quedar abiertas Unicamente cuando se esté
trabajando en las mismas y el resto del tiempo deberan encontrarse tapadas con chapones o
pasarelas adecuadas, a fin de que provisoriamente se restablezca la circulacion de vehiculos.

En todos los casos se mantendran las indicaciones al transito que indique la Inspeccion, propuestas
o no por la Contratista.

Durante la excavacion de zanjas y durante su mantenimiento las mismas deberan ser delimitadas
con cerramientos provisorios que aseguren una circulacion, en la zona inmediata, segura y libre de
peligros, cerramientos que deberan mantenerse hasta que se haya rellenado totalmente la
excavacion.

Esta totalmente prohibida la realizacion de obras que afecten total o parcialmente el transito
peatonal y/o vehicular en dos calles sucesivas que tengan fijado el mismo sentido de circulacion.

Todas las afectaciones que produzcan las obras al transito peatonal y/o vehicular deberan ser
sefalizadas con los letreros indicadores de desvios, alertas y toda otra informacion de utilidad.

Todas las indicaciones, balizas, etc., que disponga colocar la Contratista deberan ser detalladas en
un plano, el que debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra.

Seran de aplicacién las disposiciones municipales respectivas y la legislacidén de higiene y seguridad
del trabajo, las que la Contratista declara conocer en todos sus contenidos y alcances por el mero
hecho de haber presentado propuesta a la Licitacion y consecuentemente conformidad a las
disposiciones del presente Pliego.

Si la Inspeccion considera que las medidas de seguridad adoptadas por la Contratista son
inadecuadas podra ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra hasta que adopte medidas
de prevencion satisfactorias, sin que ello de motivo a prérrogas de plazo.

1.12. Cartel de Obra
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Una vez formalizada el Acta de Inicio de Obra, la Contratista debera colocar DOS (2) carteles de
obra en chapa, segun Plano Tipo. El cartel debera ser de chapa metélica N° 22 sobre bastidor,
montado sobre estructura metalica; tendra las medidas y leyendas indicadas.

La Contratista podra proponer otra tipologia de cartel, la que debera ser presentada a la Inspeccién
y debera contar con la aprobacién de esta para que pueda ser incorporada a la Obra. Las
ubicaciones de los carteles seran definidas en el terreno, por la Inspeccién de obra.

El mantenimiento de los carteles correra por cuenta y cargo de la Contratista debiendo ésta realizar
cualquier reparacion y/o reemplazo necesario, hasta tanto sea efectivizada la recepcion provisoria
de la Obra. Una vez concluidos los trabajos, el cartel debera ser retirado por la Contratista quedando
a su disposicion.

No existe item especifico para la certificacion de los gastos derivados de la provision y
mantenimiento de los carteles, por o que deberan considerarse dentro de los gastos generales de
la obra.

1.13. Cuidados Especiales Para Uso Del Espacio Publico

Resulta de vital importancia destacar que las obras deberan minimizar el impacto en la via publica,
dando estricto cumplimiento toda normativa en vigencia.

El Proponente, al momento de confeccionar su oferta, debera considerar que parte de las obras se
ejecutan en areas de acceso publico, debiendo prever que los avances de estas estaran
condicionados tanto por aspectos netamente operativos del servicio como del uso del espacio
publico, lo que la autoridad de aplicacién establezca y los codigos y normativas de aplicacién en
vigencia.

1.13.1. Metodologia General

1.13.1.1 Previo al inicio de los trabajos:

» Se efectuara un relevamiento fotografico y en video integral del estado de conservacién de
calles, cordones, acequias, puentes, veredas y alcantarillas. El registro en formato digital
sera entregado a la Inspeccién de la obra para integrar el expediente de la obra.

» Se informara mediante folletos o volantes (segun modelo aportado por el Comitente), la
fecha en las cuales se hara efectiva la intervencion, las medidas de prevencion a aplicar, los
lugares donde estacionar vehiculos, teléfonos de emergencia de contacto, guardia activa de
la Contratista, etc.

1.13.1.2 Obligaciones de la Contratista durante la ejecucion de las obras:

» Reponer la totalidad de pavimentos (aplicable a los afectados que no cuentan con partida
expresa en Planilla de Cotizacién), cordones, cunetas, veredas y alcantarillas que se vean
afectadas por las obras, sin derecho a reclamo de adicional de ninguna clase y en los plazos
contractuales establecidos.

» Garantizar en todo momento el libre acceso de peatones a sus viviendas dentro del frente
de obra en ejecucion, al finalizar la jornada de trabajo, se debe garantizar ademas el acceso
de vehiculos. Caso contrario debera destinar un espacio debidamente sefalizado,
correctamente iluminado y con extensién del servicio de seguridad que prevé la obra para
gue los mismos cuenten con espacio adecuado para estacionamiento.
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» Maximizar los cuidados en cuanto a limpieza de calles y veredas, previendo la utilizacion de
equipos de limpieza manual o mecénica e incluso la provisién de sistemas presurizados de
agua para efectuar una adecuada y completa limpieza del area afectada por las obras. El
tramo no se considerara aprobado hasta tanto se completen este tipo de tareas, pudiendo
el Comitente, afrontar estas tareas a cuenta y cargo de la Contratista, sin perjuicio de las
multas que les correspondieren por no dar cumplimiento a estos requisitos.

» Implementar el programa de sefalizacién diurna y nocturna, prestando especial cuidado en
las zonas de obras y en plena concordancia con lo indicado en Plan de Seguridad e Higiene
aprobado.

» Senalizar y delimitar los obradores, mantener y asegurar la correcta limpieza y estado de
conservacion, minimizar el impacto visual: prever el uso de vallas, medias sombras y demas
elementos que minimicen el impacto a las personas y transelntes en el area de obra.
Ejecutar tareas en los horarios habilitados.

» Disponer adecuadamente los aridos de las obras, los depdsitos transitorios de materiales.
Los sobrantes de suelo no pueden quedar en la via publica de forma transitoria ni de forma
permanente, a excepcion que sean utilizados en algun sector de las obras, para lo cual
deberan obtenerse los permisos municipales respectivos.

Si se utilizan terrenos baldios, deberan dejarse en idénticas condiciones previo a su
utilizacion y empleo.

» Establecer personal de guardia permanente, dotarlos de teléfonos celulares y/o otros medios
de comunicacion, deberan estar disponibles en todo momento y contar con posibilidades de
accioén y decision efectiva (disponer de maquinaria, convocar personal a obra, materiales,
etc.) durante las guardias de fines de semana y fuera de horario laboral.

Debera existir fluida comunicacién con el personal operativo de guardia de la Inspeccion de
la obra y/o de MUNICIPIO cuando corresponda, quien en estas circunstancias actia de
soporte si las contingencias se presentan en el area de obra.

1.13.2. Interrupcion Del Transito — Medidas De Seguridad

Se designa en forma expresa y fehaciente al Contratista, como encargado de asumir la
responsabilidad de implementar el Servicio de Higiene y Seguridad para la coordinacion de las
acciones de prevencién durante todo el tiempo que dure la obra.

La Contratista debe cumplir con la ley 19587, resoluciones y decretos vigentes (teniendo en cuenta
especialmente el decreto 911/96).

El plan de trabajo de la Contratista debera estar en un todo de acuerdo, en forma expresa, con las
exigencias del municipio, para ello la Contratista convendra con el municipio la forma de ordenar el
transito. Sin perjuicio de lo anterior, en todo momento la ejecucion de los trabajos permitira la libre
circulacién en por lo menos un sentido, con dimensiones de trocha adecuada a los vehiculos que
circulan en la zona.

Ademas, la Contratista debera asegurar el ingreso y egreso de los propietarios de inmuebles en la
zona de obra. Cuando no fuera posible el ingreso a cada vivienda la Contratista debera disponer de
un espacio cerrado con vigilancia las 24 hs para que los propietarios puedan alojar sus vehiculos
mientras duren las tareas que impiden el libre acceso. La Contratista sera el Unico responsable por
la seguridad de los bienes resguardados en esta zona.

Si la Inspeccién considera que las medidas de seguridad adoptadas por la Contratista son
inadecuadas podra ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra hasta que adopte medidas
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de prevencion satisfactorias, sin que ello de motivo a prérrogas de plazo, ni derecho a pago adicional
por concepto alguno.

1.14. Ubicacion, Distribucion Y Ordenamiento De Los Trabajos. Plan De Trabajos

La Contratista debera presentar un Plan de Trabajos con la programacion prevista dia a dia, el que
debera ser aprobado por la Inspeccion.

Cuando por razones de servicio fuera necesario suspender o postergar los trabajos, la Contratista
no tendra derecho a reclamo alguno por el tiempo durante el cual no se trabaje.

La Contratista debera presentar a la Inspeccién, un completo Informe Semanal de las actividades
realizadas y de las que estan previstas para la semana siguiente. El dia de presentacion del
mencionado informe sera acordado con la Inspeccion de Obras, al iniciarse las actividades.

1.15. Omisiones Y Condiciones

Omisiones de cualquier tipo en los planos, y/o especificaciones técnicas no eximiran al Contratista
de su responsabilidad de suministrar, elaborar y/o instalar en todo lo que necesariamente se
suministra, elabora y/o instala en los proyectos de alcance y caracter indicado en la documentacion
contractual y lo que exige las especificaciones intervinientes, las normas y Reglamentaciones
indicadas expresamente y/o usuales por disposiciones nacionales y/o municipales en la materia.

Asimismo, la Contratista esta obligada a proveer, instalar, ejecutar, probar, o gestionar, todo aquello
que se entienda necesario dentro de lo técnica y legalmente exigible, para que las obras e
instalaciones incluidas en el Contrato de obra cumplan con las funciones para las que fueron
proyectadas, asi como su vida util estimada en el proyecto. Las cuales pueden estar 0 no
explicitamente incluidas en la documentacién de esta Licitacion.

1.16. Inspeccion De La Obra

El MUNICIPIO sera el encargado de efectuar la Inspeccion de la obra, haciéndose responsable por
las comunicaciones con la Contratista, control de Avance de Obra, Multas, Medicion, Confeccién de
Certificados de obra y el pago de estos.

Toda comunicacion y/o entrega de documentacién técnica, legal y administrativa vinculada
directamente a la obra en cuestion que desee realizar la Contratista, sera canalizada
exclusivamente a través de la Inspeccion de Obra.

Las respuestas a las presentaciones realizadas, si correspondieran, se canalizaran también a través
de la Inspeccién de Obra, tomandose como validas y comunicadas cuando se recepcionen por este
medio.

Estas comunicaciones entre la Contratista y la Inspeccién de Obra se mantendran a través de los
libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

La Contratista debera remitir el proyecto ejecutivo a aprobacién de la DIRECCION DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO vy solicitara la o las Inspecciones que
dicho ente establezca para el caso. Debera dejar constancia de todas estas gestiones a la
Inspeccién de la Obra.

1.17. Confeccion De Certificados

Las certificaciones de tareas se realizaran conforme al Acta de Medicién Conjunta que el
Representante Técnico de la Contratista y la Inspeccién de Obra emitiran el ultimo viernes (el
siguiente dia habil si éste fuera feriado o no laborable) del mes correspondiente a certificar.
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La Inspeccion de Obra emitira el certificado de obra respectivo dentro de los cinco (5) dias corridos
de perfeccionada la correspondiente Acta de Medicion Conjunta. En cada certificado de obra se
dejara constancia de la péliza de seguro de caucion pertinente o fianza bancaria presentada por la

Contratista, en concepto de "fondo de reparo".

1.17.1. Certificacion De Provisiones

Salvo indicacion en contrario en las ETP, a los efectos de este pliego, sélo seran susceptibles de
certificacion las provisiones de materiales y equipos que guarden correspondencia y correlacion con
el plan de trabajos aprobado.

Es decir, que el material o equipo debera ser utilizado y/o puesto en servicio en un plazo maximo
de 60 dias sucesivos a la fecha de emision del certificado respectivo.

Como ya fuera indicado en las presentes especificaciones, la custodia, guarda y proteccion ante
inclemencias climaticas correra bajo el exclusivo costo de la empresa Contratista.

No se prevé en esta licitacién la certificacion de ningun material en concepto de acopio.

1.18. Orden De Prelacion De Documentacion Técnica

Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato y Pliegos de Condiciones Generales se establece que
orden de prelacién de la documentacion técnica del proyecto es la siguiente:

* Memoria descriptiva,
» Especificaciones Técnicas Particulares (ETP),
» Planos de proyecto licitatorios,

» Especificaciones Generales de Caracter Técnico (EGCT) que se aplican cuando las ETP no
resultan suficientemente claras y/o se modifica la metodologia de trabajo prevista en el
proyecto oficial),

* Planos Tipo.

» Normas IRAM, en especial las referidas a caferias, en las que se exigira su sello, como asi,
en juntas, valvulas, etc., y demas elementos que intervienen para su instalacion.

» Normas europeas y/o americanas que sean de aplicacion, en el caso de que no estén en las
Normas IRAM.

En caso de que algun trabajo, material y/o provisidn no estuviere explicitamente contemplado en
alguna de ellas, los mismos deberan ajustarse a las reglas del buen arte de la construccion y al fin
para el cual fueron proyectadas las obras.

Se aceptara la utilizacion de reglamentos, recomendaciones y auxiliares de célculo publicados por
Instituciones de reconocido prestigio internacional tales como DIN, ANSI - AWWA, ISO, etc., en
tanto y en cuanto no se obtengan de los mismos, requerimientos menores que los especificados en
las reglamentaciones argentinas en vigencia.

El Oferente debera indicar en su oferta aquellas normas que difieran de las especificadas en este
Pliego, sobre las cuales se basa en la presentacion de su oferta, en la futura provisién de los
materiales y equipos y en la ejecucién de los trabajos.

En dicho caso, de considerarlo necesario, el Comitente se reserva el derecho de solicitarle, ya sea
al Oferente o la Contratista, una copia de las normas antes mencionadas y luego de analizarlas,
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aceptarlas o rechazarlas, exigiendo el cumplimiento de las establecidas en este Pliego, no
admitiendo por esta causa pago de adicional alguno, ni ampliaciones del plazo contractual.

1.19. Responsabilidad del MUNICIPIO sobre Proyecto y Operacion de las Instalaciones a
Construirse.

Dado que el MUNICIPIO DE TUUNGATO sera la responsable de la prestacion del servicio de
distribucion de agua potable de la cuenca beneficiada con las obras licitadas, la aprobacion final de
los materiales, proyectos, variantes técnicas y/o modificaciones al proyecto o anteproyecto deberan
contar con la aprobacion escrita de la prestadora del servicio sin excepcion.

El Comitente se reserva el derecho de aceptar o no las modificaciones propuestas sin que esto
derive en reclamos econémicos de ninguna clase por parte de la Contratista.
1.20. Condiciones De Aceptacion Y Puesta En Servicio De Las Caiierias Instaladas

La DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO establecera el momento en el cual se podran ejecutar
habilitaciones totales o parciales de las obras objeto de este pliego. Para esto la Contratista debera
garantizar el fiel cumplimiento de todos los controles descriptos precedentemente.

Sin perjuicio de otros controles que puedan ser solicitados por el MUNICIPIO, se podran efectuar
habilitaciones totales o parciales de obras una vez que se dé cumplimiento a:

» Inalterabilidad de la seccion de las tuberias instaladas
* Pruebas hidraulicas

* Pruebas de funcionamiento

» Limpieza de la tuberia

» Inspeccion por TV cuando corresponda.

1.20.1. Limpieza De Tuberia

La tuberia instalada, previa a su habilitacion, requerira que la misma se encuentre completamente
limpia, sin resto de materiales, escombros, piedras o arena, ya sea proveniente de avenidas o
sucesos climatoldgicos eventuales como desbordes de instalaciones circundantes en operacion.

Debera disponer de personal idoneo con su respectivo equipamiento apto para trabajos en espacios
confinados (dando cumplimiento al plan de Seguridad e Higiene aprobado, equipos y enseres
necesarios para lograr una total y efectiva limpieza de la tuberia. Los gastos derivados de estas
acciones deberan incluirse en el rubro Gastos Generales de Planilla de Cotizacion.

1.20.2. Inspeccion Por TV

LA INSPECCION podra solicitar a la Contratista, previo a la habilitacion parcial o total de las obras
ejecutadas a su exclusivo criterio definira si ejecutara inspeccion de las tuberias internas mediante
el empleo de video camara.

Si se detectasen deficiencias constructivas, deberan resolverse en presencia de la Inspeccion de la
Obra, al efecto de poder verificar la adecuacién solicitada por parte de la prestadora del servicio.

Con la aprobacion de parte del jefe del servicio respectivo, a través de la Inspeccion de la Obra, se
informara a la contratista que las instalaciones se encuentran en condiciones de iniciar el proceso
de puesta en marcha y pruebas de Funcionamiento.
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No existe item especifico para la certificacion y pago de las tareas descriptas, por lo que la
Contratista debera considerar los mismos dentro de los gastos generales de la obra en Planilla de
Cotizacién.

1.20.3. Pruebas De Funcionamiento

Las pruebas de funcionamiento seran coordinadas junto con la Inspeccion de la Obra y el Jefe del
Servicio del MUNICIPIO. Se podra emplear el agua utilizada para la prueba hidraulica o no,
dependiendo de los condicionantes topograficos propios de la zona de ejecucién de los trabajos.

Béasicamente la prueba consistird en verter un volumen de agua (la cual sera provista por la
Contratista), en un extremo de la tuberia ya instalada y verificar el normal escurrimiento de esta a
lo largo de las instalaciones, entendiéndose como escurrimiento normal al cumplimiento de los
tirantes (flujo a gravedad) y presiones previstas (sistemas presurizados) en el proyecto ejecutivo.
En lineas generales se verifica lo siguiente:

» Se deben cumplir las premisas de proyecto (memoria de calculo hidraulico) para el o los
caudales ensayados.

* Accionamiento de valvulas, aperturas, cierres,
* Arranque y parada de bombas,

» Control de instrumentos de medicion: presostatos, caudalimetros, sensores, transmisién de
datos, alertas y alarmas, etc.

Estas pruebas deberan incluirse en los gastos generales de la obra de acuerdo con lo indicado en
Planilla de Cotizacidon presentada por la Contratista en el acto licitatorio.

1.20.4. Puesta En Marcha De Las Conducciones

Ejecutadas todas las pruebas por parte del MUNICIPIO, se coordinara con la Inspeccién de la obra
el momento en cual sera ejecutado el o los empalmes a las redes en funcionamiento. Los empalmes
seran efectuados por personal de MUNICIPIO, la Contratista debera proveer toda la maquinaria,
materiales y mano de obra de apoyo necesaria para ejecutar los mismos.

La Contratista deberd informar con antelacion la fecha probable de empalme y MUNICIPIO definird
la fecha y horario conveniente para ejecutar dichos trabajos. Si por razones operativas estas tareas
son postergadas, la Contratista no podra exigir reconocimientos econémicos de ninguna clase hacia
el Comitente o hacia MUNICIPIO.

Los empalmes seran certificados una vez concluidos los mismos a entera satisfaccion de la
Inspeccién de la Obra de acuerdo con lo indicado en el ltem respectivo de Planilla de Cotizacion.
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2. INSTALACIONES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

2.1. Alcances
La Contratista debera realizar las siguientes tareas:

» Construir los obradores y campamentos, cumpliendo con todas las exigencias especificadas
en las Leyes y disposiciones vigentes.

» Construir las comodidades necesarias para poder llevar a cabo las obras objeto de este
Pliego, cumpliendo con todas las exigencias en él establecidas.

» Establecer un sistema de vigilancia total de la obra.
» Instalar los carteles de obra.

La construccién de las obras transitorias debera hacerse dentro de los plazos fijados en el
cronograma de obra aprobado.

En el caso de construir obras transitorias dentro del sitio de la obra, éstas deberan ser demolidas y
sus escombros retirados de la misma antes de la recepcion definitiva, debiendo restituir la
conformacion y aspectos de las superficies ocupadas a las que presentaban antes de su utilizacion.

Los materiales resultantes de estas demoliciones pasaran a ser propiedad de la Contratista en el
estado en que se encuentren.

2.2. Obrador Y Servicios

La Contratista debera construir sus obradores para cubrir todas las necesidades de la obra
incluyendo oficinas, comodidades para el personal, depédsitos, instalaciones para el abastecimiento
de agua potable y energia eléctrica, etc.

El Oferente debera tener en cuenta que el Comitente no proveera energia eléctrica, agua potable
para consumo humano, agua para construccién ni otros servicios, sera por cuenta de la Contratista
la obtencion de las fuentes de agua y energia, como asi también las redes, elementos de
conduccion y los gastos de consumo.

La Contratista asegurara la provision de agua potable y servicios sanitarios para el personal en el
lugar de la obra y durante todo el tiempo que dure su construccion. Las areas donde la Contratista
ubique sus obradores y depésitos seran acordadas oportunamente con la Inspeccién.

2.3. Oficinas Y Equipamiento Para La Inspeccion

La Contratista debera proveer, equipar y mantener las oficinas para la Inspeccion de acuerdo con
las siguientes especificaciones:

» La oficina de la Inspeccion tendra una superficie minima de 9 m2, donde se instalaran
artefactos de iluminacion, tomas y demas elementos que den cumplimiento a las normas de
seguridad e higiene en vigencia.

» Debera contar con el mobiliario respectivo: escritorios, armarios, sillas y mesas necesarias
para permitir el desarrollo de reuniones de trabajo en obra con las comodidades que el caso
requiere.

» Debera contar con servicio sanitario, agua, electricidad, calefaccion y refrigeracion.

La Contratista sera el Unico responsable del mantenimiento, vigilancia y reposicién, en caso de
destruccién o robo de las oficinas y equipamientos desde la instalacion hasta la recepcion definitiva
de la obra.
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Los gastos de traslado de las oficinas, conexiones eléctricas, mantenimiento, limpieza, electricidad
y sistema de comunicaciones, correran por cuenta de la Contratista. Las ubicaciones, inicial y
sucesivas, de las mismas seran indicadas por la Inspeccion.

2.3.1. Provisiones Complementarias

Debera proveerse (para cada elemento exigido) todos los insumos necesarios para la primera
puesta en funcionamiento, cables de alimentaciéon y transformador, CD-ROM de software y
documentacion y/o link de acceso a la documentacion y software de soporte necesario.

Se deben adjuntar fichas técnicas detalladas del fabricante de todos los items solicitados,
debidamente marcadas y con su ficha técnica de acuerdo con las especificaciones esenciales
establecidas en las condiciones técnicas.

El equipamiento debe ser provisto y vendido sélo por representantes oficiales de la marca en
Argentina o por revendedores autorizados.

2.3.2. Plazo De Entrega

La Contratista debera proveer dentro de los 30 (treinta) dias corridos de haber firmado el Acta de
Inicio de Obra, los equipos para uso exclusivo y permanente del Inspector y el auxiliar de la
inspeccién o sobrestante de la obra.

La recepcion por parte de la Inspeccion se realizara mediante un acta que serd rubricada por los
Inspectores de obra y el Representante Técnico de la Contratista.

Dichas provisiones no cuentan con item especifico en la planilla de cotizacién, por lo que la
Contratista debera incluirlos en los Gastos Generales de la obra.
2.4. Vehiculo Para La Inspeccion De Obra

Los oferentes deberan incluir en su propuesta, la provision de (UN) Vehiculo para la Inspeccién el
cual al finalizar la obra quedara bajo el patrimonio del Municipio.

El mismo debera ser modelo 2026 y debera contar con las siguientes caracteristicas minimas:
» Tipo: PICKUP Cabina Dobre 4x4 — 0 km
» Combustible: Diesel Grado 3 — EURO 5
» Alimentacion Directa electrénica Common-Rail
» Distribucién: 16 valvulas DOHC con cadena de distribucion
» Potencia: 150 CV/3.400 rpm
» Torque: 400 Nm/2.000 rpm
» Caja automatica 6 velocidades
» Capacidad de tanque combustible: 80 litros

» Equipamiento: segun normas de seguridad vial en vigencia: ABS, Airbags, Cinturones de
seguridad, Control de Traccion, Repartidor electrdnico de frenado, etc.

* Color: blanco

Dichas provisiones no cuentan con item especifico en la planilla de cotizacién, por lo que la
Contratista debera incluirlos en los Gastos Generales de la obra.

Si los tiempos de provision no son compatibles con el inicio de los trabajos, la Contratista pondra a
disposicion de la Inspeccién un vehiculo de caracteristicas semejantes a la solicitada hasta tanto se
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haga entrega formal de lo requerido, sin que esto represente reclamo adicional de ninguna clase.
En este caso en particular la provision del vehiculo deberd incluir el combustible hasta tanto se
provea el vehiculo requerido en el presente pliego.

2.5. Provision de Computadora e Impresora

Los oferentes deberan incluir en su propuesta, la provisién de:
* (UNA) Notebook Slim Pantalla 16.9”

* (UNA) Impresora Multifunciéon Color con sistema Continuo de alimentacion de tinta - Wi-Fi.

Dichas provisiones no cuentan con item especifico en la planilla de cotizacién, por lo que la
Contratista debera incluirlos en los Gastos Generales de la obra.

Si los tiempos de provision no son compatibles con el inicio de los trabajos, la Contratista pondra a
disposicién de la Inspeccion equipamiento similar hasta tanto se haga entrega formal de lo
requerido, sin que esto represente reclamo adicional de ninguna clase.

Al finalizar la obra este equipamiento quedara bajo el patrimonio del Municipio, debiendo
formalizarse el traspaso de la titularidad de manera de no perder las garantias y/o soporte técnico
respectivo.

2.5.1. Notebook Slim Pantalla 16.9”

Debera ser de marca reconocida (HP, DELL o LENOVOQO) y contar con servicio técnico en la provincia
de Mendoza.

Debera cumplir con las siguientes caracteristicas minimas:
* Marca: HP, DELL o LENOVO

* Linea: SLIM Gen10 16” Intel o superior.

» Procesador: Procesador Intel® Core™ i7-13620H de 132 Generacion (nucleos E de hasta
3,60 GHz nucleos P de hasta 4,90 GHz) o RYZEN AMD equivalente o superior.

» Sistema operativo: Windows 11 Home idioma unico 64 bit.
» Tarjeta gréfica: Gréficos Intel® UHD integrados

» Memoria total: 32 GB DDR5-4800MT/s (SODIMM) o 16 GB con ranura de ampliacién de
memoria (no soldada en la placa madre)

» Unidad de disco primaria: 1 TB SSD M.2 2242 PCle Gen4 QLC (o con un minimo de 512
GB con posibilidad de ampliar)

» Tipo de pantalla: 16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflectante, sin capacidad tactil, 45 %
NTSC, 300 nits, 60 Hz

» Camara: 1080p FHD IR hibrida con micréfono doble y obturador para privacidad
» Bateria: Bateria recargable de iones de litio con 3 celdas 50 Wh

* Fuente de alimentacion: 65W

» Dispositivo de Puntero: ClickPad

» Teclado: Retroiluminado, gris lunar - Espanol (LA)

*  WIFI: Wi-Fi 7 2x2 BE 160 MHz & Bluetooth® 5.4

e Garantia: 1 afo
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» Idioma sistema operativo: SP:Espafiol

2.5.2. Impresora Multifuncién Color alimentacion Continua de Tinta - Wifi

Debera ser de marca reconocida (tipo HP. Epson) y contar con servicio técnico en la provincia de
Mendoza.

Debera cumplirse con las siguientes caracteristicas minimas:
* Marca: HP o EPSON

* Linea Smart Tank o similar

» Tecnologia de impresion: tinta de alimentacion continua negro y color.
* Funciones: imprime, escanea y hace copias

* Impresion Doble Faz

* Voltaje: 220V

» Conectividad: Wi-Fi , puerto USB y Bluetooth

» Papel admitido: Folleto, Fotogréafico, Grueso, Hagaki, Liviano, Mate, Normal, Reciclado,
Brillante, Transparente, Sobre

» Tamanos de papel: A4, A6, B5, Carta, Sobre DL, 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm,
Ejecutivo, Sobre, Tarjeta, 4 x6",5x 7", 8 x 10", Oficio, Etiqueta

» Capacidad maxima de hojas. 100

» Cantidad de bandejas: 1, con alimentador de documentos automatico

» Capacidad del alimentador de documentos: 8000

* Resolucién maxima de impresion en blanco y negro: 1200 ppp x 1200 ppp
* Resolucién maxima de impresion en color: 4800 dpi x 1200 dpi

» Formatos de archivos soportados: JPG

» Gramaje maximo de papel soportado: 90 g/m?

2.6. Laboratorio De Ensayos

El Oferente debera incluir en su oferta los antecedentes de laboratorios de ensayo de materiales y
hormigones, que realizaran durante el periodo de ejecucién de la obra los correspondientes ensayos
exigidos en este Pliego y por la Inspeccidn.

Dichos laboratorios deberan ser de reconocida trayectoria y contar con la aprobacion de la
Inspeccién.

La Contratista debera contar en obra con los elementos necesarios para realizar los ensayos sobre
hormigdn fresco.

La Contratista esté obligado a proveer todos los elementos necesarios y el personal idoneo, para la
realizacion de los distintos ensayos de suelos, incluidos los de compactacion.

Para ello, debera contar con un laboratorio de suelos en obra atendido por un laboratorista idéneo,
o podra remitir las muestras para ensayar a un laboratorio externo que debera ser aprobado por la
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Inspecciodn, para determinar las caracteristicas de los distintos tipos de suelos que se encuentra en
la traza de la obra, de acuerdo con la clasificacién unificada de suelos, y ademas para realizar los
ensayos de Proctor del material que se utilice para relleno y la determinacion de las densidades del
material compactado.

En el caso de contar con un laboratorio en obra el mismo deberé contar con equipamiento minimo
requerido en la Normativa respectiva,

Todos los elementos que la Contratista deba proveer para el Laboratorio estaran bajo su custodia
y responsabilidad y quedaran en su poder una vez terminada la obra.

En la ejecucion de los ensayos, los gastos que demanden la obtenciéon de las muestras, su
transporte al laboratorio externo a obra y los analisis y pruebas que sea necesario realizar, estaran
a cargo de la Contratista.

Los costos de los ensayos estaran incluidos en los precios de los correspondientes items de la
Planilla de Cotizacién.
2.7. Instrumental De Obra

El Oferente debera incluir en su oferta un listado completo del instrumental de obra que debera tener
y facilitar en cualquier momento a la Inspeccion.

Dicho instrumental debera incluir niveles, miras telescépicas, cintas métricas, juegos de fichas,
jalones, estacas, etc.

El Comitente no reconocera ningun gasto para compensar la amortizacion, costos de alquiler y/o
adquisicion de dichos elementos.
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3. MATERIALES

3.1. Condiciones Generales Para El Control De Tareas Y Aceptacion De Materiales

El presente capitulo define las normas y exigencias que deben cumplir los materiales, y los ensayos,
equipos y procedimientos asociados a la evaluacion de sus caracteristicas.

3.1.1. Incorporacion De Materiales a La Obra

Todo material que se incorpore a la obra debera estar conforme a las exigencias del Manual de
Especificaciones de Materiales de MUNICIPIO en vigencia.

En los casos que el material no se encuentre especificado en el mismo se contemplaran los
siguientes criterios:

» Poseer el sello de calidad IRAM, de conformidad con las normas correspondientes.
» Entregarse con certificado IRAM de aprobacion del lote.

En todos los casos, previo a efectivizar la recepcion definitiva del material o incorporarlo a la obra,
él mismo sera controlado por la Inspeccion, para corroborar el cumplimiento de las normas
correspondientes.

Si por la procedencia de los materiales no existiese normativa nacional, la Contratista debera
adjuntar las normas internacionales respectivas a los efectos que pueda expedirse la Inspeccién de
la Obra. Los costos derivados de estas acciones se consideran incluidos dentro del precio de
provision del material o accesorio respectivo.

Al pedir la aprobacion de los materiales a utilizar, la Contratista presentara los certificados y/o datos
garantizados de fabrica donde se consignen expresamente las caracteristicas y se certifique la
calidad de estos, ademas de las Normas Nacionales o Internacionales bajo las cuales se procede
a su fabricacion. MUNICIPIO se reserva la facultad de solicitar toda la informacién técnica y/o
ensayos necesarios y complementarios que justifiquen su aprobacion y su posterior utilizacion en
la obra.

3.1.2. Ensayos De Materiales

A los efectos del control sobre calidad de los distintos materiales a emplear en las obras, la
Inspeccién podra ordenar los ensayos que considere necesarios en el Laboratorio de Ensayo de
Materiales que proponga la Contratista y acepte la Inspeccién, en cuyo caso los gastos de
extraccion de muestras, transporte y ensayos, correran por exclusiva cuenta de la Contratista, no
existiendo item especifico para su certificacion y pago.

En el caso de que, a juicio de la Inspeccion, resultare dudosa la procedencia de algunos de los
materiales, previo a su aprobacién, se exigira a la Contratista un certificado de calidad expedido por
alguna institucion de reconocida trayectoria que certifique la procedencia, calidad y caracteristicas
propias del material a emplear y/o el método constructivo al que sera sometido.

En el caso que los ensayos arrojasen resultados ambiguos y estén por fuera de los parametros
especificados en este documento o en las normas que correspondan, la Contratista debera cambiar
el material sin reconocimiento de mayores costos por parte del Comitente.

3.1.3. Certificacion Y Pago — Aspectos Generales

La Certificacion y pago de los materiales a proveer por la Contratista se realizara solamente para
aquellos items especificos de provisidbn de materiales y se efectuara una vez que la Inspeccion
acepte los mismos.
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En aquellos casos que la aceptacion final dependa de las condiciones de instalacién, pruebas
hidraulicas etc., se certificara de acuerdo con lo indicado en el presente pliego en el item respectivo.

Los materiales a proveer por la Contratista que no presenten item especifico de provisién (que sean
necesarios para concretar determinada tarea), se consideran incluidos dentro de los items indicados
en la planilla de Cotizacion correspondientes (que sean necesarios para concretar determinada
tarea).

Esta obra no prevé la certificacion de acopio de ningun material.

3.1.4. Recepcion De Materiales

En todos los casos, previo a efectivizar la recepcion definitiva del material o incorporarlo a la obra,
el mismo sera controlado por la Inspeccion, que exigira, cuando asi sea competente, los certificados
de los materiales que estén normalizados que se adecuen a normas IRAM.

La calidad de los materiales a utilizar en obra debera satisfacer en todos los casos las Normas
Vigentes, Manual de Materiales de MUNICIPIO, etc., no admitiéndose cambios de ninguna clase y
gue no den cumplimiento a lo indicado a la planilla de datos garantizados que se presento en la
oferta.

Al pedir la aprobacion de los materiales a utilizar la Contratista presentara los certificados y/o datos
garantizados de fabrica donde se consigne expresamente la calidad de estos y las Normas
Nacionales o Internacionales bajo las cuales se procede a su fabricacion. La Inspeccion se reserva
la facultad de solicitar toda la informacién técnica y/o ensayos necesarios y complementarios que
justifiquen su utilizacion en la obra.

3.2. Alcance

La Contratista sera la responsable de la provisién total de los materiales a emplear en las obras,
considerando que la misma debe ser efectuada en forma integral (contando o no con partida
expresa) segun lo siguiente:

» La provisién de todos los materiales requeridos para la concrecién de las obras,

» El almacenamiento transitorio (estiba) y custodia de los cafos en obrador y al costado de
las zanjas hasta su instalacion y el transporte en el &mbito de la obra.

 Los accesorios que tengan o no partida expresa sean requeridos para el normal
funcionamiento de las instalaciones objeto de las presentes ETP y de acuerdo con su fin.

En el caso que la Contratista proponga la utilizacion de materiales diferentes a los descriptos en el
proyecto, con la debida antelacién y previo al cambio debera solicitar a la Inspeccion de la Obra la
aprobacion de los materiales propuestos.

EL Comitente y/o MUNICIPIO se reserva el derecho de aprobacion final de los materiales
propuestos por la Contratista, sin que esto derive en reclamos de mayores costos y/o variaciones
en el plazo de ejecucion de obra.

Si el cambio de materiales tuviera grandes implicancias (por ejemplo, cambio del tipo de tuberia a
utilizar) el cambio debe plantearse como una variante al momento de efectuar la oferta, caso
contrario sera desestimada por el Comitente, sin que esto derive en posteriores reclamos por parte
del Oferente, dado que se entiende que se tratan de obras diferentes y no estaria garantizada la
condicion de igualdad entre las ofertas.

La Contratista sera responsable de la provision de todos los materiales necesarios para la obra, ya
sea que cuenten con partida expresa en planilla de cotizacién o no, para lo cual debera al momento
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de efectuar la oferta verificar y/o solicitar todas las aclaraciones que considere necesarias para la
concrecion de los trabajos y elaborar sus propio Computo.

Los materiales seran depositados por la Contratista en el propio obrador y procederse al traslado a
la obra de acuerdo con el avance previsto en el Plan de Trabajos.

La Contratista sera el encargado de la tramitacién de los permisos para utilizar como depésito de
materiales terrenos privados o de propiedad fiscal, y sera por su cuenta el pago de arrendamiento
si fuere del caso.

El traslado de los materiales se efectuara por medio de vehiculos apropiados y la Contratista cuidara
el cumplimiento de las reglamentaciones municipales, provinciales o nacionales vigentes y sera
responsable de cualquier infraccion, dano o perjuicio que se origine durante el transporte.

3.3. Materiales Provistos Por La Contratista

La Contratista debera proveer la totalidad de materiales requeridos en planilla de Cotizacion y todos
aquellos materiales necesarios para la normal ejecucién de las obras.

La Inspeccidn debera verificar el estado de los materiales que suministre la Contratista y de cada
partida que se verifique en obra, se elaborara un Acta de Inspeccién, en la que se hara constar en
detalle, la cantidad y el estado de los materiales, acta que deberan firmar de conformidad la
Contratista y la Inspeccion de Obra.

La Contratista tiene la responsabilidad de la custodia de los materiales provistos estando obligado
a resguardarlos y mantenerlos en perfectas condiciones para su utilizacion.

En caso de rotura o desperfecto causado sobre alguno de los elementos, la Contratista debera
reponerlo a la brevedad, siendo Unico responsable por las demoras del plazo de obra y/o multas
que pudieran ser aplicadas por esa situacion.

3.4. Tuberia de Policloruro de Vinilo No Plastificado Orientado (PVC-O) para Conduccion De
Agua Potable a Presion

La Contratista podra proveer caferia de PVC-O Clase 500 K12,5 en los didmetros indicados en
plano de proyecto licitatorio.

El tipo de unién sera por junta elastica deslizante tipo espiga-enchufe.

Las cantidades seran las indicadas en la planilla de cotizacién y/o en los planos de proyecto,
incluyendo en la provision todos los aros de goma requeridos para su montaje. Se entiende que el
diametro de identificacion es el denominado Diametro Nominal (DN), el cual corresponde al diametro
externo.

La clase a utilizar debe cumplir con todas las demandas hidraulicas del sistema, tensiones
admisibles del material y didametro interno necesario para la conduccion, durante el desarrollo del
proyecto ejecutivo, la Contratista debera verificar que la clase a utilizar debe cumplir con todas las
demandas hidraulicas del sistema, tensiones admisibles del material y diametro interno necesario
para la conduccion.

La caferia debe verificar las siguientes presiones:

» Presién maxima admisible (PMA): Maxima presion que puede soportar la caferia en servicio,
en régimen permanente. En este caso sera de 10 MPa o 10 kg/cm?.

» Presién maxima de prueba (PMP): Maxima presién que puede soportar la caferia durante
la prueba hidraulica en la obra, antes de poner la conduccion en servicio. Sera 1,5 veces la
PMA.
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La tuberia, sus respectivos accesorios y aros de goma a emplear debe dar cumplimiento a las
normas sanitarias y ser aptas para la conduccion de agua potable.
3.4.1. Marcado de la Tuberia
El marcado de la tuberia debera contener como minimo los siguientes datos:
» Fabricante y marca comercial
» Certificacion de producto
» Material y clase
» Diametro — espesor y presiéon nominal
» Fecha — hora — lote de fabricacién

+ Normas de referencia

3.4.2. Manipulacién y Almacenamiento

Los canos serdn manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se
danen y que sean expuestos a la luz del sol. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar
la parte externa del caro.

Los canos almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se fijaran
para evitar que rueden en forma accidental. La manipulacién y almacenamiento sera en conformidad
a la Norma IRAM N¢ 13445.

3.4.3. Normativas a Cumplir

» Las normas de verificar por esta cafieria deberan ser las siguientes: EN 17176 “Plastic piping
systems for water supply and for buried and above ground drainage, sewerage and irrigation
under pressure- Oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O).

Articulo 1.1. Part 1: General, Part 2: Pipes and Part 5: Fitness for purpose of the system”)
« ASTM F1483-17 “Standard Specification for Oriented Poly(Vinyl Chloride), PVCO, Pressure
Pipe”

* ANSI/AWWA C909-16 “Molecularly Oriented Polyvinyl Chloride (PVCO) Pressure Pipe”
3.5. Tuberia de Policloruro De Vinilo No Plastificado (PVC) Para Conducciéon De Agua Potable
A Presion
3.5.1. Alcance

Se proveera carieria de PVC PN10 con junta elastica deslizante de espiga y enchufe para
conduccion a presion, con didmetros nominales indicados en la planilla de cotizacion y planos de
proyecto, incluyendo en la provisién todos los aros de goma requeridos para su montaje. Se
entiende que el didametro de identificacién es el denominado Diametro Nominal (DN), el cual
corresponde al diametro externo.

Las caferias de PVC se construiran con tubos producidos por extrusién, utilizando como materia
prima unicamente policloruro de vinilo rigido, libre de plastificantes y rellenos.

La caferia debe verificar las siguientes presiones:

* Presion maxima admisible (PMA): M&xima presion que puede soportar la caferia en servicio,
en régimen permanente. En este caso sera de 10 MPa 6 10 kg/cm?.
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» Presién maxima de prueba (PMP): Maxima presién que puede soportar la caferia durante
la prueba hidraulica en la obra, antes de poner la conduccién en servicio. Sera 1,5 veces la
PMA.

Toda la caferia sera probada para determinar sus dimensiones, aplastamiento y estanqueidad de
las juntas, de acuerdo con lo requerido por la Norma ASTM. La presion de prueba de estanqueidad

en fabrica sera de dos veces la presion nominal de la clase. Se presentara un informe de estos
resultados.
3.5.2. Normativa a Cumplir

La caferia a proveer respondera a las normas IRAM N¢ 13.350-1998 “Tubos de PVC rigido,
dimensiones”, IRAM N® 13.351-2018 “Tubos de PVC no plastificado para presién” y las presentes
especificaciones e IRAM N°113035-2018 “Aros elastoméricos. Aros y juntas de caucho para
tuberias de suministro de agua potable, drenajes y desagies. Requisitos”.

3.5.3. Material

El material empleado en los cafnos destinados a la conduccién de agua potable cumplira con los
requisitos de las Normas IRAM N¢ 13.352-2019 "Tubos de material plastico para conduccién de
agua potable, requisitos bromatolégicos”.

3.5.4. Manipulacién y Almacenamiento

Los canos seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se
danen y que sean expuestos a la luz del sol. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar
la parte externa del cano.

Los canos almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se fijaran
para evitar que rueden en forma accidental. La manipulacion y almacenamiento sera en conformidad
ala Norma IRAM N¢ 13.445.

3.5.5. Marcado

Todos los canos seran marcados en fabrica segun se especifica en la Norma IRAM 13351-2018.En
caso de no contar con este sello de calidad se podra entregar en su reemplazo la certificacién de
partidas aprobadas por el IRAM.

3.6. Tuberia de Policloruro De Vinilo (PVC) Cloacal

3.6.1. Marcado

Todos los canos, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segun se especifica en
las Normas IRAM 13326.

3.6.2. Normativas a Cumplir

La tuberia a proveer debera cumplir con las siguientes normas nacionales e internacionales:

» Norma IRAM 13326:2013 “Tubos y piezas de conexidon de poli cloruro de vinilo (PVC) no
plastificado para uso en redes de desagties pluviales y cloacales enterrados sin presion”.

*  Norma IRAM 13442-2:2012 “Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC). Parte 2 - Directivas para
efectuar uniones desmontables deslizantes”.
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* Norma IRAM 13445:2012 “Tubos de PVC rigido. Directivas generales para el correcto
manipuleo, carga y descarga, transporte, almacenamiento y estiba”.

* Norma IRAM 113035:2006 “Aros de caucho. Aros y juntas para unién, en tuberias de
suministro de agua potable, drenajes y desaglies. Caracteristicas de los materiales y
requisitos”.

* Norma ISO 4633:2002 “Rubber seals -- Joint rings for water supply, drainage and sewerage
pipelines -- Specification for materials”

Todo material empleado para fabricar el cafo sera ensayado de acuerdo con los requisitos de las
Normas, segun corresponda.

Debera ademas presentar una declaracién certificando que los cafos y otros productos o materiales
suministrados estan de conformidad con los estandares de calidad requeridos.
3.6.3. Caracteristicas Principales

Los cafos tendran el Didametro Nominal (DN) indicado en Planilla de Propuesta, seran provistos en
forma completa con los aros de goma y sus accesorios.

Se entiende que el diametro de identificacion es el denominado Diametro Nominal (DN), el cual
corresponde al diametro externo.

Todas las juntas de los cafios PVC seran de espiga y enchufe.
Los aros de goma responderan a las Normas IRAM 113035-2006.

Las caferias de PVC se construiran con tubos producidos por extrusién, utilizando como materia
prima unicamente policloruro de vinilo rigido, libre de plastificantes y rellenos.

Toda la cafieria sera probada para determinar sus dimensiones, aplastamiento y estanqueidad de
las juntas, de acuerdo con lo requerido por la Norma ASTM F894.

La presién de prueba de estanqueidad en fabrica serd de dos veces la presion nominal de la clase.
Se presentara un informe de estos resultados.

Los canos seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se
danen y que sean expuestos a la luz del sol. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar
la parte externa del carno.

Los canos almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se fijaran
para evitar que rueden en forma accidental. La manipulacién y almacenamiento sera en conformidad
de la Norma IRAM 13445-2012.

Con respecto a la excavacion de zanjas, preparacion y colocacion de caferias, relleno de zanjas y

métodos de ensayo de resistencia a la presion hidraulica se aplicara lo establecido por la Norma
IRAM 13446.

3.7. Piezas Especiales de PVC

3.7.1. Piezas De Conexion De Poli (Cloruro De Vinilo) Rigido Para Ventilacion, Desagiies
Cloacales Y Pluviales Moldeadas Por Inyeccion.

La materia prima utilizada sera un compuesto virgen o de primera marca del propio fabricante, de
poli (cloruro de vinilo) rigido, sin plastificantes, y/o copolimeros, cuyo principal constituyente sea
cloruro de vinilo.
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Las superficies internas o externas de los tubos, a simple vista, seran lisas y estaran libres de
heterogeneidades, ampollas, puntos u otros defectos. El color serd blanco marfil y la sustancia
colorante estara uniformemente distribuida en el material. Los extremos de las piezas tendran un
corte normal al eje, libres de rebabas y los bordes tendran chaflan.

El tipo de junta a utilizar sera junta elastica con aro de goma sin excepcion.
La provision de las piezas de conexion se realizard en un todo de acuerdo con Normas:

 IRAM 13331 Piezas de conexién de poli (cloruro de vinilo) (PVC) no plastificado, para
tuberias de ventilacién, desagues pluviales y cloacales por gravedad sin presion, para uso
sanitario. Requisitos.

También podran estar realizadas de acuerdo con norma DIN 19534.
Las piezas de conexidn construidas deberan: tener sello de IRAM de conformidad; o contar con

Certificacién de Lote de conformidad con dicha norma.

Las piezas de conexion para el caso de haber sido construidas bajo norma DIN 19534 deberan
contar con sello IRAM de Certificacién de Conformidad de la Fabricacion con dicha norma.

Las piezas realizadas de acuerdo con Normas IRAM llevaran en su totalidad el siguiente marcado:
» Denominacion.
» Lasigla PVC,

» El diametro de la superficie de ajuste, en mm y en el caso de reducciones, se indicara el
diametro del macho, en primer término.

» Laleyenda “cloacal”, “pluvial’, “ventilacion” o “pluvial o ventilaciéon” de acuerdo con la norma
IRAM 13326-2013.

» Si tiene derecho el fabricante a utilizar el sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM, se
completara con el punto siguiente: sello IRAM 13331.

Los aros de goma de las piezas realizadas de acuerdo con Normas IRAM deberan satisfacer los
requisitos establecidos en la norma IRAM 113035-2006.

Las condiciones de recepcién de las piezas seran las exigidas en el punto “Inspeccion y Recepcion”
de la norma IRAM 13331, y especificamente el punto “Inspeccion Visual” y el punto Sello IRAM
(este ultimo punto es exigido exclusivamente en aquellos accesorios cuya fabricacion cuente con

sello IRAM de conformidad).

La Inspeccion en forma aleatoria podra disponer en fabrica o en laboratorios independientes y a
cargo del OFERENTE, la realizacién de determinados ensayos siendo condicidon necesaria para su
recepcion y conformidad que la partida o lote de material entregado supere las pruebas a los cuales
es sometido en los términos de la norma IRAM 13331, a saber:

» Determinacién de distancias Z.
« Angulos de desvio.

» Espesor.

» Diametros interiores.

» Resistencia al impacto. Las piezas realizadas de acuerdo con Norma DIN 19534 llevaran en
su totalidad el siguiente

marcado minimo:
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» Identificacion del fabricante

» Simbolo de calidad o marca del centro externo de supervision

* Norma DIN V 19534 parte |

» Diametro nominal

» Ao de fabricacién

* Angulo de inclinacién: para el caso de curva y ramales de derivacion.

Los aros de goma de las piezas realizadas de acuerdo con Normas DIN deberan satisfacer los
requisitos establecidos en la norma DIN 4060.

La Inspeccion en forma aleatoria podra disponer en fabrica o en laboratorios independientes y a
cargo de la Contratista, la realizacion de determinados ensayos siendo condicién necesaria para su
recepcion y conformidad que la partida o lote de material entregado supere las pruebas a los cuales
es sometido en los términos de la norma DIN V 19534 Parte 2, a saber:

» Terminacion: Requisitos del punto 3.2 - Método de ensayo segun punto 5.2
* Medidas: Requisitos del punto 3.7 - Método de ensayo segun punto 5.6

» Identificacion: Requisitos del punto 3.14

3.8. Marco y Tapa De Boca De Registro
La provisién de marco y tapa de boca de registro debera ajustarse a las siguientes especificaciones.

Los cuerpos de los elementos deberan ser de hierro fundido ductil de algunos de los tipos definidos
en la norma ISO 1083 “Spheroidal graphite cast iron — Classification”.

Las tapas deben ser redondas con un diametro libre de paso minimo de 600 mm y no ventiladas.

Las tapas deberan ser aptas para ubicacion en calzada y clase D400. El conjunto marco y tapa
deberd tener un peso minimo de 50 Kg.

Deben estar provistas de:
» Rotula que permita su apertura a 110° minimo y bloqueo de cierre.

» ElI marco llevara una junta de elastobmero para permitir su funcionamiento silencioso,
autocentrado y estabilidad.

El mismo deberd ir encastrado y pegado. No se aceptaran modelos donde solo se encuentre
pegado.

* Cerradura.

» La provision se realizara en un todo de acuerdo con Normas: Norma EN 124 “Gully tops and
manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design requirements, type testing,
marking, quality control”.

La Inspeccion en forma aleatoria en la Orden de Compra podra disponer la realizacion de
determinados ensayos en fabrica previo al despacho de las tapas y/o en laboratorios externos,
siendo condicidén necesaria para su recepcion y conformidad que la partida o lote de material supere
las pruebas a las cuales es sometido, a saber:

» Determinacion del tipo de fundicion ductil
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» Determinacion del elastomero utilizado
» Determinacion del espesor de capa de pintura protectora

* Pruebas de funcionamiento del mecanismo de cierre y apertura

3.9. Cainos De Polietileno De Alta Densidad (PEAD) Generalidades

El Oferente proveera tuberias de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para conduccion de liquidos
a presién, de pared sélida, con caracteristicas indicadas en la planilla de cotizacion y en las
presentes especificaciones.

La fabricacion de dichas caferias respondera a las normas IRAM y especificaciones técnicas
particulares que se mencionan a continuacion. El Oferente deberé conocer dichas normas, las que
seran de aplicacion obligatoria, teniendo validez las uUltimas versiones vigentes hasta el dia de la
fecha, siempre que no se opongan a lo expresamente establecido en el presente Pliego.

3.9.1. Caiierias De Conduccion

Las canerias estaran elaboradas con polietileno, que contenga sélo aquellos antioxidantes,
estabilizadores UV y pigmentos necesarios para la fabricacion de los tubos de acuerdo con la Norma
IRAM 13485-1998 “Tubos de polietileno (PE) para suministro de agua y/o conduccion de liquidos
bajo presion”.

Los tubos deberan tener una presion nominal de trabajo de 10 Kg/cm2 y una relacién de dimension
estandar SDR de 17 (relacién entre diametro externo y espesor de pared, vinculado a la presion
nominal de trabajo). El material de las lineas de identificacion debe ser del mismo tipo de resina que
la usada para el compuesto base de los tubos.

Los tubos deberan estar elaborados con resinas tipo PE 100, el diametro nominal (DN) sera el
coincidente con el diametro externo. Los cafios deberan tener una superficie suave y densa, libre
de fracturas e irregularidades.

Seran exigibles todos aquellos ensayos enumerados en la Norma IRAM 13485. Ademas de estos
ensayos, la Inspeccién de Obras podra solicitar muestras adicionales de cualquier material, para la
realizacién de ensayos.

La provision de la tuberia se realizara en un todo de acuerdo con Norma IRAM 13485-1998.
En planilla de cotizacion o pedido se indicara expresamente:

» Tipo de resina

» SDR (Relacion de dimensiones estandar)

*  Presion nominal

» Diametro exterior

» Espesor

* Longitud de tubos y/o bobinas

Los tubos llevaran en su totalidad el siguiente marcado:
» La marca registrada o raz6n social del fabricante.
» Las medidas (diametro y espesor nominales de la pared en mm)

» El material y clase de material.
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La presién nominal en MPa.
Identificacién de la produccion.

La indicacién “para uso con liquido cloacal”.

El marcado debe estar, como minimo, una vez por metro.

Las condiciones de recepcion de la tuberia seran las exigidas en el Anexo A “Inspeccidn y recepcion”
de la norma IRAM 13485 y especificamente:

A.2 “Medidas”: espesor, largo, diametro exterior, ovalizacion.

La Inspeccion de obra, en forma aleatoria, podra disponer en fabrica o en laboratorios
independientes la realizacibn de determinados ensayos, siendo condicion necesaria para su
recepcion y conformidad que la partida o lote de material supere las pruebas a las cuales es
sometido en los términos de la norma IRAM 13485 Anexo A, a saber:

Clasificacién del material A.1

Ensayos de resistencia a la presién hidrostatica A.3
Reversion longitudinal A.4

indice de fluidez A.5

3.9.2. Normas

Las Normas que cumplimentar son las siguientes:

ISO N° 4427 “Tuberias de polietileno para suministro de agua”

IRAM N° 13.485 "Tubos de Polietileno (P.E) para suministro de agua”

ASTM D-3350-1984 "especificaciones para carnos y piezas especiales de polietileno”,
ASTM D-1248-1984 "especificaciones para moldeo de polietileno y materiales de extrusién”
ISO N° 4427 AWWA C 906 1990 "Canos y piezas de polietileno para distribucién de agua"
AWWA C901 1988 Caros de polietileno para agua a presion.

Adicionalmente los métodos de ensayo se deben realizar de acuerdo con las siguientes
normas ASTM: D3212-96; F1417-92; D2412-02 y D2444-99.

La instalacién de la Tuberia debera seguir los lineamientos de la Norma ASTM D2321-00.

3.9.3. Certificacion

Debera presentar una declaracion certificando que los cafios y otros productos o materiales
suministrados bajo esta clausula estan de conformidad con los estdndares de calidad requeridos.

3.9.4. Inspeccioén

Todos los canos podran ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las
disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos adicionales establecidos en la
presente especificacion.

La Contratista notificara a la Inspeccion por escrito la fecha de comienzo de su fabricacion, por lo
menos catorce dias antes del comienzo de cualquier etapa de fabricacion del cafo.
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Mientras dure la fabricacién del cafno, la Inspeccién tendra acceso a todas las areas donde se realice
dicha fabricacion, y se le permitira realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar
el cumplimiento de estas Especificaciones Técnicas.

3.9.5. Ensayos

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificacion, todo material empleado para
fabricar el cafo sera ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas referenciadas, segun
corresponda.

La Contratista realizard dichos ensayos de materiales sin cargo para la Inspeccion, quien podra
presenciar todos los ensayos efectuados por el primero; siempre que el programa de trabajo de la
Contratista no se atrase.

3.9.6. Union de Caiios

Se efectuara mediante termo o electro fusion, siguiendo estrictamente las recomendaciones
brindadas por el fabricante de caferias.

3.9.7. Transporte

La importancia de una buena manipulacién y estiba de las caferias y accesorios de polietileno
resulta tan importante como los procedimientos para la instalacién, por lo que a continuacion se
presentan las consideraciones a tener en cuenta.

Para transportar cafieria suelta, los vehiculos deberan contar con una superficie planay lisa, libre
de clavos u otra saliente que puedan causar dafo.

También se debe tener cuidado de no posicionar los cafos cerca de los gases de escape o de otras
fuentes de calor, y de evitar posibles contaminaciones de otros materiales como nafta o gas oil.

No debe haber contacto directo entre cadenas metdlicas o eslingas y la caferia. Se debe utilizar
eslingas de polipropileno o de nylon. Los tramos rectos deben estar bien embalados y
uniformemente apoyados entre si.

Las canerias deben mantenerse con sus elementos de packaging tanto como sea posible, esto es
pallets, bundles, bolsas, etc. También se recomienda usar tapones provisorios en los extremos para
prevenir el ingreso de suciedad o cuerpos extrafios.

3.9.8. Manipulacién

Los canos seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se
danen los revestimientos o el cano.

No se permitira el uso de equipos que puedan danar el revestimiento o la parte externa del cano.

Cuando se levantan con una grua, deben usarse bandas anchas no metdlicas o sogas, y para
tramos mayores a 6 m, se debe tomar a la caferia o a los bundles de puntos separados desde los
extremos a una distancia de un cuarto de la longitud total de la cafieria.

Se tolera cierta curvatura en el medio de los tramos, cuando se carga o descarga la caneria, a causa
de esta separacion de puntos de sujecion.

No se deben usar cadenas o ganchos puntiagudos. Se deben tomar precauciones para no dafar a
la caferia en el momento de la izada.

Se debe evitar el arrastrado tanto de los tramos rectos como de las bobinas.
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La profundidad méaxima de raspaduras en la superficie externa del cafio no debe ser mayor al 10%
de su espesor. Los cafios y accesorios que muestren defectos en este sentido deberan ser retirados
del frente de trabajo y ademas identificados claramente, como inapropiados.

Las propiedades generales del polietileno permanecen inalteradas por temperaturas ambientes
bajas, pero al tener una superficie lisa, la caneria y los accesorios pueden volverse resbaladizos en
tiempo muy frio y himedo, por lo cual, se deberan tomar precauciones mayores a lo habitual.

Nunca se debe arrojar el material desde el camion o dejarlo caer por un plano inclinado.

3.9.9. Aimacenaje

Los materiales se deberan inspeccionar en el momento de la entrega y el material defectuoso debe
ser dejado de lado, y no ser ingresado a los depdsitos.

Tanto la caferia como los accesorios deben ser usados en el mismo orden en que ingresaron al
almacén, para asegurar una correcta rotaciéon del stock.

Las pilas de cafnos deben estar sobre suelo plano y firme para soportar el peso de estos y el del
equipamiento necesario para manipularlos. La altura de estas pilas debe ser minima, y se debe
procurar un espacio adecuado entre ellas para la maniobrabilidad de las maquinas de carga.

Cuando se apilen cafos sueltos en forma piramidal, pueden aparecer deformaciones en las capas
inferiores, especialmente con tiempo caluroso. Estas pilas, por lo tanto, no deben superar la altura
de 1m.

Los canos almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se fijaran
para evitar que rueden en forma accidental. Los cafos no seran expuestos a la luz del sol.

Los accesorios de PEAD se deben almacenar bajo techo, preferentemente en estantes, y con el
envoltorio del fabricante intacto hasta el momento de uso.

En todo momento, tanto la cafieria como los accesorios se deberan mantener alejados de fuentes
de calor y de sustancias tales como gasolina, lubricantes, solventes u otros agentes quimicos
agresivos.

3.9.10. Marcado

Todos los cafos seran marcados en fabrica segun se especifica en la Norma IRAM 13485. En caso
de no contar con este sello de calidad se podra entregar en su reemplazo la certificacion de partidas
aprobadas por el IRAM.

3.10. Tuberias De Hierro Fundido Ductil

En caso de optarse por la alternativa de provision de caneria de Hierro Ductil, la misma sera de
Hierro Fundido Ductil clase K7, con diametros nominales requeridos en los proyectos a desarrollar
por la Contratista, ya que los identificados en planos de proyecto son indicativos a verificar.

La caneria sera fabricada mediante el proceso de centrifugado y los accesorios seran fabricados
mediante el sistema de colado en moldes, de acuerdo con lo indicado en la Norma ISO 2531.

Los canos seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se
danen los revestimientos o el cafo.

3.10.1. Revestimientos de cafierias de Hierro Ductil
La caferia que se debe proveer debera tener los siguientes revestimientos:
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* Revestimiento externo de cafierias enterradas: Zinc metédlico + barniz bituminoso segun
norma ISO 8179

* Revestimiento externo de caferias expuestas: debera limpiarse cuidadosamente la caferia
y se revestird con dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, 6xido de
magnesio, resinas epoxi y endurecedores adecuados, con un espesor minimo de 40
micrones, aplicada a pincel, soplete o rodillo.

Sobre la base se aplicaran dos manos de revestimiento de terminacién para mantenimiento
industrial a base de resinas epoxi, con espesor minimo de 120 micrones, aplicadas a pincel,
soplete o rodillo.

Si la caneria tuviese como revestimiento pintura bituminosa, la misma se eliminard mediante
arenado para luego aplicar el esquema de pinturas indicado.

» Revestimiento interno: Mortero de cemento (espesor minimo = 6 mm) segun norma 1SO
4179

3.10.2. Normativa
La caferia que se debe proveer debera cumplir con las siguientes normas internacionales:
* Norma ISO 2531: “Tubos, racores y accesorios de fundicién ductil para canalizaciones con
presion”.
* Norma ISO 2230: “Elastémeros vulcanizados-Condiciones de almacenamiento”.

+ Norma ISO 4633: “Juntas de estanqueidad de caucho. Guarniciones de juntas de
canalizaciones de alimentacidn y evacuacién de aguas. Especificacién de los materiales”.

* Norma ISO 4179: “Tubos de fundicion ductil para canalizaciones con o sin presion.
Revestimiento interno con mortero de cemento centrifugado. Prescripciones generales”.

*  Norma ISO 7005-2: “Metallic flanges - Part 2: Cast iron flanges”
* Norma ISO 7186: “Ductile iron products for sewage applications”
*  Norma ISO 8179: “Tubos de fundicion ductil. Revestimiento exterior de zinc”.

« Norma ISO 8180: “Canalizaciones en fundicién ductil. Revestimientos tubulares de
polietileno”.

* Norma ISO 10803: “Design method for ductile iron pipes”
Ademas, toda la caneria deberé tener sello de calidad IRAM de conformidad con estas normas o
entregarse con certificado IRAM de aprobacién de lotes.

La Contratista debera presentar una declaracién certificando que la caferia y todos los accesorios
han sido suministrados de conformidad con los estandares de calidad requeridos.

3.11. Accesorios De Hierro Fundido Ductil

En caso de proveerse caferias de Hierro Ductil, todos los accesorios deberan ser de ese material
y con juntas bridadas segun se detalla en el proyecto, bajo la misma norma ISO 2531-2009 y con
iguales presiones admisibles.

Todas las bridas deberan tener dimensiones y taladrado segin normas ISO 7005-2 de bridas de
hierro ductil.

Los accesorios a proveer deberan tener revestimiento interno apto para consumo alimenticio con
aprobacion del Cédigo Alimentario Nacional o INV, y revestimiento externo de barniz bituminoso.

Los recubrimientos externos e internos seran los siguientes:
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* Recubrimiento externo: barniz bituminoso o epoxi de uso alimenticio. Espesor minimo 150
micras.

* Recubrimiento interno: barniz bituminoso o epoxi de uso alimenticio. Espesor minimo 150
micras.
Las piezas de conexién llevaran por lo menos el siguiente marcado:
» La marca registrada o razén social del fabricante

» |dentificado como hierro ductil
* Diametro nominal

El marcado debe ser por huella de moldeo o estampado en frio.

La Inspeccion en forma aleatoria podra disponer la realizacion de determinados ensayos en fabrica
previo al despacho de las piezas y/o en laboratorios externos, siendo condicién necesaria para su
recepcion y conformidad que la partida o lote de material supere las pruebas a las cuales es
sometido, a saber:

» Determinacion tipo de fundicion
» Dimensiones
» Dureza Brinell

» Espesores de las protecciones externas e internas

3.12. Canerias De Acero

En caso de optarse por la alternativa de provisién de caferia de Acero, la misma tendra los
diametros nominales requeridos en los proyectos a desarrollar por la Contratista, los identificados
en planos de proyecto son indicativos a verificar.

El diametro de identificacién es el denominado Diametro Nominal (DN). El espesor de la caferia
sera no menor a 6,35 mm.

La tensién de fluencia del acero que conforma la cafneria no debe ser menor a 310 MPa. Las juntas
gue se utilizaran en este proyecto seran del tipo de junta bridada.

La caneria consistird en un cilindro de acero, con soldadura longitudinal o helicoidal por arco
sumergido, revestido interior y exteriormente en taller. Salvo cuando se indique de otra forma, la
caferia sera disefada, fabricada, examinada, inspeccionada y marcada de acuerdo con el Manual
AWWA M11 y la Norma AWWA C200.

Las cafierias y accesorios seran verificados para una presion de trabajo de disefio de 10 kg/cm?2.

Se construirdn con acero de calidad minima F24. Los cafos estaran exentos de defectos
superficiales internos y externos que afecten su calidad, no admitiéndose bajo ningln concepto
cafos con picaduras de éxido. Seran rectos a simple vista, de seccidn circular y espesor uniforme.

El fabricante proveera también todas las piezas especiales para la instalacion de: valvulas,
ejecucion de transiciones, cambios de direccion y materializacién de toda singularidad que requiera
el disefio.
La caferia debera verificar las siguientes presiones:

» Presidbn maxima admisible (PMA): Maxima presidén que puede soportar la cafieria en servicio

en régimen permanente. Deben tener en cuenta las dimensiones del producto, las
caracteristicas del material y los coeficientes de seguridad utilizados por el fabricante.

* Presion maxima de funcionamiento (PMF): Maxima presién que puede soportar la cafneria
en servicio, en régimen de sobrepresion transitoria.
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» Presién maxima de prueba (PMP): Maxima presién que puede soportar la caferia durante
la prueba hidraulica en la obra, antes de poner la conduccion en servicio.
3.12.1. Revestimientos
La caferia y accesorios a proveer deberan tener los siguientes revestimientos:
* Revestimiento externo para caferia enterrada:
* Arenado o granallado del tubo seco a metal blanco
* Revestimiento tricapa (FBE + Adhesivo + Polietileno de baja densidad)
» Revestimiento externo para caneria aérea:
» Arenado o granallado del tubo seco a metal blanco

» Una BASE de 50 a 70 micrones que puede ser ejecutada con cromato de zinc/6xido de
calcio (IRAM 1196) o epoxi zinc (zinc rich epoxy) (IRAM 1129)

« Una TERMINACION de 40 a 50 micrones segiin norma IRAM 1107 que puede ser ejecutada
con epoxi, revestimiento vinilico o esmalte sintético.

* Revestimiento interno:
* Arenado o granallado del tubo seco a metal blanco

» Una BASE de 50 a 70 micrones que puede ser ejecutada con cromato de zinc/6xido de
calcio o epoxi zinc (zinc rich epoxy)

« Una TERMINACION de 100 micrones segiin norma IRAM 1453 que debe ser ejecutada con
epoxi liquido sin solvente de uso alimentario, con aprobacién del Codigo Alimentario
Nacional o INV.

La Contratista garantizara en cualquier caso que los revestimientos a utilizar sean aptos para estar
en contacto con agua para consumo humano.

Estos revestimientos deberan encontrarse en perfectas condiciones en la provisién, en el
almacenaje, y durante la instalacién.

Cuando la Inspeccién detecte algun tipo de deterioro en los revestimientos externos o internos,
deberan ser reparados por cuenta de la Contratista a entera satisfaccion de la Inspeccion,
empleando los métodos propuestos por el fabricante y aprobados por la normativa vigente.

3.12.2. Piezas De Ajuste

Algunos tramos de cafieria a proveer deberan ser piezas de ajuste, segun se detalla en planos de
proyecto, por lo cual seran soldados, pintados y terminados cuando todo el conjunto esté montado
y se hayan verificado sus dimensiones finales.

3.13. Accesorios De Acero

En caso de proveerse carnerias de acero, todos los accesorios deberan ser de ese material, con las
mismas caracteristicas y requisitos de disefio de la cafieria, bajo la misma normativa y con iguales
presiones admisibles, de acuerdo con lo especificado en el Manual AWWA M11 y la Norma AWWA
C200.

En caso de proveerse canerias de Hierro Ductil bridadas, los accesorios y piezas especiales
bridados podran ser de acero.
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Todos los accesorios a proveer seran bridados con taladrado de brida segun norma ISO 7005-1 de
bridas de acero segun se detalla en el proyecto.

Las curvas y accesorios podran ser de una sola pieza, fabricados con cafios sin costura o, para
diametros mayores de 200 mm, construidas por gajos con uniones a inglete, los que seran todos
iguales con variacion angular constante entre sus secciones extremas, de no mas de 22,5° para
diametros de hasta 500 mm y de 18° para didmetros mayores.

Los accesorios a proveer deberan tener los mismos revestimientos especificados para las caferias
de acero.

Con una antelacién no inferior a noventa (90) dias respecto de la fecha prevista en el Plan de
Trabajo contractual para la iniciacién de la fabricacion en taller de los accesorios de acero a proveer,
la Contratista debera presentar una memoria técnica con los planos correspondientes, que incluira,
como minimo la ingenieria basica y de detalle con el dimensionamiento de todas las piezas de acero
de acuerdo con la normativa citada anteriormente, incluyendo en los planos correspondientes las
dimensiones de cada elemento y de las bridas de cada diametro.

3.14. Tuberias Y Estructuras De Acero Inoxidable

Todos los elementos a emplear en el proyecto deberan ser nuevos, sin uso previo, empleando los
medios de unién que recomiende el fabricante.

En cuanto a las caracteristicas especificas de las tuberias se dara estricto cumplimiento a las
normas UNE 19049-1:1997.

Se emplearan aceros inoxidables de estructura austenitica de las siguientes clases:
3.14.1. Resumen Caracteristicas Mecanicas

3.14.1.1 Chapas Y Bobinas

ASTM A240: “Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate,
Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications.

*Especificacion estandar para chapa, hoja y tira de acero inoxidable de cromo y niquel para
recipientes a presion y para aplicaciones generales.
3.14.1.2 Canos Redondos Y Estructurales

ASTM A312/A312M-17: “Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked
Austenitic Stainless Steel Pipes”

» Especificacion estandar para tubos de acero inoxidable austeniticos sin soldadura, soldados
y pesadamente frios.

ASTM A-554: “Welded Stainless Steel Mechanical Tubing”.
» Especificacion estandar para tuberia mecanica soldada de acero inoxidable.
ASTM A778: “Specification for Welded, Unannealed Austenitic Stainless Steel Tubular Products”
» Especificacion estandar para productos tubulares de acero inoxidable austeniticos soldados,
no recocidos.
3.14.1.3 Tubos Redondos

ASTM A213/A213M-17: “Standard Specification for Seamless Ferritic and Austenitic Alloy-Steel
Boiler, Superheater, and Heat-Exchanger Tubes”
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*Especificacion Estandar para Calentadores Ferriticos y Austeniticos de Acero-Aleacion, Super
calentador y Tubos de Intercambiador de Calor.

ASTM A249/A249M-162: “Standard Specification for Welded Austenitic Steel Boiler, Superheater,
Heat-Exchanger, and Condenser Tubes”

*Especificacion Estandar para calderas de acero austenitico soldado, sobrecalentador,
intercambiador de calor y tubos de condensador.

ASTM A269/A269M-15a: “Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless
Steel Tubing for General Service”.

*Especificacion Estandar para Tuberias de Acero Inoxidable Austenitico sin Soldadura y Soldadas
para Servicio General.

ASTM A270/A270M-15: “Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic and
Ferritic/Austenitic Stainless Steel Sanitary Tubing”.

*Especificacién Estandar para Tuberias Sanitarias Austeniticas y Ferriticas / Austeniticas de Acero
Inoxidable Soldadas y Soldadas.

ASTM A-554: “Welded Stainless Steel Mechanical Tubing”.
*Especificacion estandar para tuberia mecanica soldada de acero inoxidable.

3.14.1.4 Accesorios Nominales

ASTM A403: “Standard Specification for Wrought Austenitic Stainless Steel Piping Fittings”.

*ASTM A403 / A403M-16 Especificacion estandar para conexiones de tuberia de acero inoxidable
austenitico forjado.

ASTM A182: “Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe Flanges,
Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service”.

*Especificacion estandar para bridas de tuberia de aleacion forjada o laminada y acero inoxidable,
accesorios forjados y valvulas y piezas para servicio de alta temperatura.

ASTM A351: “Standard Specification for Castings, Austenitic, for Pressure-Containing Parts”.
*Especificacion estandar para piezas fundidas, austeniticas, para piezas que contienen presion.

3.14.1.5 Barras, Planchuelas Y Angulos
ASTM A276: “Standard Specification for Stainless Steel Bars and Shapes”.
*Especificacion estandar para barras y formas de acero inoxidable.
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3.14.1.6 Normas y Composicién quimica

ASTM A-240 ACERO COMPOSICION QUIMICA TiPICA
AISI DN € N cr NI Mo Ofros
Martensiticos 410 1.4006 015 012 115135 0.75 - -
420 14021 015 - 120-140 - : :
P498V 14542 007 - 150175 300 - i
630 14116 046 - 140145 - 0508 VO0.15
Ferrfticos 430 14016 012 - 160180 076 - -
439 14510 007 003 170-190 050 - -
oS ealEs  Duplex 2205 14362 003 017 215245 355 06 -
Austeniticos 302 1.4310 0.10 - 17.5-18.5 8-9 06

304 14301 0.08 - 180-20.0 8-10 - -
304L 14307 003 006 180200 812 - -
321 14541 004 001 170190 8.10 - -
316 1.4401 004 0D4 170100 1818 23 -
316L 14404 002 004 17.20 16-18 2-3 -

CALOR Y Austeniticos 310S 14842 008 004 240260 19-22 - -
FLUENCIA 904L 14533 002 008 190-230 2328 4-5 -

3.14.2. ACERO INOXIDABLE AISI 304

Debe contener 0,08% o menos de carbono. El acero inoxidable 304 se usa para resistencia general
a la corrosion. Esta aprobado para usos por debajo de los 800 grados Fahrenheit (427 grados
Celsius).

3.14.3. ACERO INOXIDABLE AISI 304L

El acero inoxidable grado 304L tiene 0,03% o menos de carbono. Su bajo contenido de carbono
permite que el acero 304L se use en circunstancias en las que sera soldado en ambientes
corrosivos. El acero inoxidable grado 304L no es recomendable para usarse a mas de 800 grados

Fahrenheit (427 grados Celsius) por el riesgo potencial de falla en su integridad.

3.14.4. ACERO INOXIDABLE AISI 318

El acero inoxidable grado 318 es mas resistente a los efectos corrosivos de acidos o salmueras que
los tipos 304 o 304L. Esta mayor resistencia a la corrosién se debe al molibdeno agregado a la
mezcla de acero inoxidable antes de ser vaciado. El molibdeno se agrega en un porcentaje entre
2% y 3% al lote de fundicion.

3.14.5. ACERO INOXIDABLE AISI 316L

El tipo 316L de acero inoxidable tiene 0,03% de carbono. Sus propiedades permiten que sea usado
en tuberias soldadas que no requieran calentarse después del proceso de soldadura.
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3.14.6. BRIDAS
Tabla Nro. 1. Bridas Planas DIN 2642 PN10 de Acero Cadmiado St-37
D.N. Tubo D d3 di d2 E N° de Tornillos
15 18 95 20 65 14 14 4 M-12 X 50
15 20 95 20 65 14 14 4 M-12X 50
20 23 105 26 75 14 14 4 M-12 X 50
20 25.4 105 26 75 14 14 4 M-12X 50
20 28 115 31 85 14 14 4 M-12 X 50
25 30 115 31 85 14 14 4 M-12X 50
25 33 115 36 90 14 14 4 M-12 X 50
25 38 140 41 100 18 18 4M-12 X 50
32 38 140 47 100 18 18 4 M-12 X 50
32 44 150 47 110 18 18 4M-12 X 50
40 44 165 57 125 18 18 4 M-16 X 50
40 53 165 67 125 18 18 4 M-16 X 50
50 63.5 185 77 145 18 18 4 M-16 X 50
50 73 185 77 145 18 18 4M-16 X 50
65 76 200 87 160 18 18 4 M-16 X 50
80 84 220 108 180 22 22 8 M-16 X 50
100 104 220 108 180 22 22 8 M-16 X 50
125 129 250 133 240 22 22 8 M-20X 50
150 154 285 159 240 22 22 8 M-20 X 50
200 204 285 209 290 22 22 8 M-20X 50
250 254 295 259 350 22 22 12 M-20 X 80
300 304 445 318 400 27 32 12 M-20X 80
400 406 585 413 515 27 32 16 M-24 X 80
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Tabla Nro. 2. Bridas DIN 2576 Para Soldar AISI 304y 316

Dext distTal. Espesor N°de Tornillos

15 18 95 14 14 4 M-12
15 20 95 14 14 4 M-12
15 21,3=1/2" 95 14 14 4 M-12
20 23 105 14 16 4 M-12
20 25.4 105 14 16 4 M-12
20 26 105 14 16 4 M-12
20 26.9=3/4" 105 14 16 4 M-12
25 28 115 14 16 4 M-12
25 30 115 14 16 4 M-12
25 33 115 14 16 4 M-12
25 33.7=1" 115 14 16 4 M-12
32 35 140 18 16 4 M-16
32 38 140 18 16 4 M-16
32 40 140 18 16 4 M-16
32 42.4=11/4" 140 18 16 4 M-16
40 43 150 18 16 4 M-16
40 44 150 18 16 4 M-16
40 48.3=11/2' 150 18 18 4 M-16
50 50.8 165 18 18 4 M-16
50 53 165 18 18 4 M-16
50 63.5 165 18 18 4 M-16
50 60.3=2" 165 18 18 4 M-16
65 73 185 18 18 4 M-16
65 76=21/2" 185 18 18 4 M-16
80 84 200 18 20 4 M-16
80 88.9=3" 200 18 20 4 M-16
100 104 220 18 20 8 M-16
100 114.3=4" 200 18 20 8 M-16
125 129 250 18 22 8 M-16
125 139.7=5" 250 18 22 8 M-16
150 154 285 23 22 8 M-16
150 168.3=6" 285 23 22 8 M-16
200 204 340 23 24 8 M-20
200 219.1=8" 340 23 24 8 M-20
250 254 395 23 26 8 M-20
250 273=10" 395 23 26 8 M-20 -

3.15. Valvulas

3.15.1. Cajas Braseros Para Valvulas

Los cuerpos de los elementos deberan ser de hierro fundido ductil de algunos de los tipos definidos
en la norma ISO 1083 “Spheroidal graphite cast iron — Classification”.

La estructura debe soportar la carga de transito de vehiculos pesado, trafico intenso.

La tapa puede ser circular o rectangular, siempre abisagrada y debe tener un pestana u orificio que
permita su apertura. Las dimensiones seran las siguientes:

» Tapas rectangulares
» Lado mayor interior (Li): 135 mm <= L interior <= 150 mm

» Lado menor interior (li): 90 mm <= | interior <= 110 mm
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e Altura (h): 100 mm <= h <= 210 mm

» Espesor de paredes >=7 mm

» Tapas redondas

» Diametro interior (Di): 90 mm <= D interior <= 110 mm

» Diametro exterior de la base de asiento (De): 240 mm <= D exterior <= 270 mm
e Altura (h): 100 mm <= h <= 210 mm

» Espesor de paredes >=7 mm

* Ancho de la bisagra >= 25 mm

La pieza debe tener un peso superior a 5 kg e inferior a 12 kg. Los espesores de pared deben ser
igual o mayor a 7 mm y poseer al menos cuatro refuerzos laterales. El eje de la bisagra debe ser
construido en acero inoxidable AISI 304 y con un didmetro minimo de 6 mm.

Los recubrimientos externos e internos seran en epoxi bituminoso espesor 150 micras.

La Inspeccion en forma podréa disponer la realizacién de determinados ensayos en fabrica previo al
despacho de las piezas y/o en laboratorios externos, siendo condicion necesaria para su recepcion
y conformidad que la partida o lote de material supere las pruebas a las cuales es sometido, a saber:

* Determinacién del tipo de fundicion ductil
» Determinaciones dimensionales
» Espesor del recubrimiento

» Tipo de acero del eje

3.15.2. Barras De Prolongacion

Las barras de prolongacion de valvulas estaran construidas en acero grado SAE 1018 o superior 0
en fundicién gris o ductil, en largos de 500, 800 o0 1000 mm de acuerdo con lo indicado en plano de
proyecto o planilla de cotizacion.

En el caso de construirse en fundicion gris o ductil seran obtenidos de una sola pieza. Para aquellas
realizadas en acero se admite soldadura de los elementos extremos a la barra Unicamente.

La Inspeccion en forma aleatoria podra disponer la realizacion de determinados ensayos en fabrica
previo al despacho de las piezas y/o en laboratorios externos, siendo condicién necesaria para su
recepcion y conformidad que la partida o lote de material supere las pruebas a las cuales es
sometido, a saber:

+ Determinacién del material utilizado

* Determinacién de dimensiones

3.15.3. Valvulas Esclusas
Las valvulas esclusas responderan a los lineamientos de la Norma ISO 7259/88 y seran aptas para
una presién de trabajo de 10 kg/cm2 o superior segun lo indicado en la planilla de cotizacién.

Los cuerpos de las valvulas esclusas deberan ser de hierro fundido ductil. Todas las valvulas seran
de cuerpo largo, salvo que se indique otra cosa en los planos u planillas de cotizacién.

El sistema de unién entre el cuerpo y la tapa superior podra ser mediante tornillos. Los mismos
deberan roscar en el cuerpo y no ser pasantes; tampoco se podra utilizar tuercas. Las compuertas
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seran de hierro fundido ductil de alguno de los tipos definidos en la norma ISO, enteramente
recubiertas con EPDM.

La vélvula tanto externa como internamente debe estar protegida por un revestimiento epoxi de
espesor minimo de 250 micras. El disefio de la valvula debe permitir el desmontaje y reemplazo de
la prensa de estanqueidad en carga.

El sistema de apertura y cierre de la compuerta sera por tornillo fijo no ascendente. El eje de
maniobra estara construido en acero inoxidable AlSI 304 o superior. El sentido de cierre debe ser
horario.

La valvula debe ser del tipo paso total. La compuerta debe apoyar y cerrar sobre la superficie inferior
interior de la valvula al mismo nivel que la conduccion, no aceptandose hendiduras y/o depresiones
algunas.

El sistema de unién debe ser por bridas con perforacion segun norma ISO 7005-2 “Metallic flanges
-- Part 2: Cast iron flanges”.

La Inspeccidén en forma aleatoria podra disponer en fabrica o en laboratorios independientes la
realizacién de determinados ensayos y previo al despacho, siendo condicion necesaria para su
recepcion y conformidad que la partida o lote de material supere las pruebas a las cuales es
sometido en los términos de esta especificacion, a saber:

» Determinacién del tipo de fundicion ductil
» Espesor del revestimiento epoxi
» Determinacion tipo elastbmero empleado.

Protocolos de ensayos en fabrica segun norma I1SO.

3.15.4. Valvulas Mariposas

Las valvulas mariposa tendran los diametros nominales y mecanismos de operacion indicados en
los planos de proyecto. Las véalvulas seran provistas completas y funcionando, accionadas por
actuador mecanico con reductor y volante para accionamiento manual. Seran tipo wafer para
instalar entre bridas.

Se debera proveer asi mismo todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de
obra necesarios para instalar, aplicar revestimientos epoxi, ajustar, y ensayar todas las valvulas y
accesorios de acuerdo con los requerimientos del proyecto.

Las valvulas a proveer deberan tener las siguientes caracteristicas:
» Cuerpo cilindrico con extremos bridados de hierro fundido ductil ASTM 536

* Revestimiento de epoxi de uso alimentario, aplicado electrostaticamente en horno, segun
DIN 30677

» Disco obturador de acero inoxidable, bronce-aluminio o hierro fundido ductil perfectamente
balanceado y superficie hidrodindmica

» Eje de acero inoxidable AISI 420 centrado o excéntrico. El eje podra ser Unico o formado por
dos semiejes (un semieje de arrastre al que acopla el sistema o mecanismo de maniobra 'y
el otro semieje de fijacién)

* Buje de acetal/bronce
* Tornillo del disco de acero inoxidable AlSI 304
¢ O’ring de BUNA N

e Tornilleria de acero inoxidable
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» Asiento aplicado en el disco de mariposa o junta de mariposa enterizo de EPDM
» Juntas de proteccion téricas de EPDM
» Deberan proveerse con indicador de cierre y apertura

* En las valvulas que se instalen actuadores mecénicos el accionamiento sera mediante
volante e indicador de posicién ON-OFF

Las valvulas se instalaran con eje horizontal y apertura en sentido del flujo, por lo cual el sentido de
cierre sera definido por requerimientos de proyecto.

El disco de las valvulas mariposa se desplazara en el fluido por rotacion alrededor de un eje,
ortogonal al eje de circulaciéon del fluido y coincidente o no con éste. En el caso de vélvulas de
obturado excéntrico, deberan montarse de forma que éstos queden aguas arriba con relacion a la
mariposa para que la propia presion del agua favorezca el cierre estanco.

3.15.5. Valvula De Aire

El cuerpo, las bridas, y la tapa de las valvulas deberan ser de hierro fundido ductil de algunos de
los tipos definidos en la norma ISO 1083 “Spheroidal graphite cast iron — Classification”. E

Las valvulas de aire deberan ser de triple efecto, segun planos de proyecto y memoria de disefio,
con las siguientes caracteristicas técnicas.

Condicién de operacion:
* Fluido: agua potable

» Presién minima de operacién: 1,5 bar.

» Presién maxima de trabajo: 25 bar.

» Temperatura maxima del agua: 70 °C.

» Conexiones

» Bridadas ISO 7005-2

» Con brida orientable segun norma ISO 7005/2, apta para montaje directo sobre derivacion.
» Materiales componentes:

»  Cuerpo: fundicién ductil GJS 500-7

» Tapa: fundicién ductil GJS 500-7

» Asiento: acero inoxidable AlSI 304

» Malla: acero inoxidable AISI 304

» Flotador: acero inoxidable o bronce revestido en elastomero.
* Eje de maniobras: acero inoxidable

* Tornilleria de acero inoxidable

El sistema de unién debe ser por brida con perforaciéon segun norma ISO 7005-2 “Metallic
flanges - Part 2: Cast iron flanges”.
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Las valvulas de ftriple efecto deberan estar conformadas por dos elementos de cierre
independientes.

La Inspeccion en forma aleatoria en la Orden de Compra podra disponer la realizacion de
determinados ensayos en fabrica previo al despacho de las véalvulas y/o en laboratorios externos,
siendo condicidén necesaria para su recepcion y conformidad que la partida o lote de material supere
las pruebas a las cuales es sometido, a saber:

» Determinacién del tipo de fundicidon ductil.
» Espesor del revestimiento y tipo.
» Determinacion tipo elastbmero empleado.

Protocolos de ensayos en fabrica segun norma ISO 5208 “Industrial valves -- Pressure testing of
valves”.

Todas las valvulas deben tener marcas normalizadas indicando nombre de fabricante, didmetro
nominal, presion de trabajo y afio de fabricacion.

3.15.6. Valvulas De Retencion
Las valvulas de retencion a proveer deberan ser de tipo bridado y didametros nominales indicados
en planos de proyecto.

La Contratista debera proveer valvulas de retencion y sus accesorios completos y funcionando, de
acuerdo con la documentacién contractual. Asi mismo debera proveer todas las herramientas,
suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos
epoxi, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo con los requerimientos del
proyecto.

Las valvulas deberan tener las siguientes caracteristicas:

» Cuerpo construido en una sola pieza de hierro fundido ductil ASTM A536

» En posicion cerrada deberan soportar una presién de 100 mca. (150 PSI), o sea que deben
ser aptas para clase ISO PN10 o ANSI 150.

» Con bridas segun normas ISO 7005/2 clase PN10

» Disco de cierre tipo tilting disc conformado por una clapeta Unica construida en una sola
pieza de las siguientes alternativas de materiales: acero inoxidable AISI 410 o hierro fundido
dactil ASTM A536, debiendo cubrir completamente el asiento de cierre en posicion cerrada.

» Ejes, bujes y asiento de cierre en acero inoxidable AISI 410 u otra aleacién adecuada.

» Juntas y anillo de estanqueidad continuo y enterizo de 360° ejecutados en EPDM, PTFE o
VITON. No se aceptaran vélvulas con cierre por contacto metal-metal.

» Caojinetes en bronce

» Revestimientos de epoxi de uso alimenticio o poliéster, con espesores no menores a 250
micrones, aplicado electrostaticamente en horno.

» Indicador visual de posicién del disco

» Pérdidas de carga minimas para apertura maxima que garanticen un flujo hidraulico
adecuado

» La vélvula debera contar con un sistema de amortiguacién de tipo oleo hidraulica con
reservorio, debidamente dimensionado para que limite la velocidad de apertura y cierre de
la valvula, evitando cualquier posibilitad de golpe contra el cuerpo de la misma, o la aparicién
de transitorios sobre la conduccion.
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El sistema de amortiguacién oleo hidraulica debe permitir su regulacién desde el exterior,
mediante un dispositivo accesible y de operacion sencilla.

El sistema de amortiguacion hidraulico debe estar separado del cuerpo de la valvula para
evitar cualquier riesgo de contacto entre aceite y agua potable.

Complementariamente a la amortiguacion hidraulica, la valvula podra contar con
amortiguacion mecanica mediante contrapeso regulable y resorte de acero inoxidable.

Todos los mecanismos de amortiguacion deben poder ser ajustados y calibrados en el sitio,
una vez montadas las valvulas.

La provision incluye la calibracién, y las pruebas de funcionamiento de la vélvula, ademas, la
Contratista debera capacitar al personal de MUNICIPIO en las tareas de mantenimiento que se
requieran para el éptimo funcionamiento de la valvula.

3.15.7. Valvula Anticipadora De Onda
Debido a las condiciones de instalacion, se requiere el disefio, la provision e instalacién de un
sistema de proteccion contra el fenémeno del golpe de ariete.

La Contratista deberd estudiar el caso particular y calcular un sistema de proteccién para la
instalacion, el cual debera consistir en la instalacion de valvulas anticipadoras de onda de
accionamiento hidraulico.

La ubicacion y el dimensionamiento de este sistema quedard a cargo de la Contratista, la que
debera presentar el sistema a la Inspeccién para su aprobacion, la presentacion debera incluir la
modelacion del sistema en un software especifico para la evaluacion de este fenémeno.

Las caracteristicas principales de estas valvulas seran las siguientes:
» Accionamiento hidraulico controlada por pilotos regulables

» Material del cuerpo: fundicion ductil

» Tipo de conexién: bridada normalizada

» Temperatura de trabajo: hasta 80 °C

» Revestimiento interno apto para uso en agua potable

» Revestimiento exterior: pintura epoxi

La provision incluye la calibracién, y las pruebas de funcionamiento de la vélvula, ademas, la
Contratista debera capacitar al personal de MUNICIPIO en las tareas de mantenimiento que se
requieran para el éptimo funcionamiento de la valvula.

3.15.8. Valvula De Control De Nivel

La Contratista debera proveer e instalar una valvula de control de nivel en cada recinto de la Cisterna
o Reserva a Construir, esta valvula debera ser instalada para el control de la etapa de llenado de
esta y evitar desbordes de agua potable debido a falta de demanda.

Las caracteristicas generales de la valvula seran las siguientes:
» Tipo de valvula: de globo

* Modos de funcionamiento: ON - OFF
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* Presién nominal: 25 bar

» Funcionamiento: hidraulico a diafragma

» Tipo de cierre: disco plano

» Tipo de unién: bridada

» Material del diafragma: caucho sintético reforzado

* Actuador de doble camara

» Cuerpo de la vélvula: hierro ductil con revestimiento epoxi
» Eje, resorte y disco de cierre: acero inoxidable

* Material de la junta: EPDM

La provision incluye la calibracién, y las pruebas de funcionamiento de la vélvula, ademas, la
Contratista debera capacitar al personal de MUNICIPIO en las tareas de mantenimiento que se
requieran para el éptimo funcionamiento de la valvula.

3.16. Elementos de Intervencion Y Montaje

3.16.1. Accesorios De Hierro Fundido Ductil (HFD)

Bajo esta denominacion se agrupan todos los elementos constituyentes de la cafieria que no son
canos rectos o valvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, reducciones, cruz, etc.; sean de
fabricacion estandar o de disefio y fabricacion especial.

Todas las piezas especiales seran de fundicién ductil, salvo se exprese lo contrario en los planos
de proyecto y/o planilla de cotizacion, y deberan responder a la Norma 1SO 2531-2009.

Los recubrimientos externos e internos seran los siguientes:
» Recubrimiento externo: barniz bituminoso o epoxi de uso alimenticio. Espesor minimo 150
micras.

* Recubrimiento interno: barniz bituminoso o epoxi de uso alimenticio. Espesor minimo 150
micras.

Las piezas de conexidn llevaran por lo menos el siguiente marcado:
» La marca registrada o razén social del fabricante
» Identificado como hierro ductil
» Diametro nominal

El marcado debe ser por huella de moldeo o estampado en frio.

La Inspeccion en forma aleatoria podra disponer la realizacion de determinados ensayos en fabrica
previo al despacho de las piezas y/o en laboratorios externos, siendo condicion necesaria para su
recepcion y conformidad que la partida o lote de material supere las pruebas a las cuales es
sometido, a saber:

» Determinacion tipo de fundicion
» Dimensiones
» Dureza Brinell

» Espesores de las protecciones externas e internas
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3.16.2. Adaptadores A Brida
Los cuerpos de los elementos deberan ser de hierro fundido ductil de algunos de los tipos definidos
en la norma ISO 2531-2009.

La provision de las piezas de conexion incluye la provision de todos los elementos constitutivos de
la junta requerida: pernos, juntas de goma, etc.

Las juntas de goma seran construidas en EPDM segun norma ISO 4633-2002.

Los recubrimientos externos e internos seran de no especificarse en planilla de cotizacion o pedido
otro tipo, los siguientes:

» Revestimiento externo e interno en epoxi espesor 150 micras
* Revestimiento externo e interno en rilsan o epoxi espesor 150 micras

Los pernos deben ser de acero galvanizado o inoxidable.

Las bridas deben estar de acuerdo con la norma ISO 7005-2 “Metallic flanges -- Part 2: Cast iron
flanges”.

La Inspeccion en forma aleatoria podra disponer la realizacion de determinados ensayos en fabrica

previo al despacho de las piezas y/o en laboratorios externos, siendo condicién necesaria para su
recepcion y conformidad que la partida o lote de material supere las pruebas a las cuales es
sometido, a saber:

» Determinacion del tipo de fundicion ductil
» Espesor del revestimiento y tipo
» Determinacién del elastémero utilizado

» Certificados de ensayos de presion en fabrica

3.16.3. Bulones, Tuercas Y Arandelas

Los bulones, tuercas y arandelas a emplear en la unién de valvulas, tuberias y/o accesorios bridados
ubicados tanto en redes (resolucion de nudos, empalmes o reparaciones) como cuadros de
maniobra de sistemas de bombeo deberan responder a la siguiente especificacion.

La clase de calidad de los bulones debera ser como minimo 8.8, de acero al carbono con o sin
aditivos, templados y revenidos segun norma ISO 898-1, con cabeza hexagonal y con vastago
segun norma DIN 931/ 1ISO4041.

Las tuercas deberan ser hexagonales con rosca métrica segun Noma DIN 934/ISO4032. La clase
de la calidad sera como minimo 8 en acero al carbono con o sin aditivos.

Las arandelas deberan ser planas sin bisel conforme a Norma DIN 125/ 1SO 7089.

Las roscas seran métricas tipo Withworth. La longitud de todos los bulones seré tal que después de
hecha la unién, cada bulén sobresaldra como minimo 12 mm a través de la tuerca.

El revestimiento de todos los elementos debera ser galvanizado en caliente bajo norma ISO 10684.
Se permiten otros recubrimientos de calidad superior con una resistencia mayor o igual a 800 horas
en camara de niebla salina, sin aparicion de oxido rojo, siempre y cuando se presente certificacion
cumplimiento de su correspondiente norma.

La Inspeccion en forma aleatoria podra disponer la realizacion de determinados ensayos en fabrica
previo al despacho de las piezas y/o en laboratorios externos, siendo condicion necesaria para su

recepcion y conformidad que la partida o lote de material supere las pruebas a las cuales es
sometido, a saber:

» Determinacion propiedades mecanicas

e Determinacion de dimensiones
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» Control proceso de proteccién superficial
3.17. Provision Y Montaje De Bombas Centrifugas en Estaciones de Bombeo o Presurizacion

3.17.1. Descripcion General
Corresponde a la provisién y montaje de las electrobombas previstas en el proyecto.

Las bombas a proveer seran de marca reconocida y deberan contar con servicio técnico oficial en
Cuyo, el cual debera contar con talleres de reparacion y bombas de reemplazo para el caso de
contingencias operativas.

Seran centrifugas multietapa para instalacién vertical con puertos de aspiracion y de descarga al
mismo nivel (en linea).

El cabezal de la bomba y la base estan fabricados en fundicion; todas las demas piezas destinadas
al contacto con el liquido estan fabricadas en acero inoxidable.

Debera contar con cierre mecanico de cartucho para garantizar las tareas de mantenimiento. La
transmisidén de potencia debera tener lugar por medio de un acoplamiento dividido.

La conexion de las tuberias debera cumplir con normas de bridas DIN.

La bomba debera estar equipada con un motor sincrono de imanes permanentes de 3 fases,
refrigerado por ventilador.

El nivel de eficiencia del motor debera cumplir con norma IEC 60034-30-2 es IE5.

El motor debera permitir que el tablero incluya un convertidor de frecuencia de manera d permitir
qgue la bomba se ajuste a la demanda en funcidén de un seteo que el operador efectie en el tablero.
Como por ejemplo mantener una presion constante.

EL conjunto bomba + motor + variador ubicado en tablero, facilita el control variable y continuo de
la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite adaptar el rendimiento a un determinado conjunto
de requisitos.

Se deberd contar con un panel de control situado en el tablero de comando para facilitar el
establecimiento del punto de ajuste necesario, asi como la configuracién de la bomba en los modos
“Min.”, “Max.” o “Parada”.

Todos los elementos constitutivos de la bomba que se encuentren en contacto con el liquido a
bombear deberan ser adecuados para tal trabajo, de terminacion prolija, admitiendo el reemplazo
facil por separado de las piezas sujetas a desgaste.

Al momento de efectuar la oferta, el proponente debera hacer una verificacion preliminar del sistema
de bombeo y distribucion.

Adjuntando dicha verificacion a la propuesta técnica, la cual sera tenida en consideraciéon al
momento de evaluar la oferta de manera integral.

La verificacion debe ser realizada tanto para las condiciones de 1° etapa como la prevista al final
del periodo de disefio.

El calculo y verificacion del sistema de bombeo debera ajustarse a los requerimientos de
normas del ENOHSa y debera presentarse a la Direccion de Agua y Saneamiento del
MUNICIPIO, al igual que el resto del Proyecto Ejecutivo, la cual debera remitir a la Inspeccion la
aprobacién escrita del mismo.
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No se impondran restricciones a las modalidades de trabajo a adoptar para la realizacion de las
tareas de instalacién y montaje, siempre y cuando estas se presenten por escrito, y sea analizada
y aprobada por la Inspeccion.

3.17.2. Documentacién A Entregar

El oferente que provea las electrobombas debera entregar la siguiente documentacion:

» Verificacion y validacion de la seleccion de bombas en funcion de los puntos de
funcionamiento.

» Garantia escrita mediante ensayo en banco de pruebas homologado que la bomba a proveer
verificando las condiciones de operacién requeridas.

Para ello presentard un certificado de ensayo.
» Garantia escrita del equipamiento provisto.

» Garantia escrita que asegure la provision de repuestos de las electrobombas en tiempo y
forma.

» Catalogos que contengan informacion sobre el montaje, la operacion y el mantenimiento de
las electrobombas.
3.17.3. Ensayos De Funcionamiento

Los equipos de bombeo a proveer deberan ser ensayados segun la Norma ISO 9906 “Ensayo de
bombas”, debiendo las mismas, a los efectos de ser aprobadas, cumplir con las tolerancias de
aceptaciones indicadas en la citada norma.

» Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga: 0.68
* Velocidad nominal del accionador: 2850 rpm

» Eficiencia: 83.02 %

» Grado de proteccién (IEC 34-5): IP68

» Clase de aislamiento (IEC 85): F

» Tipo cable: PNCT

* Longitud del cable de potencia: 10 m

3.18. Cuadro De Maniobras

La Contratista debera proveer la totalidad de mano de obra, equipos, materiales y accesorios
necesarios para la correcta instalacion de las bombas, de acuerdo con lo indicado en planos de
ante proyecto.

Los multiples de aspiracion e impulsion de las estaciones de bombeo, estan conformados por
tuberias, codos, curvas, valvulas esclusa, valvulas de retencion, valvulas de aire y todas las demas
piezas detalladas en los planos de proyecto ejecutivo.

La Contratista antes de la provisién de los materiales, debera realizar una verificacion hidraulica de
todo el manifold.

Para verificar los diametros proyectados, debera presentar una memoria de calculo a la Inspeccion
que debera aprobarla, con el debido consentimiento escrito de MUNICIPIO .
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La buloneria sera de acero, zincado, con rosca Whitwork y de una resistencia minima a la traccion
de 55 Kg/mmz2, alargamiento aproximado del 25%, dureza Brinell no inferior a 120 y para su mejor
ajuste llevaran arandela tipo Grover.

A los soportes de los elementos del manifold, se les efectuara el tratamiento superficial que
corresponda en funcion de su ubicacion a criterio de la Inspeccion.

Una vez montado el cuadro de maniobras, este sera sometido a las pruebas correspondientes. La
presion de prueba en fabrica de las canerias y accesorios que conforman el multiple de impulsién

sera la establecida en Manual de Materiales de MUNICIPIO 1,5 veces la presion nominal de la
tuberia y demas accesorios requeridos en las presentes ETP.

Las caferias, valvulas y accesorios que conforman los cuadros de maniobra deberan estar
perfectamente anclados para prevenir desplazamientos o deformaciones.

Debera estar construido en acero(A°) o hierro fundido ductil (HFD):

» Juntas tipo bridada PN 10/16.

» Vélvula mariposa o esclusa para aislacion de cada bomba.

» Valvula de retencién, una por cada bomba.

» Valvula de aire a la salida del cuadro de maniobras o inicio de la Impulsion.
» Valvula anticipadora de onda si el célculo del ariete lo justifica.

» Junta de acoplamiento elastica.

* Juntas de desarme que permitan desmontar el cuadro de maniobras.

En el caso de utilizar elemento de acero, la soldadura debera ser efectuada en taller, no se admitiran
soldaduras en obra, ya que las mismas afectaran los recubrimientos internos y externos de tuberias
y accesorios. La provision debera ser integral, incluyendo juntas, burloneria y demas accesorios
gue garanticen en funcionamiento requerido para este tipo de obras.

Deberan dejarse previstas al momento de fabricar los mismos, conexiones para la instalacion de
sensores de presion, de flujo, etc. Si estos no fueron previstos al momento de la fabricacién, deberan
ser resueltos con sistemas de toma en carga sin excepcion.

La contratista debera incluir en la memoria de célculo solicitada precedentemente la verificacion de
soportes y bloques de anclaje de todos los sistemas presurizados que constituyen tanto la
alimentacién como el sistema de bombeo y presurizacion de las redes que se prevé abastecer.

3.19. Hormigén Simple Y Armado

3.19.1. Generalidades

Las presentes especificaciones se aplicaran a la totalidad de las estructuras de hormigén simple y
armado incluidas en las obras licitadas. Dentro de las que se pueden destacar camaras de
alojamiento de valvulas de aire, bloques de anclaje, muertos de hormigdn, y toda estructura que
pueda surgir luego del desarrollo del proyecto ejecutivo.

Las caracteristicas de los materiales a utilizar en la preparacion de los hormigones, la toma y
ensayos de muestras de dichos materiales, los métodos de elaboracion, colocacién, transporte y
curado, y los requisitos de orden constructivo de calidad y control de calidad de los hormigones
simples y armados correspondientes a todas las estructuras resistentes a ejecutar en el sitio de las
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obras que forman parte de la presente licitacién, deberan cumplir con el reglamento CIRSOC 201:
"Proyecto, Calculo y Ejecucion de las Estructuras de Hormigén Armado y Pretensado” y Anexos y
con las Normas Argentinas para Construcciones Sismorresistentes INPRES-CIRSOC 103 y sus
correspondientes Modificaciones y Anexos.

Las tolerancias o variaciones permitidas en las dimensiones o posiciones de los elementos a
hormigonar responderan, en todos los casos a lo que establezca el Reglamento CIRSOC 201.
Antes de proceder a la colocacién del hormigén la Contratista solicitara a la Inspeccién el permiso

correspondiente. El hormigonado de cada estructura sera efectuado en forma continua, siempre
dando cumplimiento al Reglamento CIRSOC 201.

3.19.2. Hormigén Simple Y Armado

Las caracteristicas de los materiales a utilizar en la preparacion de los hormigones, la toma y ensayo
de muestras de dichos materiales, los métodos de elaboracién, colocacién, transporte y curado, y
los requisitos de orden constructivo, de calidad y control de calidad de los hormigones simples y
armados, correspondientes a todas las estructuras a ejecutar en el sitio de las obras que forman
parte de la presente Licitacion, deberan cumplir con las normas del Codigo de Construcciones
Sismo Resistentes de Mendoza del afno 1987 (CCSR 87), con el reglamento CIRSOC 201:
"Proyecto, Calculo y Ejecucion de las Estructuras de Hormigén Armado y Pretensado” y Anexos.

Asimismo, cumpliran con las Normas para Construcciones Sismorresistentes INPRES-CIRSOC 103
y sus correspondientes Modificaciones y Anexos, teniendo prioridad la normativa que resulte mas
restrictiva y/o considere los factores de seguridad que mejor apliquen a las obras en ejecucion y su
importancia.

Todos los materiales que se empleen seran sometidos a aprobacion antes de iniciar la produccion
del hormigén, y a ensayos periddicos de vigilancia una vez iniciados los trabajos para verificar si
responden a las especificaciones.

3.19.3. Cemento

Los cementos a utilizar deberan responder a las exigencias del Reglamento CIRSOC y Anexos.

Los cementos seran del tipo CPN (Cemento Portland Normal) de marcas aprobadas oficialmente y
que cumplan los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM correspondiente.

Para los hormigones estructurales se utilizar4 cemento Portland CP 40 o 50.
Queda terminantemente prohibida la mezcla de cementos de distinta procedencia.

A tal efecto la Contratista debera notificar a la Inspeccién cada vez que ingrese cemento a obra,
adjuntando copia del remito correspondiente donde individualice cantidad, fecha de expedicion y
procedencia.

En caso de recibirse cemento de distintos origenes, los mismos seran almacenados en sitios
separados. No se admitiran tiempos de almacenaje superiores a los sesenta (60) dias.

Se entregara en obra en el envase original de fabrica.

3.19.4. Aridos

Los aridos finos y gruesos deberan responder a la reglamentacion del CIRSOC y sus Anexos.

Cuando un agregado que al ser sometido a ensayos (IRAM 1512; E-9 a E-11 e IRAM 1531; E-8 a
E-10) sea calificado como potencialmente reactivo, debera procederse de acuerdo con lo indicado
a continuacién:

» Se reemplazaran los agregados, total o parcialmente, por otros no reactivos.
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» Se agregara al mortero u hormigén un material que haya demostrado, mediante ensayos
realizados por el laboratorio que designe la Inspeccién, que es capaz de impedir que se
produzcan expansiones perjudiciales provocadas por la reaccién alcali-agregado.

» El contenido total de alcalis del cemento, expresado como 6xido de calcio, serd menor de
0,6%

Iniciados los trabajos, la Contratista debera ir solicitando la aprobacion de estibas cada vez que
ingresen a obra aridos finos y gruesos.
3.19.5. Acero

Las barras y mallas de acero para armaduras responderan al Reglamento CIRSOC y Anexos.
Las barras para hormigén armado seran de acero tipo ADN - 420, designacion abreviada Ill DN.
Las barras para anclajes y pasadores en hormigdn armado seran de acero tipo AL - 220.

Las mallas seran de acero tipo AM - 500, designacion abreviada IV C.

3.19.6. Agua

El agua empleada para mezclar y curar los morteros y los hormigones deberda cumplir con lo
establecido en el Reglamento CIRSOC y Anexos.

3.19.7. Aditivos

Los aditivos empleados en la preparacion de los morteros y hormigones cumplirdn con las
condiciones establecidas en la Norma IRAM 1663 que no se opongan a las disposiciones del
Reglamento CIRSOC y Anexos.

En todas aquellas estructuras de hormigdn en contacto con liquido sera obligatorio el agregado de
super fluidificante tipo SIKAMENT S de Sika o de similar calidad.

Al incorporar estos aditivos deberan cumplirse las exigencias establecidas en el Reglamento
CIRSOC 201 y sus Anexos y las Normas IRAM 1536, 1562 y 1602.

La Inspeccion podra admitir, en caso de ser justificado el uso de otros aditivos, pero queda a criterio
de ésta su aceptacién o no.

La Contratista propondra a la Inspeccién para su aprobacion, con anticipacién suficiente, los tipos
de aditivos a utilizar. No se permitira sustituirlos por otros de distinto tipo 0 marca sin una nueva
autorizacioén escrita previa.
3.19.8. De los Hormigones

Los hormigones deberan cumplir con todas las caracteristicas y propiedades especificadas en el
Reglamento CIRSOC y Anexos. Cada clase de hormigdn tendra composicion y calidad uniforme.

La composiciéon de los hormigones se determinara en forma racional, siendo de aplicacién lo
expresado en el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

Durante el proceso constructivo de las estructuras se realizardn ensayos de aceptacién sobre el
hormigén fresco y sobre el hormigdn endurecido; el nimero total de muestras a extraer sera fijado

por la Inspeccién.

3.19.8.1 Ensayos minimos de aceptacion de hormigon:

* Sobre hormigén fresco:
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» Asentamiento del hormigén fresco (IRAM 1536)
» Sobre hormigon endurecido:

» Resistencia potencial de rotura a compresion del hormigdn endurecido con el aditivo
incorporado.

Se debe verificar que el aditivo que se incorpore no modifique las condiciones del hormigén en
cuanto a su uso: constitucion de una estructura de almacenamiento de agua potable. Debera
verificarse ademas que no altere las condiciones de adherencia del revestimiento interno que se
prevé para garantizar la estanqueidad, especificamente, en la construccién de la reserva o cisterna
de almacenamiento de agua potable.

3.19.8.2 Calidad De Los Hormigones

» Para estructuras de Estaciones de Bombeo y Cisterna: H-35
» Paralas demas aplicaciones: H-21

Si lo considera necesario la Inspeccién podra disponer la realizacion de otros ensayos que aporten
mas informacion sobre las caracteristicas y calidad del hormigdn o de sus materiales componentes,
relacionados con las condiciones de ejecucién o de servicio de la estructura.

También se realizaran ensayos cada vez que se requiera modificar la composicién de un hormigén
0 que se varie la naturaleza, tipo, origen o marca de sus materiales componentes.

3.19.8.3 Ensayos y verificaciones a realizar sobre el hormigdn fresco.
« Asentamiento (IRAM 1536)
Durante las operaciones de hormigonado, la consistencia del hormigbn se
supervisara permanentemente mediante observacién visual.
El ensayo de asentamiento se realizara:

» Diariamente, al iniciar las operaciones de hormigonado, y posteriormente con una frecuencia
no menor de dos veces por dia, incluidas las oportunidades de los parrafos que siguen, a
intervalos adecuados.

» Cuando la observacion visual indique que no se cumplen las condiciones establecidas.
» (Cada vez que se moldeen probetas para realizar ensayos de resistencia.

En caso de que, al realizar el ensayo, el asentamiento esté fuera de los limites
especificados, con toda premura y con otra porcién de hormigén de la misma
muestra, se procedera a repetirlo.

Si el nuevo resultado obtenido esta fuera de los limites especificados, se considerara
que el hormigén no cumple las condiciones establecidas y no se podra utilizar en
ninguna parte de la obra.

En consecuencia, se daran instrucciones a la planta de elaboracion para que proceda
a una modificacién inmediata de las proporciones del hormigén, sin alterar la razén
agua / cemento especificada.

3.19.8.4 Sobre hormigdn endurecido

La toma de muestras y ensayos a realizar sobre hormigdn endurecido seran efectuadas de acuerdo
con los lineamientos de las normas CIRSOC en vigencia. Numero de muestras a extraer en funcién
de la cantidad de hormigdn a colocar en obra, segun lo indicado en CIRSOC en vigencia.
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Los ensayos sobre hormigon fresco se realizaran en obra, mientras que los destructivos se
realizaran en el laboratorio externo aprobado por la Inspeccién; los mismos se ejecutaran siempre
bajo la supervision de la Inspeccién y con elementos y personal de la Contratista.

Si los resultados no concuerdan con las especificaciones se procedera al rechazo del hormigén
ensayado y a la correccion de las mezclas.

En caso de que los ensayos de compresion a 7 y 28 no verifiquen las resistencias minimas
especificadas, la Contratista debera a su costa, presentar memoria de los refuerzos estructurales
posibles a las estructuras interesadas o demoler lo construido en caso de ser imposible su
reparacion y construir los refuerzos.

Todos los ensayos se registraran en forma grafica, y en los mismos se dejara constancia de las
temperaturas, procedencias y marcas de los ingredientes empleados como asi también de todo otro
dato que la Inspeccién juzgue conveniente obtener.

Las estructuras de hormigén simple y armado, se ejecutaran de acuerdo con las dimensiones y
detalles indicados en los planos del proyecto y en los planos de detalles y planillas de armadura que
presentara la Contratista y sean aprobados por la Inspeccién.

Los paramentos de hormigon deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.

Las deficiencias que existieran, debera subsanarlas la Contratista por su cuenta a satisfaccion de
la Inspeccion, la que podra exigir la ejecucion de morteros de cemento y arena, de cemento puro,
la colocacion de morteros listos para usar o pinturas y revestimientos epoxidicos segun los casos.

Estos trabajos se consideraran incluidos dentro de los precios contractuales.

El hormigon de todas las estructuras sera vibrado. Este se ejecutara con vibradores neumaticos,
eléctricos 0 magnéticos cuya frecuencia sea regulable entre 5.000 y 9.000 oscilaciones completas
por minuto; los mismos seran sometidos a la aprobacién de la Inspeccion.

Una vez aprobados dichos equipos no podran ser sustituidos por otros salvo que sean de iguales o
superiores caracteristicas y previa aprobacion por parte de la Inspeccion.

La Contratista, con suficiente anticipaciéon al inicio del hormigonado, debera presentar a la
Inspeccién para su aprobacién el numero de aparatos vibradores a utilizar, la forma de aplicacion y
la separacion de los mismos, pudiendo la Inspeccion ordenar las experiencias previas que juzgue
necesarias.

La Contratista debera tener en cuenta, al ejecutar los encofrados, el aumento de presién que origina
el vibrado y debera tomar todo género de precauciones para evitar que, durante el mismo, escape
la lechada a través de las juntas del encofrado.

Las interrupciones en el hormigonado de un dia para el otro deberan preverse, con el objeto de
reducir las juntas de construccion al numero estrictamente indispensable y deberan disponerse en
los lugares mas convenientes desde el punto de vista estatico y dinamico y de estanqueidad.

Las juntas de contraccion y dilatacion deberan ejecutarse de acuerdo con los planos, y su precio
estara incluido en los precios de los respectivos hormigones.

La produccion, el transporte y la colocacion del hormigon deberan cumplir con las exigencias de los
capitulos respectivos de la Norma CIRSOC en vigencia la Norma IRAM 1666.

El Oferente debera especificar en su oferta el método para elaborar, transportar y colocar el
hormigon, detallando las caracteristicas de los equipos que utilizara; los mismos seran sometidos a
la aprobacion de la Inspeccion. Una vez aprobados, dichos equipos no podran ser sustituidos por
otros salvo que sean de iguales o superiores caracteristicas y previa aprobacion escrita por parte
de la Inspeccién.
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No se podra dar inicio a ninguna tarea de hormigonado sin la presencia y autorizacion previa de la
Inspeccién, la que verificara que los materiales, equipos, armaduras y encofrados estén en
condiciones para iniciar el ciclo de hormigonado.

La temperatura méaxima del hormigdn fresco, antes de su colocacion en los encofrados, sera de 30
°C, pero se recomienda no superar los 25 °C; todas las estructuras seran protegidas de la
evaporacion superficial mediante la aplicacion de membranas de curado.

No se admitira hormigonar en dias de lluvia y en caso de ocurrir esto, dentro de las veinticuatro (24)
horas del hormigonado, deberan obligatoriamente protegerse las superficies expuestas de los
hormigones utilizando laminas plasticas adecuadas u otro método de tapado total que impida al
agua de lluvia tomar contacto con el hormigén.

3.19.9. De Los Encofrados

Los encofrados se proyectaran, calcularan y construiran para tener la resistencia, estabilidad, forma,
rigidez y seguridad necesarias para resistir sin hundimientos, deformaciones ni desplazamientos, la
combinacion mas desfavorable de los efectos producidos por esfuerzos estaticos y dindmicos de
cualquier naturaleza y direccion a que puedan estar sometidos en las condiciones de trabajo.

Los encofrados deberan ser estancos para evitar las pérdidas de mortero durante el moldeo de las
estructuras; en todos los casos se debera encofrar ambas caras de los tabiques. Los encofrados de
las caras que NO estén en contacto con el liquido podran ser construidos con madera fendlica de
espesor tal que evite deformaciones.

Los encofrados de las estructuras en contacto con liquido deberan ser chapas metalicas
Unicamente, deben garantizar, al ser removidos, superficies perfectamente lisas. Si a criterio de la
Inspeccidén dicha lisura no es adecuada, las superficies deberan ser revocadas por cuenta de la
Contratista a satisfaccion de aquella.

El costo de dichos trabajos se considerara dentro de los precios contractuales.

Los encofrados metélicos no podran ser pintados con aceites que manchen al hormigén. Todos los
encofrados sin excepcion se pintaran con sustancias desmoldantes que permitan un rapido
desencofrado y que sean aptas para estar en contacto con agua para el consumo humano, evitando

la adherencia entre hormigdn y molde.

En todos los angulos y rincones de los encofrados se colocaran chaflanes o cufas triangulares de
2,5x2,5cm.

La Inspeccion decidira, sobre la base del tipo de estructura, a las caracteristicas del hormigén
colocado, a la temperatura ambiente y a la forma en que se efectuara el curado del hormigon, el
plazo minimo para proceder al desencofrado de la estructura, para lo cual la Contratista debera
contar con la aprobacion escrita de la Inspeccion.

3.19.10. De Las Armaduras

La armadura debera estar libre de escamas, aceites, grasas, arcilla o cualquier otro elemento que
pudiera reducir o suprimir la adherencia.

Todas las barras de la armadura serdn colocadas de acuerdo con lo indicado en los planos del
proyecto estructural.

Formaran asimismo parte del suministro y montaje los espaciadores, soportes y demas dispositivos
necesarios para asegurar debidamente la armadura.

Se cuidara especialmente que todas las armaduras y ataduras de alambre queden protegidas
mediante los recubrimientos minimos de hormigon.
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4. EXCAVACIONES

4.1. Consideraciones Generales

No se impondran restricciones a los métodos constructivos que emplee la Contratista siempre
cuando se dé cumplimiento a lo requerido en las presentes Especificaciones Técnicas y/o lo
estipulado en Normas ASTM F 1668 “Standard Guide for Construction Procedures for Buried Plastic
Pipe”.

4.2. Definiciones

A los efectos de uniformar los términos empleados en el presente pliego se resumen los mismos en
la siguiente figura:
Grafico N° 1 Esquema de zanja para instalacion de tuberias — Definiciones
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4.3. Replanteo Planialtimétrico

La Contratista procedera a efectuar el replanteo planialtimétrico del area donde se instalara la
caferia, cumpliendo con los condicionantes establecidos en las presentes especificaciones en lo
relacionado con tareas de relevamiento y estudios topograficos.

Dicho replanteo debera hacerlo con una antelacion no inferior a 10 (diez) dias a la iniciacién de cada
uno de los frentes de trabajo de acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones técnicas.
4.4. Sondeos Y Excavaciones Exploratorias

La Contratista debera proteger, relocalizar o remover todas las interferencias ajenas que encuentre
durante la ejecucion de sus trabajos. Estas operaciones deberan ser coordinadas y aprobadas por
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el Propietario o responsable de la instalacion. La documentacién de dicha aprobacion debera ser
presentada a la Inspeccion de Obras para su verificacion.

La Contratista debera determinar la localizacion y profundidad de las redes e instalaciones
identificadas durante la ejecucién de los sondeos. Esa informacidn sera volcada a los Planos de
Replanteo en escala (1:250) o la que sea requerida para una clara interpretacién de la informacién
vertida en planos.

Con esta tarea la Contratista no debera interrumpir la prestacion de los servicios provistos por tales
instalaciones, como tampoco alterara las condiciones en que se encuentran las mismas antes de
las excavaciones exploratorias.

En caso de que se encuentre una instalacion no identificada durante la construccién, la Contratista
debera notificar a la Inspeccion de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata para recibir
instrucciones al respecto.

La Contratista realizara sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales y el tamafo de
las instalaciones existentes y las condiciones subterraneas de la obra a construirse. Los resultados
de dichos sondeos deberan estar disponibles para la Inspeccién, con una anticipacién minima de
10 dias previos al inicio de cualquier excavacién o construccion que se efectle, para evitar posibles
demoras en el avance de la Obra.

Ademas de los sondeos indicados por la Inspeccién, la Contratista podra optar por efectuar los
sondeos adicionales que considere necesarios.

Si como resultado de la observacion en los sondeos se determinara que los diametros de las redes
involucradas, no se corresponden con los indicados en los planos la Contratista debera informar a
la brevedad a la Inspeccién para que indique las acciones a seguir.

Los resultados de dichos sondeos deberan estar disponibles con una anticipacién minima de 15
(quince) dias a cualquier excavacion o construccién que se efectie en dicha area, para evitar
posibles demoras en el avance de la Obra.

La Contratista debera informar a la Inspeccion de Obras y a los prestadores de servicios en el caso
de que cualquier servicio publico resulte danado durante las operaciones de sondeo, efectuando la
reparacion inmediata, a costa de la Contratista.

4.5. Estudios Geotécnicos

La Contratista debera realizar los estudios de suelos que sean necesarios para la ejecucion de las
obras civiles que conforman el sistema. Los trabajos deben incluir las tareas de campo, laboratorio
y gabinete necesarias para determinar las propiedades y parametros caracteristicos de los suelos,
de manera que permitan definir el sistema de fundacién y los métodos constructivos para una
correcta y segura ejecucién de las obras.

El Inspector sera quién determine, si la presencia de suelo suelto, blando u organico exige un
cambio de cota o una modificacion en las dimensiones o forma de la fundacién para cumplir con la
exigencia de tensiones admisibles minimas del proyecto a fin de adaptar la fundacién a la capacidad
portante del terreno.

Los ensayos deberan permitir determinar como minimo: clasificacién unificada de suelos, limite
liquido, limite plastico, indice de plasticidad, numero de golpes (ensayo SPT), el angulo de friccién
interna, la cohesién, coeficientes para el calculo de empujes, la tensién admisible del suelo, el peso
unitario del suelo, la determinacion de finos (tamiz #200) y granulometria, la humedad natural, la
presencia de napa freatica, y la agresividad del suelo y del agua al acero y al hormigon.
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En relacion con este Gltimo aspecto y en particular para determinar la necesidad de proteccién de
tuberias en el caso de utilizar tuberias de hierro fundido ductil se deberan determinar los siguientes
parametros: resistividad, pH, presencia de sulfatos y humedad, segun Norma NBR 12588/1992.

Las profundidades y la distribucion de los estudios seran indicados en la propuesta técnica.

La Contratista debera tener en cuenta que, en el caso de ser necesario, los sondeos se deberan
realizar hasta una profundidad compatible con los requerimientos de la fundacién de las distintas
componentes estructurales que conformaran el sistema en sus distintas etapas.

La Contratista no podra solicitar variacion de precios cotizados por lo expresado up supra o
aduciendo trabajos extras de movimientos de suelo, aporte y/o sustitucién derivados de las
condiciones naturales del sitio de emplazamiento de las obras.

Esta documentacion formara parte de la Ingenieria de Detalle. La Contratista debera contar con el
asesoramiento técnico de un profesional especialista en geotecnia.

4.6. Entibacion y Apuntalamientos

La Contratista realizara los entibados necesarios para garantizar la estabilidad de las excavaciones;
cuando estas deban practicarse en lugares préximos a la linea de edificacion o a cualquier
construccion existente y hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir
derrumbes, la Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la
construccion cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la ocurrencia de un derrumbe que resultase imposible evitarlo, la Contratista
procedera previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias.

Si no hubiera previsto la ocurrencia de tales hechos o no se hubiesen adoptado las precauciones
del caso y tuviera lugar algun derrumbe o se ocasionasen danos a las propiedades o a los vecinos,
ocupantes, publico, etc. sera de exclusiva responsabilidad de la Contratista la reparacion de todos
los dafos y perjuicios que se produjeran; igualmente sera por su cuenta la adopcion de medidas
tendientes a evitar que tales danos se ocasionen.

El costo de todos estos trabajos debera estar incluido en los costos de excavacién de la propuesta.

La entibacion que se considera en esta obra corresponde a un sistema CONTINUO. La Contratista
cuando efectue los estudios de suelos solicitados en las presentes especificaciones podrd, previa
elaboracion de memoria de calculo correspondiente, proponer un sistema de entibacion diferente
bajo su exclusiva Responsabilidad y en concordancia a lo cotizado en el acto Licitatorio.

En el Programa de Seguridad deberé incluirse y justificarse técnicamente la modalidad de ejecucion
de estas tareas, dando cumplimiento a lo establecido en los articulos 142 al 166 del Decreto N°
911/96 y resoluciones en vigencia de la Secretaria de Riesgo del Trabajo.

El tipo de entibado a utilizar dependera de los ensayos de suelo a realizar, no admitiéndose obras
sin ninguna clase de entibado o el empleo de taludes como medida de proteccion cuando la
profundidad sea igual o superior a 1.20m dando cumplimiento a lo establecido en la Resolucién

S.R.T 503/14.
El costo de entibamiento debera ser considerado por la Contratista dentro del item excavaciones.

4.7. Medios Y Sistemas De Trabajos A Emplear Para La Ejecucion De Las Excavaciones

El trabajo consiste, en la extraccion de todos los materiales en el volumen que abarca la fundacién
0 zanja para instalacion de las tuberias y la distribucién del suelo en los lugares indicados por la
Inspeccién.
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Comprende asimismo y de ser necesario el desvio del curso de agua, la ejecucion de ataguias,
drenajes superficiales, bombeos, apuntalamiento, tablestacados provisorios, la provision de todos
los elementos necesarios para estos trabajos y el relleno de los excesos de excavacion en el caso
que los hubiere.

Todas las cotas de fondo de las fundaciones o apoyo de las tuberias seran fijadas definitivamente
y controladas en cada caso por el Inspector, en base a las verificaciones de la calidad del terreno y
en el concepto que las profundidades marcadas en los planos podran ser modificadas en funcion
del Proyecto Definitivo presentado por la Contratista, sin dar lugar a reclamacién alguna.

Las excavaciones deberan ser las minimas necesarias, como para realizar las tareas inherentes,
ya sea en obras para fundaciones, u obras ocultas, debiéndose rellenar con suelo seleccionado
y compactado al 95 % de la maxima densidad segun ensayo Proctor modificado, todo suelo
que fuera excavado en exceso.

Cualquiera sea el tipo de obra de contencién ejecutada, el costo de provisién hinca y retiro de las
tablestacas, de los apuntalamientos necesarios, de los materiales perdidos por no poder ser
retirados, de la depresion de la napa freatica y de las demas eventualidades inherentes, se
considerard incluido en el precio contratado.

En el caso que sea necesario, el bombeo debe realizarse en forma continua, debiéndose garantizar
la permanente falta de agua en la zona de obra.

No podra empezarse el relleno de una fundaciéon mientras no lo autorice el Inspector. A este efecto
se labrara un acta en que conste la cota de fundacion y clase de terreno.

La Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafno, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto, sea ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e
instalaciones préximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de
prevision de su parte, comprometiéndose a indemnizar y/o mantener indemne al Comitente y/o
MUNICIPIO por toda consecuencia derivada de los mismos.

La Inspeccion podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del
empleo de determinados sistemas o medios de trabajo o la presentacién de los célculos de
resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervencion
correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni les otorgue derecho a
reclamos de pagos adicionales.

Las diferentes operaciones de excavacién deberan hacerse conforme a un programa establecido
con anticipacion por la Contratista y aprobado por la Inspeccion.

4.8. Depositos De Los Materiales Extraidos De Las Excavaciones Y Sobrantes

La tierra o material extraido de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores rellenos se
depositara provisoriamente en el sitio mas proximo a ellas que sea posible, los que deben ser
autorizados por la Inspeccion; y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos al transito,
al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de
inconvenientes que a juicio de la Inspeccidn pudiera evitarse.

Si la Contratista debiera recurrir a la ocupacion de terrenos de propiedad fiscal o particular para
efectuar los depoésitos provisorios de tierra, debera gestionar previamente la autorizacion del
propietario respectivo, recabando esta por escrito, aun cuando fuese a titulo gratuito y remitiendo
copia a la Inspeccidn. Una vez desocupado el terreno, remitira igualmente a la Inspeccion testimonio
de que no existen reclamos ni deudas pendientes por la ocupacién. Tal formalidad no implica
ninguna responsabilidad para el Comitente y tan solo se exige como recaudo para evitar ulteriores
reclamos.
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El material que no ha de emplearse en rellenos serd retirado al tiempo de hacer las excavaciones y
se transportard hasta los lugares de depdsito definitivo que indique la Inspeccion; seran
desparramados en forma prolija de manera de obtener rellenos parejos, al solo juicio de la
Inspeccién.

Antes de formular su Oferta, los interesados deberan efectuar las averiguaciones del caso a fin de
comprobar el lugar, estado o particularidades de los accesos exactos de descarga de material, ya
qgue posteriormente no se admitiran reclamos de ninguna naturaleza.

El transporte de los suelos a almacenajes transitorios y definitivos no recibira pago directo alguno y
su costo se considerara incluido dentro del precio del item correspondiente a excavaciéon de zanja
de la Planilla de Cotizacién.

4.9. Eliminacion De Agua De Las Excavaciones. Depresion De Napas. Bombeo Y Drenaje

Las caferias se colocaran en las excavaciones en fondo de zanja seco, debiendo la Contratista
adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos para cumplir esta exigencia, por su
exclusiva cuenta y riesgo.

Las mismas restricciones se aplican para la ejecucion de los empalmes y/o nudos donde los trabajos
deberan realizarse con el fondo seco al igual que el hormigonado de los bloques de anclaje.

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirdn zanjas de guardia, ataguias,
tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga la Contratista y apruebe la
Inspeccion.

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos, provision de materiales y equipamiento que
al mismo fin se precisaran, se consideran incluidos en los precios que se contraten para las
excavaciones.

La Contratista al adoptar el método para mantener en seco las excavaciones, debera eliminar toda
posibilidad de darfios, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a instalaciones proximas de
todos los cuales sera unico responsable.

A tal efecto, los Oferentes deberan efectuar todos los estudios previos que consideren necesarios
para poder determinar el costo de las obras.

El Comitente no admitird ninguna clase de pedidos de reconocimiento de mayores costos, por las
dificultades de trabajo que pudieran presentarse con motivo de los altos niveles de la napa freatica,
aunque estos niveles difieran de los considerados por los Oferentes, conforme a cualquiera de las
fuentes de datos citadas por el mismo.

Tal eventualidad debera ser prevista por los Oferentes al formular su precio por depresiéon de napa,
que debera incluir los trabajos descritos en el presente punto.

La Contratista debera distinguir en Planilla de Cotizacion el costo de excavacién con y sin presencia
de napa freatica a los efectos de poder certificar la misma al momento de ejecutar las obras en un
todo acuerdo lo establecido en el presente pliego y los anexos respectivo.

4.10. Pasarelas Provisorias

Para facilitar el transito se colocaran planchadas provisorias destinadas a permitir el transito de
vehiculos; y pasarelas provisorias de 1,20 metros de ancho libre y de la longitud que se requiera,
con pasamanos, rodapiés y barandas, para transito peatonal.

El costo de estas pasarelas, se consideraran incluidos en los precios unitarios de las excavaciones.

4.11. Excavacion De Zanjas Para Instalacion De Caiierias

ETP - #008-2025 ETP Acueductos Y Cisternas_V03 Pagina 67 de 189



Tupungato

MENDOZA

4.11.1. Descripcion General

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacion de zanjas para todas las canerias
correspondientes a los diversos items de la Planilla de Cotizacién.

Por la sola presentacion de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los relevamientos
y estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos de todos los lugares
donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa que al futuro Contratista no se le reconocer3,
en ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores precios que los que
haya cotizado en su oferta.

La excavacién de zanjas para la instalacion de canerias comprende la ejecucidn a costo y cargo de
la Contratista de los siguientes trabajos:

» Sondeos y Relevamiento de instalaciones existentes,

» Elreplanteo y la nivelacién geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos,
» Rotura de contrapisos, veredas y pavimentos si los hubiera,

» Excavacién del suelo,

» Los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que requiera la zanja
para mantenerla estable,

» La eliminacion del agua freética y de la lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o
cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua
durante el tiempo necesario para la instalacion y pruebas hidraulicas de las canerias,

» El mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen,

» Los gastos que originen todas las medidas de seguridad necesarias para minimizar los
riesgos que puedan ocasionar, asi como las medidas de seguridad a adoptar para evitar
accidentes a personas, equipos y estructuras,

» El transporte, descarga y esparcimiento del material sobrante, que no pueda utilizarse en
otro lugar de la obra hasta lugares autorizados,

» La prestacion de enseres, equipos y maquinarias y todos aquellos materiales y trabajos que
sin estar explicitamente indicados en este Pliego sean necesarios para la correcta ejecucion
de las excavaciones.

4.11.2. Trabajos Previos A La Excavacion

La Contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos debera gestionar ante los
organismos que correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para
la realizacién de la obra, estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles.

La ubicacion planimétrica del eje de la traza de las cafierias esta definida en planos y en terreno
salvo que se trate de una renovacién que debera ser ejecutada por traza de tuberias existentes y
en operacion.

Si al momento del replanteo surgiera la necesidad de modificar la ubicacion del eje de la traza, la
propuesta serd puesta a consideracién de la Inspeccion y de MUNICIPIO para su aprobacién
escrita.

Una vez aprobada por escrito la ubicacién definitiva del eje de las trazas, se procedera a efectuar
la limpieza del terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacién de
arbustos y toda vegetacién que, a juicio de la Inspeccién, y contando con los permisos municipales
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requeridos para tal caso, puedan invadir la zona de trabajo, la cual indicara el destino final del
material organico.

El ancho de limpieza sera definido por la Inspeccidén de Obra.

La Inspecciéon y la Contratista procederdn a la medicion lineal con cinta métrica, estaqueo,
amojonamiento y levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberias, con la
densidad que la Inspeccion ordene, apoyandose en las estacas y en los mojones instalados por la
Contratista como puntos de paso.

Este perfil longitudinal se comparara con el que figure en los planos de la Licitacién y permitira
aportar cualquier modificacion que juzgue necesaria la Inspeccion.

En tal caso, la Inspeccién de Obra solicitara a MUNICIPIO la aprobaciéon y ejecucion de las
modificaciones necesarias, tales como cambios de las pendientes de los conductos a instalar,
modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulacién o incremento de piezas, etc.

La Inspeccion devolvera al Contratista los planos modificados debidamente rubricados por
MUNICIPIO. Una vez cumplimentado este requisito, estos planos sustituiran a los planos de la
Licitacion.
Los gastos derivados de los trabajos topogréaficos anteriormente indicados se consideran incluidos
en los items de la Planilla de Cotizacién y no dara lugar a reclamo alguno de pago adicional ante el
Comitente.

Para ejecutar la excavacién de zanjas, la Contratista debera previamente contar con la autorizacién
escrita de la Inspeccion.
4.11.3. Perfil Longitudinal De Las Excavaciones

El fondo de las excavaciones tendra la profundidad necesaria para permitir la correcta instalacion
de las caferias, de acuerdo con lo indicado en los planos del Proyecto (fondo de zanja igual a
tapada + diametro exterior de la caferia + cama de asiento).

Toda excavacién de cualquier tipo efectuada en exceso por la Contratista con cualquier propésito o
razén, exceptuando las ordenadas o autorizadas por la Inspeccién, y sean debidas o no a fallas de
la Contratista, sera a expensas de la Contratista.

4.11.4. Restricciones En Las Longitudes De Apertura De Zanjas

Se establecen como méximo en cada frente de trabajo, las siguientes longitudes de avance para
los distintos trabajos de ejecucion de las caferias.

» Excavacién con o sin base de asiento y sin caferia colocada: 150 m
» Caneria colocada: 150 m
» Caneria colocada aprobada con relleno de 1° etapa, sin relleno de 2°: 150 m

No se autorizard la reiniciacion diaria de la excavacién de la zanja cuando se alcance el limite
sefalado. No obstante, dicho limite de distancia podra ser modificado por la Inspeccion a su solo
juicio en casos excepcionales y con caracter restrictivo.

No se autorizara la reiniciacién diaria de colocacion de carerias, sin previa constatacion de la
ausencia de cuerpos extrafios que pudieran haberse introducido en los elementos ya colocados.

La Contratista debera observar especial cuidado en la ejecucion de la obturacion del ultimo cafio
colocado al interrumpir las tareas.
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Oportunamente la Contratista presentara a la Inspeccién para su aprobacion, el procedimiento que
utilizara para la obturacion de la caneria colocada.

4.11.5. Excavaciones Para Instalaciéon De Cafierias — Profundidad Y Ancho De Zanjas

Salvo que el resultado del analisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro método o
qgue en el presente se especifique de otra manera, la excavacién de zanjas para canerias y servicios
se realizara a cielo abierto.

La Contratista debera determinar qué informacién necesita para establecer los medios, sistemas de
trabajo, disefio y otras actividades relacionadas con la excavacion; debiendo interpretar los
resultados de los estudios de suelos y cualquier otro dato por €l obtenido.

La Contratista se referira al de suelos para determinar la necesidad de entibaciones o tablestacados,
apuntalamientos, desagote, depresidon de napa y/u otras medidas para la proteccion de los
trabajadores, estructuras adyacentes, instalaciones, calzada, etc. de los peligros de derrumbe y
hundimiento del suelo durante la excavacion e instalacién de las caferias.

Entregaréa copia a la Inspeccién, previo al inicio de los trabajos, de su plan (incluyendo informes con
las memorias de calculo utilizadas) debidamente preparado y firmado por el Representante Técnico.
Si la Contratista no cumpliera con estos requisitos, la Inspeccién podra ordenar la suspension de
las Obras en su totalidad o parcialmente hasta que se efectie el cumplimiento.

Cualquiera sea el sistema de contencién empleado, debera removerse a medida que se efectue el
relleno de la zanja. Esta operacion debera hacerse con cuidado de no poner en peligro las nuevas
instalaciones, instalaciones vecinas, o propiedades adyacentes. Cualquier oquedad que se forme,
durante la extraccién de los elementos de soporte, debera rellenarse inmediatamente utilizando
para ello un procedimiento debidamente aprobado por la Inspeccién.

En el caso de emplearse enmaderamientos completos o estructuras semejantes, deberan ser de
tipo y dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que se trate, de modo de asegurar la
perfecta ejecucion de la parte de obra respectiva.

Cualquiera que sea el tipo de obra de contencion ejecutada, el costo de provision, hinca y retiro de
las tablestacas, de los apuntalamientos y de las demas eventualidades inherentes, se considerara
incluido dentro de los precios unitarios contratados para la excavacion.

La instalacion definitiva de los conductos se realizara segun la rasante y tapada de disefio que se
indican en los planos de proyecto ejecutivo, respetando los valores de tapada minima.

Tapada de la caieria es la distancia vertical medida desde la superficie del pavimento o vereda
hasta el extradds de la caneria en la vertical del mismo.

Las tapadas promedio de disefio para la instalacién de las canerias seran las definidas segun
planos.

Las canerias se instalaran segun las cotas indicadas en los Planos de Proyecto Ejecutivos
aprobados.

Deberan respetar en todos los casos las tapadas minimas requeridas por cada organismo -Publico
o Privado — responsable de la jurisdicciéon o concesionaria de la via, en la cual se encuentre la obra
(caminos comunales o0 municipales, rutas provinciales o nacionales, rutas o autopistas
concesionadas, vias férreas, etc.).

En presencia de una interferencia que obligue a colocar la cafieria con una tapada mayor que la
indicada en los Planos de Proyecto Ejecutivo, se profundizara lo minimo compatible con la ejecucion
del trabajo, previa aprobacién de la Inspeccion.
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Cuando las calzadas fuesen de tierra, la Contratista debera recabar de la Municipalidad y/o Comuna
correspondiente la cota definitiva de pavimentacion o, de no ser ello viable, se considerara como
posible cota de las futuras pavimentaciones la que resulte del trazado de rasantes desde los
pavimentos mas préximos.

El ancho de las zanjas debera ser lo mas estrecho posible, siempre que permita realizar un correcto
relleno y compactacion mediante las herramientas de uso habitual.

Los anchos que se consignan en la excavacion se consideraran como la luz libre entre paramentos
de la excavacion. La profundidad que se adoptara para el cémputo sera la que resulte de la medicion
directa con respecto al nivel del terreno natural.

Independientemente de los anchos de zanjas que adopte la Contratista para la construccion de
estas, los anchos de zanjas considerados a los efectos de la medicion y pago del item
deberan responder a lo indicado en Plano Tipo de MUNICIPIO.

No se reconoceran sobreanchos de ninguna especie debido a la ejecucion de entibacion,
apuntalamientos o tablestacados en ninguna circunstancia.

No obstante, la Contratista podra modificar estos anchos a su exclusivo criterio, debiendo incorporar
los costos inherentes a los mismos en el precio unitario del item.

El disefio final de la zanja en los distintos tramos, incluyendo el ajuste del ancho, el espesor y calidad
de la cama de asiento, el espesor y calidad de relleno sobre el extradds del tubo y en los laterales,
el tratamiento de la fundacion y todo otro aspecto vinculado al célculo de la tuberia enterrada debe
realizarse en un todo de acuerdo con el proceso indicado en los manuales AWWA (American Water
Works Association) correspondientes a cada material:

«  PVC: AWWA M-23

«  FUNDICION DUCTIL: AWWA M-41
«  PRFV: AWWA M-45

« PEAD: AWWA M-55

«  ACERO: AWWA M-11
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5. ACARREO Y COLOCACION DE CANERIA

5.1. Descripcion General

El presente numeral se aplicara a todas las cafnerias que integren las obras e instalaciones de la
presente licitacion, salvo especificacion en contrario, incluida en este Pliego, para los casos
particulares que en él se indiquen.

La instalacién de cafierias comprende:

» El transporte de las caferias hasta la obra, segun corresponda, incluyendo los manguitos,
aros de goma, juntas de unién y todos los accesorios necesarios;

» El almacenamiento transitorio (estiba) de los cafos en el obrador, en forma ordenada (y en
los casos que sea necesario, con proteccion de los rayos solares), su posterior acarreo y
distribucién en forma ordenada al costado de las zanjas hasta su instalacion;

» Colocacion de los canos a cielo abierto previa colocacién de la cama de asiento;

» Provision, acarreo y colocacién de todos los accesorios indicados en los planos definitivos
surgidos del proyecto ejecutivo, por la Inspeccién o que sean necesarios para la correcta
instalacion y funcionamiento de las canerias;

» Reparacion de las instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos
efectuados;

» Limpieza y desinfeccion de las canerias;
» Pruebas hidraulicas segun especificaciones técnicas y normativas vigentes;

» Construccién de pasarelas, puentes provisorios y otras medidas de seguridad a adoptar, y
todo otro trabajo o provision necesarios para su completa terminacién y correcto
funcionamiento.

El disefio, fabricacién, colocacién y reparacion de dichas canerias responderan a las normas y
especificaciones técnicas que se indican a continuacion y a las normas IRAM que se mencionan, y
que el Oferente debera conocer y las que seran de aplicacién obligatoria, teniendo validez las
Ultimas versiones de dichas normas, vigentes en la fecha en que deban aplicarse, siempre que no
se opongan a lo expresamente establecido en el presente Pliego.

Las canerias y accesorios para proveer por parte de la Contratista llevaran el sello IRAM
correspondiente segun se establece en las presentes ETP.

5.2. Colocacion Y Asiento De Caierias

La Contratista colocara las canerias y piezas especiales observando las siguientes precauciones.

» Antes y después de transportar los cafos y piezas al lugar de su colocacion, los canos se
examinaran prolijamente, vigilando especialmente que la superficie interior sea lisa, que la
superficie exterior no presente grietas, poros o danos en la proteccién o acabado, fallas o
deformaciones.

En el caso que existiesen cafos y/o piezas especiales que presentaren dudas sobre su
calidad, la Contratista debera retirarlos, caso contrario no se le reconocerd suma alguna, en
concepto de retiro de la caneria una vez colocada, como tampoco la colocacion de un nuevo
cafno que verifique la calidad exigida en obra.
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» Todas las canerias, accesorios, etc. seran transportados, conservados y protegidos con
cuidado para que no sufran dafos, golpes o caidas. Todos los equipos de transporte y
conservacion de canos deberan ser a satisfaccion de la Inspeccién de la Obra.

* No se colocaran cafos directamente apoyados en terreno irregular, debiendo sostenerse de
manera que se proteja el caio contra eventuales dafnos que pudieran producirse cuando se
coloque en la zanja o cualquier otro lugar.

* No se instalaran canos con deficiencias.

Aquellos que, a criterio de la Inspeccién de Obras, puedan producir perjuicios deberan
repararse, a satisfaccion de la Inspeccién de Obras, o proveer e instalar un cafio nuevo que
no esté danado.

» Luego se ubicaran al costado y a lo largo de las zanjas y se excavaran los nichos de remache
en correspondencia de cada junta.

Antes de bajarse a la zanja, los cafos y piezas se reconoceran de acuerdo con su posicion
segun el diagrama definitivo de colocacion.

También limpiardn esmeradamente, sacandoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc.,
adheridos en su interior, dedicando especial atencion a la limpieza de las espigas, enchufes
y bridas.

Luego se asentaran sobre el lecho de apoyo, cuidando que apoyen en toda la longitud del
fuste y se construiran las juntas que se hubiesen especificado. Las caferias de espiga y
enchufe, se colocaran con el enchufe en direccién opuesta a la pendiente descendente de
la cafieria.

» La colocacién de carierias debera ser hecha por personal especializado. La Inspeccion de
Obra se reserva el derecho de disponer oportunamente cambios en la ubicacion planimétrica
de las canerias.

Tales cambios no dardn derecho al Contratista a percibir compensaciéon alguna por tal
concepto.

» Las canerias, una vez instaladas, deberan estar alineadas sobre una recta, salvo en los
puntos expresamente previstos en los planos o en los que indique el Inspector.

Si se tratara de canerias con pendiente definida, ésta debera ser rigurosamente uniforme
dentro de cada tramo, con una tolerancia de 25 mm en la alineacion horizontal y 5 mm en la
vertical (para canerias de agua potable)

» Se protegeran todas las aberturas de canos y elementos especiales con sombreretes o
tapones adecuados para evitar el acceso no autorizado de personas, animales, agua o
cualquier sustancia no deseada.

La colocacién de las piezas especiales se efectuara en forma conjunta con los tramos adyacentes
manteniendo la continuidad de las instalaciones, y deberdn ser sometidas a la prueba hidraulica
junto con el tramo de la caferia donde se encuentren instaladas, al igual que las conexiones
domiciliarias si estas fueran ejecutadas simultdneamente.

El corte de los tubos debe efectuarse segun un plano perpendicular al eje de estos.

A tal efecto conviene utilizar una guia adecuada. Una vez concluido el corte, se debe eliminar las
rebabas mediante un instrumento filoso o tela esmeril, y luego con la ayuda de una lima se procede
a efectuar un chaflan exterior con un angulo de 15° aproximadamente.

Para el asentamiento de los tubos, el fondo de la zanja debe perfilarse correctamente, eliminando
piedras, raices, afloramientos rocosos, etc.
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Entre el fondo de la zanja y el tubo debera ser interpuesta una capa de arena, la cual debe tener un
espesor minimo de 0,10 m perfectamente compactado y nivelado, para los didmetros menores a
800 mm.

Para diametros mayores deberan seguirse las indicaciones de las Normas AWWA, hasta un maximo
de 0,15 m de espesor de cama de arena, en un todo de acuerdo con lo especificado en el Plano
Tipo correspondiente.

Para ello la zanja debera ser profundizada bajo nivel de la cota de asentamiento del tubo, vy el
material de la excavacion sera reemplazado por arena, libre de piedras y perfectamente compactado
y nivelado.

Ademas, segun sea el material adoptado para la conduccién, deberan seguirse las especificaciones
de las Normas AWWA correspondientes a cada uno de los materiales permitidos, respecto a las
caracteristicas de las zanjas a utilizar.

La Contratista ejecutara revestimientos de anclajes de ramales y curvas, como asi también las
capas de asiento de caferias para el emparejamiento del terreno excavado. Cuando se empleen

canos de comportamiento rigido, la Contratista debera verificar y asegurar el coeficiente de
instalacion necesario, el que en ningun caso serd inferior a 1,50, segun lo indicado en el Manual
AWWA M-41.

Cuando se empleen cafios de comportamiento flexible, la Contratista debera dar estricto
cumplimiento a la Norma IRAM 13.446 partes | y lll, referentes al lecho de asiento y relleno de zanja
con arena o al Manual AWWA correspondiente.

Los elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas hidraulicas deberan ser
removidos.

Las tuberias pueden instalarse utilizando cualquiera de los dos métodos que se relacionan a
continuacién, previa autorizacion de la Inspeccion. La utilizacién de cualquiera de estos métodos
dependera del diametro de la tuberia, el tipo de suelo y las condiciones de instalacién.

» Instalacién de la tuberia utilizando una barra la cual servira como palanca apoyada en el
terreno, el extremo del tubo debera protegerse con una pieza de madera. Se recomienda
este método en tuberias con didmetros hasta 200 mm (8”).

» Instalacion de la tuberia utilizando un diferencial (polea o aparejo) la cual presionara el
extremo de la tuberia.

La parte interior de la campana, la empaquetadura y el extremo liso al insertar deben mantenerse
limpios durante todo el proceso de montaje. Las juntas son herméticas en la medida de que estén
limpias.

En tuberias con juntas campana — espiga (extremo liso) antes de insertar la empaquetadura se
deberan eliminar todas las materias extrafias en la campana como son barro, arena, escoria, grava,
basura, etc.

El asiento de la empaquetadura debera inspeccionarse a fondo para asegurar que esté limpio. Se
debe limpiar la empaquetadura usando un trapo limpio, doblarla y colocarla luego en la campana.

Si no hay ningun marcado en la espiga, se debera trazar una senal en el espigo del tubo a colocar,
a una distancia del extremo de la espiga igual a la profundidad de enchufe menos 10 mm.

Se debe aplicar una capa delgada del lubricante de la tuberia en la superficie interna de la
empaquetadura que entrara en contacto con el extremo liso del tubo y en el chaflan y la espiga del
tubo. Se ensambla el tubo introduciendo la espiga hasta la sefal indicada en la tuberia y en los
casos en donde la tuberia no viene marcada de fabrica, a la profundidad de enchufe menos 10 mm,
marcada en obra.

En tuberias con juntas bridadas, es necesario respetar el orden y el torque de apriete de los tornillos.
Se deben mantener limpias las caras de las bridas y la junta, la cual se fijara a uno de los extremos
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bridados de la junta con pegamento o en el caso de empaques plasticos se debera ubicar entre las
dos bridas alineados, una vez alineada la tuberia se procedera montar la tornilleria y apretar los
mismos, en el orden descrito en la siguiente figura.

Grafico N°2 Orden de Apriete Uniones Bridadas

Y

-

2 1

~0 ' 0 7
7

5.3. Traza De La Canieria — Infraestructura Sanitaria En Paralelo

Se debera respetar la traza definida en los planos de la Licitacion, no permitiéndose ningun tipo de
modificacion sin la previa autorizacion por parte de la Inspeccion y/o MUNICIPIO.

Debe respetarse una distancia minima entre redes distribuidoras, acueductos y redes colectoras de
1.50 metros en horizontal, y de 0.50 metros en vertical entre red de (agua — acueducto) y colectora

cloacal (siempre previendo que la red colectora cloacal quede por debajo de las instalaciones de
agua potable).

Las distancias indicadas se consideran entre caras externas de caferia.

Se deberd tener especial consideracion con las conexiones de cloaca nueva y existente, no
permitiendo la instalacién de la cafieria de agua por debajo de las conexiones cloacales.

5.4. Pruebas Hidraulicas

5.4.1. Generalidades

La Contratista realizara y completara toda la limpieza y ensayos de las caferias sin y con presion
interna, en la forma que se indica en el presente y de acuerdo con los requisitos establecidos en la
documentacion contractual.

El agua necesaria para las pruebas de las caferias serd tomada de la red de distribucién de agua
potable.

Los gastos que demande esta provision y los que insuma la repeticion de las mismas seran por
cuenta y cargo de la Contratista y deberan estar incluidos en el precio unitario del item
correspondiente a la instalacién de la caferia en la Planilla de Cotizacion.

Las pruebas hidraulicas se repetiran las veces que sean necesarias, previa ejecucion de los trabajos
que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado satisfactorio,
realizandose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos que suministrara la
Contratista por su cuenta.

Se deja expresa constancia que en los tramos en que se efectlen las pruebas, deberan estar
incluidas las camaras herméticas de limpieza, las valvulas de desagote y limpieza, valvulas de aire
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y vacio, valvulas de escape de aire, valvulas anti ariete (anticipadoras de onda, sobrepresiones, etc.
), conexiones domiciliarias y demas accesorios y piezas especiales, que se contemplen en el
proyecto.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las responsabilidades
durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante futuras fallas o deterioros
en los tramos ensayados.

Todos los ensayos se realizaran en presencia del Representante Técnico y la Inspeccion de Obras.

Una vez terminados los ensayos, no debera vaciarse agua dentro de cloacas sanitarias, ni utilizar
desagues de la red distribuidora existente que se encuentra en funcionamiento.

Los planes que proponga la Contratista para los ensayos y para el transporte, control y eliminacién
de agua se presentaran por escrito a la Inspeccién. La Contratista también presentara su programa
de ensayos, con 48 horas de anticipacion y mediante notificacion escrita, para su analisis y
coordinacién por parte de la Inspeccion.

La Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, purgas, bridas, y demas equipos y
materiales para determinar la presion del agua, ad referéndum del andlisis que realice la Inspeccién
de Obras.

No se emplearan materiales que puedan perjudicar la funcién futura de la caferia. Los medidores
para los ensayos deberan ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberan ser
nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por cuenta de la Contratista, antes de
efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si asi lo solicita la Inspeccién de
Obras.

5.4.2. Pruebas Hidraulicas Y Desinfeccion De Canerias A Presion

La finalidad de las pruebas hidraulicas y de desinfeccién, es verificar que todas las partes de la linea

de agua potable hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y desinfectadas
y por lo tanto listas para prestar servicio.

Tanto el proceso de prueba como sus resultados seran dirigidos y verificados por la Inspeccion y
con asistencia de la Constructora, por lo que debera informarse con suficiente antelacién al
Inspector cuando se realizaran las pruebas y no podran realizarse sin la presencia del mismo.

Etas tareas deberan ser desarrolladas en presencia de personal operativo de MUNICIPIO sin
excepcion.
Las pruebas de las lineas de agua se realizaran en dos etapas:

» Prueba hidraulica a zanja abierta: Para tramos de la misma clase de tuberia.

» Prueba hidraulica a zanja tapada y desinfeccién: Para todos los tramos en conjunto.

De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podra efectuar por separado la prueba
a zanja tapada, de la prueba de desinfeccion.

En la prueba hidraulica a zanja abierta, s6lo se podra subdividir las pruebas de los tramos, cuando
las condiciones de la obra no permitan probarlos por tramos completos, debiendo previamente ser
aprobados por la Inspeccion.

De acuerdo con el diametro de la red de agua y su correspondiente presiéon de prueba, se elegira
el tipo de bomba de prueba, de preferencia la que puede ser accionada manualmente.

La bomba de prueba debera instalarse en la parte mas baja de la linea y de ninguna manera en las
altas.

Para expulsar el aire de la linea de agua que se esta probando, debera necesariamente instalarse
purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de direccién y extremos de la misma. La bomba de
prueba y los elementos de purga de aire se conectaran a la tuberia mediante tapones con niples
especiales de conexion.
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Se instalara como minimo mandémetros de rangos de presion apropiados, preferentemente en
ambos extremos del circuito o tramo a probar. La inspeccion, previamente al inicio de las pruebas,
verificard el estado y funcionamiento de los manometros. Ordenando la no utilizacién de los
malogrados o los que no se encuentren calibrados.

Las pruebas hidraulicas se repetirdn las veces que sea necesario para obtener un resultado
satisfactorio a juicio de la Inspeccion.

No se permitird ejecutar dicha prueba, si la zanja contiene agua. Una vez cumplida esta prueba se
comenzard el tapado de la caferia, verificandose que la presion no varie durante todo este proceso
y hasta media hora después de concluidos los trabajos respectivos.

Todo cafio o junta que presente fallas, 0 que acuse pérdidas durante las pruebas antes
mencionadas, sera reparado o reemplazado segun los casos, a decisién de la Inspeccion por
exclusiva cuenta de la Contratista, debiendo con posterioridad, repetir la prueba tantas veces como
sea necesario a los efectos de comprobar la eliminacion de las fallas o pérdidas acusadas.

La Contratista presentara un registro de todas las pruebas hidraulicas realizadas donde se indicara
como minimo:

» Tramo de careria ensayado.

» Tiempo de prueba.

» Material de la cafieria y diametro.

* Tipo de uniones.

» Piezas especiales incluidas en el tramo.

Este registro debera estar avalado por el representante técnico.

El costo de todas estas pruebas estara incluido en el precio de los items correspondientes de
“Acarreo y colocacion de caneria”.

La Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas en las canerias en la forma que se detalla a
continuacion:

5.4.2.1 Prueba Hidraulica a Zanja Abierta:

Una vez instaladas las cafierias, seran sometidas a la presién hidraulica de prueba segun las
caracteristicas de la obra a una presién de:

» Presion de prueba para tuberias a presion = 1.5 veces la presion nominal de la tuberia

» Presidn de prueba para desaglies y redes colectoras: 2 mca por encima del punto mas alto
de la instalacion

Antes de llenar las tuberias a probar, todos sus accesorios deberan estar previamente anclados y
haber aplicado una primera capa de relleno compactado (30cm), debiendo quedar al descubierto
todas las uniones.

Algunos de los puntos a verificar antes de llenar las tuberias a probar, son los siguientes:
» Los acoplamientos deberan estar montados correctamente.

* Los sistemas de contencién (p. ej. macizos de hormigén y otros anclajes) deberan estar
colocados y adecuadamente curados.

» Las bridas deberan estar apretadas al par indicado en las instrucciones.
» Las valvulas y bombas deberan estar montadas.

» Elrellenoy la compactacion cerca de las estructuras y tubos de cierre deben haberse llevado
a cabo correctamente.
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Los bloques de anclaje tendran un fraguado minimo de siete dias. Solo se aceptaran anclajes
provisorios a exclusivo criterio de la Inspeccion.

Las tuberias que hayan sido observadas por la Inspeccion deberan permanecer descubiertas
durante la ejecucion de la prueba.

El tiempo minimo de duracidon de la prueba sera de dos (4) horas debiendo permanecer
durante todo este tiempo, la tuberia sometida a la presion de prueba.

No se permitira durante el proceso de la prueba, que el personal permanezca dentro de la zanja
con excepcion del trabajador que baje a inspeccionar las uniones, valvulas, accesorios, etc.

5.4.2.2 Prueba hidrdulica zanja tapada y desinfeccion:

La presion de prueba a zanja tapada sera la misma de la presién nominal de la tuberia + 0.5 MPa,
medida en el punto mas alto del conjunto de tramos que se esté probando.

No se autorizara a realizar la prueba a zanja tapada y desinfeccion, si previamente la tuberia no
haya cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta.

La tuberia permanecera llena de agua por un periodo minimo de 24 horas, para proceder a iniciar
las pruebas a zanja tapada y desinfeccion.

El tiempo minimo de duraciéon de la prueba a zanja tapada sera de unas (8) horas, debiendo
permanecer durante este tiempo la tuberia a la presion de prueba.

Todos los tramos antes de ser puestos en servicio seran completamente desinfectados de acuerdo
con el procedimiento que se indica en el presente documento.

Previo a la desinfeccion se debera lavar la tuberia. El desinfectante a utilizar debe ser hipoclorito
de sodio con un 10% minimo de cloro activo disponible. El dosaje de cloro aplicado para la
desinfeccion sera de 50 ppm. El tiempo minimo del contacto del cloro con la tuberia sera de cuatro
(4) horas.

En el periodo de desinfeccion, todas las valvulas y otros accesorios, seran operadas repetidas veces
para asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solucién de cloro.

Superado el tiempo de contacto se debera tomar muestras en la cafneria por medio de conexiones
domiciliarias o por tomas en carga directamente sobre la caneria en intervalos de 500m como
maximo y en los extremos de la caferia. Los andlisis de cloro de las muestras se deben realizar
con un equipo comparador colorimétrico preferentemente.

La conformidad de la desinfeccion esta sujeta al resultado de los analisis efectuados, los que deben
indicar que la muestra de agua tomada de la tuberia esta libre de contaminacién por bacterias
coliformes, su turbiedad es menor que 2 NTU y la concentracién de cloro es al menos 10 g/L.

El muestreo y los andlisis deben ser efectuados por personal previamente autorizado por
MUNICIPIO, una vez que el inspector informe el término de la aplicacién del desinfectante.

Si los resultados de los analisis no cumplen con los requisitos de calidad establecidos se
debe realizar una re-desinfeccion de la caneria.

Esta re-desinfeccion se debe realizar conforme el mismo procedimiento seguido para la
desinfeccion ya efectuada, es decir, aplicando nuevamente el desinfectante y solicitando la toma de
muestras para analisis.

Se debe repetir el proceso tantas veces como sea necesario hasta obtener resultados
bacteriologicos, de turbiedad y de cloro residual, segun lo especificado.

La Contratista debe descargar el agua del proceso de desinfeccion al sistema de desagtie cloacal,
protegiendo al medio ambiente.

Después de la prueba, el agua con cloro sera totalmente eliminada de la tuberia e inyectadndose con
agua de consumo hasta alcanzar como minimo 0,5 ppm de cloro como residual.

El costo de estos trabajos debera estar incluido en el item “Acarreo, colocacién de canerias”.
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6. RELLENO Y COMPACTACION

6.1. Relleno De Zanja 1° Etapa Para Cafieria

La carferia debe colocarse sobre un lecho de asiento de suelo seleccionado de idéntica
caracteristica que el relleno de primera, de por lo menos 0,10 m de altura.

Una vez colocado el cafo se procedera a rellenar la zanja.

El material de relleno por sobre la cama de asiento y hasta una altura de 0,30 m por encima de la
generatriz superior de la cafieria (extradds), constituye el relleno de primera propiamente dicho.

A medida que se coloquen las cafierias, se ejecutaran los rellenos a mano del mismo material que
la cama de apoyo y seran compactados hasta una altura de por lo menos 30 cm por encima del
extradds de la caneria.

Al finalizar con el relleno de 1° se colocara una malla de advertencia de PVC que incluya la leyenda
de “AGUA” y un hilo de metdlico en toda su longitud.

Las juntas quedaran al descubierto hasta la realizacién de las pruebas hidraulicas. Inmediatamente
después que la Inspeccion preste su conformidad con las pruebas, se rellenaran las juntas a mano,
siguiendo las mismas prescripciones que los anteriores rellenos, hasta alcanzar una altura minima
de 0,30 m a lo largo de toda la zanja por sobre la generatriz superior y exterior de las cafierias.

El relleno se ejecutard a mano de manera que las cargas de tierra a uno y otro lado estén siempre
equilibradas y en capas sucesivas de no mas de 20 cm, bien apisonadas para asegurar el perfecto
asiento de la caferia, de manera de obtener una densidad correspondiente al 90 % del ensayo
Proctor Standart (A.A.S.H.O. T - 99) y se admitira para la humedad una tolerancia en mas o en
menos del 3 por ciento.

Este trabajo, asi como el asiento de la caneria, se realizaran segun lo establecido en el presente
pliego y de acuerdo con la normativa de instalacién de cada tipo de cano en particular.

La cama de asiento y el relleno hasta los 30 cm por encima del extradds del cano, ejecutados ambos
con el mismo material, constituyen el denominado relleno de primera etapa. El relleno de primera
etapa, en zonas libres de napa fredtica, estara constituido por un agregado fino que pase como
minimo el tamiz IRAM 4.8 mm N° 4 y quede retenido en el tamiz IRAM 74 (N° 200).

En las zonas donde exista Napa Freatica, el suelo seleccionado debera quedar dentro del siguiente
rango de granulometria:

Tamiz Porcentaje que
pasa
Iz 100 %
3/8” 90 — 100%
N° 4 45 —70%
N° 10 30 —50%
N° 40 10 — 30%
N° 200 0-10%

Se destaca que a los efectos de este pliego el Oferente debera cotizar el empleo de los materiales
descriptos en este apartado en Planilla de Cotizacion.
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En caso de proponer otro tipo de relleno debera presentarlo como una variante técnica que
MUNICIPIO se reserva el derecho de aceptar o descartar sin que esto requiera reconocimientos de
mayores costos y/o extension de plazos de obra.

Si el Oferente opta por proponer otro tipo de rellenos, debera adjuntar los estudios de suelos
respectivos e indicar el método de control de densidades (normalizado) que empleara durante la
ejecucion de los trabajos para que sea considerado al momento de evaluar las ofertas.

El método de trabajo a emplear lo propone la Contratista, pero el relleno siempre debera ejecutarse
en capas y con los controles de densidad requeridos en el presente pliego.

En el caso de requerirse aplicaciones especiales se dard cumplimiento a lo establecido en normas
ASTM D 2321 “Standard Practice for Underground Installation of Thermoplastic Pipe for Sewers an
Other Gravity-Flow Applications”

Como material de relleno deberan emplearse, sin excepcion, materiales que puedan encuadrarse
dentro de la norma ASTM D 2487 “Standard Practice for Cassification of Soils for Engineering
Purposes (USCS)” o norma IRAM N° 10.509 “Clasificacion de Suelos para Propdésitos Ingenieriles”.

6.2. Relleno De Zanja 2° Etapa Para Cafieria

Luego de colocado el Relleno de 1° ETAPA, de acuerdo con lo expresado en el numeral anterior,
se proseguira con el relleno de la zanja (puede realizarse con maquina) en capas no mayores de
0,20 m. utilizandose suelo seco, agregandose el agua minima necesaria para obtener una
compactacién minima (con el empleo de vibro compactadores adecuados) del 95 % referida al
PROCTOR STANDARD AASHO T-99, admitiéndose para la humedad una tolerancia en mas o en
menos 3 % (tres por ciento).

Para los ultimos 50 cm de altura de relleno debera obtenerse una compactacion minima del 98 %
(o lo que requiera el Municipio o0 ente en cuya jurisdiccion se efectlen las obras, el grado de
compactacién que resulte mas restrictivo) referida al PROCTOR STANDARD AASHO T-99, si la
calle cuenta con pavimento, sea este asfaltico u hormigon.

Para los rellenos sobre los cuales deba construirse o reacondicionarse pavimentos, la Contratista
debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones de los organismos competentes, en cuanto a
materiales, compactacion, humedad y métodos de trabajo.

El material para utilizar en el relleno tendra las condiciones Optimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos.

En las zonas con presencia de napa fredtica, la Contratista debera prever la incorporaciéon de
material de aporte (estabilizado granular) en la ejecucion del relleno de 2° etapa.

Las proporciones dependeran del tipo de suelo, pero deberan garantizarse la estabilidad de este y
que el contenido de humedad no sobrepase los limites indicados en el presente pliego y anexos.

En caso de no considerar la Inspeccién de Obra adecuado el material de las excavaciones para
efectuar los rellenos, la Contratista debera prever el alejamiento de los suelos extraidos de la
excavacion como asi también debera prever los lugares de extraccion de suelos convenientes y su
correspondiente transporte hasta la obra para efectuar los rellenos.

El precio de estos trabajos se considera incluido en los items de la planilla de cotizacion.

Los suelos por utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccién, debiendo estar libres de escombros
y de piedras retenidas en tamiz de 4".

Los materiales excedentes del relleno seran transportados hasta lugares autorizados bajo
responsabilidad exclusiva de la Contratista y a su costo.

Hasta la recepcion definitiva, la Contratista tendrd que emparejar las zanjas, tapadas y
compactadas, que se hubieran hundido.

En el caso de existir material sobrante debera ser trasladado a depdsitos debidamente autorizados,
los gastos derivados del transporte y disposicién final correran por cuenta y cargo de la Contratista
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y debera presentar a la Inspeccion el certificado que autoriza la disposicién del sobrante en el predio
designado por el Municipio.

6.3. Ensayos De Compactacion A Efectuar En Rellenos De Primera Y Segunda Etapa

Se requiere la realizacion de un minimo de 2 ensayos de verificacion de compactacién por cada
capa de 20 cm. de relleno colocado y cada 120 metros de separacién maximo, tanto en el relleno
de 1° como en el de 2° etapa.

Sera facultad de la Inspeccién la solicitud de ensayos adicionales si lo considera necesario, los que
correran por cuenta y cargo de la Contratista sin derecho a reclamo adicional alguno.

Los gastos derivados de estos estudios se consideran incluidos dentro de los items “Ejecucién de
Relleno de Primera y Segunda etapa” respectivamente.
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7. ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS

7.1. Generalidades

No se impondran a la Contratista restricciones en cuanto a la modalidad de ejecucién de los trabajos,
no obstante, ello en lineas generales debera considerarse al momento de elaborar la oferta
respectiva el desarrollo de los siguientes trabajos:

» Solicitud de los permisos necesarios a la Municipalidad local, a la Direccion Provincial de
Vialidad o a la Direccion Nacional de Vialidad, Departamento General de Irrigacién, Direccion
de Hidraulica y/o ente que corresponda.

El pedido y copia de los permisos respectivos debe informarse a la Inspeccién de Obra.

* Roturay disposicion final de residuos en la planta de tratamientos de sélidos urbanos de la
Municipalidad o en su defecto donde lo indique dicho Ente, y hacer frente a todos los costos
que estas tareas demanden, pago de transporte, canones, etc., segun normativa del
Municipio.

Se deben remitir copias de permisos de disposicion de residuos a la Inspeccion de la Obra.

» Reconstruccion de las cunetas de hormigdn con cordon integrado, reconstruccién de
alcantarillas que fueren afectadas, y reconstruccién de veredas y contrapisos si fueran
afectadas por la obra de manera directa o indirecta.

El Oferente consultara a autoridad competente el ancho de reposicion a considerar en cada caso
particular (Municipio, Vialidad, etc.) previo a ejecutar su oferta.

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista debera efectuar un relevamiento detallado de los
pavimentos y su estado de conservacioén, puentes, acequias, alcantarillas. Esto debera presentarse
a la Inspeccion en formato informe el cual puede ser audiovisual y estar formalmente presentado a
la Inspeccion de la Obra.

Este relevamiento servira de base a eventuales reclamos que el Municipio y/o vecinos de la zona
puedan desarrollar posteriormente.

7.2. Rotura De Pavimentos

Los pavimentos, sean estos de material asfaltico o de hormigdn previo a su rotura deberan
aserrarse, con una profundidad minima de 5 cm. Posteriormente podré utilizarse martillo neumatico.

Previo a iniciar el aserrado del pavimento se debera gestionar ante el organismo jurisdiccional que
corresponda los permisos de rotura necesarios. La gestidén esta a cargo de la Contratista.

La rotura del pavimento debera ser ejecutada en forma continua, no admitiéndose el sistema de
roturas por ventanas.

Los escombros generados deberan ser transportados y dispuestos en lugares especialmente
autorizados para dicha disposicion, debiendo la Contratista remitir copia del permiso a la Inspeccion
de la Obra.

El item comprende la totalidad de los materiales, mano de obra y la prestacion de enseres, equipos,
maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucion de dichas tareas;
la conservacién del pavimento reconstruido durante el plazo de garantia; el transporte del material
sobrante y los gastos que originen las medidas de seguridad, asi como del certificado de
conformidad con la reparacion realizada por parte de la autoridad pertinente.

El Oferente consultara a autoridad competente el ancho de reposicion a considerar en cada caso

7.3. Reparaciones De Pavimentos
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La reparacién de calzadas de calles y avenidas comprende la ejecucién de las siguientes tareas:

» Solicitud de los permisos necesarios a la Municipalidad local, a la Direccion Provincial de
Vialidad o a la Direccion Nacional de Vialidad, Departamento General de Irrigacion, Direccién
de Hidraulica y/o ente que corresponda.

El pedido y copia de los permisos respectivos debe informarse a la Inspeccién de Obra.

» Ejecucién de base y pavimento de hormigén, y reposicion de base y sub-base granulares
existentes.

* Reposicion de pavimento Hormigon, asfaltico o bloques segun corresponda.
» Reconstruccién de la rasante de las calles de tierra.

El Oferente consultara a autoridad competente el ancho de reposicion a considerar en cada caso
particular (Municipio, Vialidad, etc.) previo a ejecutar su oferta.

A los efectos de este pliego el ancho de certificacion sera el ancho de zanja que surge de Plano tipo
de MUNICIPIO + 0,15 m.

En el caso de considerar un ancho superior al previsto, debera ser considerado a nivel de Precio
unitario dejando claramente indicado ese supuesto de manera de poder luego homogeneizar las
ofertas y/o certificar los trabajos efectivamente realizados en la etapa de obra.

La reposicién debera ser integral en cuanto a toda infraestructura existente afectada, sea
pavimentos, corddén y cuneta, alcantarillas, veredas, etc., quedando esto bajo exclusiva
responsabilidad y cargo de la Contratista, sin que la misma pudiera posteriormente hacer reclamo
alguno al respecto al Comitente.

Se incluye la provisién de todos los materiales y la prestacion de enseres, equipos, maquinarias u
otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecuciéon de dichos trabajos; la conservacion
del pavimento reconstruido durante el plazo de garantia; el transporte del material sobrante y los
gastos que originen las medidas de seguridad, asi como del certificado de conformidad con la
reparacion realizada por parte de la autoridad pertinente.

La calidad de los materiales a emplear, hormigones, tipos asfalto, etc., seran definidos por la
autoridad de aplicacion Vialidad, Municipio.

El espesor minimo para reparacion de calzadas nunca serd inferior al existente o el que determine
la autoridad de aplicacion.

Como minimo el espesor serd de 6 cm para pavimento asfaltico y 18 cm para pavimento de
hormigén H-25.
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8. CRUCES ESPECIALES

8.1. Descripcion General

Queda a cargo de la Contratista la realizacion de todas las gestiones, la elaboracion y presentacion
de la documentacion necesaria para tramitar las autorizaciones requeridas para ejecutar obras que
afecten a instalaciones existentes de Reparticiones o empresas, publicas o privadas, el pago de los
canones o derechos que deban pagarse para obtener las autorizaciones correspondientes, las que
no serdn reembolsables.

Previo al inicio de cualquier trabajo se deberan sondear las interferencias, para lo cual, como norma
general, el Ultimo metro se realizara de forma manual.

Se ha previsto la realizacién en forma subterranea, mediante equipo de tuneleria horizontal dirigida.

Tanto el recorrido como la profundidad seran monitoreados desde la superficie con equipos de radio
deteccion, para asegurar la traza marcada.

Para la realizacién de dichos cruces sera necesario contar con antecedentes de obras realizadas
similares en profundidad longitud y didmetro que acrediten la aptitud del ejecutante para realizar
dichos cruces. Dicha informacién debera acompanar la propuesta del oferente.

Los materiales excedentes del relleno seran transportados hasta lugares autorizados fuera de la
zona de obras.

Cualquier dano o perjuicio a tercero como consecuencia del método constructivo empleado sera
responsabilidad exclusiva de la Contratista. Concluida con todas las tareas se procedera a limpieza
general y restituciéon de la zona del cruce al estado previo a la ejecucion de las obras.

En forma alternativa se permitira la ejecuciéon de forma manual, para la cual se deberan asegurar el
cumplimiento de todas las medidas de seguridad e higiene necesarias para el personal que realice.

Previo al inicio de los trabajos de excavacion se debera presentar constancia de las demarcaciones
de interferencias existentes en la zona de obras del cruce.

Asimismo, se debera presentar un croquis en donde se defina la exacta ubicacion de las
conducciones o estructuras existentes. Dato resultante de la realizacion de las excavaciones
exploratorias necesarias (sondeos) que se deberan realizar en la traza.

Cualquier dano o perjuicio a tercero como consecuencia del método constructivo empleado sera
responsabilidad exclusiva de la Contratista.

8.2. Metodologia General Para La Ejecucion De Cruces

La excavacién podra ser manual o mecéanica y se debera realizar avanzando en tunel por modulos,
de forma tal que la longitud excavada y sin revestimiento no exceda en ningun momento los 0,50
m.

A medida que se avance (cada 1,00m), se debera efectuar el control de forma correspondiente a
los didmetros o luces y flechas, segun corresponda a la geometria de tunel, corrigiendo
desviaciones si las hubiere.

La Contratista debera prever la ejecucion de pozos de ataque, con dimensiones y profundidades
acorde al tipo de terreno, recomendaciones del fabricante y/o en funcién de la necesidad de
almacenar y retirar el material excavado. De ser necesario, se debera prever la utilizaciéon de un
sistema de desague continuo en el fondo del pozo.

Los pozos de ataque se ubicaran en los extremos del cruce a ejecutar de acuerdo con el perfil
transversal, para materializacion del tunel. Estos seran apuntalados perimetralmente y deberan
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generar un &rea suficiente para alojar en posicién conveniente un volumen de material excavado
permitiendo la extraccion vertical del mismo.

Se instalaran pérticos de sustentacion para el transporte vertical del material proveniente de la
excavacion del tunel desde el fondo del pozo. La cara del pozo de ataque y la de recepcion sobre
las que se excavara el tinel no debera ser vertical, se conformara con un talud suficiente para evitar
los desprendimientos sobre la boca del tunel.

Ademas, se debera apuntalar la boca del tunel con una estructura tipo pértico que garantice que la
boca no se desmoronara sobre si misma.

Se buscara en todo momento que todas las actividades de las cercanias de la obra pueden
continuar sin sufrir la menor interferencia o disturbio, inclusive con el mantenimiento normal del
tréfico de superficie.

El relleno y compactacion de los pozos se realizara segun lo indicado previsto en las presentes ETP
y/o lo requerido por parte de la autoridad que tiene la jurisdiccién del cruce que se prevé realizar (la
especificacion que resulte mas restrictiva). El costo derivado de estas tareas debera estar incluido
en el item.

En el caso de que sea necesario a criterio de la Inspeccion, el espacio que pueda quedar entre el
revestimiento y la excavacion debera ser inyectado con mortero cementicio para evitar la presencia
de oquedades.

Las caracteristicas del mortero y la presién de la inyeccién debera ser propuestas por la Contratista
y aprobada por la Inspeccion, en funcion de las recomendaciones del fabricante.

Previo a la inyeccién de mortero, la Contratista debera realizar una verificacion final de los niveles,
alineamiento y control de forma en presencia de la Inspeccion de Obra, quien sera la encargada de
autorizar y aprobar la correcta posicion del tunel. No se permite realizar la inyeccion sin la presencia
de la Inspeccidn.

Previo a la colocacion de la tuberia de conduccién se ejecutara una cama de asiento con arena o
con relleno de densidad controlada, que permita materializar la pendiente de la cafieria de
conduccioén indicada en los planos de proyecto o replanteo.

Una vez colocada la tuberia, debera realizarse la prueba hidraulica.

Antes de cerrar los extremos de la camisa, luego de aprobarse la prueba hidraulica, se debera
instalar el sistema de sujecion adoptado para la tuberia de conduccién segun plano de proyecto.

De ser necesario se podra rellenar el espacio libre entre la cafieria y la camisa con un relleno de
densidad controlada (autonivelante).

En los extremos se debera ejecutar un tapén con mamposteria o un tapén con mortero de arena y
cemento con retraccion de fraglie compensado, previo la colocacién de un encofrado perdido interior
de madera recortado especialmente y encofrado exterior. En cualquiera de los casos se debera
garantizar un espesor del tapén de al menos 50 cm.

Se debera garantizar la seguridad del personal afectado a las tareas de excavacién, proveyendo
todos los elementos de proteccion personal y de seguridad, asi como también se garantizara un
sistema de ventilacion mediante la inyeccién de aire exterior, ademas de iluminacién adecuada del
tunel durante la realizacion de los trabajos, debido a que se trata de un espacio confinado.

Se debera contar con un equipo de monitoreo de gases, con la calibracién vigente y se efectuaran
mediciones a modo de comprobar que las condiciones de la atmdsfera de trabajo sean seguras.
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La contratista debera presentar un plan de Higiene y Seguridad especifico para estos trabajos, el
que debera ser aprobado por la Inspeccion antes del comienzo de las tareas de excavacién del
tunel.

8.3. Caiio Camisa

Se colocara a lo largo de cada cruce, un cafno camisa de acero con espesor minimo y longitud de
acuerdo con los requerimientos solicitados por el Organismo Competente y/o Plano Tipo de
MUNICIPIO y lo indicado en el presente Pliego y Anexos.

En el caso de que el equipo de tuneleria o el sistema usado para ejecutar los cruces, no pueda
garantizar la pendiente de proyecto, la misma se lograra dentro del cafio camisa por medio de tacos
de madera dura, poliamida o PEAD fijados firmemente a la caferia de conducciéon. Con ese fin el
diametro del cafo camisa sera tal que permita materializar la pendiente de la cafieria de conduccion
indicada en los planos de anteproyecto o replanteo.

Antes de su colocacion, el cafio camisa y su proteccion deberan ser aprobados por la Inspeccion
de la Obra.

Sin perjuicio de las restricciones impuestas por las reparticiones y/o entidades competentes, sera
responsabilidad de la Contratista dar cumplimiento a lo establecido en planos tipo de MUNICIPIO.

En cuanto a la proteccion del cafo camisa, la Contratista deberd consultar a la Autoridad
competente las especificaciones correspondientes, de no contar con esta informacion se procedera
como sigue; el cano camisa deberd contar con proteccion anticorrosiva tanto exterior como
interiormente, la cual se ejecutara con una base de fondo anticorrosivo base cromato de cinc en
dos manos de espesor total minimo de 80 um, mas dos manos de pintura epoxi bituminosa espesor
total 100um, la cual debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra y por el Organismo competente
en funcién de la naturaleza del cruce que se esté realizando.

8.4. Cruces aplicando tecnologia Tunnel Liner

En el caso de aplicar la metodologia de cruce mediante el sistema estructural de chapa acanalada
“TUNNEL LINER” que conformard el cafio camisa con un diametro minimo de 1,20 m, dentro del
cual se colocara la caneria de conduccion.

El sistema Tunnel Liner, esta compuesto por anillos con un ancho util de 0.460 m y se componen
de tres 0 mas segmentos de chapas corrugadas galvanizadas en caliente que conformaran la
entibacién del tunel, durante su ejecucion y la proteccion mecanica del cafo de conduccién.

La Contratista debera presentar el calculo estructural del sistema en funcién de las tapadas, el
diametro de la camisa y el tipo de suelo, dicho calculo debera ser aprobado por la Inspeccién previo
a su construccion. La contratista debera proveer la totalidad de los materiales necesarios para la
construccién de los tuneles (chapa acanalada, bulones y turcas galvanizadas, rellenos, etc.).

8.4.1. Método Constructivo

El cruce se realizara en tunel a partir de pozos de ataque de dimensiones suficientes para facilitar
la ejecucién de los trabajos de colocacion y armado de los paneles que conforman el tunel, la
profundidad del pozo de ataque resultara del estudio de la planimetria y los perfiles del Proyecto,

El cruce se materializara mediante la utilizacion de tunnel liner de 1,20 metros de didmetro como
cafo camisa.

La chapa adoptada para la construccion de la estructura dependera de las condiciones de
colocacién. La contratista debera proveer la totalidad de los materiales necesarios para la
construccién de los tuneles (chapa acanalada, bulones y turcas, morteros, etc.).
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8.4.2. Replanteo

A través del levantamiento topografico de la zona, y con los perfiles de proyecto, se realizara el
replanteo en el terreno, definiendo el eje del tunel a ejecutar, las profundidades de los pozos de
ataque, etc.

8.4.3. Pozos De Ataque

Estos seran apuntalados perimetralmente y deberan generar un area suficiente para alojar en
posicion conveniente un volumen de material excavado permitiendo la extraccion vertical del mismo.

Se instalaran pérticos de sustentacion para el transporte vertical del material proveniente de la
excavacion del tunel desde el fondo del pozo. Se buscard en todo momento que todas las
actividades de las cercanias de la obra pueden continuar sin sufrir la menor interferencia o disturbio,
inclusive con el mantenimiento normal del trafico de superficie.

8.4.4. Materializacion Del Tunel

Al comenzar la excavacion, se presentara en el frente de esta, un anillo metélico con la forma de
la estructura. El techo del anillo soporta la bdveda de tierra proveniente de la excavacién y sirve de
guia para el montaje de un nuevo anillo de entibacion.

Una vez completado el armado del primer anillo, se comienza con el armado del segundo anillo, de
la misma manera, pero rotado respecto del anterior, una longitud equivalente a dos espacios de
separacion entre agujeros, de la brida de unién entre anillo. De esta forma las costuras
longitudinales quedan alternadas. El tercer anillo se coloca en la misma posicion que el primero.

Después de montado un nuevo anillo de entibacion la repeticién de los trabajos permite el avance
del tunel.

Los anillos se sujetan a los adyacentes por medio de bulones (pernos) y tuercas galvanizadas de
5/8" x 1 1/2", distribuidos a lo largo de las pestanas laterales de los anillos. Las chapas de cada
anillo se unen con bulones y tuercas de la misma medida. Los bulones son de cuello cuadrado y se
proveen con arandela de presion para mantener el cuello cuadrado del tornillo en la perforacién de
la chapa, también cuadrada, permitiendo apretar la tuerca desde el interior.

A medida que se avance y cada 2 6 3 anillos completos, se procedera a efectuar el control de forma
correspondiente a los didametros o luces y flechas, segun corresponda a cada geometria de tunel,
corrigiendo desviaciones si las hubiere.

Mientras se ejecuten los trabajos de excavacién y/o colocacion de cualquier chapa debe encontrarse
convenientemente apuntalada la Ultima chapa de la parte superior y sus contiguas.

8.4.5. Control Topografico

La etapa de ejecucién del tinel y previo a la inyeccién de mortero, va rigurosamente acompanada
por verificaciones de nivel, alineamiento y control de forma. Ya que una vez materializada la
inyeccion el conducto quedara en su posicion definitiva, siendo muy dificil cualquier correccién
posterior.

8.4.6. Llenado de vacios

Es indispensable para un correcto funcionamiento final de la estructura llenar con un mortero todos
los intersticios entre las paredes de la perforacidn y la estructura metélica. Brindando contacto suelo-
estructura, fundamental para una adecuada transmisién de esfuerzos.

Se proveeran chapas, con un agujero para inyeccion de 2” de diametro, en coincidencia con el tercio
superior del anillo para inyectar el mortero se inyecta a través de estos agujeros. Se debera inyectar
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la masa con una presion aproximada de 2 kg/cm?2. También se rellenaran los huecos eventualmente
existentes entre la superficie externa del revestimiento metalico y el fondo.
8.4.7. Sellado De Extremos De Caiio Camisa

Colocado y probado la caferia de conduccién se procedera a sellar en los extremos del cafo camisa
el espacio entre este y la cafieria de conduccion, con mortero de arena y cemento con retraccién
de fraglie compensado, previo la colocacion de un encontrado perdido interior de madera recortado
especialmente y encofrado exterior. Se garantizara un espesor del tapén de al menos 50 cm.
8.4.8. Relleno De Oquedades

El relleno de los pozos de ataque y recepcion se realizara segun lo indicado en el punto
correspondiente de las presentes Especificaciones.

Los espacios entre el tunnel liner y el suelo excavado deberan rellenarse para evitar asentamientos
y deformaciones no deseadas, esto se realizara con inyeccion de mortero cementicio de fluidez
apropiada cuya dosificacién a titulo referencial sera la siguiente:

» 13 kg de cemento portland

* 12 kg de bentonita

* B4 litros de agua

» 225 kg de arena seleccionada

Para el correcto desarrollo de este trabajo se deberan seguir las recomendaciones del fabricante
del sistema de encamisado.
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9. TUBERIAS CONDUCCION AGUA POTABLE

9.1. Ramales, Valvulas, Accesorios De Union Y Piezas Especiales

Comprende la provisién, acarreo y colocacion de los elementos y accesorios de HFD, PEAD electro
fusién o Acero, piezas especiales y de transicion, valvulas de todo tipo, ramales, codos, etc. como
asi también la mano de obra y equipamiento necesarios para su instalacién segun documentacién
del plano de proyecto.

Para la instalacion de elementos tanto de la aduccion a la Cisterna como de la tuberia de Impulsion
se deben tener en consideracion las siguientes indicaciones.

* Antes de iniciar el proceso de instalacion de cualquier pieza se revisara que cumpla con lo
establecido en el capitulo “Materiales” de estas especificaciones y/o el Manual de Materiales
de MUNICIPIO;

» Para los elementos bridados, antes y después se revisara que la junta entre brida este
adherida correctamente a uno de los dos elementos que conforma la junta de la brida;

» Enlas instalaciones de valvulas o hidrantes menores o iguales a 200 mm se debe empotrar
la base del elemento de acueducto, en hormigdn de H-21, pero con la observacién de dejar
libre de concreto los tornillos para posteriores mantenimientos;

» Entoda instalacion de valvulas de didmetros mayores o iguales a 250 mm, se debe colocar
una union de desmontaje para facilitar el cambio o mantenimiento de la misma.

» Ladisposicion de todos los elementos debera responder a los planos de proyecto y/o planos
tipo de MUNICIPIO, quedando la definicion de los detalles menores a criterio de la
Inspeccion de obra.

9.2. Camara De Desaglie

Este item contempla la provision de mano de obra y equipos necesarios para la ejecucion de un
dispositivo o0 elemento que permita desagotar la cafieria para su limpieza y/o reparacion. También
permitira llevar a cabo las tareas de desinfeccion y prueba hidraulica durante la construccion de la
red. La ubicacion de estos elementos debera ser en los puntos indicados en planos de proyecto.

El elemento siempre debera desaguar en acequias, canales o arroyos previa aprobacién del ente
interviniente, debiendo quedar perfectamente individualizados, protegidos y balizados. Se deberan
tomar las medidas necesarias para evitar riesgos de contaminacion hacia la red.

En el plano tipo se detalla el diametro del desagle con relacién al diametro de la tuberia de
distribucion que debera considerarse al momento de realizar los trabajos salvo indicacion contraria
en la presente especificaciones y/o a criterio de la Inspeccion.

Los ramales, codos, curvas y demas accesorios deberan estar perfectamente anclados por medio
de bloques de hormigdn segun caracteristicas descriptas en el presente pliego.

9.3. Ejecucion De Nudos

Este item comprende la provisibn de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
ejecucion de los nudos que sea necesario ejecutar sobre la traza el nuevo acueducto y la instalacion
de camaras de desagUe, derivaciones hacia camaras de valvulas de aire, etc.

Se encuentran incluidos en este item, la apertura y posterior tapado y compactacién de los pozos
de trabajo respectivo, como también el proyecto y replanteo, corte de caferia, eventual retiro y
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disposicion final de caferias y/o accesorios existentes, acarreo y colocacion y/o ejecucién de juntas
y el material de estas, desagote, ejecucion de bloques de anclaje y asiento de caferias incluyendo
todos los materiales, equipos y tareas que sean necesarios.

Diametro y cantidad de accesorios indicados en Proyecto Licitatorio seran considerados como de
dimensiones minimas. Cualquier propuesta de cambio debera contar con aprobacién escrita de
MUNICIPIO.

Las dimensiones minimas del pozo de trabajo seran: 1,50 m de largo, tomando este paralelo al eje
de la distribuidora/acueducto existente; 1,50 m de ancho y la profundidad debera ajustarse segun
la posicion del eje de la caferia distribuidora, debiendo mantenerse por debajo del invertido de la
misma, una altura libre de 0,60 m.

Estas son medidas minimas para garantizar el normal trabajo del personal que debera ejecutar el
empalme.

Cuando se realicen las tareas de relleno y compactaciéon de los sondeos y/o excavaciones para los
nudos, se deberan tomar las medidas necesarias para garantizar que la cafieria o los nudos
instalados no experimenten movimiento alguno (principalmente rotacién) durante los trabajos lo que
implique a posterior realizar nuevas intervenciones.

Para ello se recomienda, previo relleno del pozo retirar todo el material humedecido y
posteriormente realizar el relleno y compactacion sobre suelo seco.

A tal fin no debera dejarse un tramo de caneria mayor a 1,00m para minimizar el riesgo de cabeceo
o rotacion de la cafieria existente.

Tanto el personal como equipos de la Contratista quedaran durante la ejecucion de los empalmes
necesarios, como asistencia al personal MUNICIPIO, que es quien realizara las tareas de empalme
propiamente dichas.

La Contratista debe prever que las tareas de empalme pueden ejecutarse, por pedido de
MUNICIPIO y por razones de servicio en jornada nocturna y eventualmente fin de semana.
Por lo que debera considerarlo en sus costos, no teniendo derecho a reclamo posterior.

Algunas de las tareas descriptas, incluyen:
» El sondeo y la excavacién para la ubicacién de la caferia a vincular, posterior tapado y
compactacion.

» La excavacién y posterior relleno y compactacion del pozo de trabajo, conforme a lo
establecido en las ordenanzas municipales vigentes.

* Los materiales y mano de obra para la ejecucion de bloques de anclaje, conforme a lo
establecido en los Planos Tipo y/o ETP.

» El achique por bombeo de la zanja o pozo de trabajo.

» El personal y equipos necesarios para asistir a MUNICIPIO en las tareas de ejecucion del
empalme.

9.4. Bloques De Anclaje

Todas aquellas partes de la cafieria, solicitadas por fuerzas desequilibradas (piezas que impliquen
cambios de direccion, seccidon o extremos cerrados), originadas por la presion de agua durante el
servicio o las pruebas hidraulicas, se anclaran por medio de bloques de anclaje de hormigén H-21
simple o armado, segun corresponda, siendo en este ultimo caso el acero ADN 420.

Los bloques de anclaje deberan dimensionarse para que tomen los esfuerzos calculados con la
presion de prueba hidraulica.
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Los mismos deberan ser equilibrados mediante la reaccion del suelo por empuje pasivo, tomando
un coeficiente de seguridad de 2,00, y de ser necesario podra considerarse el rozamiento entre la
estructura (s6lo la superficie inferior) y el terreno, con un coeficiente de seguridad minimo de 1,50.

Para considerar la contribucion del empuje pasivo, los bloques deberan ser hormigonados
directamente en contacto con el terreno que lo soportara, sin interposicién de encofrados.

La Contratista debera realizar el dimensionamiento de estos y presentar a la Inspeccién de Obra
para su aprobacion, la memoria de célculo y los planos de detalle de los anclajes. Sin dicha
aprobacion no podra iniciar los trabajos.

En casos que la Inspeccién considere necesario se podra instalar a cada lado del bloque de anclaje
o camara de hormigén, separado de este una distancia aproximada de 1,50 m uniones flexibles que
permitan absorber los posibles asentamientos que pudieran darse en el macizo de hormigon.

Se deberan tomar las medidas necesarias para que los anclajes provisorios, luego de superada la
prueba hidraulica, no interfieran o dificulten la correcta ejecucion de los bloques de anclaje
definitivos.

9.5. Empalmes

Este item comprende la provisién, trasporte, ubicacion, instalacién y anclaje de todos los materiales
y accesorios requeridos para garantizar el correcto empalme de las obras a ejecutar con las redes
0 acueductos en servicio.

Incluye la mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la apertura y posterior tapado y
compactacién de los pozos de trabajo respectivo, el proyecto y replanteo, corte de caferia, eventual
retiro y disposicion final de cafierias y/o accesorios existentes, acarreo y colocacion y/o ejecucion
de juntas y el material de estas, desagote, ejecucidon de bloques de anclaje y asiento de canerias
incluyendo todos los materiales, equipos y tareas que sean necesarios.

La Contratista debera ejecutar el sondeo, replanteo y los Planos de Detalle de los empalmes y
someterlos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

A fin de confeccionar los Planos de Detalle anteriormente mencionados, la Contratista debera
descubrir con suficiente anticipacion el lugar donde se ejecutaran los empalmes.

Con una antelacion minima de cinco (5) dias, la Contratista debera presentar, para su aprobacion
por parte de la Inspeccion de Obra, una Memoria Técnica Descriptiva detallada, complementada
con los planos y croquis necesarios, en la que explicara los métodos de trabajo, las obras provisorias
a construir y la secuencia constructiva, a los efectos de poder ir efectuando los respectivos
empalmes a las redes sin afectar sustancialmente la prestacién del servicio.

Las dimensiones minimas del pozo de trabajo seran: 2.00 m de largo, tomando este paralelo al eje
del acueducto; 2.00 m de ancho y la profundidad debera ajustarse segun la posicién del eje de la
canferia distribuidora, debiendo mantenerse por debajo del invertido de la misma, una altura libre de
0,60 m. Estas son medidas minimas para garantizar el normal trabajo del personal que debera
ejecutar el empalme, siendo la Unidad Operativa correspondiente la que defina las dimensiones
finales de la excavacion para cada cao en particular.

Cuando se realicen las tareas de relleno y compactacién de los sondeos y/o excavaciones para los
empalmes se debera tomar las medidas necesarias para garantizar que la cafieria o los nudos no
experimenten movimiento alguno (principalmente rotacién) durante los trabajos lo que implique a
posterior realizar nuevas intervenciones. Para ello se recomienda, previo relleno del pozo, retirar
todo el material humedecido y posteriormente realizar el relleno y compactacion sobre suelo seco.

Tanto el personal como equipos de la Contratista quedaran durante la ejecucién del empalme, como
asistencia al personal MUNICIPIO, que es quien realizara las tareas de empalme propiamente
dichas.
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La Contratista debe prever que las tareas de empalme por razones de servicio pueden
ejecutarse por pedido de MUNICIPIO en jornada nocturna y eventualmente fin de semana.
Por lo que debera considerarlo en sus costos, no teniendo derecho a reclamo posterior.

Algunas de las tareas descriptas, incluyen:

» El sondeo y la excavacién para la ubicacién de la caferia a vincular, posterior tapado y
compactacion.

» Elaboracion de documentacién grafica, con detalles de armado y despiece del nudo en
funcién de los sondeos realizados.

» La excavacion y posterior relleno y compactacién del pozo de trabajo, conforme a lo
establecido en las ordenanzas municipales vigentes y lo exigido por la Inspeccion.

» La provisién de materiales y accesorio para los empalmes, y los materiales y mano de obra
para la ejecuciéon de bloques de anclaje, conforme a lo establecido en los Planos Tipo y/o
ETP.

» El achique por bombeo de la zanja o pozo de trabajo.

» El personal y equipos necesarios para asistir a MUNICIPIO en las tareas de ejecucion del
empalme.

9.6. Instalacion De Conducciones Aéreas

9.6.1. Alcance De Los Trabajos

La Contratista efectuara el montaje de toda la caneria aérea, incluyendo los trabajos de anclaje
mediante soportes de apoyo, pruebas hidraulicas y terminaciones, de acuerdo con la
documentacion contractual.

Los precios que se contraten para la ejecucion del montaje de las cafierias incluyen: la prestacion
de enseres, equipos, maquinarias y otros elementos de trabajo; pérdidas de material e implementos
que no puedan ser extraidos; eliminacion del agua mediante desagote; montaje de andamios y
aparejos; gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar; conservacion y reparaciéon de
instalaciones existentes de propiedad de MUNICIPIO o ajenas; y todas las eventualidades
inherentes a esta clase de trabajos.

9.6.2. Replanteos De Montaje

La Contratista procedera a efectuar el replanteo de montaje de canerias y accesorios a instalar,
verificando la existencia y disponibilidad de todos los materiales requeridos para estos trabajos,
cumpliendo con todos los requerimientos establecidos en las presentes especificaciones en lo
relacionado con tareas de relevamiento y estudios topograficos.

El replanteo no tiene item especifico para su certificacién, motivo por el cual la Contratista deberé
prever los gastos derivados de estas tareas dentro de los gastos generales de la obra.

9.6.3. Acarreo Y Montaje De Caiierias

Una vez finalizados los trabajos de replanteo de caferias y accesorios, la Contratista solicitara la
autorizacién de la Inspeccioén para la instalacion de la caneria.

El acarreo y montaje de caferias incluye el traslado de caferias y accesorios a los lugares de
instalacion, montajes, ejecucién de uniones y empalmes, provision e instalacion de soportes
metalicos, pruebas hidraulicas y toda eventualidad para su normal funcionamiento.

ETP - #008-2025 ETP Acueductos Y Cisternas_V03 Pagina 92 de 189



Tupungato

MENDOZA

Antes de transportar los cafos y accesorios al lugar de su colocacion, se los examinara prolijamente,
separando aquellos que presenten deficiencias, rajaduras, fallas, marcas, rugosidades, asperezas,
rebabas o deformaciones, para no ser empleados.

Todo el material sera transportado, conservado y protegido con cuidado para que no sufra dafnos,
golpes o caidas.

Antes de su instalacion, los cafios y accesorios seran limpiados cuidadosamente, sacandoles
manchas de moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial atencién
a la limpieza de las bridas.

Luego seran montados y empalmados segun los procedimientos y requerimientos indicados por los
proveedores de los materiales, ajustando los bulones segun las secuencias establecidas con los
torques de apriete especificados.

La Contratista debera proveer las estructuras apropiadas para trasladar y posicionar los cafnos y
accesorios durante el proceso de montaje. En ninguna circunstancia se podré dejar caer o arrojar
los cafnos, accesorios o cualquier otro material.

Todas las pruebas para verificar defectos y pérdidas, antes y después del montaje final, seran
realizadas en presencia de la Inspeccion y estaran sujetas a su aprobacion previa a la aceptacion.
El material que se encontrara deficiente durante el avance de la obra sera rechazado, y la
Contratista lo retirara rapidamente del lugar de trabajo.

A medida que avance el montaje de la caferia, la Contratista deberd mantener el interior de la
misma limpia y libre de cualquier desecho. Al terminar de instalar un tramo de caneria, la Contratista
limpiard completamente el interior de la caferia, para eliminar cualquier desecho.

La totalidad de las caferias seran sometidas a inspecciones y pruebas hidraulicas, repitiéndose las
veces que sean necesarias hasta alcanzar un resultado satisfactorio. Las verificaciones minimas
seran:

* Inspeccion ocular del material sin instalar.
* Inspeccion ocular de la cafieria y accesorios montados.

» Prueba hidraulica de caferias y accesorios instalados, verificando “cero” pérdidas a presion
constante y una vez estabilizada la presion.

Los costos que demanden estos trabajos se consideran incluidos en los items correspondientes de
la planilla de cotizacién.

9.6.4. Estructuras De Soporte

Para soportar las cafierias y los accesorios aéreos deberan instalarse estructuras de soporte. Estas
estructuras deberan estar apoyadas y ancladas sobre pisos. La Contratista proyectara vy
dimensionara las estructuras y sus anclajes para soportar debidamente las conducciones,
absorbiendo adecuadamente las acciones estaticas y dindmicas a que estaran sometidas, en
especial las acciones sismicas.

La Contratista debera presentar planos de taller de los elementos a fabricar para la aprobacion de
la Inspeccion, en los elementos metalicos que cuenten con planos tipo, la fabricacion debera
respetar lo estipulado en dicha documentacién, en cuanto a dimensiones, tipo de materiales,
espesores, etc.

La Contratista podra proponer otras alternativas de estructuras de soporte y anclajes, debiendo ser
presentadas en todos los casos con sus respectivas memorias de célculo para su aprobacién por
la Inspeccion.
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Todas las estructuras metélicas previstas para soportar conducciones deberan tener los mismos

revestimientos indicados para cafierias de acero, segun se detalla en las presentes
especificaciones.
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10. CISTERNAS Y CAMARAS DE BOMBEO
10.1. Ejecucion De Estructuras De H°A°

10.1.1. Alcance

Las presentes especificaciones se aplicaran a la totalidad de las estructuras de hormigén simple y
armado incluidas en las obras licitadas.

Comprende el proyecto de las estructuras y fundaciones, asi como la provision y transporte de los
materiales necesarios y la ejecucién de los trabajos y ensayos que se requieran para la construccion
de las estructuras de hormigén simple y armado del establecimiento, de acuerdo con las presentes
especificaciones y los planos de proyecto respectivos.

Todos los materiales a ser utilizados en la ejecucion de estructuras de hormigén simple y armado
(cemento, agua, aridos, aceros, aditivos) deberan respetar lo descripto en el numeral
correspondiente de las presentes especificaciones.

10.1.2. Proyecto Estructural

La Contratista debera efectuar el céalculo estructural de todas las obras a ejecutarse, dando
cumplimiento a los requerimientos de las normas CIRSOC, el Cdédigo de Construcciones
Sismorresistente del afio 1987 y demas normativa de aplicacion en vigencia.

El calculo estructural debera ser remitido a la Inspeccién de la obra y al MUNICIPIO para su revision
previo al inicio de los trabajos.

Los estudios complementarios, calculos, planos, memorias, etc. que resulten de estas
determinaciones seran presentados para la aprobacién de la Inspeccién, en los plazos indicados en
este pliego.
El proyecto estructural estara integrado por una memoria técnica y el conjunto de planos de todas
las estructuras, con sus cortes de plantas, en escalas que permitan identificar perfectamente todos
los detalles.

En el caso de que al momento de realizar las excavaciones se encontrase suelos cuya capacidad
portante no concuerde con las caracteristicas y/o los valores adoptados por la Contratista, la
Inspeccién a su entera satisfaccion, podra solicitar la ejecucion de un estudio de suelo para
determinar sus caracteristicas geotécnicas en el sitio que se esta discutiendo.

10.1.3. Estructuras De Hormigon

Las estructuras de hormigébn armado se ejecutaran de acuerdo con las dimensiones y detalles
indicados en los planos del proyecto y de estructuras.

Los paramentos de hormigén deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las
deficiencias que existieran, deberd subsanarlas la Contratista por su cuenta a satisfaccion de la
Inspeccidn, la que podra exigir la ejecucién de morteros de cemento y arena, de cemento puro, la
colocaciéon de morteros listos para usar o pinturas y revestimientos epoxidicos segun los casos.
Estos trabajos se consideraran incluidos dentro de los precios contractuales.

Las interrupciones en el hormigonado deberan preverse, con el objeto de reducir las juntas de
construccion al niumero estrictamente indispensable y deberan disponerse en los lugares mas
convenientes desde el punto de vista estructural y de estanqueidad.
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10.1.4. Losas De Hormigon Prefabricadas

Para la conformacion del techo de los recintos podran utilizarse losas de hormigén prefabricadas
tipo “PREAR” o equivalente. La serie, dimensiones y caracteristicas de los refuerzos de acero de
dichas losas seran las que resulten del calculo estructural que debera presentar la Contratista.

La terminacion interior de las losas podra ser de hormigdn visto, mientras que en la capa exterior
se deberan colocar todas las capas de aislaciones que comunmente se usan para estos fines, a
saber:

» Capa de compresion y llenado de llave entre elementos (esp. Min. 0,05 m).
» Carpeta de nivelacion de hormigén alivianado. (esp. Min. 0,03 m)

» Terminacion superior de membrana asfaltica con aluminio de 4 mm y/o 2 manos de
membrana liquida tipo “Recuplast Fibrado “ o similar.

» Colocacion de goteros para desagues pluviales.

Preferentemente la losa debera contar con una pendiente de al menos el 1% de manera de
garantizar el escurrimiento del agua en la cubierta.

El sector destinado a la estiba de las losas antes de su colocacién en obra, debera ser en terreno
compactado, de manera de asegurar que no se produzcan esfuerzos en las losas por descenso en
los puntos de apoyo.

La Contratista debera contar en obra con equipos de manipuleo especiales para estos elementos,
los cuales deberan cumplir las recomendaciones del fabricante, debiendo responder la Contratista
ante cualquier fisura o deterioro que la Inspeccion detecte durante el tiempo de estiba, y que se
atribuya a deficiencias en estos aspectos.

Los sistemas de anclaje e instalaciones sobre estas losas deberan ser acordes a las sus del
fabricante (de existir estas), caso contrario deberan ser propuestos a la Inspeccién y aprobados por
ésta para su implementacion.

10.1.5. Calidad De Los Hormigones

La calidad de los hormigones debera ser la especificado en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA HORMIGON
CLASE DE RESISTENCIA
Hormigon estructural H-35
Hormigdn simple H-35
Hormigén de limpieza H-21
Hormigén de relleno H-21

Si lo considera necesario la Inspeccién podra disponer la realizacion de otros ensayos que aporten
mas informacion sobre las caracteristicas y calidad del hormigén o de sus materiales componentes,
relacionados con las condiciones de ejecucién o de servicio de la estructura.

También se realizaran ensayos cada vez que se requiera modificar la composicién de un hormigén
0 que se varie la naturaleza, tipo, origen o marca de sus materiales componentes.

10.1.6. Preparacion Del Terreno Para Ejecucion De Estructuras
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Los terrenos sobre los cuales se ejecutaran las estructuras deberan ser preparados para tal fin,
ejecutando los trabajos de limpieza y desagiies necesarios. El trabajo de limpieza consistira en
cortar, desraizar, y retirar de los sitios de construccion, los arboles, arbustos, troncos, raices y
pastos, como asi también la remocion de todo otro elemento natural o artificial, como postes,
alambrados y estructuras existentes.

Los residuos resultantes seran depositados fuera de la zona de las obras, en los lugares que indique
la Inspeccidn, no pudiendo ser utilizados por la Contratista sin el previo consentimiento de la misma.

Los hormigueros, cuevas de roedores y otros animales, seran destruidos previa exterminacion de
larvas, fumigacién e inundacién de estas. En aquellos lugares que se indique, las cavidades seran
rellenadas con material apto, el cual sera apisonado hasta obtener un grado de compactacion no
menor que el del terreno adyacente.

Los trabajos comprenden también el destape del terreno en una profundidad adecuada y la
remocion de todo material no apto. Los materiales removidos en esta operacién no deberan
mezclarse con los que se utilizaran para el relleno, debiendo disponérselos en los lugares que fije
la Inspeccion. También sera a cargo de la Contratista el relleno de bajos y pozos existentes o
resultantes de las tareas de limpieza, desbosque, destronque o destape dentro del recinto de las
obras.

La Contratista asegurara la eliminacién de las aguas, facilitando su evacuacién de los lugares
vecinos que puedan recibirla, garantizando el alejamiento hasta los desaglies naturales. La
Contratista sera responsable exclusivo de todo dafo o perjuicio que pudiera ocasionar a terceros.

10.1.7. Excavaciones Para Fundaciones

Las excavaciones para la fundacion de las obras se realizarén hasta alcanzar las cotas de fundacién
estipuladas en los célculos estructurales aprobados por la Inspeccion.

En aquellos lugares en los cuales se prevea fundar estructuras sobre el terraplén, antes de construir
éste se debera reemplazar, en las areas correspondientes, los estratos existentes de suelo de baja
capacidad portante por el material del terraplén, excavando hasta el horizonte de grava arenosa y
retirando el material a ser reemplazado.

Todos los suelos extraidos que no se requieran para el posterior relleno, deberan ser transportados
a los lugares que indique la Inspeccion, previa limpieza del terreno.

Se conduciran los trabajos de excavacion de manera de obtener secciones transversales
terminadas de acuerdo con las indicaciones de los planos de proyecto o de la Inspeccion de obra.
No deberd, salvo érdenes expresas de la Inspeccion, efectuarse excavacion alguna por debajo de
las cotas de fondo indicadas en los planos. La Inspeccion podra exigir la reposicion de los materiales
indebidamente excavados segun los procedimientos indicados en las presentes especificaciones,
estando la Contratista obligada a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta y cargo.

El item correspondiente a excavaciones para fundacién incluye el achique de agua de lluvia o
fredtica en el recinto de obra, los apuntalamientos y tablestacados provisorios y todas las demas
operaciones y provision de elementos requeridos para la ejecucién de los trabajos, la realizacién de
los rellenos y la compactacién de estos.

El precio de todos los items correspondientes a excavaciones para fundaciones, que se describen
en las presentes especificaciones, comprenden los siguientes trabajos:

» Excavacién del suelo segun las dimensiones indicadas en planos de proyecto y/o
especificaciones.

» Enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que se requieran para
mantener la excavacion estable.
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» Eliminacién del agua freética y del agua de lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos
o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la excavacion libre de
agua durante el tiempo necesario para la ejecucién de los trabajos que deban realizarse en
su interior y la aprobacién de los mismos.

» Mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen y los
gastos que originen.

» Medidas de seguridad a adoptar por la Contratista para evitar accidentes a su personal, al
del Comitente y a terceros.

» Relleno a mano y/o a maquina, con su compactaciéon y riego y la carga, el transporte y
descarga del material sobrante hasta los lugares que indique la Inspeccién, incluyendo su
desparramo, el desparramo lateral de la zona excavada y el emparejamiento del terreno.

» La prestacion de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios
para la correcta ejecucion de lo aqui especificado.

No se impondran restricciones a la Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan ajustarse a las caracteristicas del
terreno y demas circunstancias locales. La Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio,
desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea ocasionado a personas, a animales, a las obras
mismas, a los cultivos, o a edificaciones e instalaciones préximas, derivado del empleo de sistemas
de trabajos inadecuados y de falta de previsién de su parte.

La Inspeccion podra exigir a la Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del
empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentacién de los calculos de
resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervencion
correspondiente, sin que ello exima a la Contratista de su responsabilidad ni les otorgue derecho a
reclamos de pagos adicionales.

La Contratista debera rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavacién hecha a mayor
profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras.

El relleno ser4 compactado y en todos los casos el peso especifico aparente del relleno no sera
inferior al del terreno natural.

No podran iniciarse la excavacién ni la construccién de las fundaciones sin la autorizacion previa y
escrita de la Inspeccion. Las diferentes operaciones de excavacién deberan hacerse conforme a un
programa establecido con anticipacién por la Contratista y aprobado por la Inspeccién.

En los lugares de peligro y en las posiciones que indique la Inspeccion, se colocaran durante el dia
banderolas rojas y por la noche faroles rojos en numero suficiente, dispuestos en forma de evitar
cualquier posible accidente. La Contratista sera la Unica responsable de todo accidente o perjuicio
a terceros que se derive del incumplimiento de las prescripciones del presente articulo y, ademas,
se hara pasible a una multa diaria por los mayores costos, pudiendo la Inspeccién tomar las medidas
gue crea convenientes, por cuenta de la Contratista.

De acuerdo con lo estipulado en las presentes especificaciones técnicas, se considera que por el
solo hecho de presentar su oferta, la Contratista conoce las caracteristicas del terreno y del
subsuelo donde debera realizar las excavaciones, por lo que se entenderd que su precio unitario
incluye el uso de los equipos, explosivos, mano de obra, etc., necesarios para ejecutar la excavacion
en los lugares indicados en los planos y en el tipo de terreno existente en el lugar.
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10.1.7.1 _Sobreanchos De Las Excavaciones

Para la liquidacién de excavaciones que deban alojar obras de hormigon simple o armado, se
considerara la seccién de mayor proyeccion en planta horizontal, de acuerdo con los planos
respectivos y la profundidad que resulte de la medicion directa con respecto al nivel del terreno
natural, no reconociéndose sobre anchos de ninguna especie debido a la ejecucion de
enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados ni por la necesidad de ejecutar encofrados
exteriores para las obras de hormigon.

El coso adicional derivado de la ejecucién de este tipo de tareas debera ser considerado dentro del
Analisis de Precios Unitario respectivo al momento de elaborar la Oferta.

10.1.7.2 Apuntalamientos — Derrumbes

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a cualquier construccion existente y
hubiera peligro inmediato o mediato de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, la Contratista
efectuara por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construccion cuya estabilidad
pueda peligrar.

Todos los gastos producidos por los hechos mencionados en los parrafos anteriores seran asumidos
exclusivamente por la Contratista, el cual debi6 haberlos previsto en la oferta.

El Comitente no admitird adicional alguno por estas razones, ni retraso del plazo contractual
establecido.

10.1.7.3 _Eliminacion De Agua En Las Excavaciones

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo la Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo. Queda
entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisién de materiales y planteles que al mismo
fin se precisaren, se consideran incluidos en los precios que se contraten para las excavaciones.

La Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, debera
eliminar toda posibilidad de dafos, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones
e instalaciones préximas, de todos los cuales sera Unico responsable.

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirdn ataguias, tajamares y
contenciones, si ello cabe, en la forma que proponga la Contratista y apruebe la Inspeccién.

Los Oferentes especificaran la forma en que realizaran los tablestacados, enmaderamientos y/o
apuntalamientos necesarios para la ejecucion de las excavaciones para fundaciones. Se utilizaran
en todos los casos en que las excavaciones superen los 1,20 m de profundidad y siempre en
aquellas de menor profundidad donde las caracteristicas de los suelos hagan recomendable su
utilizacion. Con tal fin podra consultarse el estudio geotécnico del proyecto en la Memoria Técnica
obrante en la sede del Comitente.

En la metodologia de trabajo que proponga el Oferente para la ejecucién de la excavacién se
consignara en qué lugares se utilizaran tablestacado u otros sistemas y analizando el estado de
cargas al que estaran sometidos los componentes y justificando adecuadamente el tipo y dimension
de tablestacas y entibados.

El tablestacado debera ejecutarse de modo tal que se dé seguridad a los operarios que trabajan en
las zanjas, que no permita el desplazamiento de suelos circundantes y que no escurran los suelos
a través de las uniones de las tablestacas.

El acodamiento de las tablestacas debera ser el necesario para resistir el empuje de los suelos.
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Previo a su entrada en depédsito de obra, la Inspeccién debera aprobar el tipo y material de
tablestaca a utilizar. El precio del tablestacado y/o entibado estara incluido en el de los items de
Excavacién que corresponda.

10.1.7.4 _Fundaciones

La Contratista efectuara los estudios de suelos y definird el tipo de fundacion propuesta en el
proyecto de detalle para las distintas estructuras motivo de esta licitacién. Estas definiciones
formaran parte del proyecto estructural que la Contratista presentara a la Inspecciéon con la
documentacioén del célculo estructural.

Soélo seran procedentes reclamos sustentados en la presencia de singularidades geotécnicas que
no hayan sido detectadas por los estudios de suelos previos y que resultando imprevisibles por su
importancia y magnitud, requieran modificar la metodologia de trabajo previsto, siempre y cuando
se demuestre que no sea mas conveniente para el Comitente el traslado de la estructura a fundar
a otro lugar del predio o de la zona.

10.1.8. Aspectos Constructivos

Ademas de lo precedentemente especificado, la ejecucion de las estructuras de hormigdn se
ajustara a las siguientes caracteristicas.

Las camaras, boca de registro, losas y otros elementos de hormigébn armado, no se apoyaran
directamente sobre el suelo. Este, después de compactado y alisado sera cubierto con una capa de
hormigén simple (capa de limpieza) de por lo menos 0,10 m de espesor.

El hormigon de la capa debera haber endurecido suficientemente antes de construir sobre ella el
elemento de fundacién. El espesor de la capa no sera tenido en cuenta a los efectos del
dimensionamiento estructural.

Deberan emplearse exclusivamente como encofrado, moldes metalicos, y la terminacién del
hormigén sera tal que no requerira revoque de ningun tipo.

Las tolerancias o variaciones permitidas en las dimensiones o posiciones de los elementos a
hormigonar responderan en todos los casos a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201.

La Contratista colocara y mantendré los encofrados en forma tal de asegurar que ningun elemento
estructural exceda las siguientes tolerancias:

» Elementos estructurales en edificios:

» Desplazamientos horizontales 0,01 m;

» Dimensiones en mas o en menos para vigas 0,05 m;

» Cota inferior de losas y vigas en mas o en menos 0,05 m;

» Canales:

» Dimensiones indicadas en los planos en mas o en menos 0,05 m;
» Bases para tuberias o equipos:

+ Dimensiones exteriores de la base en menos 0,01 m;

10.1.9. Consistencia Del Hormigon

La Inspeccion hara ejecutar ensayos de consistencia en el nimero y a intervalos que se determinan
en el presente Pliego y/o lo que indique el CIRSOC y/o norma IRAM correspondiente.
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En todas aquellas estructuras de hormigdbn armado en contacto con liquido sera obligatorio el
agregado de los aditivos correspondientes que aseguren un grado de impermeabilidad apropiado
para el destino de la estructura.

El hormigén a utilizar en la totalidad de las estructuras que forman parte de la presente licitacién
debera tener las siguientes caracteristicas:

» Asentamiento maximo 5-8 cm (previo a la incorporacion del aditivo)

» Asentamiento previo al colado de la estructura 10-12 cm, medido en obra con aditivo
incorporado.

» Aditivo: superfluidificante tipo SIKAMENT N o similar.
» Relacién agua-cemento: No podra exceder de 0,45.
» Contenido minimo de cemento 350 kg/m?.

» Resistencias minimas y medias: La resistencia caracteristica de las probetas cilindricas
sometidas a la compresion a los veintiocho (28) dias sera mayor de 300 kg/cm?.

» Puentes de Adherencia: En caso de ser necesaria la interrupcion del hormigonado por
razones constructiva antes de comenzar nuevamente el mismo se deberd preparar la zona
de unién entre el hormigdn endurecido y el nuevo hormigén limpiando la misma
perfectamente de manera de eliminar rastros de tierra u hormigén suelto y utilizando un
puente de adherencia quimico.

» Lainterrupcion en el llenado y los materiales a utilizar como puente de adherencia debera
ser programada y aprobada por la Inspeccion.

La Contratista sometera a la Inspeccion, con anticipacion suficiente al momento de iniciacion de la
construccion de las estructuras, los valores de asentamiento de los distintos tipos de hormigdén a
emplear en la obra.

Dichos valores no podran superar a los establecidos en el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos y a
lo dispuesto en el presente Pliego, ademas los recubrimientos de armadura minimos en todas las
estructuras seran de 50 mm sin excepcion.

10.1.10. Resistencia Del Hormigoén

El hormigdn debera ser dosificado para garantizar, como minimo, la resistencia caracteristica
minima a la rotura por compresién en probeta cilindrica; cumpliendo las disposiciones del
Reglamento CIRSOC 201 y segun la clase de hormigén especificada por los planos y por este Pliego
para cada estructura.

Sera obligatorio tomar una serie de muestras por cada estructura de hormigén colocado. Las
muestras seran tomadas en el lugar de colocacion de este, a fin de asegurar que el hormigén de
las muestras sea de la misma calidad que el de la obra a entera satisfacciéon de la Inspeccién de la
Obra.

En todos los casos, se debera cumplimentar las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201.

10.1.11. Elaboracion, Transporte Y Colocacion De Hormigones

Las operaciones de elaboracién, transporte, colocacion y compactacién de los hormigones deben
realizarse de forma tal que se obtenga, una vez endurecido el hormigon, una piedra artificial
compacta, densa, impermeable y de textura uniforme, sin huecos y que forme caras lisas en las
superficies de contacto con los encofrados.

La produccion, el transporte y la colocacién del hormigdn deberan cumplir con las exigencias del
Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, y la Norma IRAM 1666.
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La Contratista debera especificar el método para elaborar, transportar y colocar el hormigén,
detallando las caracteristicas de los equipos que utilizar4. Para hormigones estructurales el
mezclado manual queda expresamente prohibido, permitiéndose Unicamente la dosificacién en
peso por el método racional del ACI o del ICPA.

Cuando se empleen hormigones elaborados en planta, la Contratista debera cumplir con los
siguientes requisitos:
» Las plantas elaboradoras deberan ser previamente autorizadas por la Inspeccién a solicitud
de la Contratista.

» Eltiempo de transporte y batido en camién mixer hormigonero no podra exceder de una hora
y media (1,5 hs).

* En ningun caso se tolerara la adicién posterior de agua.

» Se rechazara todo hormigdn en el que, por cualquier causa, se hubieran separado o
disgregado sus componentes.

Antes de iniciados los trabajos los mismos serdn sometidos a la aprobacion de la Inspeccién, y una
vez aprobados dichos equipos no podran ser sustituidos por otros, salvo que sean de iguales o
superiores caracteristicas y previa aprobacion de la Inspeccién. No se aceptara, bajo ningun
concepto, el transporte de pastones de hormigén en camiones comunes, siendo transportado
Unicamente en camiones mixer hormigoneros.

Si la Contratista no presenta en su propuesta un sistema adecuado de hormigonado o no posee los
equipos adecuados para este tipo de tareas, se le solicitara de considerarlo necesario, ampliacion
de la informacion suministrada.

El hormigdn sera mezclado hasta obtener una distribucién uniforme de todos sus materiales
componentes, en especial del cemento y de los aditivos, y una consistencia uniforme en cualquier
porcion.

Los tiempos de mezclado de los elementos constitutivos de los hormigones responderan a lo
establecido en el Reglamento CIRSOC 201, con un minimo de 90 segundos. Con respecto a los
tiempos establecidos en los parrafos precedentes, los mismos podran ser modificados por la
Inspeccién en funcién del agregado de aditivos, por tiempo caluroso o condiciones que favorezcan
el endurecimiento prematuro del hormigon.

No se podra iniciar ninguna tarea de hormigonado sin la presencia y autorizacion previa de la
Inspeccién, la que verificarda que los materiales, equipos, encofrados y armaduras estén en
condiciones para iniciar el ciclo de hormigonado.

Todas las estructuras seran protegidas de la evaporacion superficial mediante la aplicacion de
membranas de curado u otro dispositivo que proponga la Contratista y apruebe la Inspeccién, segun
Normas IRAM 1664 y 1675.

No se admitira hormigonar en dias de lluvia, y en caso de ocurrir esto dentro de las veinticuatro (24)
horas del hormigonado, deberan obligatoriamente protegerse las superficies expuestas de los
hormigones utilizando laminas plasticas adecuadas u otro método de tapado total que impida al
agua de lluvia tomar contacto con el hormigén.

Las zapatas, losas y todos los elementos de fundacion de estructuras de H° A° no apoyaran
directamente sobre el terreno natural. Este, después de compactado y alisado sera cubierto con
una capa de hormigdén simple (capa de limpieza) de por lo menos 5,0 cm de espesor, de igual
calidad que la del hormigén que constituye el elemento de fundacién que apoyara sobre ella. El
hormigdn de dicha capa debera haber endurecido suficientemente antes de construir sobre ella el
elemento de fundacion. El espesor de esta capa no serd tenido en cuenta a los efectos del
dimensionamiento estructural.
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10.1.12. Temperatura Del Hormigén

El hormigén, antes de su colocacion, debera tener las temperaturas requeridas entre los rangos
establecidos en el Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos.

10.1.12.1 Hormigonado En Tiempo FRIO

Se considera tiempo frio cuando durante mas de tres dias se verifiquen las siguientes condiciones:
la temperatura media diaria menor a 5 °C o temperatura ambiente menor o igual a 10 °C durante
medio dia de un periodo de 24 hs.

La temperatura minima de colocacion del hormigén debe ser la especificada en Reglamento
CIRSOC, asi como la temperatura de mantenimiento durante el fraguado y curado.

Si fuera necesario calentar los materiales para la elaboracién de hormigones, la Contratista debera
proponer los métodos para hacerlo, para que la Inspeccién lo apruebe mediante orden de servicio.

La Contratista proveera para la obra y mientras ésta se ejecute, un termémetro de maximay minima
en donde se realice el hormigonado, debiendo registrarse las temperaturas extremas diarias.

Una vez colocado el hormigdn, se lo deberd proteger para mantener la temperatura minima
requerida para su fragle y curado, durante los plazos requeridos.

10.1.12.2 Hormigonado En Tiempo Caluroso

Se considera tiempo caluroso a cualquier combinacion de factores climéaticos como el viento zonda,
los que asociados a la alta temperatura ambiente tienda a perjudicar la calidad del hormigén fresco
o endurecido y que contribuya a desarrollar propiedades anormales en el mismo.

La temperatura maxima del hormigén fresco inmediatamente después de ser colocado no debe ser
mayor a 30° C. Cuando se haga el colado en tiempo caluroso se debe evitar la fisuracion por
contraccién plastica, por lo que es responsabilidad de la Contratista prever las condiciones
necesarias para evitarlo, tales como mantener aridos y cemento a la sombra, enfriar el agua de
amasado, etc.

Una vez colocado el hormigén se deberan mantener humedas las superficies expuestas del mismo,
asi como los encofrados por donde pueda perderse la humedad del hormigdn.

10.1.13. Encofrados

Los encofrados se proyectaran, calcularan y construiran para tener la resistencia, estabilidad, forma,
rigidez y seguridad necesarias para resistir sin hundimientos, deformaciones ni desplazamientos, la
combinacion mas desfavorable de los efectos producidos por esfuerzos estaticos y dindmicos de
cualquier naturaleza y direccion a que puedan estar sometidos en las condiciones de trabajo.

Los mismos deberan tener las dimensiones adecuadas para obtener la estructura proyectada y
seran estancos para evitar las pérdidas de mortero durante el moldeo de las estructuras y garantizar
superficies perfectamente lisas al ser removidos.

Los encofrados de todas las estructuras deberan ser chapas metélicas o de madera de tipo fendlico
Unicamente, debiendo garantizar al ser removidos, superficies perfectamente lisas y libres de
irregularidades. En todos los angulos y rincones de los encofrados se colocaran chaflanes o cunas
triangulares de 1" x 1" de madera cepillada. Si a criterio de la Inspeccion la lisura superficial no es
adecuada, las superficies deberan ser revocadas por cuenta de la Contratista a satisfaccion de
aquella con materiales aprobados por la Inspeccion. El costo de dichos trabajos se considerara
dentro de los precios contractuales. No se permitira la utilizacién de madera mal estacionada.
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Los encofrados metalicos o de madera no podran ser pintados con aceites que manchen al
hormigén. Todos los encofrados, sin excepcidn, se pintardn con sustancias desmoldantes que
permitan un rapido desencofrado, evitando la adherencia entre hormigén y molde.

Cuando se ejecuten estructuras que estén en contacto con el agua, no se permitirdn ataduras o
pasadores que atraviesen el hormigon.

Todas las estructuras y/o unidades destinadas a contener agua potable deberan contar en la
parte inferior interna con chanfles sanitarios a 45° de 10 cm de altura, que se ejecutaran con
el llenado de los tabiques, no se admitiran aristas a 90° para estos elementos.

10.1.14. Colocacion De Las Armaduras

Previo a la colocacién de la armadura en la obra, la Contratista entregara a la Inspeccién para su
aprobacion, un esquema completo de la armadura a utilizar en la obra. Este esquema indicara la
ubicacién, numero de barras, longitudes, diagramas de doblado y toda indicaciéon necesaria para
toda la armadura utilizada.

La aprobacién de este esquema no libera a la Contratista de entregar toda la armadura requerida
para completar la obra.

Las armaduras deberan estar libres de 6xido, escamas, aceites, grasas, arcilla o cualquier otro
elemento que pudiera reducir o suprimir la adherencia.

Todas las barras de la armadura serdn colocadas de acuerdo con lo indicado en los planos del
proyecto estructural. Formaran asimismo parte del suministro y montaje los espaciadores, soportes,
alambres, y demas dispositivos necesarios para asegurar debidamente la armadura y evitar que la
misma se mueva durante el proceso de hormigonado y su correspondiente vibrado.

Se cuidara especialmente que todas las armaduras y ataduras de alambre queden protegidas
mediante los recubrimientos minimos de hormigdn, para lo cual se deberan emplear como
separadores entre la armadura y el encofrado “ravioles” de hormigén del espesor necesario, u otro
dispositivo aprobado previamente por la Inspeccién.

10.1.15. Colocacién De Los Hormigones

Terminada la colocacion de armaduras y encofrados, y antes de iniciar las tareas de colocacion del
hormigén, se eliminaran los materiales extrafnos tales como tierra, aserrin, viruta de madera, hojas
y todo otro material que hubiese quedado en el lugar que debe ocupar el hormigén.

Previo a comenzar la colocacion del hormigdn, deberan mojarse abundantemente y perfectamente
ambas caras de los encofrados y las sub-rasantes en contacto con hormigones. Si durante esta
operacion los encofrados sufrieran deformaciones, serdn rehechos por exclusiva cuenta de la
Contratista.

No se empezara a hormigonar hasta tanto la Inspeccion no haya dado su conformidad de haber
inspeccionado los encofrados, apuntalamientos y armaduras colocadas, encontrandolos en su
correcta posicion, con las dimensiones establecidas en los planos incluidos en la documentacion
aprobada o bien en los de detalle que preparara la Contratista y que fueran oportunamente
aprobados por la Inspeccion.

Debe cuidarse que el hormigdn llegue al lugar de colocacién en las condiciones prescritas para cada
caso, cuidando que llene correctamente los encofrados.

La Contratista avisara con una anticipacion minima de veinticuatro (24) horas a la Inspeccion de la
colocacién de hormigdn en cualquier unidad de la estructura, para permitir la Inspeccion de
encofrados, armaduras, y toda tarea que deba ser ejecutada previamente a la colocaciéon del
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hormigdn. No se permitira el inicio de llenado de las estructuras sin contar con la aprobacion previa
de la Inspeccién.

Cuando sea necesario continuar con la colocacién del hormigdn después del anochecer, el sitio de
trabajo sera alumbrado en forma suficiente para que todas las operaciones sean claramente
visibles. Sin embargo, en general la colocacion de hormigén sera programada para permitir la
finalizacion de las tareas de hormigonado durante el dia.

El derecho de postergar la colacion de hormigén sera exclusivo de la Inspeccion de obra, cuando
en su opinion, las posibilidades de cambios importantes en las condiciones climaticas desemboquen
en lluvia, viento zonda o temperaturas extremas que puedan deteriorar la calidad del trabajo. En
caso de lluvia durante la colocacién del hormigén, la Contratista prevera la forma de proteger el
trabajo iniciado.

Si durante el hormigonado, o después de éste, los encofrados o apuntalamientos sufrieran
deformaciones que hicieran defectuosas las estructuras, la Inspeccion podra ordenar la remocién y
reconstruccion de la seccién de estructura defectuosa, por cuenta exclusiva de la Contratista.

El método y procedimiento de transporte y colocacion del hormigén debe evitar la posibilidad de
segregacion o separaciéon del arido, o el desplazamiento de las armaduras. Si se constatara la
segregacion, se procedera a un remezclado o bien no se permitira la incorporacién a la obra del
volumen de hormigdn observado.

Debe evitarse la caida libre del hormigdn que pueda causar la segregacion de los materiales
componentes del hormigén, por lo que debera utilizarse algun dispositivo que prevenga el riesgo de

segregacion de los materiales, se permitira una caida libre maxima de 1,50 m. Ademas no se
permitird el deposito de grandes voliumenes concentrados de hormigdn para luego ser
desparramados.

El hormigdn sera colocado en capas continuas y horizontales de aproximadamente 0,25 a 0,30 m
de espesor. La velocidad de descarga del hormigdn sera regulada para evitar la formacion de juntas
o discontinuidades mientras se termina la colocacion de este.

La Contratista evitara la generacion de juntas de construccion que no sean autorizadas por la
Inspeccién en una operacién continua. Se deberd asegurar que el método de colado evite la
segregacion de los componentes del hormigon, debido a excesiva presion de la bomba, gran altura
de caida de hormigdn u otro factor que favorezca este fenémeno.

Cuando el trabajo haya comenzado y por cambios en las condiciones climaticas se requieran
medidas de proteccion, la Contratista proveera las coberturas adecuadas para proteger el hormigén
y los materiales asociados, para que no sean dafiados por acciones climaticas.

La Contratista asume que es su responsabilidad absoluta mantener protegido el hormigén que se
coloca en condiciones de intemperie. La autorizacién de la Inspeccién de obra para colocar
hormigdn durante condiciones climaticas adversas, de ninguna manera libera a la Contratista de su
responsabilidad de lograr resultados satisfactorios con la colocacion del hormigén. Si el hormigén
colocado bajo esas condiciones da resultados insatisfactorios, el mismo seréd reemplazado por la
Contratista a su costo.

En cuanto a la descarga del material, cuando se utilicen canaletas a gravedad, la inclinacion maxima
las canaletas sera de 30° respecto a la horizontal, debiendo tener ademés una tolva para descarga
del hormig6n. Cuando se utilicen canos, éstos se mantendran llenos de mezcla y su boca inferior
quedara hundida en el hormigdn fresco. Toda canaleta, conducto o cafo, se mantendra limpio y
libre de restos de hormigén endurecido.

No se permitird el uso de canaletas de madera para transporte del hormigdn, los conductos o
canales abiertos deberan ser metalicos o de madera forrados con metal y se extenderan lo mas
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cerca posible del lugar donde aquél se deposite. La colocacion del hormigén se regulara en forma
que la presion del hormigdén humedo no exceda a las resistencias de los moldes.

Cuando las operaciones de colocacién hagan necesario verter el hormigén desde alturas superiores
a las permitidas, se hara por medio de tubos cilindricos ajustables de bajada, colocados
verticalmente, cuya mision consistira en acompanar el hormigoén, evitando asi que caiga libremente
y sobre cualquier lugar.

Todo conducto vertical que se utilice para la colocacion del hormigdn debera mantenerse lleno de
ese material mientras dure la operacion. Ademas, el extremo inferior debe mantenerse sumergido
en el hormigén recién colocado. Todo equipo que vaya a ser empleado para la colocacion del
hormigon debera ser previamente aprobado por la Inspeccion.

10.1.16. Compactacion De Hormigones

Durante e inmediatamente después de su colocacién, el hormigén sera compactado hasta alcanzar
la maxima densidad posible. Tal operacién se realizar4 mediante vibracion mecanica de alta
frecuencia segun Norma IRAM 1705. En ningun caso el asentamiento (consistencia) de las mezclas
serd mayor del estrictamente necesario para obtener su correcta consolidacion, de acuerdo con el
método de compactacion empleado.

Los vibradores seran de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecanico o neumatico, del tipo
de inmersion. Seran operados Unicamente por personal competente. En ningln caso se empleara
la vibracién como medio de transporte del hormigén dentro de los encofrados.

La Contratista debera indicar en su plan de trabajo el tipo, marca y numero de vibradores a utilizar
durante la ejecucién de la obra; los mismos seran sometidos a la aprobacion de la Inspeccion,
pudiendo ésta ordenar las experiencias previas que juzgue necesarias. Una vez aprobados dichos
equipos no podran ser sustituidos por otros salvo que sean de iguales o superiores caracteristicas
y previa aprobacion por parte de la Inspeccién.

La Contratista debera tener en cuenta, al ejecutar los encofrados, el aumento de presién que origina
el vibrado y debera tomar toda medida precautoria necesaria para evitar que, durante el mismo,
escape la lechada a través de las juntas del encofrado.

El nimero de unidades vibradoras y su potencia seran los necesarios para que en todo momento
pueda obtenerse la consolidacién deseada. Sin excepcion, debe existir, en cada frente de trabajo,
y durante todo el tiempo que dure el proceso de colado, un vibrador de reserva, en condiciones
inmediatas de uso. El no suministro del numero necesario de vibradores o el incorrecto
funcionamiento de cualquiera de ellos, verificado previo al comienzo del hormigonado, dara lugar a
que la Inspeccidn deniegue la autorizacion para el mismo, sin mas tramite.

Las unidades vibradoras deberan ser capaces de mantener la velocidad necesaria para transmitir
al hormigén un minimo de entre 5.000 y 9.000 oscilaciones completas por minuto, al estar sumergido
en él. La amplitud de la vibracion aplicada sera la suficiente para producir una compactacion
satisfactoria.

La vibracién se aplicara, en estructuras encerradas por encofrados, en el lugar donde se deposité
el hormigon y dentro del area de cada pastén colocado. En losas y soleras, el hormigon se distribuira
y emparejara a pala, previo el vibrado. En ningun caso se permitira introducir el vibrador en el cono
de hormigdn descargado para su desparramo. Los vibradores seran introducidos y retirados de la
masa lentamente y en posicion vertical o, eventualmente ligeramente inclinados, pero de modo tal
que dicha inclinacién no exceda 20° con la vertical.

La cabeza vibratoria deberd penetrar y re-vibrar la porcién superior de la capa de hormigén
anteriormente colocado. Después de extraido el vibrador, en el hormigén no debe quedar cavidad
alguna en el lugar de su insercién.
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Los vibradores se aplicaran a distancias uniformemente espaciadas entre si. La separacién de los
puntos de insercién no debe ser mayor que el diametro del circulo dentro del cual la vibracién es
visiblemente efectiva. No deben quedar porciones de hormigdn sin consolidar, ni se permitira
colocar hormigén fresco sobre otro que no haya sido convenientemente vibrado.

El tiempo de aplicacién de la vibracién en cada lugar, dependera de la consistencia del hormigén,
de su composicién y de la potencia del vibrador. La vibracién sera interrumpida tan pronto se
observe la cesacion del desprendimiento de las grandes burbujas de aire y la aparicion del agua o
lechada en la superficie. Una vibracion demasiado prolongada puede producir la segregacion de los
materiales componentes del hormigon.

La vibracién no sera aplicada directamente ni a través de las armaduras a aquellas porciones de
hormigdn donde se haya iniciado el fraguado. A los efectos de no debilitar ni destruir los encofrados,
durante el vibrado se evitara el contacto directo de los vibradores de inmersion con aquellos.

Finalizada la operacién de compactacion, la estructura debe quedar libre de acumulaciones de arido
grueso ("avisperos") y del aire naturalmente atrapado durante las operaciones de mezclado y
colocacion del hormigén.

Una vez iniciado el fraguado del hormigén se evitara todo movimiento, vibracion o sacudida de los
encofrados y de los extremos salientes de las armaduras.

10.1.17. Estanqueidad De Las Estructuras

10.1.17.1 Revestimiento Interno

La estructura se revestira interiormente con tres manos de igual espesor, de epoxi poliamida de
uso alimentario, con certificado de aprobacion del INV, sin solvente, en un espesor total de un
minimo de 500 micrones, tipo Sikaguard 63 Enolégico o equivalente.

El Contratista deberda proveer a la Inspeccion la documentacién técnica necesaria para la
aprobacion previa del producto a utilizar.

La aplicacion debe realizarse sobre la estructura completamente seca, se acepta la aplicacion de
pinturas poliméricas que permitan reducir dichos plazos. La modalidad de ejecucion de esta
proteccion, debera ser presentada con la debida antelacién a la inspeccion de la obra quien
autorizard la ejecucion de los trabajos.

10.1.17.2 Pruebas De Estanqueidad

Todas las estructuras de hormigén destinadas a contener liquidos seran sometidas a pruebas
hidraulicas para verificar su estanqueidad luego de transcurrido el plazo establecido en el CIRSOC
para fisuracion.

El costo de estas pruebas, asi como el de los equipos y/o instalaciones que éstas demanden,
estaran a cargo de la Contratista y se prorratearan en los precios del hormigdén armado.

La verificacion se efectuara con agua, llenando las estructuras hasta el nivel maximo de operacion.
En estructuras sobre el nivel del terreno se verificaran las pérdidas por observacion directa de las
superficies exteriores. En estructuras parcial o totalmente enterradas se medira el descenso de
nivel.

En ambos casos la verificacidn se efectuara manteniendo la estructura con agua no menos de cinco

(7) dias continuos, salvo que la magnitud de las pérdidas haga aconsejable suspender el ensayo.
No se admitira margen alguno de pérdidas en las estructuras, debiendo corresponder el descenso
del nivel de agua, durante las pruebas hidraulicas, exclusivamente a la evaporacion.
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La medicion del descenso de nivel en cada estructura se efectuara cada veinticuatro (24) horas
continuas, después de su llenado durante los cinco (7) dias y se repetira por igual lapso para cada
nivel de prueba que se efectle o si la prueba es interrumpida por cualquier causa.

En caso de producirse pérdidas, primero debera verificarse que las mismas no sean por las juntas
de dilatacion o de trabajo, de ser asi deberan sellarse nuevamente, hasta que no se produzcan
pérdidas por ellas. Solucionado el problema de las juntas o en el caso de que las pérdidas no fuesen
por ellas, debera procederse a la impermeabilizacion de la estructura.

La misma podra hacerse un sellador hidroexpansible tipo Xypex, SIKA o similar cual debera ser
aprobada por la Inspeccion.

La Contratista propondra a la Inspeccién la solucion a adoptar, la que no podra ser implementada
hasta contar con la aprobacion escrita de ésta, aprobacion que no exime a la Contratista de su
responsabilidad sobre los resultados de la solucién planteada.

El Comitente admitira solamente dos (2) intentos de impermeabilizacion con resultados negativos,
de detectarse pérdidas después del segundo intento, la Contratista debera proceder a la demolicién
de la estructura y a la construccién de una nueva; la cual sera sometida a las pruebas de
estanqueidad siguiendo el mismo procedimiento establecido para la estructura original.

Tanto los trabajos de sellado de juntas, impermeabilizacion, demolicion de las estructuras originales
y la construccién de las nuevas, no daran lugar a ampliaciones del plazo contractual ni al pago de
adicional alguno sobre el precio contractual.

10.1.18. Juntas En Hormigén Armado

10.1.18.1 Generalidades

Las estructuras de Hormigdn Armado a desarrollar en las presentes obras deberan plantearse como
monoliticas, debiendo especificar con detalle la cantidad de juntas y metodologia a emplear en cada
una de ellas. La Contratista debera minimizar el nimero de juntas de colado en el plan de trabajos
a ser presentado ante la Inspeccion de la obra.

En las llamadas juntas “frias” deberan utilizarse puentes de adherencia de marca reconocida y que
cumplan con las normas IRAM correspondientes.

Los gastos derivados de estas tareas deberan considerarse dentro de cada item de provisién de
hormigén armado segun las presentes ETP y los planos de proyecto.

10.1.18.2 Juntas De Construccion

Todas las superficies de hormigon existentes a las cuales deba ligarse hormigdn nuevo, y las
superficies de hormigdn nuevo fraguado a las cuales deba ligarse una nueva etapa de hormigonado,
seran consideradas como juntas de construccion.

Las estructuras que contengan liquidos deberan ser proyectadas y ejecutadas como estructuras
monoliticas sin juntas de ningun tipo, excepto en el caso de requerirse juntas durante el proceso de
hormigonado, las que deberan ser autorizadas previamente y verificadas por la Inspeccion. Las
mismas deberan ubicarse Unicamente donde por razones de encofrado de las estructuras resulten
necesarias, debiendo garantizarse la estanqueidad y continuidad estructural mediante la ejecucion
de puentes de adherencia de hormigon.

Inmediatamente después de haber finalizado una etapa de hormigonado deberan eliminarse todas
las acumulaciones de material que se encuentren adheridas a las armaduras y a las superficies
internas del encofrado, y que se hallen por encima de la superficie libre de la ultima capa de
hormigon colocado. Asimismo, la capa superior de hormigén de la etapa anterior sera inmediata y
completamente protegida durante el tiempo que indique y/o apruebe la Inspeccion, contra rayos

ETP - #008-2025 ETP Acueductos Y Cisternas_V03 Pagina 108 de 189



Tupungato

MENDOZA

directos del sol, transito de peatones, efectos provocados por cargas de cualquier otra actividad que
pueda afectar al fraguado y endurecimiento normales del hormigon.

La superficie que reciba el nuevo hormigdn debe ser completamente rugosa, si no hubiera quedado
asi debera picarse para darle buen contacto al nuevo hormigén. Previo a la reanudacién del
hormigonado, se limpiara perfectamente el hormigdn colocado anteriormente, retirando partes
sueltas de hormigén, escombros, alambres o materias extrafias con herramientas apropiadas.
Finalmente se lavara con agua aplicada a presion por hidro-lavado.

Los aditivos empleados para puente de adherencia seran de tipo SIKADUR 32 GEL o similar, el
material propuesto debera contar con la aprobacién de la Inspeccion.

En todas las juntas de construccién horizontales la Contratista colocara como elemento de unién,
barras de acero nervurado de anclaje tipo ADN420, con diametro 12 mm y longitud de 0,80 m,
terminadas en ganchos (no incluidos en la longitud indicada) y con una separaciéon maxima de 0,50
m entre si, colocados en tresbolillo. Dichos hierros irdn empotrados en la mitad de su longitud en
cada uno de los tramos separados por la junta de construccion, y su provision correra por exclusiva
cuenta de la Contratista, no efectuandose pago alguno por tal concepto.

Dichas barras de anclajes seran introducidas juntamente con el vibrado, y no después de terminada
tal operacién. Para la ejecucion de todas las tareas detalladas precedentemente, se requerira la
presentacion de un plan de trabajo y procedimientos a emplear para su aprobacion por parte de la
Inspeccion.

10.1.18.3 Juntas De Expansion En Estructuras De Hormigdn

En caso de ser necesarias, las juntas de expansion se materializaran mediante juntas estancas tipo
omega o similar sobre los canales que vinculen las unidades de tratamiento, no admitiéndose su
instalacién en dentro de las mismas.

La Contratista debera construir todas las juntas en el hormigdn en las localizaciones indicadas en
los planos de proyecto y en aquellas ubicaciones que considere necesarias en el proyecto ejecutivo.

Debera tenerse especial cuidado de no ejecutar juntas constructivas o de expansion en sectores
con solicitaciones que requieran continuidad estructural.

Las juntas de expansién permitirdn que el hormigdn se expanda sin restricciones, por lo que se
prevera un espacio entre coladas de hormigdn para crear una junta de expansion. Este espacio se
obtendra al colocar una tira de sellador contra la superficie de hormigén endurecido. Toda junta de
expansién debera proveerse con una junta tipo WaterStop con bulbo, y en caso de ser necesario el
relleno con juntas hidro-expansivas.

La Contratista debera presentar para su aprobacion con 14 dias de anticipacion a su colocacién en
obra lo siguiente:

» Planos que muestren la localizacién y el tipo de juntas en el hormigén para cada estructura
conforme a las memorias de calculo justificativas.

* Muestras de Cinta de PVC (waterstop) o material hidro-expansivo antes de hacer la compra
de estos materiales. Estas muestras consistirdn en secciones de cada tipo y tamano, y
deberan ser representativas del material a usar en la obra. También se debera presentar
muestras de las uniones para su aprobacion.

* Folletos e informacién sobre el sellador a utilizar.

» Caracteristicas técnicas de la junta hidro-expansiva propuesta. La Contratista debera
obtener del proveedor de la junta hidro-expansiva reportes actualizados de ensayos
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realizados en el producto y una certificacion por escrito del fabricante donde demuestre que
el material cumple con los requisitos fisicos necesarios para su correcto funcionamiento y
tiene la durabilidad exigida para la obra.

» De utilizarse esponja de neopreno debera tener un limite de deflexién de 25%.

Se requiere que todas las juntas en el hormigdn con cinta de PVC sean verificadas por la Inspeccion
de Obras antes de que se proceda al colado de hormigdn. Se debera notificar a la Inspeccién de
Obras por lo menos 24 horas antes de proceder con el trabajo, para que se realice la verificacion.

Todas las juntas en el hormigén que requieran cinta de PVC deberan ser inspeccionadas para
verificar su alineamiento, adhesidn inadecuada, porosidad, fisuras, desplazamiento o cualquier otro
defecto que reduzca la resistencia del material a soportar la presion de agua impuesta.

Los materiales con los cuales estén construidas las juntas de expansion deberan ser estables e
inertes en su contacto con el liquido, conteniendo diferentes soluciones de coagulantes o
desinfectantes, debiendo cumplir en cada caso las normas respectivas para su aprobacién, en un
todo de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas, los Reglamentos CIRSOC
201 y Anexos, y las Normas IRAM 45600, 45601, 45602, 45603, 45604, 45605, 45606, 45607,
45608, 45609, 45610, 45611, 45612, 45613, 45614, 45619, 45620, 113344, 113347, 113348,
113349, 113355, 113357, 113358 y relacionadas.

10.1.19. Desencofrado De Las Estructuras

La Inspeccién decidira el plazo minimo para proceder al desencofrado de la estructura,
considerando los siguientes aspectos: tipo de estructura, caracteristicas del hormigén colocado,
temperatura ambiente y forma en que se efectuara el curado del hormigén. Para ello la Contratista
debera contar con la aprobacion escrita de la Inspeccion.

El desencofrado de toda estructura se deberd realizar con cuidado para evitar que la misma sufra
choques, esfuerzos violentos, etc.

En general, terminada la colocacién del hormigén, los plazos minimos para la remocion de
encofrados son los indicados a continuacion:

» Tuneles y conductos circulares: 5 dias

» Encofrados laterales de vigas, muros y columnas: 7 dias

» Encofrados laterales de losas, dejando puntales de seguridad: 14 dias
» Fondos de vigas, dejando puntales de seguridad: 14 dias

» Remocion de fondos de losas y puntales de seguridad: 21 dias

Estos plazos podran ser modificados de acuerdo con las resistencias obtenidas en el hormigén. No
se computaran en estos plazos aquellos dias en que la temperatura ambiente, donde hubiera estado
la estructura hubiera descendido de + 2° C.

10.1.20. Proteccion Y Curado De Hormigones

Todo hormigén colocado en obra sera curado durante un lapso no menor a catorce (14) dias
corridos, contados a partir del momento en que fue colocado.
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Antes de iniciar la colocacion del hormigén, la Contratista debera tener a pie de obra, todo el equipo
necesario para asegurar su curado y proteccion, de acuerdo con lo que se indica en estas
especificaciones.

El método, o combinacion de métodos de curado adecuado a la estructura o a parte de ella, como
asimismo los materiales que para ello se emplean, deberan haber sido previamente aprobados, por
escrito, por la Inspeccion. Se aplicaran inmediatamente después de haberse colocado el hormigon,
en forma tal de evitar el cuarteo, fisuracion y agrietamiento de las superficies y la pérdida de
humedad, debera ser evitada durante el tiempo establecido como periodo de curado.

Deberan extremarse las Precauciones en época calurosa y durante las primeras 48 horas de
hormigonada la estructura a fin de que se conserven permanentemente embebidas en agua o bien
regando aquellas superficies que por su posicién no pueden ser recubiertas. El hormigén fresco
debera ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y rayos directos del sol. El hormigon
sera convenientemente protegido contra toda accidén mecéanica que pueda danarlo.

Durante la colocacién y durante todo el periodo de curado, las aguas y suelos agresivos que puedan
encontrarse en el lugar se mantendran fuera de contacto con el hormigén. Todas las galerias,
conductos y otras aberturas practicadas sobre el hormigén deberan permanecer cerradas durante
el periodo de curado y el mayor tiempo posterior que sea posible, con el objeto de evitar la
circulacién de aire y el secado y fisuracion resultantes.

El hormigbn que se coloque durante tiempo frio sera mantenido suficientemente humedo durante el
tiempo de curado, para evitar que el hormigén sufra pérdidas perjudiciales de humedad. Durante
los primeros siete dias, se lo protegera segun se indicé anteriormente. Durante el tiempo restante
para completar el periodo de curado, o sea los siete dias restantes, el medio ambiente debera ser
mantenido a una temperatura superior a los cinco grados centigrados. Si hubiese peligro de
heladas, se tomaran, asimismo los cuidados especiales para su proteccion.

El equipo de calefaccion y la remocion de los encofrados deberan ser manejados en forma tal que
la superficie del hormigén nunca esté expuesta a una caida repentina de temperatura de mas de
15° C.

Se tomaran simultaneamente la temperatura en el lugar de la obra y la temperatura del hormigoén.
La temperatura del hormigén se determinara a cinco centimetros de la superficie exterior, instalando
termometros adecuados. La instalacion de los termémetros sera por cuenta de la Contratista, quien
deberd hacerlo en los lugares que indique la Inspeccién. No se permitira agregar al hormigon sales
u otras sustancias para evitar que se congele.

Como recomendacion, para la proteccién y curado del hormigén, se indican los siguientes
procedimientos:

» Curado con agua:

» Las superficies serdn constantemente humedecidas, cubriéndolas con arpillera o material
similar saturado en agua, o mediante un sistema de cafos perforados o rociadores
mecanicos o mediante cualquier otro método previamente aprobado por la Inspeccién que
mantenga todas las superficies continuamente (y no periédicamente) humedecidas.

* Durante el tiempo de curado, los encofrados de madera que permanezcan colocados se
mantendran humedos en todo momento, mediante riego u otros medios adecuados con el
objeto de evitar que se abran y se seque el hormigén.

» Elagua que se utilice para el curado sera limpia y libre de sustancias que puedan mancharlo
o decolorarlo si se trata de superficies expuestas a la vista.

» Las juntas de construccion en las estructuras deberan ser curadas, y las mismas deberan
hallarse mojadas permanentemente, hasta que se proceda al hormigonado del tramo
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siguiente. En tales casos, las estructuras se regaran permanentemente, tanto de dia como
de noche.

» Curado con arena hiumeda:

» Las superficies horizontales podran ser curadas con arena humeda. Deberan ser cubiertas
con una capa de este material, uniformemente distribuida y de un espesor minimo de 5 cm.

La arena sera mantenida constantemente saturada en agua durante el periodo de curado
correspondiente a la superficie en cuestién.

* Una vez completado el proceso de curado, deberd removerse la totalidad de la arena,
dejando las superficies perfectamente limpias.

* Curado con otros materiales:

o Podréan utilizarse para el curado otros métodos tales como colocacion de polietileno,
membranas superficiales, etc.

o En todos los casos la Contratista propondra para su aprobacién el método a utilizar
para la protecciébn y el curado del hormigdn, acompanando las muestras de
materiales correspondientes, debiendo efectuar, ademas, los ensayos en obra que
exija la Inspeccion.

Si se propone el empleo de membrana elastica transparente, la Contratista o el fabricante, deberan
tramitar previamente, el correspondiente certificado de aprobacion expedido por un laboratorio
aprobado por la Inspeccion.

10.1.20.1 Relleno Alrededor De Las Estructuras

El relleno alrededor de obras de hormigon se efectuara luego de que las estructuras hayan adquirido
suficiente resistencia como para no sufrir dafnos.

Tampoco se realizara el relleno hasta que la estructura haya sido inspeccionada por la Inspeccién
de Obras y aprobada.

Cuando la estructura deba transmitir esfuerzos laterales al suelo el relleno se realizara con suelo-
cemento o arena-cemento compactados a un minimo del 95% del ensayo Proctor Normal.

En estructuras que transmitan esfuerzos al suelo por rozamiento de su parte inferior, se ejecutara
una sobre excavacion de 20cm de profundidad que sera rellenada con grava y se compactara a una
densidad no inferior al 95% de la determinada mediante el ensayo Proctor Normal.

Para los rellenos, la Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes en
cuanto a compactacion, humedad y métodos de trabajo. No obstante, los rellenos se compactaran
de acuerdo a uno o varios de los métodos indicados en el presente, de acuerdo con la naturaleza
del relleno, el grado de compactacion a alcanzar y el equipo que se empleara.

10.1.21. Unién De Obras Nuevas Con Existentes, Arreglo De Desperfectos

Cuando las obras a ejecutar deban ser unidas o puedan afectar en cualquier forma a obras
existentes, los trabajos estaran a cargo de la Contratista y se consideraran comprendidos, sin
excepcion, en la propuesta que se acepta.

Los trabajos deberan comprender:
» La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos
gue a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las instalaciones existentes.

» Laprovision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir
las obras licitadas con las existentes.
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Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad, tipo, forma
y demas requisitos equivalentes y andlogos a los similares previstos o existentes, segun
corresponda a juicio de la Inspeccién y el Operador del servicio.

10.2. Ejecucion De Estructuras Metalicas

10.2.1. Alcance

Las presentes especificaciones se aplicaran a la totalidad de los elementos metélicos incluidos en
las obras licitadas, tales como estructuras resistentes, columnas, vigas, cubiertas, tapas, barandas,
soportes, rejas de seguridad, etc. Se exceptuan las canerias metalicas, las que se describen en
capitulo especifico.

Comprende el proyecto de las estructuras y sus anclajes, asi como la provisién y transporte de todos
los materiales necesarios que se requieran para la construccién de las estructuras metadlicas, de
acuerdo con las presentes especificaciones y los planos de proyecto respectivos.

10.2.2. Calculo Estructural

Para el calculo de las estructuras o elementos que lo requieran se cumplira con lo indicado en las
presentes especificaciones, segun las Normas IRAM y Reglamentos CIRSOC vigentes. El disefio
de estos elementos surgira de lo planteado en los planos de proyecto, planos tipo, o, en su defecto
de la ingenieria de detalle a desarrollar por la Contratista.

Estos célculos se presentaran en una memoria a la Inspeccién para su aprobacion.

10.2.3. Materiales
Todos los materiales a utilizar para la ejecucién de estructuras metalicas responderan a los
requisitos de materiales de construccion detallados en las presentes especificaciones.

Se aceptaran estructuras realizadas en acero inoxidable siempre que el material sea presentado
con anterioridad a la Inspeccidn para su andlisis y aprobacion. La Inspeccion podra solicitar estudios
y ensayos a estos materiales para su evaluacién, quedando estos a cargo de la Contratista.

10.2.4. Montaje
Todos los elementos deberan montarse de manera que queden perfectamente nivelados, segun lo
indicado en planos de proyecto.

Durante el montaje no se permitiran cortes ni en la estructura a montar ni en la estructura existente,
qgue no estén indicados en planos de ejecucién, salvo que haya una autorizacién escrita de la
Inspeccidn de obra.

Los elementos estructurales no deben forzarse para producir su acople durante el montaje. Si este
no se produce naturalmente, deberan efectuarse en el taller las modificaciones que la Inspeccion
de obra indique.

Las superficies quemadas, deformadas o dafiadas durante el montaje deberan ser reparadas segun
lo indicado en la normativa.

La Contratista debera presentar planos de taller y ejecucién, memoria descriptiva, secuencia de
montaje y tipo de equipo a utilizar en el montaje de las estructuras.

10.2.5. Revestimientos

Las estructuras y elementos metalicos deberan ser tratados con pintura anticorrosiva que otorgue
la debida proteccién ante la oxidacién y la abrasion.

Las secuencias del tratamiento de las partes metélicas para su pintado seran las siguientes:

ETP - #008-2025 ETP Acueductos Y Cisternas_V03 Pagina 113 de 189



Tupungato

MENDOZA

» Limpieza de cada superficie metalica a pintar hasta el metal base, eliminando grasas,
herrumbres, escamas de laminacién, polvo y resto de particulas que puedan impedir la
correcta adherencia de la pintura al metal.

» Para lograr este objetivo se debe picar, rasquetear y realizar un tratamiento de arenado al
metal base de cada una de las partes metalicas.

El arenado debera obtener sobre el metal tratado, un perfil lo suficientemente aspero para
permitir el anclaje fisico.

El esquema de pintura sera el siguiente:

» Aplicaciéon de dos manos de igual espesor de pintura epoxidica, anticorrosiva Zinc-Rich-
Epoxi de marca reconocida.
Su espesor minimo final sera de 100 micrones en estado seco. Entre cada mano debera
transcurrir 24 hs. como minimo.

» Aplicacién de dos manos de pintura esmalte sintético de marca reconocida.
El espesor minimo final a obtener serd de 120 micrones. Se colocara después de 24 hs. de
la segunda mano de la Zinc-Rich.

En el caso de las escaleras, las mismas deberan ser sometidas a un proceso de galvanizado
profundo, con verificacién de espesor de zincado.

10.2.6. Elementos Metalicos En Camaras, Reservas y Estaciones de Bombeo
Los elementos metalicos para las camaras que debera proveer e instalar la Contratista seran los
indicados en planos de Proyecto.
Se consideran incluidos en el presente apartado los siguientes elementos:
» Canerias de ventilacion

» Tapas de acceso.
» Escaleras y rampas de operacion.
» Soportes de tuberias.

Todos los elementos constituidos por acero al carbono recibiran un tratamiento previo de limpieza
mecanica por arenado, seguido de una estabilizacion por fosfatizado y dos manos de fondo sintético
antiéxido de cromato de zinc.

La terminacion final se efectuara con dos manos de esmalte sintético del color que indique la
Inspeccion.

Las tapas de la camara principal seran de acero al carbono, y estaran equipadas con un sistema de
seguridad para apertura segun lo indicado en los planos tipo.

10.2.7. Insertos Y Placas De Empotramiento

Cuando las operaciones de construccion y/o montaje lo requieran, la Contratista tendréa a su cargo
la provision y colocacion de insertos y/o placas de empotramiento, pintados o zincados segun
corresponda el caso, y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

Todos los insertos en el hormigén se colocaran, de no mediar otra indicacién, con mortero SIKADUR
42 auto nivelante o similar en calidad y propiedades.
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10.2.8. Sistemas De Anclaje

10.2.8.1 _Bulones De Anclaje:

Los bulones de anclaje cumpliréan con los siguientes requisitos:
» Bulones de acero al carbono: ASTM A 307, Grado Ao B

» Bulones, tuercas y arandelas de acero inoxidable: ASTM A320, Tipo AISI 316

El didmetro de los agujeros para bulones de anclaje en marcos y placas de soporte de equipos y
estructuras no excedera el diametro de los bulones por mas de 25%, hasta un maximo de
sobremedida de 1/4 pulgada (6,35 mm).

A menos que se indique lo contrario, el diametro minimo de los bulones de anclajes sera de 2”
pulgada (12,7 mm).

Los bulones de anclaje para equipamiento seran de acero inoxidable 316 y sera con tuercas planas
las que seran ajustadas contra superficies planas hasta no menos del 10% de la tension de
seguridad del bulén.

En aquellas superficies no planas o de asiento dificultoso de la tuerca se proveeran arandelas
planas o en cufa segun se requiera.

No se permitira el uso de post insertos (expansiones, cufias o0 adhesivos de anclajes) luego de
realizada la fijacion, excepto que se indique lo contrario por parte de la Inspeccién de la Obra.
Roscas defectuosas no seran aceptadas.

10.2.8.2 Adhesivos De Anclaje:

A menos que se indique expresamente, para perforaciones de anclaje en hormigéon o mamposteria
se usaran adhesivos de anclaje tipo HIT HY de Hilti o similar.

Para su aceptacion debera presentarse un informe del fabricante con la verificacion de resistencia
y materiales equivalentes, aprobado por la Inspeccién de Obra.

Excepto que se indique de otro modo los adhesivos de anclaje cumpliran con lo siguiente:

» Adhesivos de anclaje tipo EPOXI pueden ser provistos para perforaciones de anclaje en
aquellos lugares expuestos a la intemperie o sumergidos, en ambientes humedos,
corrosivos y para anclajes de barandas y barras de refuerzo.

» Las varillas roscadas seran de acero inoxidable tipo 304.

* Los adhesivos de resinas poliéster para anclajes pueden ser permitidos en otras
ubicaciones.

10.2.8.3 _Anclajes De Expansion:

Los anclajes de expansion seran de acero inoxidable. El tamafo serda como se muestre en los planos
o como se indique. Los anclajes no empotrados o sumergidos deberan ser de acero inoxidable tipo
316.

10.2.9. Barandas

Las barandas metalicas deberan colocarse segun plano tipo y tendran las siguientes caracteristicas:

Los parantes de las barandas seran dobles y realizados en planchuelas de acero de 2” x 1/4” (50 x
6,35 mm), con una separaciéon maxima de 2,00 m.
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Las barandas contaran con un travesafno (pasamano) superior de 50 mm de diametro y travesano
intermedio de 30 mm de didametro con espesor de pared minimo de 2 mm en la cantidad y posicion
gue se indica en los planos para cada tipo.

El guardapié serd de planchuela de 1/4” de espesor y 100 mm de altura y llevara el mismo
tratamiento superficial que el resto de la baranda, y estara separado del piso 20 mm.

La fijacion al piso se hard mediante una base platina de 3/8” de espesor y dimensiones segun
proyecto, fijandose mediante bulones de acero galvanizado roscados de 3/8“. Los elementos de
fijacion llevaran bafio de zinc por inmersién en caliente minimo 80 micrones.

Las uniones se ejecutaran soldadas compactas y prolijas. Seran alisadas con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto y sin rebabas.

Las barandas de acero deberan cumplir con la Norma IRAM 2502, contando con los detalles que
figuran en los planos de proyecto.

Las barandas estaran provistas de un tramo desmontable segun indicacién en planos, que no
deberan superar los 60 kg de peso.

Se incluiran pasos de puertas del mismo tipo de las barandas con herrajes y accesorios.

Todas las barandas que se provean instalar y sus anclajes deberan ser dimensionadas por la
Contratista y fabricadas para soportar una carga distribuida horizontal de 100 kg/m aplicada en el
pasamanos (punto mas alto).

10.2.10. Tapas De Chapa De Acero Desmontables

La Contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de las tapas de chapa de acero de calidad
minima SAE-1010 y sus marcos correspondientes.

Las tapas y todos sus componentes deberan tener un bafio de zinc por inmersion en caliente de
espesor minimo 80 micrones, y todo lo necesario para su correcta instalacion de acuerdo con lo
pedido por Inspeccién de Obra.

Las tapas de chapa deberan fabricarse e instalarse, en dimensiones y materiales, segun los planos
de proyecto ejecutivo elaborados por la Contratista.

Todas las tapas a proveer e instalar deberan ser dimensionadas pro la Contratista y fabricadas para
soportar una carga puntual de 300 kg en su punto medio.

Deberan contar con cierre de seguridad para evitar el ingreso de personal no autorizado a las
instalaciones del predio. Esto aplica tanto para tapas de camaras en general como asi también las
tapas de ingreso a la cisterna y la Estacién de bombeo.

Toda tapa de seguridad debera estar constituida por perfileria de acero al carbono de 4.6 mm de
espesor. Chapas plegadas deberan ser de 2,00 mm de espesor (#14).

Deberan contar con tratamiento de pinturas segun el esquema planteado en las presentes ETP en
cuanto a las caracteristicas, niumero de manos de pintura y espesores minimos.

En el caso de puertas de acceso, deberan contar con un sistema de doble chapa inyectando en su
interior espuma de poliuretano o similar.

Bisagras y cerraduras deberan ser antivandalicas, las fijaciones o soldaduras de estas no deberan
quedar expuestas al exterior.

El disefo de este tipo de aberturas y tapas de acceso deberan estar aprobadas por la Inspeccién
de la obra y por MUNICIPIO previamente a iniciar la construccion de estas.

ETP - #008-2025 ETP Acueductos Y Cisternas_V03 Pagina 116 de 189



Tupungato

MENDOZA

10.3. Reserva con Tanque de PRFV
En funcién del volumen necesario a ejecutar se admitira la ejecucién de reservas mediante el
empleo de tanques de PRFV verticales u Horizontales.

Estas unidades deberan ser verificadas estructuralmente, bajo la misma normativa y criterio
establecido para reservas de hormigon armado.

Los tanques deberan contar con boca de hombre (tareas de mantenimiento) y los ingresos y egresos
necesarios para garantizar el normal funcionamiento de una cisterna, es decir:

* Ingreso de agua desde fuente de produccion,
* Desborde,

* Limpieza,

» Interconexion con otros tanques,

Todas las conducciones deberan contar con Brida ISO 7005-1 o 7005-2 sin excepcion.

Como minimo se deben colocar dos tanques, de manera que permita las tareas de mantenimiento
con una minima interferencia con el servicio.

Se debe proveer ademas estructura metdlica que permita el acceso a las valvulas y bocas en altura,
cumpliendo con lo indicado en planos tipo. La estructura metalica no debe vincularse a los tanques
de PRFV, debiendo contar con su propia estructura soporte.

Los tanques se apoyaran sobre plateas de hormigén armado de espesor minimo 25 cm, empleando
hormigdn H-21 y armadura segun calculo estructural.

La Platea de Hormigdn tendra una leve pendiente que garantice el escurrimiento de agua hacia los
laterales. Dicha pendiente debe ser compatible con la fundacion del tanque para evitar roturas en
los mismos.

Algunos aspectos generales de los tanques de PRFV se resumen a continuacion:
» Tanque de P.R.F.V. cilindrico vertical de 60.000 Its. de capacidad minima,

» Reforzado, con fondo plano y techo toriesférico, de dimesniones minimas:
* 4,00 mts de diametro
» 5,05 mts de altura efectiva (a lo que debe adicionarse 0,17 mts de cuello y boca)
* Apto para almacenaje de agua potable.
* Bocas:
o 1 boca superior paso de hombre de 0,50 mts de diametro con tapa tipo sombrero,
o 1 boca lateral abulonada de 0,40 mts de didmetro,
o 1 venteo curvo normalizado de 2” en toriesférico,
o 2 cancamos de izaje para facilitar su posicionamiento

o 4 conexiones bridadas (Ingreso, desborde, limpieza e interconexién con otros
tanques). La ubicacién y medidas sera indicada al momento de elaborar proyecto
ejecutivo.

En la elaboracion de estos tanques se debe utilizar resinas Tereftalicas Neopentilicas (POLYMET
T-502) aprobadas para equipos de uso alimenticio Certificado E-2582 de SENASA (Exp.nro
114098796/2024) vy fibras de vidrio de resistencia mecanica mono y multidireccional, utilizandose
el proceso Filament Winding, para suministrar mayor resistencia y flexibilidad. Los tanques seran
fabricados basado en Normas ASTM D3299-10, ASTM D4097 2010 y PS15-69.
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En la elaboracion del laminado de estos tanques, no se utilizara ningun tipo de cargas inertes, como
arena, que perjudicaria sensiblemente las propiedades mecanicas, y exteriormente estaran
pigmentados (con color a determinar por la Inspeccion de la Obra) y filtros ultravioleta.

En el caso que la verificacion estructural lo requiera, debera contar con cincha y estructura
complementaria soporte de acero, la que debera responder a los lineamientos generales en cuanto
a materiales, esquema de pintado y ensayos ya definidas en las presentes especificaciones.

11. VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (VRP)

11.1. Objeto

Definir las condiciones técnicas, materiales y procedimientos necesarios para la construccion de
camaras de hormigén armado H°A° H-21 y la instalacién de valvulas reguladoras de presion (VRP),
incluyendo accesorios, by-pass de mantenimiento, tapas desmontables y salidas para
instrumentacion de sensores de presion.

11.2. Alcance de los trabajos

Los trabajos comprenden, como minimo:

» Construccion de camaras de hormigdén armado H-21 con dimensiones segun planos de
proyecto.

» Provision e instalacion de valvulas reguladoras de presion (VRP) de los diametros
especificados en proyecto.

» Ejecucién de by-pass completo con valvulas esclusas para operacién y mantenimiento.

» Provision e instalacion de tapas desmontables de fundicion o metdlicas, aptas para transito
liviano/pesado segun el emplazamiento.

» Instalacion de ramales y accesorios necesarios para la colocacién de sensores de presion
en linea.

» Provision de canerias y conducciones eléctricas para salida hacia tableros de control.

» Limpieza, desinfeccidn y puesta en servicio de la instalacion.

11.3. Materiales

11.3.1. Camaras de H°A°

Camaras de Hormigbén armado segun plano tipo del Comitente, las losas y muros deberan
dimensionarse estructuralmente pero el espesor minimo a considerar debera ser 20 cm. De be
utilizar hormigén H-21 y la aradura que surja del célculo estructural.

El interior de estas sera revestido con revoque cementicio impermeable de 10 mm de espesor
minimo. En el caso que la calidad constructiva lo permita, a entera satisfaccion de la Inspeccién de
la obra este revestimiento podra no ser ejecutado

Si la profundidad de la camara supera los 2.00 metros, deberd incluirse en la estructura escalera
fija de acceso en acero utilizando los materiales y esquema de pintado ya indicado en el presente

pliego.
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En el caso de incluir la provisién de tapa de acceso, la misma debera ser de Hierro Fundido Dactil
(HFD) de Diametro minimo 600 mm Clase D400.

Se admite el uso de losas desmontables de hormigén armado, por lo que dichas camaras deberan
calcularse sin considerar empotramiento entre tabiques laterales y losa superior. Se deben dejar
cancamos de izaje para su extraccion y colocacion y/o pases completo s que permita la colocacion
de ganchos para facilitar esta tarea.

La modulacién de las losas en cuanto a sus dimensiones debe ser tal que permita su extraccién
mediante retroexcavadora.
11.3.2. Valvulas reguladoras de presion

Debera proveerse Valvula automatica de control tipo Dorot Serie 300 Modelo 30, auto operada con
la propia presion de la red.

Cuerpo globo de paso total, flujo recto, camara simple. Actuada por diafragma, cierre por disco
rigido guiado, vastago libre, asiento reemplazable.

Presion nominal de operacion 16 bar, conexion bridada segun norma ISO 7005-2 PN16.
Funcion de control reductora de presion a partir de piloto de 2 vias.

» Cuerpo: Fundicién ductil (HFD)
» Diafragma: EPDM

» Vaéstago: Acero inoxidable

» Asiento: Acero inoxidable

» Diadmetro: segun célculo hidraulico

La valvula reduce la presion de aguas arriba, a un valor estable y predeterminado aguas abajo,
independientemente de las variaciones de presién de aguas arriba o del caudal y se cierra si la
presion aguas abajo excede el valor de calibracion.

Controlada por un piloto de 2 vias.

11.3.2.1 Pardmetros de Disefio a cumplimentar/seleccionar la valvula:

* Presién aguas arriba (P1): 50 m.c.a. = 5,0 bar
» Presidn aguas abajo (P2): 20 m.c.a. = 2,0 bar
* Relacion de reduccion de presion: P1/P2 = 2.5:1

» Velocidad recomendada del flujo en valvula: 1 — 2 m/s (6ptima), aceptable: 0,5 -3 m/s
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11.3.2.2 Condicionantes de disefio

» Mantener relacién de reduccion P+/P2 < 3:1 para evitar cavitacion.
* Mantener apertura efectiva en el rango 30% — 70% para asegurar buena regulacion.
» Instalar manémetros aguas arriba y abajo para monitoreo en sitio.

» Verificar compatibilidad con piloto de marca seleccionada (consultar catalogo técnico
especifico).

11.3.3. By-pass

Se debe cumplir con lo indicado en plano de proyecto, debe contar con by pass para facilitar las
tareas de mantenimiento de la VRP.

Se deben proveer e instalar las valvulas esclusas y accesorios indicados en planos sin excepcion.

Es necesario ademas prever la incorporacion de valvulas de aire de tripl efecto aguas debajo de la
véalvula reguladora.

Bridas y juntas conforme a norma ISO 7005/1 e ISO 7005/2 en funcion de si las piezas especiales
son de acero o de HFD.

11.3.4. Instrumentacion

Se deben prever derivaciones con cupla roscada o brida para instalacién de sensores de presion:
mandémetro manual y/o presostato.

Estos elementos seran utilizados para calibrar el sistema y el objeto el almacenar dicha informacién
en el sistema de control que se debe conformar para el Municipio.
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Se debe prever ademas cafieros para la instalacion de conductores y sefales para lo cual se debe
utilizar tuberias y accesorios de PVC sanitario para conduccién eléctrica de cableado de
instrumentacién hacia tablero.

El tablero se debe instalar en pilastra en la via publica segun normas de EDEMSA, la provisién de
energia puede ser del tipo FORFAIT ya que los consumos con muy bajos (sensor de presion en
linea)
11.3.5. Pruebas y puesta en servicio

» Ensayo de estanqueidad de las camaras.

» Prueba hidraulica de las vélvulas a la presion de servicio mas un 50%.

* Regulacién inicial de la VRP en presencia de la Inspeccion de obra.

» Verificacién de las salidas de presion y funcionamiento de los sensores.

» Verificar correspondencia con medicion de caudales y modelado hidraulico

11.3.6. Condiciones de aceptacion
» Conformidad de dimensiones y materiales segun proyecto y pliego.
* Funcionamiento correcto de valvulas y by-pass.
» Accesibilidad y seguridad de la camara.
» Salidas de instrumentacién probadas y en condiciones de conexién a tablero.

» Capacitacion teérica y de campo de personal operativo del Municipio.

12. EJECUCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CON MICROMEDIDOR

12.1. Objeto

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas, materiales y procedimientos para
la ejecucion de conexiones domiciliarias de agua potable desde la red de distribucién hasta la linea
de vereda, incluyendo la provision e instalacion de caja, valvula de corte y medidor domiciliario con
capacidad de lectura remota.

12.2. Conexiones domiciliarias de agua — Nueva y/o Traslado existente

Este item se refiere a las acometidas completamente nuevas y aquellas que reemplazaran a las
existentes, se instalaran todos los accesorios que indique el plano tipo (collarin de derivacion,
adaptador, la tuberia, valvula de retencion, llave esférica, niples, receptaculo, etc.) y en la rosca de
los accesorios se debera colocar cinta teflén.

12.2.1. Descripcion

Para las conexiones domiciliarias nuevas o aquellas que reemplazaran a las existentes, la ubicacion
serd tan préxima como sea posible a la misma y en el didmetro que fije la Inspeccion.
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La renovacién debera ser de forma tal que resulten enteras, completas y adecuadas a su fin, en la
forma en que se infiera de la presente documentacién, aunque en éstas no se mencionen todos los
detalles necesarios al efecto.

Antes de comenzar las roturas de veredas resulta necesario que el Contratista recorra el lugar de
los trabajos ubicando perfectamente el emplazamiento de las conexiones. Para ello puede guiarse
por las tapas de la caja, pero se advierte que en algunos casos dicha tapa no se visualiza.

A los efectos de ubicar las conexiones no visibles se utilizaran para ubicarlas “Detectores o
localizadores de Conexiones” para conducciones plasticas y metélicas.

La ubicacién de las conexiones domiciliarias de agua potable, en los casos indicados por la
Inspeccién de Obra, corre por exclusiva cuenta y riesgo del Contratista y se encuentra incluida en
los precios ofertados, por lo que debera extremar los recaudos al recorrer la zona donde se
instalaran los conjuntos. Si se practicase rotura de veredas u hormigones o pavimentos de forma
qgue luego se detecte que la conexidén no se encuentra alli, o se trate de la conexién de otro servicio
(gas, Teléfono, energia u otros) el Contratista debera reparar a su estado original por su propia
cuenta y riesgo.

Para ubicar la conexidén el Comitente facilitara la informacion existente en los expedientes de cada
inmueble cuando medien razones que asi lo justifiquen, la cual la Contratista debera solicitarla a la
Inspeccién de Obra.

Por lo expuesto no se reconoceran demoras en el plan de trabajos por las conexiones que se
encuentren cubiertas con contrapiso, vereda o tierra, 0 sean clandestinas, ya que el Contratista
extremara los recaudos al analizar el plan de trabajos y/o al confeccionar su plan de trabajos
alternativo.

El contratista extremara los recaudos para ejecutar los trabajos respetando todas las condiciones
de seguridad para el transito de peatones y vehiculos, que como minimo, se ajustaran a las normas
municipales vigentes aplicables para este tipo de obra.

Antes de instalar el conjunto en la conexion, es necesario purgar la cafieria, haciendo circular agua
hasta retirar todos los restos sélidos.

En funcién de la recorrida previa que realizara el Contratista, se coordinard que las modificaciones
a realizar en conexiones existentes, traslados de emplazamientos, reparaciones, instalacion o
cualquier trabajo complementario, sera ejecutado en forma simultanea con la instalacién del
conjunto, de modo que el corte de agua sea necesario efectuarlo una sola vez.

A los efectos de preservar las roscas de estos y el futuro reemplazo de elementos deteriorados, en
todas las roscas y uniones queda prohibido el uso de detergentes, lubricantes, pegamentos o
cualquier otro material distinto del politetrafluoretileno.

Se deberan respetar las normas de seguridad e higiene segun el ambito municipal que corresponda,
siendo responsable del cumplimiento de estas el profesional actuante del Contratista que interviene
en la misma. Ademas de la senalizacion con carteles de la Empresa, cintas demarcatorias de
peligro, debera colocar balizamiento nocturno luminoso en casos que corresponda por trabajos
inconclusos.

Si la excavacién debe efectuarse frente a un portén de entrada de vehiculos y/o peatones debera
prever la colocacion de chapas planas que soporten el peso de estos.

En las conexiones que cuentan con elementos instalados, si corresponde se retirara: Caja H°F° de
Llave maestra, Llave maestra, Medidor, Caja H°F° para medidor.

El costo de traslado de estos materiales al Depdsito autorizado se deberé incluir dentro del item
respectivo.
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En canerias de plomo, cobre u otro material se insertaran los acoples multididmetro. En caferias
de aleacién de cobre, cuando no se puede utilizar los acoples antes mencionados se prepararan
los extremos para efectuar las posteriores soldaduras realizando un estafado base a los tubos de
unién, con un estano de un tenor del 50 %.

Se procedera a la introduccién de la caferia en los acoples y previo calentamiento del conjunto se
realizara el aporte de estafo de un tenor del 50%.

En conexiones de polietileno se prepararan las mismas para la introduccién del acople y el
correspondiente apriete.

Frente a conexiones de hierro galvanizado se extremaran las medidas para evitar deterioro
accidental en las mismas y el corte de la cafieria se realizara con extremo cuidado.

En el caso de realizar conexiones nuevas o aquellas que se encuentren compartidas y sea
necesario su separacion desde el arranque en la caferia distribuidora, el contratista realizara las
tareas de colocacion del conjunto y caja receptaculo. En el caso que por problemas de espacio sea
necesario trasladar la conexion el Contratista debera adecuar la instalacién entre el medidor y la
linea municipal para dejar operativa la conexion, sin reclamo alguno por mayores costos.

El cafio de polietileno debe ser normal a la distribuidora y con declive hacia la toma en carga, a una
profundidad minima de 80 cm bajo la calzada y de 30cm en vereda, el tendido del cafo de polietileno
en la zanja debe ser moderadamente sinuoso para lograr una compensacion de las dilataciones y
contracciones por cambios de temperatura.

Una vez instalada la conexion y previo al relleno de la zanja se haré circular agua para probar la
caferia, manteniendo la presién de servicio por espacio de treinta minutos como minimo, bajo
inspeccion.

Durante la colocacién del cafo y la tapada de este debe asegurarse que la caferia no mantenga
contacto con piedras o elementos cortantes con el fin de evitar aplastaduras, cortes o pinchaduras.

La conexion quedara correctamente tapada cubriéndola con arena o tierra cernida del lugar en una
capa de 20 cm, como minimo de espesor, convenientemente compactado, luego se completara el
relleno y la compactacion.

El relleno y apisonado se realizara con pisén de 5 a 10 kg hasta alcanzar el nivel de terreno primitivo.

Si existiera hundimiento del terreno por deficiente ejecucion de las tareas o fugas de agua o vicios
ocultos, se deberan rehacer los trabajos.

Todas las roturas y excavaciones que por este motivo se realicen tendran un ancho reconocido de
0,40 m, mayores anchos deben ser autorizados previamente por la Inspeccion. No se reconocera
gastos adicionales por sobre anchos. La contratista debera reponer a su estado inicial las veredas,
espacios verdes, puentes, calzada y demas infraestructura que resulte afectada por la ejecucién de
la acometida.

El ancho de la zanja para la instalacién de las domiciliarias sera de 0,40 m y la tuberia debe quedar
ubicada en el centro de la zanja, instalada sobre una cama de arena de 0,10 m, y posteriormente
rellenada lateralmente con arena y por encima hasta 0,10 m. Por encima de los 0,10 m de arena
superior se rellena en un espesor de 0,20 m la zanja con material seleccionado del sitio compactado
al 90% del Proctor Modificado, donde se colocara una cinta de plastico no degradable.

La malla de advertencia y deteccion, sera de polietileno resistente a los agentes quimicos del suelo,
de color azul y debera llevar adherida una cinta plastica con la denominacion “Atencién Agua”, con
doble hilo metalico y con un ancho minimo de 0,15m.

Se debera anular la conexion reemplazada, preferentemente mediante un tapdén sobre la
abrazadera de toma en carga, caso contrario y a criterio de la Inspeccion se podra anular la caferia
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con tapon o racores lo mas préximo a la cuneta posible. No se acepta doblar y atar la manguera
como préactica de anulacion para la conexion.

Todo el contorno de la excavacién de la caja se rellenara con hormigdn pobre. Verificando que dada
la correcta instalacion de los cubre-escotaduras no ingrese hormigén al interior de la caja
receptaculo, a través de estas.

La caja receptaculo a instalar en vereda, se emplazara de manera que la distancia entre el borde
de la caja del medidor y la linea municipal sera como minimo de 0,40 m.

Si la vereda donde se realizan los trabajos fuese de tierra, alrededor de la caja se confeccionara un
marco de hormigdn armado, el que tendrd un ancho de 12 cm; la profundidad dependera de las
condiciones del terreno y del drenaje en el lugar, en condiciones normales sera de 12 cm, y en los
casos singulares, la profundidad se prolongara hasta un nivel de apoyo de la caja receptaculo en
todo su perimetro.

El mismo procedimiento se utilizara con contrapiso, cuando se deban instalar cajas receptaculos en
lugares de transito pesado o muy intenso. El marco de hormigén, entre el nivel superior de la caja
(tapa) y el nivel de vereda (tierra o contrapiso), serd conformado con un talud (pendiente 35%),
resultando un tronco de piramide para evitar escalones bruscos (en prevencién de accidentes a
peatones).

El hormigon a usar en este caso poseera un dosaje 1:3:3. Todo el marco sera reforzado con 4,2 mm
cada 10 cm. En la colocacion de los mosaicos debera preverse que los mismos realicen presion
sobre el marco, constituyendo una junta entre la baldosa y el marco tapa.

Cuando la conexion deba atravesar canales, hijuelas, etc. se deberan cumplir las exigencias
impartidas por la Direccién General de Irrigacién. Se exigira la presentacion de las instrucciones,
los permisos y certificados de recepcién conforme correspondientes emitidos por la DGI.

Salvo indicacion contraria la manguera o tuberia de acometida domiciliaria debera pasar por debajo
de acequias y canales protegidas en cafo camisa de acero.

Durante el desarrollo de la obra, se debera proteger la tuberia distribuidora mediante tablones de
madera colocados unos centimetros por encima de la misma o tapandola con arena, pero con la
obligacion que el dia de la inspeccion esta se encuentre destapada y libre de cualquier obstaculo
que entorpezca la visién de la inspeccion.

Se permitird la instalaciéon o renovacion de las conexiones por medio de una perforaciéon en el
terreno bajo la calzada y/o vereda con herramientas y maquinaria adecuadas. Estas perforaciones
tendran un didmetro mayor que el cafio de la conexion de manera tal que sea suficiente para colocar
el mismo y que a la vez no sea necesario efectuar el relleno.

Se considerara que estas condiciones se cumplen si el didmetro de la perforaciéon no es mayor que
dos diametros de la caferia de conexion.

Si no se cumpliera esta ultima condicién, deberd rellenarse la perforacion con arena-cemento
inyectada a presion.

Se ejecutaran en primer lugar los pozos sobre la cafieria distribuidora y en la vereda, en segundo
lugar, la perforacion entre los pozos para alojar el cafo con tuneleras, luego se instala la abrazadera
sobre la distribuidora, se construye o reacondiciona la caja donde ira alojado el kit de medicién,
perfectamente fijado a la misma para inmovilizar la valvula de paso.

Luego se instalan y unen los tramos de caferia de la conexion, entre la valvula de paso y la
abrazadera.
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Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista debera adoptar las precauciones necesarias
para evitar deterioros en las instalaciones subterraneas existentes pues serd por su cuenta la
reparacion de los que se produjesen y debera afrontar las responsabilidades que de ellos deriven.
12.2.2. Precauciones

El instalador debe verificar el correcto sentido de instalacion de la valvula de retenciéon tipo SOCLA
(15a20mm) ya que, de hacerlo en sentido inverso, se inhabilita la provision del servicio al inmueble.

Una vez instalados los elementos se procedera a presentar la/s caja/s receptaculo verificando el
centrado de los elementos que la misma alberga y la perfecta horizontalidad del conjunto, asi como
el nivel final del marco tapa con respecto del nivel de la vereda.

Los cubre-escotaduras deben quedar por fuera de la caja receptaculo.

Previo a la fijacion de la caja se debe verificar la altura entre el eje del conjunto y la base de la caja
y la disposicion final a nivel de vereda existente.

12.2.3. Elemento de toma (Collarin)

Para las acometidas sobre los acueductos, ya sea con o sin carga se debera utilizar un collarin
universal con cinchas metalicas de acero inoxidable de amplia tolerancia.

El cuerpo o base del collarin debera estar construido en polietileno de alta densidad. Las juntas y
sellos deberan ser de caucho EPDM y NBR respectivamente, con certificaciones para agua potable.
El cuerpo de la pieza tendra incorporado un racor multididmetro para conectar la manguera de
PEAD correspondiente a la conexién domiciliaria.

La cincha, tuercas y esparrago deberan ser construidas en acero inoxidable AISI 304. Las rotulas
en resina acetélica y las llantas o juntas en caucho NBR.

La Inspeccién en forma aleatoria y sin necesidad de previo aviso podra disponer la realizacion de
determinados ensayos en fabrica previa al despacho y/o en laboratorios externos, siendo condicion
necesaria para su recepcion y conformidad que la partida o lote de material supere las pruebas a
las cuales es sometido, a saber:

1. Determinacion del tipo de material utilizado en el cuerpo.
Determinaciones dimensionales
Espesor del recubrimiento

Determinacién del elastobmero utilizado.

o~ pn

Ensayos hidraulicos del cuerpo y/o junta.
6. Tipo de acero de las cinchas, esparragos y tuercas.

12.2.4. Caneria de conduccion (Manguera de conexion)

Las cafierias estaran elaboradas con polietileno de alta densidad (PEAD), que contenga sélo
aquellos antioxidantes, estabilizadores UV y pigmentos necesarios para la fabricacion de los tubos
de acuerdo con la Norma IRAM 13485-1998 “Tubos de polietileno (PE) para suministro de agua
y/o conduccion de liquidos bajo presion”.

Los tubos para agua potable seran negros con tres lineas azules coextrusadas, equidistantes entre
si y distribuidas en el perimetro del tubo, con una presiéon nominal de trabajo de 16 kg/cm? y una
relacion de dimensién estandar SDR de 11 (relacion entre diametro externo y espesor de pared,
vinculado a la presién nominal de trabajo). El material de las lineas debe ser del mismo tipo de
resina que la usada para el compuesto base de los tubos.
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Los tubos deberan estar elaborados con resinas tipo PE 100, el diametro nominal (DN) sera el
coincidente con el diametro externo. Los cafios deberan tener una superficie suave y densa, libre
de fracturas e irregularidades.

Seran exigibles todos aquellos ensayos enumerados en la Norma IRAM 13485. Ademas de estos
ensayos, la Inspeccién de Obras podra solicitar muestras adicionales de cualquier material, para la
realizacién de ensayos por parte de la Inspeccion.

La provision de la tuberia se realizara en un todo de acuerdo con Norma IRAM 13485-1998.
En planilla de cotizacion o pedido se indicara expresamente:
1. Tipo de resina
SDR (Relacion de dimensiones estandar)
Presion nominal
Diametro exterior
Espesor
Longitud de tubos y/o bobinas

S o oA w WP

Los tubos llevaran en su totalidad el siguiente marcado:
a) La marca registrada o razén social del fabricante.
b) Las medidas (diametro y espesor nominales de la pared en mm)
c)El material y clase de material.
d) La presiéon nominal en MPa.
e) Identificacion de la produccién.
f) La indicacién “para uso con agua potable”.
El marcado debe estar, como minimo, una vez por metro.

Las condiciones de recepcidn de la tuberia seran las exigidas en el Anexo A “Inspeccion y recepcion”
de la norma IRAM 13485 y especificamente:

* A.2“Medidas”: espesor, largo, diametro exterior, ovalizacién.

El Comitente en forma aleatoria podra disponer en fabrica o en laboratorios independientes la
realizacién de determinados ensayos, siendo condicidn necesaria para su recepcion y conformidad
que la partida o lote de material supere las pruebas a las cuales es sometido en los términos de la
norma IRAM 13485 Anexo A, a saber:

1. Clasificacion del material A.1

2. Ensayos de resistencia a la presion hidrostatica A.3
3. Reversion longitudinal A.4

4. indice de fluidez A.5.

12.2.5. Empalme multidiametro

Los Empalmes Multidiametro deberan responder en su totalidad a las Normas ISO 14236. La
presion nominal debera ser PN16.
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La especificacion de los materiales que se detallan a continuaciéon deben considerarse a titulo
orientativo, el oferente podra cotizar materiales distintos:

» Cuerpo, tuerca, asiento: Polipropileno copolimero

*  Grip multididmetro: Resina acetal.-mordientes acero 12L14 Zincados
» Cierres elastoméricos : NBR

» Cuerpo tuerca loca : Resina acetal

El Comitente en forma aleatoria y sin necesidad de previo aviso del material descripto podra
disponer de la realizacion de determinados ensayos, siendo condicion necesaria para su
conformidad de la partida o lote supere las pruebas a las cuales es sometido. Los parametros que
determinar seran los siguientes:

* Dimensiones
» Tipo de Elastémero utilizado

» Ensayos hidraulicos del cuerpo y/o junta
12.2.6. Valvula de corte

12.2.6.1 Materiales Constitutivos:

La especificacion de los materiales constitutivos de las valvulas es a titulo orientativo, el oferente
podra cotizar materiales distintos, en la oferta béasica, pero debera aclarar esta situacion en la
planilla de datos técnicos garantizados y el que los materiales propuestos presenten mejor o igual
comportamiento que el especificado.

» Cuerpo, tuerca, asiento: Polipropileno copolimero

»  Grip multidiametro: Resina acetal.-mordientes acero 12L14 Zincados
» Cierres elastomeéricos : NBR

» Cuerpo tuerca loca : Resina acetal

* Mariposa accionamiento:  ABS

12.2.6.2 Caracteristicas Morfoldgicas y Dimensiones

» Seran del tipo esféricas, de paso total.

» La tuerca prisionera (o tuerca loca), ubicada aguas abajo de la valvula y la manivela de
apertura/cierre, poseeran un orificio para permitir el paso del precinto.

» Launién de soporte de tuerca loca al cuerpo central debe ser por sistema de termofusion en
fabrica.

» Se ajustaran en un todo a la descripcion y caracteristicas del plano tipo.

» Las roscas responderan en un todo a la norma IRAM 5063 - Rosca Gas Whitworth - siendo
las internas y externas, cilindricas.

» Las dimensiones deberan ser garantizadas por el proveedor.
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12.2.7. Valvula de retencion

12.2.7.1 Materiales Constitutivos:

La especificacion de los materiales constitutivos de las valvulas es a titulo orientativo, el oferente
podra cotizar materiales distintos en la oferta basica, pero debera aclarar esta situacién en la planilla
de datos técnicos garantizados y el que los materiales propuestos presenten mejor o igual
comportamiento que el especificado.

» Cuerpo: ABS
* Resorte: Acero Inoxidable AISI 304

12.2.7.2 Caracteristicas Morfoldgicas y Dimensiones

» Debe permitir la inclusion en una seccién de cafo con diametro interior.

» Las dimensiones deberan ser garantizadas por el proveedor.
12.2.8. Niple distanciador

12.2.8.1 Descripcion general

Fabricados en PVC inyectado con alojamiento para vélvula de retencién tipo SOCLA con rosca tipo
Whitworth gas en sus extremos macho-macho y las siguientes dimensiones:

» Diadmetro 15 mm, largo 170 mm. Rosca G %"

» Diametro 20 mm, largo 190 mm. Rosca G 1”
12.2.9. Caja receptaculo para kit de micromedicion.

12.2.9.1 Disefio

El disefio basico para la cotizacion, sera realizado por el Oferente respetando las dimensiones
minimas indicadas en el plano tipo y las consideraciones minimas indicadas a continuacion

12.2.9.2 Consideraciones Minimas

Caja receptaculo unificada para instalacion en vereda en material sintético de ingenieria, Poliamida
o polyester reforzado con fibra de vidrio termoprensado (PRFV) con elementos de refuerzo y
agentes protectores a la energia radiante (U.V)

Contendran los conjuntos de medicién de 3 y 5 m®h compuestos por niples, valvulas de corte y
véalvulas antirretorno.

Las dimensiones minimas del interior de la caja seran de longitud 480 mm, ancho 200 mm, alto 170
mm, las dimensiones de la loseta de apoyo seran: longitud 480 mm, ancho 250 mm y alto 15 mm.
(Ver Croquis de Anexo o plano tipo).

a) La operacion de apertura y cierre de la tapa debera ser sencilla y rapida para posibilitar la
lectura con agilidad, debera asegurarse mediante una traba por interferencia flexible, tipo
snap-on, de esta manera la tapa sera totalmente ciega en su superficie.

b) En el disefio de la tapa y del marco de la caja debe cuidarse que no queden lugares donde
pueda acumularse suciedad que dificulte la maniobra de apertura o cierre de la tapa. Para
tal fin la tapa podra ser removible para la manutencién cémoda del medidor y del nicho. El
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espacio entre la tapa y el borde interno de la caja sera de aprox. 2 mm, para permitir la
dilatacién de las aceras, sin trabar la tapa.

Que la base o loseta de apoyo posea orificios para permitir el escurrimiento de aguas que
puedan ingresar al receptaculo y un relieve que permita el correcto calce de la base de la
caja, para evitar desplazamientos laterales de la misma; los materiales podran ser
polipropileno o polietileno de alta densidad.

Que las superficies exteriores sean redondeadas, sin poros ni fibras expuestas, en la tapa y
sobre relieve o bajo relieve y en letras de altura minima de 6 mm, lleven grabadas la sigla
“AGUA TUPUNGATO?” o el logotipo identificatorio del Municipio.

Que la tapa y sobre relieve o bajo relieve posea un dibujo antideslizante para evitar la caida
de peatones por resbalamiento.

Que las dos paredes enfrentadas de la caja, donde pasara la caferia presentaran una
abertura en forma de arco.

Que el color del conjunto CAJA TAPA LOSETA sea negro mate.

En conjunto con la caja se debe proveer un cubre escotadura para colocar en los extremos
donde ingresa la conexion en la caja, a fin de contener el relleno al momento de instalacion
de la caja en vereda. El cubre escotadura debe ser de material cartén corrugado de plastico
en dimensiones de 180 mm x 18 mm y espesor 3 mm como minimo, con una insercion en X
en el centro del &rea.

12.2.9.3 Resistencia

Debera soportar la aplicacion reiterada de una carga sobre la tapa (paso ocasional de un
vehiculo, cargas puntuales que generan alta presion especifica, paso peatonal, etc.), de
hasta 3.000 kg.

Debera poseer elevada rigidez, baja deformacion ante la aplicacion de cargas tales como
las descriptas en el punto anterior.

Debera soportar repetidos impactos provocados por la caida de cuerpos pesados y rigidos.

Debera resistir el impacto con rotura iniciada (consecuencia de marcas producidas en el
conjunto de objetos cortantes, palas, etc.).

Debera tener buena resistencia al impacto a bajas temperaturas (sub-cero).

Debera tener buena resistencia a las altas temperaturas tales como la incidencia solar sobre
pavimentos (70 grados centigrados aprox.), o las provocadas por el contacto ocasional
temporario con fluidos calientes (200 C° grados centigrados aprox.).

Debera tener gran resistencia a los agentes quimicos, tales como: los usados para la
limpieza de exteriores (detergentes de elevada alcalinidad, lejias, etc.) solventes,
combustibles, lubricantes, materiales alcalinos, cal, cemento, con los cuales estara en
contacto al ser instalado el receptaculo en la vereda.

Debera tener elevada resistencia a los agentes climaticos (intemperie), en especial a la
exposicién a energia radiante (rayos U.V).

Debera tener gran resistencia a la abrasién. Debera tener resistencia intrinseca a la
corrosion, a efectos de eliminar cualquier tipo de mantenimiento.
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I1.1.1.1 Materiales constitutivos

La calidad y el comportamiento de los materiales ofrecidos, tendran en cuenta el fin al que se hallan
destinados.

En las piezas, cualquiera sea el procedimiento para su obtencién, no se admitirdn sopladuras,
oquedades, inclusiones o rebabas, deberan presentar una superficie lisa no permitiéndose el
taponado o relleno, tapones u otros medios.

Ninguna pieza, en contacto con el agua, puede contaminar la misma o provocar su degradacion.
Esta exigencia es de caracter minimo.

12.3. Reparacion de Veredas

Deberan efectuarse de manera de no danar mas de lo necesario las veredas o instalaciones del
usuario.

Si por cualquier motivo se dafaran otras instalaciones tales como tuberias de gas, cloacas,
teléfonos, electricidad, desaglies pluviales etc. seran de total y absoluta responsabilidad del
contratista, como asi también dafos a la propiedad privada de cada usuario de Aguas Lujan.

Es presente apartado establece los requisitos minimos a cumplir por la Contratista para la ejecucion
de las tareas de reparacion de veredas, debiendo resultar la provision de forma integral: incluyendo
materiales, mano de obra y equipos de manera de poder efectuar la reparacion completa,
incluyendo las tereas de curado y sellado de juntas entre vereda existente y repuesta.

Previo al inicio de las tareas la Contratista debera registrar fotograficamente el sector a reparar
configurando la fecha correspondiente, la fotografia debera ser indicativa del domicilio al efecto que
puede constatarse fehacientemente la ejecucion de los trabajos.

La vereda, cualquiera que fuese su material original (hormigén, mosaicos, etc.) debera quedar,
luego de su intervencidn, exactamente igual a la original, reponiendo todos los materiales,
revestimientos, que sean necesarios.

Durante la reparacién de veredas, la Contratista debera prever las siguientes tareas:

» Aserrado del sector donde se realizara el cambio de conexion, demoler y retirar escombros
de piso y contrapiso.

» Excavar y retirar el material sobrante hasta el nivel del fondo del contrapiso, (asegurando la
disposicion final de los escombros en lugares autorizados por la Inspeccién).

» Limpiar la superficie, eliminando cualquier tipo de material vegetal, rellenar de ser necesario,
humedecer hasta punto éptimo y compactar manualmente con pisén de 5 a 10 kg 0 medios
mecanicos, en capas no mayores a 10cm hasta lograr un grado de compactacion y nivel
adecuado,

» Colocar y nivelar la caja del micromedidor. Si la misma no se encontrase o la Inspeccion
determina la necesidad de sustituir la misma, sera provista por la contratista.

* Reponer contrapiso de espesor original (minimo de 8 cm) y colar Hormigén de calidad
minima H-17, y curado con productos de primera marca y calidad, aplicada segun
especificaciones del fabricante.

» Terminacién superficial o colocacion del solado utilizando mortero de cemento o pegamento
para ceramicos, segun corresponda logrando en ambos casos un grado de calidad
equivalente a la vereda original. (inclusive contemplando deformaciones generadas por
arbolado publico).
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» Sellar juntas (para veredas que requieran solados) sellando las juntas con lechada de
cemento, pastina o ferrite segun corresponda.

» Recuperar tapas de cajas de kit para reposicién o reemplazo de rotas, y recuperacion de
todo material que pueda ser reutilizado como concepto de economia circular.

» Se podré reutilizar cajas receptaculo existente si esta se encuentra en 6ptimas condiciones
y su tamano sea el adecuado para instalar el kit de medicién y el medidor de agua potable.
Esto quedara a criterio de la inspeccion de obra.

En el caso de encontrar vereda de tipo Mosaico especial la Contratista debera reponer idéntico
material e informar a la Inspeccion el plazo de entrega en caso de no disponer en stock,
considerando la reparacién dentro del item correspondiente.

Al solo efecto de este pliego se considerara veredas de mosaicos especiales aquellas que no se
correspondan con mosaicos calcareos, por ejemplo: ceramicos, canto rodado, piedra, etc.

En el caso que la vereda sea de losas de hormigon la Contratista debera renovar como minimo el
tamano del pafio indicado en documentacion gréfica, o entre juntas de dilataciéon prestando especial
cuidado en la resolucién de las juntas entre losas existentes y la nueva ejecutada por la Contratista.
Siempre respetando las terminaciones existentes en el sitio.

Una vez completado el trabajo la Contratista debera registrar fotograficamente el sector reparado
configurando la fecha correspondiente y debera obtener la conformidad escrita del propietario para
adjuntar a la Inspeccion de la Obra.

12.4. Medidor domiciliario

El medidor debera ser de chorro multiple y de transmisién magnética, disefiado para aplicaciones
residenciales, comerciales y/o industriales. Debera ser apto para incluir en médulo de comunicacion
para lecturas remotas.

» Carcasa: Cuerpo de poliamida, liviano, resistente a altas presiones y rayos UV.

Reloj totalizador: Seca, hermética para mantener lectura limpia. Permitir giro 360°.

El registro hermético no debera tener fugas ni posibilidad de empanarse y estar
completamente separado del agua.

Grado de proteccion IP68. El visor debera ser transparente de polimero sintético o vidrio.
Debera proveerse con tapa cubre relojeria.

» Anillo antifraude: El equipo debera ser a prueba de manipulaciones. Debera constar de un
anillo antifraude que no se puede desmontar ni romper.

» Filtro: Debera poseer un filtro integral que protege el medidor de danos por particulas. No se
ve afectado por la arena y las particulas.

» Debera poseer valvula antiretorno para evitar el caudal en reversa.

» Debera ser de clase metrolégica B, en la posicion horizontal conforme a la norma ISO 4064.

Todos los materiales deberan cumplir los estandares y normas para estar en contacto con agua.
Dimensiones del micromedidor:

Parametro DN 15 mm(1/2”) DN 20 mm(3/4”)
Rosca de Conexién G 3%'B G1’B
L(mm) 165 190
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Pardmetro DN 15 mm(1/2”) DN 20 mm(3/4”)
H (mm) 100 100
B (mm) 81 81

* Curva de Error Admitida:
o Entre Qiy Q2 5%
o Entre Q2y Qs 2%

12.4.1. Medidor con Telemetria

Del total de medidores previstos en planilla de cotizacion el 5% de la cantidad indicada
corresponderan a este tipo de micromedidores, los cuales seran instalados de manera aleatoria al
solo efecto de poder realizar estudios de consumo.

Se debera proveer medidores de agua potable con telemedicion (sistema de lectura remota), con
sistema de comunicacion, antenas, médulos, software, licencias, etc. Y todo lo necesario para que
la municipalidad pueda recibir, registrar y analizar los datos de consumo de forma remota. Incluye
calibracion del sistema y puesta en marcha.

12.4.1.1 Caracteristicas técnicas

» Equipo con telemedicion a sistema remoto, incluye sistema de comunicacién, software
codigo abierto y plataforma de analisis y recoleccion de datos. De ser necesario, la licencia
debera ser perpetua a nombre de la Municipalidad de Tupungato.

» Contar con una app (aplicacién) para usuarios para visualizar registros de consumos y
deteccion de alarmas.

» Cuerpo de plastico.
» Proteccién grado IP68.

* Comunicacion via GPRS LTE Narrowband (Chip incorporado) o Red LoraWAN (debera
incluir Gateway, médulos, antenas, torres, proponiendo puntos de instalacién, y toda
infraestructura de comunicacion, civil o electromecanica necesaria para su funcionamiento).
EL radio de cobertura se limita a la cuenca San Jose y la comunicacién de estos puntos con
la Oficina Técnica de la Direccién de Agua y Saneamiento.

» Sistemas o modulos de comunicacidon necesarios. Incluye activacion.

» El sistema de comunicacion y software con su plataforma de visualizacion y lectura debera
estar incluido con licencia perpetua a favor de la municipalidad de Tupungato.

» Integracion de API para interoperabilidad entre plataformas de gestién de la municipalidad.

Cualquiera sea la propuesta de la telemetria, la solucion debera ser una obra llave en mano,
incluyendo todo material, mano de obra, equipo y obra necesaria para disponer y transmitir la
informacion de los datos registrados por los medidores en el centro operativo ya definido
precedentemente.

12.5. Ejecucion de los trabajos
En lineas generales se deben considerar las siguientes tareas y actividades:
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12.7

Localizacion y apertura sobre la caferia de red existente.
Colocacién de la toma en carga o abrazadera y conexidén de la manguera de PEAD.

Extendido del ramal domiciliario hasta la caja en vereda, con cama de arena y relleno
compactado.

Instalacién de véalvula de corte y medidor en el interior de la caja, con correcto anclaje.
Colocacion de tapa y restitucion del terreno, pavimento y vereda afectada.

Desinfeccion de la acometida antes de la puesta en servicio.

. Pruebas y recepcion

Ensayo de presion del ramal domiciliario a 1,5 veces la presion de servicio, minimo 10 bar.
Verificacion del correcto funcionamiento de la valvula de corte y del medidor.
Prueba de transmisién de datos o pulsos de lectura remota cuando corresponda.

. Condiciones de aceptacion

Cumplimiento dimensional y de materiales segun pliego.

Conexion hermética y sin pérdidas.

Caja instalada a nivel de vereda, con facil acceso para operacién y lectura.
Medidor instalado y funcionando, con posibilidad de lectura remota verificada.

Capacitacion de personal operativo en forma tedrica y campo sobre tareas de operacion y
mantenimiento asociado.
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13. OBRAS MENORES COMPLEMENTARIAS

Este item se refiere a los términos de referencia que se deberan respetar al momento De proyectar
y ejecutar nivelacién del predio donde se ejecuten Reservas de Agua Potable, estaciones de
bombeo si fuesen necesarias, cierre perimetral, instalacién de luminaria, veredas, puente de acceso,
portdn y el engravado del predio.

13.1. Cierre Perimetral

El cierre perimetral del predio destinado a la Reserva se materializara mediante un muro de
mamposteria de ladrillén comun de espesor 20 cm.

El tratamiento en la fachada sera establecido por el Municipio, por lo que previo a la cotizaciéon de
los trabajos deberan hacerse las consultas respectivas.

La Contratista serda la responsable de gestionar la presentaciéon y aprobacion de toda la
documentacion que exija el Municipio para habilitar la ejecucion de las obras objeto de esta
Licitacion.

13.1.1. Excavaciones Para Cimentaciones Del Cierre

La excavacion para la ejecucion de cimentaciones del cierre perimetral debera seguir, en general
las especificaciones de excavaciones incluidas en esta documentacion.

Comprende las tareas de cavar mecanica o manual, carga y transporte de la tierra proveniente de
todas las excavaciones, la que, tratdndose de excedentes no aprovechables, debera ser retirada
segun el criterio establecido en estas especificaciones.

Las zanjas o pozos tendran un ancho igual al de la zapata que deban contener o el necesario para
proporcionar al mismo tiempo, adecuadas condiciones de trabajo a los operarios.

El fondo de las excavaciones se nivelara y compactara correctamente y los paramentos seran
verticales o con talud de acuerdo con las caracteristicas del terreno. Tendra en todos los casos la
profundidad recomendada por el ensayo de suelos.

Si la resistencia hallada en algun punto de las fundaciones fuera juzgada insuficiente, la Inspeccion
de Obra deberéa previamente aprobar la solucién que proponga la Empresa para que no se superen
las tensiones de trabajo admisibles para el terreno.

13.1.2. Cimentaciones Del Muro De Cierre

Las cimentaciones para el Muro de cierre del predio deberan ser las que resulten del calculo
estructural del muro, en general se requerira la construccion de un cimiento de hormigén ciclépeo,
las medidas seran justificadas mediante el célculo estructural respectivo.

En general las fundaciones se ejecutaran de acuerdo con los planos respectivos, a sus dimensiones,
dosificaciones de hormigones, etc.

Los cimientos se ejecutaran en estricto acuerdo a los planos respectivos en cuanto al tipo, forma,
dimensiones y dosificaciones. Se considera obligatoria en todas sus partes la aplicacion de la
Normas vigentes del INPRES - CIRSOC como del municipio interviniente.

La profundidad minima de las fundaciones de elementos estructurales serd la indicada en los
planos, con una profundidad minima de 0,60 m. terreno apto para fundacion.

Las fundaciones ejecutadas no podran por ningin motivo "picarse", por lo que se deben prever
todos los pases respectivos tanto para instalaciones sanitarias como eléctricas y/o interferencias
que puedan surgir con otro tipo de servicios.
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13.1.3. Estructura Resistente

Los elementos estructurales del cierre (viga de fundacion, columnas viga de encadenado superior,
etc.), deberan respetar las especificaciones incluidas en esta documentacion. En cuanto a los
refuerzos de cada elemento surgiran del calculo que debera presentar la Contratista.

13.1.4. Emplantillado — Capa De Aislacion

Sobre las vigas de fundacion se ejecutara una capa aisladora formada por dos manos de pintura
asfaltica, la que deberd incluir la cara superior y las laterales de la viga.

» Capa Horizontal:

Se extenderan dos capas aisladoras de cemento y arena 1:2 y de 0.02 m. de espesor, con
hidr6fugo de marca aceptada por la Inspeccién, y en la forma siguiente: una capa a nivel de
viga de fundacion y la otra se usara para colocar las primeras 3 hiladas de ladrillo
(emplantillado), uniendo ambas del lado interno del muro mediante la capa aisladora vertical.

» Capa Vertical:

Se hara una capa aisladora vertical de 0.015 m. de espesor con el mismo dosaje que el caso
anterior, en todos los muros perimetrales y de fachada uniendo las dos capas aisladoras
horizontales extendidas a nivel vereda y a nivel piso.

13.1.5. Mamposteria

La mamposteria sera de ladrillén comun de 20 cm de espesor, debera cumplir con las siguientes
especificaciones.

Se utilizaran ladrillos y/o ladrillones que deberan ser aceptados por la Inspeccién y se podran exigir
los ensayos de resistencia correspondiente a cada caso.

Las dimensiones y resistencias de ladrillones y ladrillos deberan ajustarse a Normas CIRSOC. No
se admitiran ladrillos rotos, trizados o cuyas aristas estuviesen deterioradas.

Se deberan descartar todos aquellos que presenten variaciones en sus dimensiones o que
estuviesen recocidos. A solo juicio de la Inspeccion los ladrillos o ladrillones que no cumplen con
las exigencias seran rechazados. Deberdn proceder de fabricas suficientemente reconocidas en
plaza.

Se deberan seleccionar oportunamente, apartandose los que pudieran estar dafados, pudiendo ser
reservados Unicamente para cortes. Los nlcleos de las mamposterias revocadas sean éstos de
ladrillos comunes o huecos, se erigiran centrados respecto a los espesores nominales que se acotan
en los Planos de Replanteo.

Los ladrillos seran asentados con las mezclas que se indiquen para cada caso. Los ladrillos seran
bien mojados: se los hara resbalar a mano sobre la mezcla, apretandolos de manera que ésta se
rebase por las juntas. El espesor de los lechos de mortero no excedera de 1,5 cm. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo, los imprescindibles para la trabazén.

Las juntas verticales seran alternadas, en dos hiladas sucesivas hasta la mitad de su ancho, para
conseguir una trabazén uniforme y perfecta en el muro. Las paredes que deban ser revocadas o
rejuntadas, se prepararan con sus juntas degolladas a 1,5 cm. de profundidad. Las hiladas de
ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten
perfectamente horizontales, a plomo y alineados.

En los muros no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano vertical de albanileria que sea
mayor de 1 cm. (un centimetro), cuando el paramento deba revocarse; o de 0,3 cm. (tres milimetros)
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si los ladrillos quedaran vistos. Las mezclas se batiran en amasadoras mecéanicas, dosificando sus
proporciones en recipientes adecuados. Para la calidad de los materiales componentes de los
morteros, regira lo establecido en las Normas IRAM respectivas.

Los espesores finales de los distintos revoques y/o revestimientos, incidiran en consecuencia sobre
cada paramento, segun el particular grosor de sus capas componentes. En paredes de ladrillo visto
se atenderan los plomos finales de paramentos (o “filos”) que se indiquen en los Planos de
Replanteo o en los detalles especificos para casos particulares de paredes dobles.

En altura deberan ser especialmente respetados los niveles previstos para cotas de fundacion,
capas aisladoras, umbrales, niveles de piso terminado, antepechos de ventanas, dinteles de
aberturas en general y la adecuada correspondencia con las estructuras resistentes.

13.1.6. Cierre Superior Con Elementos Metalicos De Seguridad Tipo Concertina o similar

Sobre la cara superior del cierre de mamposteria, en toda su longitud, (incluido el portén de cierre),
la Contratista debera proveer e instalar un cierre de seguridad conformado por elementos metalicos
tipo “concertina” o similar, el cual debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

» Concertina Helicoidal Doble (cruzada) galvanizado de alta resistencia
» Diametro: 45 cm

» Cobertura longitudinal: 10 mts/rollo

» Material cuchillas: acero galvanizado 5 mm de espesor

* Ancho cuchillas: 14 mm

» Largo cuchillas: 25 mm

» Distancia entre cuchillas: 39 mm

» Clips de seguridad: 3

Las dimensiones de los elementos son orientativas pudiendo variar en funcién del proveedor del
material, dicho material a colocar en el cierre debera ser presentado a la Inspeccién para su
aprobacién y no podra ser instalado sin contar con este requisito.

Para la fijacibn en vertical se deberan dejar elementos metalicos colocados a la distancia
correspondiente sobre la medianera, estos deberan estar firmemente empotrados en las columnas,
para asegurar el rollo a la medianera, se usaran como minimo -2 omega metalica cada 40 cm.
Amurada con tacos mas tornillos galvanizados (Fischer o similar calidad).

13.2. Porton De Acceso

Deberan ser del tipo ciego, ambos deberan estar construidos con canos de acero de espesores y
dimensiones incluidas en los planos y chapa con tratamiento anticorrosivo. Todos los elementos
constituidos por acero al carbono recibiran un tratamiento previo de limpieza mecanica por arenado,
seguido de una estabilizacién por fosfatizado y dos manos de fondo sintético antiéxido de cromato
de zinc.

El portén y la puerta de acceso deberan estar soportados por columnas de hormigén armado de las
secciones y armadura indicada en los planos de proyecto a las cuales se uniran las 4 bisagras por
cada hoja dimensionadas en correspondencia al peso de las hojas.

El porton y la puerta deberan estar equipados con cerraduras de seguridad para evitar el ingreso
de personas sin autorizacion.
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13.3. Puertas De Seguridad

Los accesos internos a los recintos se resguardaran con puertas de seguridad, anti vandalicas, las
caracteristicas de estas seran las siguientes:

* Dimensiones: 1.00 m de ancho - 2.10 m de alto
* Marco de la puerta en chapa 2 mm doble contacto
» Marco de la hoja en cafo estructural 80x40x3.2 mm
» Rigidizadores internos de la hoja en cafno estructural 50x50x2.0 mm
» Doble enchapado en chapa zincada o proteccién anticorrosion esp: 2 mm (cal. #14)
» Cuatro bisagras blindadas embutidas en el marco (opcién de apertura pivotante)
» Tapa-junta de planchuela soldada entre hoja y marco para evitar palanqueos
* Doble cerradura de seguridad blindada
» Relleno dentro de la hoja de material resistente ignifugo.
La Contratista podra proponer alternativas a estas especificaciones, las cuales deberan contar con
la aprobacién expresa de la Inspeccion antes de comenzar su fabricacion.
13.4. Luminarias

La Contratista deberé proveer e instalar luminarias en la via publica (sobre las calles perimetrales
del predio) y dentro del terreno donde sera construida la Reserva de Agua Potable.

El nUmero de luminarias en la via publica sera determinado por la Contratista al momento de
elaborar el proyecto respectivo y dara estricto cumplimiento a lo requerido por parte del Municipio.

Dentro del predio donde sera ejecuta la Reserva y Estacion de Bombeo se deberan instalar
luminarias sobre las principales areas de trabajo y/o acceso a las instalaciones. Garantizando la
seguridad de las personas que deban efectuar tareas operativas en horario nocturno.

Las lamparas deberan ser de tecnologia LED tipo alumbrado publico de minimo 200 Watt con caja.

La tarea incluye la ejecucién de tendido eléctrico para alimentacion de energia y comando de las
luminarias: provision e instalacién de postes, tableros, conductores, puestas a tierra, y cualquier
otro elemento necesario para su correcto funcionamiento, en funcién del calculo realizado por el
Contratista de acuerdo con lo indicado en el presente pliego.

Son de aplicacion las normas IRAM, IEC, ISO, AEA, las del ente distribuidor eléctrico y las
municipales que correspondan en cada caso particular.

13.5. Movimiento De Suelos, Nivelacion Y Terminacion Superficial Predio

En el predio donde se construira la nueva reserva se debera ejecutar la limpieza del terreno y retiro
de capa vegetal, en un todo de acuerdo con el apartado de movimiento de suelos que forma parte
de estas especificaciones.

Se retirara cualquier tipo de escombro que, luego se procederda a realizar el desmonte y
terraplenamiento correspondiente a fin de alcanzar los niveles segun planos de proyecto en todo el
predio.

Se debera ejecutar luego una compactacion especial del terreno natural y, posteriormente, se
colocara una capa de 0.20 m de espesor. Se debera dar una pendiente con el fin de permitir la
rapida evacuacion del agua fuera del predio.
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Sobre el camino indicado en plano Licitatorio se rellenara con estabilizado granular en un espesor
minimo (una vez compactado) de 0.30 m y en un ancho util de 5.00 m.

La compactacion requerida sera de al menos el 99% del Proctor Standard.

13.5.1. Vereda, Cuneta Y Cordon

En los frentes del terreno se debera construir una vereda. Las misma seran de hormigén simple H-
21 alisado, tendré un espesor de minimo de 0.10 m; un ancho de al menos 2.00 metros y un nivel
de piso terminado coincidente con el de la vereda contigua, en caso de no existir se debera ajustar
a lo especificado por el municipio.

Se debera construir la cuneta y el cordon en caso de que no exista, con la seccién y material
especificado por el municipio.

Sobre la cuneta, se debera construir un puente para el acceso vehicular en hormigdén armado (H-
21) con un espesor minimo de 30 cm, respetando las dimensiones establecidas en los planos tipo.
Este puente deberd contar con un ancho minimo de 4.00 metros, con reja para limpieza de la
acequia de al menos 0.60 x1.00 m a la mitad de su ancho.

ETP - #008-2025 ETP Acueductos Y Cisternas_V03 Pagina 138 de 189



Tupungato

MENDOZA

14. INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL

14.1. Objeto

Las presentes especificaciones tienen por objeto establecer las tareas y provisiones que la
Contratista debera ejecutar, ademas de las caracteristicas que deben reunir el equipamiento a
proveer: el tablero eléctrico general, tablero de comando, proteccién y automatizacién de
electrobombas, instalaciones de iluminacién y sistemas auxiliares, los tendidos de lineas
acometidas y alimentacion.

14.2. Alcance

La Contratista debera elaborar y presentar el proyecto ejecutivo de todas las instalaciones eléctricas
y electromecanicas contempladas en esta licitacién, incluye la ejecucion de las instalaciones
eléctricas en el predio de la reserva.

Junto con el proyecto ejecutivo La Contratista debera realizar el proyecto electromecanico de la
estacién de bombeo a construir en el mismo predio, verificando las potencias requeridas por los
equipos calculados en el proyecto y tramitando la potencia adecuada para satisfacer esta demanda.

Deberan realizarse por parte de la Contratista todos los tramites necesarios para la obtencion de la
alimentacién eléctrica adecuada a la potencia requerida. Su costo se asume incluido en el item
correspondiente, no admitiéndose mayores costos por estas tramitaciones.

El suministro comprende la provision total de materiales, mano de obra y equipamiento, incluyendo
por parte del proveedor o Contratista el proyecto ejecutivo de los tableros, acometidas, pilastras de
medicién, puestas a tierra y todo sistema necesario para que las obras funcionen de acuerdo con
el fin para el que fueron proyectadas.

Debiendo definir las ubicaciones y dimensiones de los gabinetes y demas detalles constructivos,
cumpliendo con las condiciones indicadas en las presentes especificaciones y las reglamentaciones
vigentes.

Ademas, debera presentar o realizar toda la documentacién, notas, verificaciones, anteproyectos
eléctricos que se requieran, asi como también dar cumplimiento a la normativa vigente. Las tasas,
aforos, gastos en general que sean necesarios para la ejecuciébn de todo el proyecto
electromecanico, estaran a cargo de la Contratista.

14.3. Tramites A Cargo De La Contratista

La Contratista debera gestionar ante el Ente que corresponda la contratacion de al menos 40 kW
previendo que en una primera etapa el funcionamiento de las bombas seguira un esquema de 2
bombas operativas + 1 de reserva.

No obstante, este valor serd verificado una vez que sea realizado el proyecto ejecutivo
electromecanico.

Todos los costos de tramitacion y de ejecucion de las obras necesarias seran por cuenta y cargo
de la Contratista.

La contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, la que a su vez presentara ante MUNICIPIO
y ante la empresa distribuidora toda la documentacién técnica correspondiente antes de dar
comienzo a las obras.

14.4. Generalidades De Las Obras Electromecanicas

La Contratista debera dar cumplimiento durante la ejecucion de las nuevas obras tanto aéreas
como subterraneas, a lo establecido en las siguientes normativas, o las vigentes al momento de
ejecucion de los trabajos:
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* Leyes N° 6497, N° 6498 y modificatoria.

» Reglamento de suministro de energia eléctrico y normas de calidad del servicio eléctrico.
» Resolucién EPRE 011/99, 087/99, 553/03.

* Ley Provincial N° 5518.

» Especificacion Técnica ET N° 90 (Ex EMSE)

* Normas IRAM, VDE, IEC, ANSI, IEEE, NIME, AEA, ASTM y CIRSOC.

Todos los trabajos en la via publica deberan cumplimentar lo establecido en la Ley 24557, Ley
19587, Dec. N° 351/79, Dec. N° 911/96, Norma IRAM 10005 y ordenanzas municipales
correspondientes.

Los nuevos tendidos de conductores deberan respetar las distancias minimas de seguridad
establecidas segun normas vigentes y las referidas a franjas de servidumbre de electroducto, asi
como las disposiciones que regulan la construccion y los materiales a emplear en lineas eléctricas
de media y baja tension. Los cuales deberan estar normalizados y aprobados por el ente que
corresponda.

Se deberan identificar las interferencias que se pueden producir sobre las instalaciones existentes
tanto aéreas como subterraneas. Se debera verificar que los valores de las mediciones de puesta
a tierra en las nuevas instalaciones, antes de su puesta en servicio, cumplan con lo establecido por
normativa vigente.

14.4.1. Datos Garantizados De Equipos E Instalaciones Electromecanicas

Cuando se trate de productos de fabricacion estandar, deberan incluirse los folletos descriptivos y
técnicos y especificaciones del fabricante.

La especificacion de los materiales no debe dejar dudas sobre sus caracteristicas y calidad.

El siguiente listado es de minima, el Oferente incluird todo aquello que a su criterio permita la mejor
evaluacion de su propuesta.

» Interruptor automatico de caja moldeada tablero general
» Fusibles ultra rdpidos y NH

* Arranque ralentizado

» Guardamotor

» Interruptores automaticos, termomagnéticos y DD

» Conductores eléctricos

» Descargador sobretension

» Interruptor Falta de fase y terna inversa

» Detector de flujo

» Contactor

* Gabinetes de tablero de comando

14.4.2. Planos Conforme A Obra
Terminado los trabajos, previo a la recepcion, la Contratista debera confeccionar y entregar los
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planos conforme a obra de acuerdo con Normas de aplicacion respectiva ante la Inspeccion y previo
a la habilitacion de las instalaciones ante MUNICIPIO. La presentacién debera ser formal en en
papel y en soporte digital, los cuales deberan ser realizados en formato electronico utilizando el
programa AUTOCAD en version actualizada.

En dichos planos debera incluirse el diagrama del circuito de potencia, comando y topografico,
planimetria indicando la traza y secciéon de conductores de potencia y control y ubicacién de
tableros.

La Contratista debera entregar la informacion de acuerdo con lo expresado en Procedimientos de
Calidad de MUNICIPIO en vigencia, los cuales seran remitidos por parte de La Inspeccion
oportunamente y en funcién del tipo de tareas desarrolladas.

14.5. Instalaciones Eléctricas Menores

Comprende la provision, transporte, instalacion y puesta en funcionamiento, de la totalidad de las
instalaciones eléctricas de iluminacion y tomacorrientes ubicadas en el interior de los edificios o
dentro de los limites de las estructuras.

La instalacion eléctrica se realizara en un todo de acuerdo con lo indicado en los planos
correspondiente y/o especificaciones técnicas, y lo indicado por la Inspeccién y se ajustara a la
Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas de la Asociacion Argentina de
Electrotécnicos y a la Reglamentacion del Municipio.

Los materiales y artefactos de iluminacion responderan a las presentes especificaciones y a lo
indicado en el plano de proyecto respectivo. Los mismos deberan tener una garantia minima, por
escrito, de un afno a partir de la recepcién provisoria final de la obra.

La Contratista, antes de la ejecucién de esta instalacion en los distintos locales y con suficiente
antelacién, debera presentar a la Inspeccion, para su aprobacion, los planos correspondientes y el
detalle completo de las caracteristicas (tipo, fabricante, etc.) de todos los elementos a proveer y
colocar, incluidos los artefactos de iluminacion.

Las instalaciones se efectuaran en canerias embutidas en paredes y losas, y cafnerias aéreas en
los cielorrasos. Para ello, se empleara cafio de PVC minimo19 mm aprobados por normas AEA y
municipales

Las bocas y registros seran de PVC octogonales o rectangulares segun correspondan y se uniran
a las canerias indefectiblemente mediante conectores apropiados de PVC de la misma calidad y
marca que la cafieria.

Los conductores eléctricos seran de cobre electrolitico, construidos bajo normas IRAM 2211, con
aislacién de PVC (ignifugo). La seccién minima a emplear sera de 1,5 mm? para iluminacién y 2,5
mm?2 para tomacorrientes no industriales y para una corriente de 10A Max.

Las uniones o empalmes de las lineas nunca deberan quedar dentro de las canerias, sino que
deberan ser practicadas en las cajas de paso, inspeccion, salida o derivacion y aisladas
convenientemente mediante cinta vinilica autoadhesiva.

En todos los casos los conductores deberan colocarse con colores codificados a lo largo de toda la
obra, que identifiquen claramente a los conductores “vivo” (220 V respecto de tierra) y “neutro” de
la instalacion, para su mejor individualizacién y control.

El conductor de puesta a tierra debera ser de cobre con vaina de PVC ignifuga segun norma, y
recorrer la totalidad de las caferias, con seccién minima de 1,5 mmz2. La toma principal del conductor
de puesta a tierra debera ser acorde al célculo efectuado.
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Las llaves de efecto deberan ser de la mejor calidad, tipo industrial, su mecanismo que se
seccionara a tecla, debera ser de corte rapido con contactos sélidos y garantizados para
intensidades no inferiores a los 10 A. Las partes metalicas conductoras deberan ser de bronce o
cobre reforzado y los contactos seran elasticos.

Se entiende por llaves de efecto, a las llaves de 1, 2 y 3 puntos, un punto y toma simple, y
combinacién simple. Estas llaves se ubicaran de modo tal que siempre seccionen el conductor “vivo”
de la instalacion (220 V respecto de tierra).

Los tomacorrientes deberan ser para una corriente nominal de 10 A en 220 V, debiendo ser las
partes metalicas conductoras de bronce o cobre reforzado y los contactos elasticos y contar con
contacto de puesta a tierra, bajo normas IRAM 2072 y 2156.

En caso de instalacion de artefactos a la intemperie, tales como reflectores en muros externos o en
el techo, alimentados desde el interior del edificio, el tramo de caneria que emerge al exterior se
ejecutara en hierro galvanizado hasta la primera caja embutida en el interior del local.

El cable que se utilice en ese tramo sera del tipo subterraneo con doble vaina de PVC (tipo Sintenax
o0 igual calidad) y emergera del tramo de cafio a la intemperie mediante una pipeta y prensacable.
En los artefactos de iluminacion externa, fijados a muros o techos, se tomaran similares
precauciones para el ingreso de cables.

El sistema de iluminacion exterior deber funcionar en modo automatico / manual, permitiendo
mediante llave selectora de tres posiciones 0 — manual- automatico el modo de operacion.

En el modo automatico sera mediante fotocélula del tipo industrial que accionara al contactor de
comando. En el modo manual accionara el contactor sacando de servicio a la fotocélula.

Los conductores enterrados deberan colocarse con cafo camisa de PVC de diametro apropiado
segun numero de conductores.

Las lineas de conductores de potencia desde el tablero a las electrobombas deberan instalarse
sobre bandejas metalicas de las dimensiones adecuadas segun cantidad de conductores, del tipo
ranurada de acero galvanizada homologadas bajo Norma IEC 61537.

La vinculacion de los conductores tendidos sobre bandejas y que se deben unir con la borneras de
conexiones de los motores, se realizara con tubos helicoidales flexibles metalicos protegidos con
vaina de PVC. En sus correspondientes extremos debe poseer prensacables metalicos tanto a la
salida de las bandejas como a la entrada de borneras El sistema de puesta a tierra (PAT) debera
vincular todas las partes que puedan ocasionar riesgo eléctrico ya sea motores, tableros bandejas
etc con su respectiva jabalina o malla y en todo de acuerdo con NORMAS AEA vy disposiciones
municipales

Los distintos recintos deben poseer sistema de iluminacion de emergencias del tipo led, segun
disposiciones municipales y de seguridad e higiene.

La intensidad luminica de los recintos de tablero y sala de bombas y filtros debe estar en el orden
de 250 300 lux en el plano de trabajo

En espacio de transito o escaleras interiores de 70 a 100 lux

En todos los casos se solicita iluminaciéon mediante artefactos con tecnologia led ya se interiores o
exteriores bajo normas UL (Underwriters Laboratories).

14.6. Provision De Energia Eléctrica

14.6.1. Generalidades
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Se deberan presentar o realizar toda la documentacion, notas, verificaciones, anteproyectos
eléctricos que se requieran, asi como también dar cumplimiento a la normativa vigente. Las tasas,
aforos, gastos en general estaran a cargo de la Contratista.

La Contratista debera dar cumplimiento durante la ejecucién de las nuevas obras BT, tanto aéreas
como subterrdneas lo establecido en las siguientes normativas vigentes:

* Leyes N°6497, N° 6498 y modificatoria.

* Reglamento de suministro de energia eléctrico y normas de calidad del servicio eléctrico.
+ Resolucién EPRE 011/99, 087/99, 553/03.

* Ley Provincial N° 5518.

» Especificacion Técnica ET N°90 (Ex EMSE)

* Normas IRAM, VDE, IEC, ANSI, IEEE, NIME, AEA, ASTM y CIRSOC.

Las construcciones y materiales que seran utilizados en la obra eléctrica deberan cumplir con las
especificaciones técnicas establecidas por la normativa vigente y de aplicacién en redes eléctricas
de media y baja tension.

Los nuevos tendidos de conductores deberan respetar las distancias minimas de seguridad
establecidas segun normas vigentes, asi como las disposiciones que regulan la construccién y los
materiales a emplear en lineas eléctricas de media y baja tension.

Se deberan identificar las interferencias que se pueden producir sobra las instalaciones existentes
tanto aéreas como subterraneas.

Se debera verificar que los valores de las mediciones de puesta a tierra en las nuevas instalaciones,
antes de su puesta en servicio, cumplan con lo establecido por normativa vigente.

Todas las instalaciones que durante el transcurso de las obras deban tensionarse provisoriamente,
deberan estar protegidas contra contactos accidentales.

14.6.2. Conductores Eléctricos Subterraneos

Seran de cobre electrolitico de elevada pureza.

La aislacién de PVC. especial, para una tensién de 1 kV., tendra una elevada rigidez dieléctrica,
resistencia de aislacion y estabilidad térmica. Podran trabajar en servicio continuo con temperaturas
hasta 80° C.

La vaina exterior sera de PVC. y la proporcionara al conductor elevada resistencia mecanica, a los
agentes quimicos y microorganismos.

Seran aptos para trabajar sumergidos en aguas mineralizadas y agresivas. Su construccion se
ajustara a lo establecido en las Normas IRAM 2220.
14.6.3. Columnas De lluminacion

Se instalaran columnas de iluminacién con reflectores de led aptos para intemperie con una potencia
de 200 W carcaza de aluminio, tornillo de acero inoxidable montadas sobre columnas de cafo de
acero de 4.00 m. de altura y ubicadas segun plano de proyecto.

14.6.4. Tendido De Cables

El cableado debera hacerse con cable que tenga la seccién adecuada a los requerimientos de
potencia previstos.
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Para la instalacién del tendido subterraneo se requerira la provisiéon y colocacion de camaras de
Inspeccidon premoldeadas de H® y la colocacion de caneria de PVC didmetro 110 mm espesor 3.2
mm con una tapada minima de 0,75 m medidos desde el nivel de terreno natural y de acuerdo con
planos de proyecto.

En los cambios de direccién, derivaciones y/o cada 15 metros de tendido lineal debera colocarse
una camara de inspeccién con su correspondiente contratapa y tapa de H°A° de las dimensiones
indicadas en planos de proyecto.

El tendido de cafieria debera ser ejecutado en la zanja, primeramente, con un lecho de arena segun
se indica en planos, luego se taparan los cafos con arenay se colocara una hilera de ladrillones en
toda su longitud, posteriormente la malla de advertencia (a -0,30 m medidos desde el nivel de
terreno natural), y por Ultimo se rellenara y compactara la zanja a nivel de terreno. El grado de
compactacién del relleno debe ser equivalente al existente en el terreno lindante, siendo facultad
de la inspeccién de obra solicitar los ensayos correspondientes por cuenta y cargo de la Contratista.

Las camaras deberan ser estancas y sobresalir sobre el nivel del terreno 5 cm para evitar filtraciones
debido a lluvias o derrame de agua en el Establecimiento. Las tapas se pintaran en franjas de 10
cm de ancho y a 45° alternando amarillo y negro.

Los cafos que lleguen o salgan de las camaras deberan estar empotrados y sellados en su
perimetro para que mantenga la estanqueidad en su interior. Se dejara tendido dentro de cada carno
un par de alambre acerados cuya longitud sera de camara a camara para permitir el tendido de los
conductores.
14.7. Aspectos Generales Para La Construccion Y Disefio De Tableros
La construccion de los tableros eléctricos respondera a las siguientes premisas:

» Maxima continuidad de servicio.

» Seguridad para el personal de operacion y mantenimiento.

» Seguridad contra incendios.

» Facilidad de montaje y conexionado.

» Facilidad de operacion, inspeccion y mantenimiento

Todos los componentes eléctricos se montaran sobre guias o placas vy fijados sobre travesarnos
especificos para sujecion.

Para el caso de los tableros cuya altura es superior a 1800 mm los mismos estaran provistos de un
perfil PNU8 que oficie de base para permitir el anclaje al piso mediante bulones amurados a él.
Se preveran cancamos desmontables para izaje del conjunto.

El sistema de ventilacion sera del tipo forzado mediante extractores Instalado en uno de los
extremos superior del gabinete y diametralmente opuesto y en la proximidad de la base del gabinete
se instalaran rejillas de ventilacion de 20X20 cm. para permitir el ingreso de aire natural.

El funcionamiento del extractor estar4 condicionado al funcionamiento de los arranques
ralentizados.

Los instrumentos de medicién, led de sefalizacién, elementos de comando y control, seran
montados sobre paneles frontales, o puertas abisagradas.
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Todos los componentes eléctricos tendran identificacién mediante cinta de rotulacién en donde la
leyenda debe estar en correspondencia con lo indicado en el esquema eléctrico conforme a obra
que debe presentar la contratista.

14.7.1. Selectores De Control

Todos los selectores de control deberan ser del tipo giratorio, para tableros con manijas en el frente
y con el mecanismo de operacién de los contactos en la parte posterior de la puerta. Todos los
selectores de control deberan ser de 600 Vca y deberan ser capaces de resistir una prueba de vida
util de por lo menos 1000 operaciones con la corriente nominal circulando en los contactos del
selector.

Cada selector de control debera tener una caratula de identificacion para indicar su operacion. La
identificacion debera ser grabada en las caratulas o en placas separadas. Las marcas deberan ser
escritas en espanol.

14.7.2. Lamparas Indicadoras

Las lamparas indicadoras deberan ser para montaje en tablero, apropiadas para el voltaje de
servicio. Deberan ser del tipo de bayoneta con diodos de emision de luz (LED), con cubiertas de
color apropiado y hechas de material que no se decolore con el tiempo. Las lamparas deberan ser
reemplazables por el frente de los tableros.

Si se requieren herramientas extractoras para este propdésito, al menos dos juegos de estas deberan
suministrarse con los equipos. Las cubiertas deberan ser similares e intercambiables,
preferiblemente de forma rectangular; las lamparas deberan ser del mismo tipo y capacidad. El
cédigo de colores para las cubiertas de las lamparas indicadoras debera estar de acuerdo con lo
establecido en la norma IEC 73.

14.7.3. Paneles, Tableros Y Cubiculos

Estos ensambles metalicos se deberan disefar y construir de acuerdo con la uUltima edicion de las
normas ANSI-IEEE C37.20.1/2/3, C37.21 / NEMA ICS 6 — 1993 (R2001), referente a los tableros
para controles y sistemas industriales, deberan ser del tipo IP54 para ambientes contaminados y
COrrosivos.

El espesor de las laminas para tapas, divisiones, paneles y puertas debera ser MSG # 14 (1,9 mm)
y para las piezas de la estructura de soporte deberan ser MSG # 11 (3 mm).

Los ensambles metalicos deberan ser rigidos, reforzados, libres de abolladuras, rayones, huecos y
defectos en general y seran indeformables por el peso de los equipos. Los bordes deberan ser
laminados formando un angulo y las esquinas seran soldadas y pulidas suavemente.

Los tableros, gabinetes o cubiculos deberan llevar rejillas de ventilacion cuando sea especificado
de acuerdo con el equipo instalado en su interior. El color de acabado debera ser gris claro.

Se deberan disponer puertas con bisagras internas en la parte frontal y/o posterior de los tableros.
Cada puerta deberd tener una cerradura con pestillos en sus partes media, superior e inferior,
accionados por un solo mecanismo provisto con llave. Las puertas por el contorno en su parte
interior deberan tener burletes de caucho de neopreno.

Cada tablero, panel o cubiculo deberd tener una barra de cobre para conectar a tierra los equipos
y el marco del tablero, con una seccién suficiente para conducir la corriente de cortocircuito maxima.
Cada barra de puesta a tierra debera ser suministrada con grapas para conectar cables exteriores
de cobre de 10 mm2 de seccidn al sistema de tierra.
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Cada tablero, gabinete o cubiculo debera llevar en su interior lAmparas fluorescentes a 220 Vca,
interruptores de puerta, un tomacorriente monofasico doble de dos polos tres hilos para 20 A, 220
Vca, 50 Hz, con terminal de tierra, tipo NEMA 5-20R y con su respectiva clavija NEMA 5-20P.

Los tableros, gabinetes o cubiculos se deberan ensamblar, cablear, ajustar, equipar, probar y operar
completamente en la fabrica, de tal manera que requieran un trabajo minimo para su instalacion en
el campo. Antes y después del ensamble se deberd inspeccionar el equipo para asegurarse de que
el disefio y la mano de obra estén correctos.

Se deberan suministrar todos los elementos de izaje, materiales y repuestos necesarios para
completar los trabajos en el campo, incluyendo todos los soportes de acero, bases para montaje en
el piso, pernos de anclaje y cualquier pieza necesaria para unir secciones que hayan sido separadas
para el transporte.

Los tableros, paneles o cubiculos que contengan lamparas indicadoras deberan ser provistos con
un circuito y un botén para probar su funcionamiento. El boton de prueba no debera energizar otros
circuitos de control. Se deberan instalar etiquetas de precaucién en puertas cuando se requiera.

Todos los tableros deben llevar cartel (etiqueta) de identificacion en las puertas.

Todos los gabinetes, tableros y cajas suministradas con los equipos, deben tener como minimo
grado de proteccion IP54 segun norma IEC. En los sitios donde exista una alta contaminacion,
concentracion de humedad o lluvia, los tableros deberan tener grado de proteccion IP65.

En todos los tableros se deberan dejar un numero de borneras libres equivalentes al de las
Utilizadas.

14.8. Componentes De Los Tableros
Basicamente, los tableros incluiran (dependiendo de su funcién), componentes de:
» Comando.
» Proteccion.
» Automatizacion.
» Senalizacién Luminosa.
» Medicion.
» Servicios Auxiliares.

» Sistema de alerta.

14.8.1. Elementos De Comando

Los elementos de comando se deberan ajustar en sus caracteristicas técnicas a las respectivas
condiciones de operacion, involucrando arranque suave, PLC y accesorios.

Los elementos componentes de los tableros deberan ser seleccionados de manera que puedan
soportar indefinidamente la intensidad nominal de servicio para la categoria de empleo
correspondiente, bajo tension nominal de 380 V. Y frecuencia nominal de 50 Hz., sin que el
calentamiento de las distintas partes (elementos no conductores de corriente eléctrica, aparatos,
barras, conductores y conexiones) supere los valores dados en la Norma IRAM 2186.

Los contactores y demés elementos de comando deberan estar construidos de acuerdo con
Normas; sus intensidades nominales de servicio para la categoria de empleo (AC3) respectiva
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segun su utilizacién, deberan ser como minimo un 20 % superiores a la maxima intensidad de
corriente que circulara por dichos elementos, de acuerdo a las cargas conectadas.

El tablero debe tener la posibilidad de realizar una conmutacién en forma manual entre un grupo
electrégeno (sin provisién) y la linea. Se considera que el grupo electrégeno cuenta con los
dispositivos adecuados de proteccion, tanto para potencia como de control.

14.8.2. Elementos De Proteccion Eléctrica

El motor eléctrico de accionamiento de la bomba se protegera, como minimo, contra las siguientes
fallas:

» Sobrecarga

Se realizara mediante un Relé Térmico Diferencial, con compensacion de temperatura, de
rango adecuado a la carga, debiendo adoptarse el mismo de manera que el valor regulado
se encuentre en la mitad superior del rango de regulacion.

» Cortocircuito

Por medio de fusibles tipo NH en seccionadores bajo carga o de interruptores
termomagnéticos de capacidad adecuada, que guarden la debida selectividad de proteccién
con el Relé Térmico, segun se indique en las respectivas Especificaciones Técnicas
Particulares. Los interruptores termomagnéticos se utilizaran para potencias de
electrobombas hasta 30 HP.

» Falta de fase, baja tension y asimetria de tension
Se realizara por medio de un dispositivo electrénico que impedira el arranque o detendra el
equipo en caso de producirse alguna de las fallas indicadas en la linea de alimentacién.

Este dispositivo sera relé de medicion y control Secuencia de fase, falta de fase y sub y
sobre tension del tipo RM4 - TR32

* |nversion de Fases

Por medio de un dispositivo electronico que detecte y accione en caso de producirse una
inversién en la secuencia de las fases de alimentacién del motor.

Este dispositivo sera para una tension de servicio de 3 x 380 V. — 50 Hz. Y debera producir
la detencién del motor cuando verifique una inversion en la secuencia de las fases. Tendra
un contacto auxiliar conmutador Na + NC y un contacto adicional NA para un circuito de
sefalizacién exterior de falla.

» Proteccidn por sobretensiones por descargas atmosféricas
Constituido por un relé de sobretensiones del tipo PF15 TETRAPOLAR PARA IMAX 15 KA

14.8.3. Elementos De Automatizacion

Los elementos de automatizacion son todos los dispositivos utilizados para lograr el funcionamiento
de los equipos segun los modos operativos indicados. Incluye contactores auxiliares,
temporizadores, botoneras, llaves selectoras, presostatos, mandémetros, etc.

Cuando los contactores principales no posean la cantidad de contactos necesarios para las distintas
funciones requeridas, se deberan utilizar contactores auxiliares, no admitiéndose bloques de
contactos que se adicionen sobre el frente de los contactores principales.
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14.8.4. Elementos De Senalizacion

Sobre la puerta del tablero se colocaran ojos de buey de 22 mm de diametro, de nedn, con lupa y
lente plana, con portalamparas BA 7s y lampara de 220 V. — 1,5 W., para la indicacién de las
siguientes funciones:

» Tensién de linea de las tres fases (color rojo). Funcionamiento de la electrobomba principal
(color rojo).

» Falla por accionamiento del relé térmico de proteccién del motor de la bomba (color ambar).

» Falla por accionamiento de los dispositivos electrdnicos de proteccién del motor de la bomba
(color @mbarr).

» Funcionamiento manual de emergencia (color rojo).

En el frente del tablero se colocara una botonera para prueba de las lamparas de indicacion de
funcionamiento de equipos y de fallas.

El circuito de alimentacién de las lamparas debera estar protegido con su correspondiente fusible.

14.8.5. Instrumentos De Medicion

Debe ser electronico, capaz de medir los parametros eléctricos relevantes, con display LCD grafico
del tipo SIEMENS SENTRON 3200 o similar

Con los accesorios necesarios para medir voltaje, intensidad, Potencia; Energia etc. Debe tener
médulo de ampliacidén para transmisién en protocolo MODBUS — RTU.
14.8.6. Transformadores De Intensidad

Seran de tipo de barra primaria de cobre pasante, con secundario de 5 A, relacién de transformaron
2 In/5. La potencia sera de 10 VA y exactitud de 1.

Tendran una capacidad de sobrecarga admisible de 1,5 In durante 1 minutos y 1,2 In en forma
permanente. Tendra base de fijacién para montaje en tableros.

ETP - #008-2025 ETP Acueductos Y Cisternas_V03 Pagina 148 de 189



Tupungato

MENDOZA

15. OBRAS ELECTROMECANICAS

15.1. Generalidades

La Contratista debera ejecutar toda la instalacién electromecéanica de potencia y comando de los
equipos de bombeo, y también las instalaciones de baja tensién para los circuitos de iluminacion,
alimentacion de sensores, etc.

» Equipos de bombeo, instalacién de tableros, cableado y componentes de los tableros.

» Tramitacién y ejecucion de acometida eléctrica trifasica (segun potencia determinada en
proyecto ejecutivo), celda de medicion, tablero general y puesta a tierra.

» Disefo y ejecucion de instalacion eléctrica de baja tensidén dentro de la estacion (luminarias,
tomacorrientes, tableros, protecciones, etc.) e iluminacion exterior.

» Sistema de alimentacion de sensores, tableros, conductores, conexionado, etc.
» Alimentacion del sistema de transmision de datos y vinculo con el sistema central de
MUNICIPIO.
15.2. Funciones De Los Tableros De Los Equipos De Bombeo

Las funciones de los tableros seran efectuar el arranque y detencion de las bombas. Los
requerimientos de alimentacion eléctrica seran:

« Tension de alimentacion: 3 x 380 V., 50 Hz., con neutro.
e Tension de comando: 220 V. — 50 Hz.
* Tension circuitos de iluminacion: 220 V. — 50 Hz.

El tablero estaria constituido basicamente con arranques del tipo ralentizado uno por cada
electrobomba.

» Condiciones de arranque mediante algoritmo, el PLC recibiendo sefal de niveles por
piezometro de 4 a 20 mA con discriminacién de la Presion Atmosférica.

» Control de boya de alarma en caso de fallar piezémetro.
» Opciones de operacién manual/automatico.
» Contactor de by pass en cada arrancador.

» Sistema de comunicacion RTU mediante protocolo MODBUS por medio de GPRS y/o el que
resulte técnicamente mas conveniente al entorno donde seran ejecutadas las obras.

15.3. Modos De Operacién De Los Equipos

El tablero permitira que los equipos de bombeo funcionen segun los siguientes modos operativos:
» Automatico: La automatizacién estara dada por sefiales transmitidas por Detectores de
nivel de agua en la reserva.
El arranque y parada de las bombas, debera cumplir con las siguientes rutinas:

o Arranque y parada de las bombas de acuerdo con la deteccion de niveles, dado por
la cadena de detectores de nivel en el pozo de bombeo.
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o Rotacion sucesiva del orden de la secuencia de arranque de las bombas,
permutando la bomba asignada al primer arranque por la de reserva, de modo de
lograr un empleo parejo de las mismas a través del tiempo.

o En caso de indisponibilidad de una bomba, por defecto o por llevarse al modo de
comando "manual”, debe ser excluida de la secuencia automatica de arranques,
respetando el orden de asignacion de arranques definidos en dicho momento.

o Al volver la bomba a disponibilidad y en modo de mando "automatico", se incluira la
misma en la secuencia automatica de arranques.

Ante una eventual falta o corte del suministro de Energia Eléctrica, los dispositivos de
automatismos deberan permitir que, al restablecerse la energia, las electrobombas puedan
ponerse automaticamente en marcha siguiendo la secuencia normal de operacion dada por
las sefiales de los controles de nivel, previa temporizaciéon de aplicacién de la tension de
comando en un tiempo regulable entre 1 y 5 minutos.

* Manual: En este modo de operacion se eliminan del circuito de comando el control de nivel,
manteniéndose la totalidad de los dispositivos de proteccién eléctrica del motor.

+ Emergencia: En caso de producirse una falla en los dispositivos electrénicos de proteccion
del motor, las electrobombas podran hacerse funcionar en forma manual, como excepcién y
s6lo en caso de emergencia, eliminado del circuito de comando Unicamente a estos
dispositivos, pero manteniendo siempre las protecciones contra cortocircuito y sobrecarga.
Este modo de operacion se podra activar Unicamente a través de una llave conmutadora de
tres posiciones, con cerradura.

El funcionamiento manual de emergencia quedara sefalizado por un ojo de buey color rojo.

15.4. Circuitos De Baja Tension

La Contratista debera ejecutar los calculos y el disefio de los circuitos internos de baja tension del
predio, en donde estaran conectados los circuitos de iluminacion interior y exterior, ademas de la
alimentacion de sensores y los equipos de automatizacion y transmision de datos.

Se incluyen los gabinetes, tableros, cableados, elementos, luminarias y todo otro elemento
necesario para el correcto funcionamiento del sistema.

En el exterior se deberan instalar al menos 4 (cuatro) luminarias que cumplan con las caracteristicas
descriptas en esta documentacion.
15.5. Gabinete Tableros De Equipos De Bombeo

Cada gabinete sera construido en chapa de acero de 2,2 mm de espesor y tendra un grado de
proteccion IP54, conformando una unidad auto-portante de estructura compacta y elevada rigidez
mecanica.

Los gabinetes seran totalmente estancos, con cierre laberintico contaran con una puerta exterior y
contra puertas abisagradas sobre la cual se montaran los elementos de comando y sefalamiento.

Los gabinetes seran montados sobre un z6calo construido con perfil normalizado UPN N2 10 (100
mm).

Todas las superficies metalicas seran tratadas segun el siguiente esquema:
» Desengrasado
* Arenado suave

» Fosfatizado por inmersién en caliente
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» Pintado final con pintura termo convertible en polvo poliéster, aplicada electrostaticamente y
horneada a 200°C. Debe soportar impactos y radiacion ultravioleta

Todos los tornillos, pernos, tuercas y arandelas de acero deberan ser cadmiadas o galvanizadas.
Todas las partes metalicas que no se encuentren normalmente bajo tension seran conectadas a
tierra. Las puertas se conectaran a tierra mediante una trenza flexible.

15.5.1. Barras De Cobre:

Las barras que se utilizaran en los tableros seran de cobre electrolitico de pureza no inferior a
99,9% y de alta conductividad. Seran pintadas y plateadas en todas las superficies de contacto,
cuales soportaran la solicitacién térmica y dindmica originada por las corrientes nominal y
cortocircuito. Dichas barras iran montadas sobre aisladores.

Las barras estaran identificadas segun la fase a la cual corresponde siendo la secuencia de fases

N. R. S. T. de adelante hacia atras, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha segun
corresponda.

Las uniones de barras se realizaran con bulones, arandelas planas y arandelas de presién.

La proteccién de zonas bajo potencial eléctrico (por ejemplo, barras, bulones, puentes derivadores,
etc.) se cubrird mediante una placa acrilica.

15.5.2. Aisladores:

Sin fisuras ni excoriaciones. Su carga de rotura estara acorde con el esfuerzo electrodinamico que
resulte de la respectiva memoria de calculo.

15.5.3. Cableado Interno:

Los conductores a utilizar en el cableado interno seran de cobre con aislacion de PVC VN2000
antillama deslizante, para 1000 volt.

Para el cableado de los tableros se respetaran los siguientes puntos:

» Para los circuitos con intensidades de hasta 15 A se utilizaran conductores de seccion 2,5
mm2.

» Paralos circuitos de comando y sefalizacion se emplearan conductores de seccién 1,5 mm?.

» Para los circuitos de fuerza motriz el cableado se ejecutard con una seccion minima de
4mm?, pero como regla, se daré una seccién adecuada a la maxima corriente del interruptor
correspondiente.

Todo el cableado del tablero debera realizarse con conductores de color negro con excepcion del
conductor de PAT que debe ser amarillo y verde.

Todos los conductores estaran individualizados por un mismo nimero colocado en ambos extremos
mediante anillos numerados indelebles. Esta numeracién se correspondera con la indicada en los
respectivos esquemas unifilares y funcionales.

Todas las conexiones a borneras de comando se realizardn mediante terminales del tipo a
compresion aislados.

Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, se haran a través de borneras componibles
de poliamida montadas sobre riel DIN de capacidad acorde con la del cable que conecta, en seccion
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y didmetro. Cada borne estard individualizado de forma indeleble por el mismo ndmero indicado en
los respectivos esquemas funcionales y trifilares.

Los aisladores a utilizar para la fijacion de las barras seran de resina epoxi del tipo interior
El cableado interno del tablero se dispondra en cable-canales de PVC con tapa marca fijados
rigidamente a la bandeja. Seran del tipo auto-extinguible y tendran dimensiones adecuadas,
previéndose en todos los casos la posibilidad de una seccién de reserva no utilizada minima del
20%. El cable-canal sera del tipo ranurado marca Fournas, Zoloda o similar.
15.5.4. Ensayos De Rutina

* Inspeccion visual (IRAM 2200)

» Examen de cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico.

» Verificacion de los sistemas de proteccién y continuidad eléctrica de la proteccion.

* Verificacidn de la resistencia de la instalacion.

15.5.5. Arranque Ralentizado O Suave
Serd para linea trifsica de 380/400 V controlado por tiristores en sus tres fases.

Deben tener incorporado proteccion electronica de sobrecarga del motor, limitacion ajustable de la
intensidad, balanceo de polaridad, falta de tensién de red, sobrecarga térmica de tiristores, seleccidén
de clase de disparos.

Debe permitir seleccionar tipos de rampas y parada suaves con distintas pendiente y tiempos en
las secuencias de arranque o parada.

Debe tener incorporado contactos de puenteo integrado en sus tres fases (solo se admitira en dos
fases en bajas potencias y con autorizacién de la inspeccion).

Se debe satisfacer requerimiento de proteccién COORDINACION TIPO 2 implica insertar fusibles
de proteccidn para semiconductores de calibre adecuado y asignado por tabla del fabricante segun
potencia a controlar.

15.5.6. Convertidor De Frecuencia

Seré& de potencia adecuada de acuerdo con el motor a controlar teniendo en cuenta una potencia
remanente del convertidor como minimo de 10% sobre la potencia del motor.

Con tecnologia IGBT, control por microprocesador, modo de ahorro de energia, funcionamiento
manual automdtico, vigilancia sobre el momento de carga, control PID, rampa de aceleracion y
desaceleracién programable, proteccion por sobrecarga, sobretension, sobre temperatura,
cortocircuitos, bloqueo motor, defecto a tierra.

Con entradas digitales, analdgicas de 0 a 10 V o de 0 a 20 mA parametrizable. Con salidas por relé
parametrizable y salidas analdgicas.

Con panel frontal con su correspondiente display para visualizar variables de proceso del sistema a
controlar.

Debe tener mddulo de comunicacidén para interconectar con bus de campo mediante protocolo
modbus.
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16. MONITOREO Y TRANSMISION DE DATOS

La Contratista debera elaborar dentro del proceso de elaboracién del proyecto ejecutivo proyecto
de implementacién de un sistema activo de control de diversas variables en la reserva, estacion de
bombeo y algin punto de control en el sistema de la impulsién.

El objetivo principal de este sistema es tener el monitoreo y control de los parametros de
funcionamiento de todos los puntos establecidos, coordinando sistema de bombeo con el
comportamiento de la reserva y lo entregado a consumo (previendo que en etapas futuras la
Reserva estara influenciada por otras cuencas que no seran abastecidas por el bombeo)

Adicionalmente el sistema debe ser capaz de permitir realizar operaciones sencillas de manera
remota.

El sistema de control debe ser compatible con el sistema de MUNICIPIO, al solo efecto que la
empresa pueda vincular esta informacién con la Central del MUNICIPIO.

El proyecto y la provisién debera ser integral, incluyendo todo el equipamiento y software necesario,
sensores, digitalizadores, software de manejo de datos, y sistema de enlace de datos con el exterior.

Todo el equipamiento, software y garantias deben ser transferidas a MUNICIPIO, debiendo incluir
en la provisién el soporte y actualizaciones en un plazo no menor de 1 ano.

Esta especificacion técnica comprende el suministro de todos los equipamientos, programas y
servicios que lleven a la completa implementacién del sistema antes mencionado. La ubicacién de
los distintos sensores se indica la documentacién de esta Licitacion.

Cualquier item, trabajo, material complementario, software, permiso, licencia o provisién
considerado necesario para alcanzar el objetivo citado y no explicitamente mencionado en esta
documentacion, deberd ser incluido en el suministro y considerado en el precio del item
correspondiente.

16.1. Requisitos Generales Del Sistema De Monitoreo

16.1.1. Seguridad

Los equipos deberan ser disefiados de tal forma que una falla en un elemento o un equipo cualquiera
no produciran una accion de control inadvertida o no deseada, en la pérdida de una funcion critica
o en la pérdida de una mayor parte del sistema de la que estrictamente sea afectada por la falla.

El sistema de monitoreo debera tener una disponibilidad garantizada mayor o igual a 99,7%. Los
equipos deberan cumplir con los requerimientos prescriptos de inmunidad al ruido, condiciones de
aislamiento y capacidad de absorcion de transitorios, segun las regulaciones de entidades de
normalizacion internacionales.

16.1.2. Disefo

El disefio del sistema debera ser adecuado para las condiciones en las funcionard, debe garantizar
su correcto desempeno en el rango de temperaturas esperables en funcion de la ubicacion de la
obra. Todos los equipos electronicos programables, deberan disponer de medios para conservar su
programacion en caso de interrupcidén de su alimentacion.

16.1.3. Mantenibilidad

El disefio de los equipos debera ser modular de forma tal que los problemas de mantenimiento
puedan ser resueltos facilmente mediante el reemplazo de los modulos enchufables que requieran
ser sustituidos.
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Los equipos de monitoreo y control deberan poseer funciones de supervision para verificacion de
su propio funcionamiento. Para esto debera contar con programas de auto chequeo y
autodiagnéstico que permitan detectar la ocurrencia de una mala operacion del sistema 'y  su
localizacién, suministrandole al personal de operaciéon y mantenimiento la informacién necesaria
para la reparacion de la falla.

16.1.4. Capacidad Y Expansion

Se debera suministrar informacién detallada de la capacidad inicial de los equipos, modularidad de
sus partes y de la capacidad maxima de expansion de éste.

Las variables para monitorear seran como minimo las siguientes:

Variable Cantidad Tipo Seial Monitoreo Alarma Set Point
Nivel Liquido de - . . .
Reserva. 2 Analdgica Nivel Si Si
Alarma de Seguridad 1 Digital ON/OFF Si -
Medidor Integral de 1 Digital MODBUS si .
Parédmetros Eléctricos
1 Digital RFF Si -
Motor Bomba — :
3 Digital RT Si -
Marcha/Parada de -
Bombas 3 Digital ON/OFF No -
Temperatura del Tablero 1 Digital Set point Si Si

16.1.5. Seguridad Y Proteccion

Para proteccion del personal y de los equipos durante las operaciones de mantenimiento deberan
disponerse dispositivos de control con enclavamientos que permitan inhabilitar los circuitos.

Todos los equipos de control, equipos de medida, instrumentacion y redes de datos, deberan ser
suministradas con proteccion contra sobrecargas y transitorios (sobre tensiones y descargas
atmosféricas).

16.1.6. Requisitos Generales De La Instrumentacion

La Contratista debera suministrar los instrumentos y dispositivos incluidos en la especificacion
detallada para el sistema de supervisién de cada sistema, para indicacién, control y proteccién de
los equipos suministrados, asi como los demas elementos que pueden ser necesarios o
recomendables para un mejor control, operacién, supervision y proteccion de éstos.

Los instrumentos y dispositivos de control deberan ser de primera calidad. Deberan ser elementos
de alto grado de seguridad, confiabilidad y continuidad de servicio con base en pruebas de
laboratorio.

Con la oferta se deberan entregar datos garantizados e informacién detallada sobre el tipo de
instrumentacién a suministrar, en los que se debera indicar el fabricante, la referencia y las
caracteristicas técnicas de los instrumentos.

Se deberan completar las planillas correspondientes de datos garantizados, pudiendo el oferente
complementar la informacion con catalogos; normativas y caracteristicas adicionales.
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16.1.7. Aspectos Constructivos

Todos los instrumentos seran localizados en sitios de facil acceso y en tal forma que sus displays,
indicaciones y placas sean claramente legibles.

Todos los instrumentos deberan ser disefiados para tener las siguientes caracteristicas: Alta
durabilidad, adecuados para operacidén continua y resistente a la humedad y a la exposicién de
atmésferas agresivas.

Deberan tener placa de identificacién en donde se indique su funcion, intervalo de ajuste, tension
de alimentacién, tipo de sefal de salida. Tendran soportes que permitan una instalacion firme y de
facil manipulacién, ademas protegerse contra vibraciones y golpes accidentales.

Los instrumentos y elementos para el mismo uso y funcion deberan ser idénticos e intercambiables.
Las senales de salida deberan tener una proteccién efectiva contra interferencias electromagnéticas
y ruido.

Las senales de salida deberan ser estables en todo el intervalo de la escala para condiciones
constantes de temperatura y sefal de entrada.

16.2. INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL

16.2.1. Sensor De Nivel Tipo Radar Para Medicion Continua

Se debera proveer e instalar UN (1) sensor de nivel por radar en cada recinto de Reserva de
Almacenamiento de agua potable, con su respectivo sistema de transmision de senal al sistema de
bombeo de alimentacion.

Los sensores deberan cumplir con las siguientes caracteristicas generales: Debera ser similar a
marca Vega modelo SN61

» Rango de trabajo: 0 - 8 m

» Principio de funcionamiento: radar 80 GHz
» Exactitud: +/- 5 mm

* Apertura haz 8°

» Conexién roscada

» Rango de temperatura: -35 °C a 70 °C
» Sobrepresién maxima: 3 bar

* Proteccién mecanica: IP 68

» Alimentacién: 12...36 VDC

» Salida: 4-20 mA/hart.

* Long del cable: 10 m

» Programacion/diagnoéstico via bluetooth

16.2.2. Caudalimetros

Se debera proveer e instalar UN (1) caudalimetro en la tuberia de ingreso a la Reserva y/o donde
lo indiquen planos de anteproyecto y segun se indica en plano de proyecto Licitatorio.
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Los mismos deberan ser bridados, electromagnéticos de paso completo, similares a OPTIFLUX
2000 con electrénica integrada, apto para agua potable y para instalar en cafieria aérea segun las
presentes especificaciones técnicas.

La configuracion sera compacta, con el carretel del medidor-sensor y el procesador — transmisor
formando una unica unidad, con visualizacion en display local.

Caracteristicas principales:
» Apto para conduccion de agua potable

» Precision: +/- 0,5% de error en valor leido
» Conexioén: paso completo bridado.
» Apto para medicion en conducciones de agua potable.

» Protocolos de comunicacién y transmision de datos compatibles con el sistema de manejo
de datos de la planta.

» Rango de temperatura ambiente de trabajo. -20 °C / +60 °C
» Material de las bridas: de acero al carbono
» Material de los electrodos: Hastelloy — acero inoxidable — titanio

El tablero que contiene toda la electronica de control del caudalimetro y los otros sensores debera
quedar instalado dentro del edificio de la estacion de bombeo. En una ubicaciéon que no genere
interferencias por proximidad con los tableros de potencia eléctrica.

16.2.3. Convertidor De Seial

La contratista debera proveer, instalar y poner en funcionamiento los convertidores asociados a los
sensores, para luego transmitir los parametros hacia el sistema de manejo de datos vy
almacenamiento de informacion de la perforacién y/o reserva. Los cuales deberan reunir las
siguientes caracteristicas:

» Deber ser compacto, apto para instalacién en pared o rack

» Compatibilidad garantizada con los sensores de caudal y los sistemas de transmisién de
datos.

» Pantalla integrada con luz de fondo para lectura en el lugar de su ubicacion.
» Salidas de corriente de 4-20 mA, de estado, de frecuencia.

» Funciones de diagndstico sobre el sensor, y el convertidor de sefal

» Pantalla de facil lectura con iluminacién

* Precision: 0,3 % del valor medido

» Repetibilidad. 0,1%

» Grado de Proteccién IP 67

e Funcién de alarma

16.2.4. Controlador Universal Digital De Sensores

Debera proveerse e instalarse el controlador digital para el control de los sensores instalados, este
dispositivo podra agrupar 2 0 mas sensores.
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El transmisor dispondra de un display local desde el cual se podran seleccionar las unidades de
medicién de cada sensor.

Caracteristicas:

» Controlador/Monitor de 2 sensoresdigitales libremente combinables minimo.
» Conexion de los sensores tipo "Plug & Play”

» Display: Dimension: 48x68mm. LCD grafico matriz de punto 260x160 pixels.

» Temperatura ambiente: -20 a +60°C.

* Humedad: 0 a 95%. HR.

» Proteccién: IP66/NEMA 4x, cubierta metalica.

» Salidas: 2 x 4...20 mA

» Alarmas: Alto/Bajo x 4 SPDT

» Control: PID, desfasaje alto/bajo, set point, fuera de banda. Contador de realimentacion,
retraso de apagado/encendido.

» Debe incluir tarjeta de memoria tipo SD, para almacenamiento de datos.
» Alimentacién: 100 a 240 VAC.
» Dimensiones: 1/2 DIN (144x144x181 mm).

* Montaje: Pared.

Desde el mismo se programaran los métodos de calibracion, para poder realizar las rutinas de
calibracion y verificacién de funcionamiento del sensor. Debera poder operar en un rango de —20°C
a 60 °C y dispondra de compensacion de temperatura automatica.

16.2.5. Licencias De Software
En el caso que para la configuracién de los equipos sea necesario el uso de algun software
especifico, debera contar con la licencia perpetua respectiva a nombre de MUNICIPIO.

Iguales consideraciones para toda otra aplicacion de software incluida en la oferta. Todo el
conocimiento requerido para desarrollo de software, parametrizacion o configuracion de
aplicaciones o del equipamiento mencionado en el presente pliego debera ser transferido a personal
de MUNICIPIO. Se debera contemplar la capacitacion correspondiente para tal fin.

16.3. Detector De Flujo Hidraulico
Se utilizaran para la automatizacién de funcionamiento de electrobombas y equipos eléctricos. Debe
ser del tipo electromecanico de lengletas, apto para trabajar con agua decantada.

Este se instalara en el manifold de aspiracion de las electrobombas. Tendra bornes para la conexién
de cables eléctricos de por lo menos 1,5 mm?2 de seccién.

16.4. Sistema De Monitoreo A Instalar En Reservas
Se debe prever eventuales bombeos futuros como también la gestion unificada de cuencas que
seran abastecidas por gravedad desde la camara distribuidora que se indica en planos licitatorios.

Por lo que se debe prever el funcionamiento combinado de un sistema presurizado (cuenca alta) y
las senales de control del bombeo en funcién del seteo especifico para esa cuenca.
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La medicién de nivel se realizara través de sensores de nivel y como sistema de respaldo, debera
contar con detectores de nivel en el pozo de bombeo flotantes con contacto de mercurio, aptos para
trabajar sumergidos. Sus circuitos se alimentaran en 24 V c.a.

Las cadenas de deteccion de nivel en pozo de bombeo constaran de los flotadores necesarios para
desarrollar las siguientes operaciones:

* Nivel de parada de bomba (condicionado por consumo de la cuenca presurizada)
* Nivel arranque bomba (condicionado por consumo de la cuenca presurizada)

» Nivel maximo, accionamiento de sefnal de alarma.

» Nivel minimo, accionamiento de sefial de alarma

La Contratista debera proveer e instalar un panel compacto para el control del sistema de bombeo
hacia el sector mas alto de la cuenca este, el cual se requiere presurizar la red por la proximidad a
la reserva.

Dicho panel debera ser totalmente compatible con las bombas que se instalaran, para asegurar la
correcta lectura de los parametros a controlar.

Las caracteristicas basicas de este controlador seran las siguientes:
» Controlador para 3 bombas
* Montaje en pared, aislacion de humedad.
» Temperatura ambiental de funcionamiento: -20°C — 40°C
» Control de arranques y paradas programables
» Reqgistro de alarmas y avisos
» Conectividad con médulo de conexion remota

El sistema de control podra ser un panel integrado para pequefas instalaciones, los cuales tienen
todas las funciones de control del equipo y la posibilidad de comunicacidn con el sistema central en
la reserva.

Ademas, se instalara el sistema que debera controlar el funcionamiento de la alarma contra entradas
no autorizadas, alertando de cualquier intrusion al destino que elija la Inspeccion.

En esta ubicacion la Contratista debera materializar la vinculacion del sistema de datos a ejecutar
en esta reserva con el Sistema Central de MUNICIPIO, en este caso se ha previsto realizar esta
conexion mediante un sistema de sefal de radio. A pedido de MUNICIPIO esta vinculacion podra
requerirse con algun sensor especifico a Instalar en la denominada Camara de La Puntilla, unidad
que tiene el control hidraulico del acueducto que alimentara la Reserva a construir.

La Contratista debera proveer e instalar todos los equipos necesarios (estén incluidos en estas
especificaciones 0 no) para lograr esta conexién, de manera eficiente y segura, debera presentar
una memoria que incluya una descripcion detallada del equipamiento a proveer, asi como de las
ubicaciones de los emisores y receptores, softwares de control, y todo lo que considere necesario
para definir el vinculo entre los sensores, el sistema de alarma, el sistema de bombeo y la sala de
control ubicada en la camara de bombas.

El sistema seleccionado debera permitir, la transmision de datos en forma inaldmbrica de todos los
sensores y el sistema de alarma ubicados en el predio de la reserva, al panel de control y
transmision de datos, donde deberan estar disponibles en forma digital o analdgica, para la
transmision a la sala de control ubicada en la Sala Central de MUNICIPIO.
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16.5. Unidad Central De Procesamiento

El sistema de control serd centralizado y estard ubicado en la Sala de Control y Transmision de
Datos dentro de la camara de Bombeo a ejecutar.

Este sistema sera el encargado de realizar el comando y supervision de todo el sistema de bombeo,
ademas, aqui se encontraran los médulos para la recepcidon de datos de la reserva y su equipo de
presurizacion, alarma, sensores de nivel, etc.

Todo el sistema de monitoreo y control debera quedar introducido en un gabinete tipo armario auto-
portante de acero tratado contra la corrosion, pintado al polvo o acabado similar, las puertas deberan
ser de seguridad, contando con una puerta exterior de chapa en 2mm de espesor, y otra interior
rebatible para acceder a los equipos internos, la construccion del gabinete debe asegurar que solo
se podra acceder a los paneles laterales desde el interior del gabinete.

Los gabinetes se suministraran con todos los elementos necesarios para el montaje de los equipos,
como bandejas, soportes para modulos, etc., el modelo de los gabinetes a colocar debera ser
presentado a la Inspeccidn para su aprobacién. Ademas, deberan contar con un sistema de anclaje
al suelo y/o paredes adyacentes.

El sistema de control debe ser compatible con el SCADA de MUNICIPIO al solo efecto que la
empresa pueda vincular esta informacion con la Unidad Operativa y/o Casa Central en la Ciudad
de Mendoza.

Las funciones descriptas deben considerarse como minimas y no limitativas, debiendo el Contratista
al momento de elaborar el proyecto ejecutivo definir el alcance final pretendido en conjunto con los
representantes de MUNICIPIO. El sistema debe ser modular de manera que permita a MUNICIPIO
incorporar nuevos controles y procesos al sistema.

La unidad central estara compuesta por:

» Un PLC con Entradas Analdgicas, Entradas Digitales, Salidas Digitales y M6dulo Modbus
RS-485. (la cantidad de entradas/salidas se fijara en funcién de la arquitectura del sistema).

» Switch Ethernet de tablero.

* Fuente de alimentacion con UPS para el PLC y sensores.
* Relés frontera para entradas y salidas digitales.

» Bornes fusibles para las entradas analdgicas.

16.6. Controlador Logico Programable (PLC)

El PLC, modulos y demas accesorios del sistema de control, deberdn cumplir con las caracteristicas
técnicas especificadas en este numeral y con la ultima edicién de las normas ANSI, NEMA, IEC e
IEEE.

El PLC que conformara el sistema de control de la estacién, debera ser construido en forma modular
y estar compuesto por el numero y el tipo de moédulos que sean requeridos para realizar las
funciones de adquisicion de datos, control y supervisiéon especificados en estos pliegos.

Todos los modulos deberan poder ser instalados o retirados sin producir disturbios en las tarjetas
adyacentes o en el cableado de campo. Los mddulos deberan ser disefiados de manera tal que
eviten dafnos o malas operaciones si son instalados en el sitio equivocado.

Las Unidades Centrales de Proceso CPU, deberan estar implementadas con microprocesadores de
tecnologia reciente, de alta velocidad y deberéa tener una capacidad de direccionamiento y un ciclo
de instruccion apropiados para cumplir con las funciones de regulacién y control solicitadas para los
equipos.
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El m6dulo de CPU debera incluir las memorias de EPROM y RAM de acuerdo con las aplicaciones
y funciones solicitadas. Las memorias RAM donde se almacenan los programas, parametros y datos
permanentes deberan tener alimentacion de respaldo por baterias y sistemas de deteccion de baja
carga.

Adicionalmente, el PLC debera permitir la programacién por medio de un computador de tipo portatil
el cual se podra conectar directamente a la misma por medio de algun puerto serie y/o red Ethernet.

16.7. Moédulo De Unidad Central De Proceso

El microprocesador de este modulo deberd ser de la tecnologia mas reciente del mercado en el
momento de presentar la Oferta, debera tener una capacidad de direccionamiento y un ciclo de
instruccion apropiados para cumplir con las funciones de regulacion y control solicitadas para los
equipos.

Como minimo se debera disponer de una memoria no volatil para los programas operativos del
sistema, una memoria RAM para los datos y parametros del proceso y una memoria no volatil para
el programa de aplicacién.

La unidad debera contar con programas operativos. Se debera suministrar todo el software
necesario y programacion del sistema a fin de hacer la unidad operativa y obtener confiabilidad y
facilidad de operacion del sistema. Adicionalmente se debe suministrar un paquete de software de
programacion.

Los datos minimos que deberan ser adquiridos y transmitidos seran los siguientes:
» Estados: Los estados seran transmitidos cada vez que se presente un cambio de posicion.

» Alarmas. Las alarmas seran transmitidas con extrema prioridad sobre cualquier otro dato,
evento o cambio de estado que se origine al mismo tiempo.

Medidas andlogas: Temperatura, presion, nivel, flujo, posicion o medidas de variables eléctricas.

16.8. Médulos De Comunicaciones:
El PLC debera contar con los mddulos de comunicaciones necesarios para:

» Conexién a la red de control. Estos médulos deberan manejar, en forma auténoma, el trafico
de datos por la red local descargando asi la unidad central el proceso de esta funcion.

» Conexion del equipo portatil de programacion y pruebas, por medio de una interfaz
normalizada tipo RS-232 6 Ethernet con conector tipo RJ45.

» Comunicacién Serie RS485 (MODBUS) con el transductor polivalente de variables eléctricas
ubicado en el médulo de control de bombas y con los instrumentos de medicion en campo.

Con la oferta se debera suministrar un diagrama en bloques del médulo de comunicaciones donde
se ilustren claramente los dispositivos USART (Universal Synchronous / Asynchronous, Receiver /
transmitter), l6gica de control, tipo de bus, etc, ademas se debe incluir una explicacién detallada
sobre el modo de transmision propuesto que incluya: protocolo, velocidad, método de validacion y
deteccion de errores, medio de transmision, etc.

16.9. Modulos De Alimentacion

El PLC debera estar equipado con las fuentes de alimentacion internas necesarias para alimentar
todos los componentes que la constituyen, con la capacidad suficiente para suministrar la potencia
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requerida por el equipo. La fuente de alimentacion debera ser de entrada 220 V CA y salida 24 V
CC.

Las fuentes de alimentacion deberan poseer aislamiento galvanico entre las tensiones de entrada
y de salida, tener medio de filtrado y elementos y/o circuitos de proteccidén por sobrecarga, corto
circuito y sobre / baja tensién para prevenir dafos en el equipo; estos dispositivos deberan incluir
alarmas para indicacion.

16.10. Médulos de Entrada y Salida

El PLC debera ser flexible de facil modificacion y ampliacién, las entradas y salidas deberan
suministrarse montadas en tarjetas que puedan ser instaladas y removidas facilmente.

Los médulos de entrada y salida deberan servir de interfaz entre las sefnales del sistemay el sistema
de supervisién y control.

Estos modulos deberan ser de los siguientes tipos:
» Entradas digitales

Se utilizaran para la adquisicion de sefales del proceso producidas por el cierre y apertura
de contactos y alarmas.

Las sefales deberan recibirse directamente de los equipos, por lo tanto, deberan estar
aisladas galvanicamente. Deberan tener filtros para suprimir falsas sefales por rebote en los
contactos.

Las senales de cierre y apertura de un mismo contacto deberan tomarse como eventos
diferentes.

Los médulos deberan estar en capacidad de detectar alarmas y cambios de estado
momentéaneo y deberd poseer filtros de tiempo con el fin de prevenir indicaciones dobles o
posiciones indefinidas.

Las entradas digitales deberan poder soportar un esfuerzo dieléctrico de 1.500V y 50 Hz,
por un minuto.

» Entradas anélogas

Se utilizardn para la adquisicion de las sefiales provenientes de los transductores vy
transmisores que entreguen sefnales de 4-20 mA.

Las entradas analogas deberan estar equipadas con las protecciones adecuadas para
garantizar que los transitorios y oscilaciones inducidas no dafien los modulos de entrada o
los componentes que los integran.

Los conversores analogos/digitales (A/D) deberan tener una resolucidon minima de 15 bits
mas signo, una precision de + 0,1% a plena escala 'y 25 °C y + 0,2% a plena escala en toda
la gama de temperatura ambiente requerida.

La entrada al conversor A/D debera exhibir una caracteristica de rechazo al ruido de modo
comun de al menos 90 dB de 0 a 50 Hz y capacidad de soportar al menos 200 Vca pico. El
rechazo de ruido de modo diferencial sera al menos 60 dB a 50 Hz. Las técnicas utilizadas
para multiplexado de datos y para la terminacion de los transductores no deberan reducir
estas caracteristicas de inmunidad al ruido.

» Salidas digitales

Las salidas digitales deberan ser por medio de relés de interposicidén incorporados en los
médulos de salidas digitales, mediante contactos libres de potencial, que a su vez sirvan de
aislamiento galvanico entre el equipo y el proceso. Los relés de salida deberan tener la
capacidad requerida para operar las cargas de los equipos que accionan. Las bobinas del
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relé deberan ser alimentadas internamente y los contactos tendran la alimentacién del
circuito exterior, con valores de 220 Vcay 110 Vcc.

Los médulos deberan tener indicacion del estado operativo de las salidas por medio de leds.

Los modulos deberan estar en capacidad de generar por software diferentes tipos de salidas
a través de sus relés como son: contactos con tiempos de activacién ajustables, salidas con
enclavamientos (Latching type), trenes de pulsos ajustables, salidas codificadas, etc, segun
sean las necesidades de los equipos a controlar.

» Salidas anédlogas
Estos mddulos deberdn entregar sefiales independientes, aisladas galvanicamente y
seleccionables para salidas de corriente de 0 0 4 a 20 mA y de voltaje +10V d.

Los modulos deberan tener conversores analogos/digitales de al menos 15 bits incluido el
signo y un error maximo de 0.1%.

» Deberan tener la potencia requerida para la alimentacion de los equipos a conectar e incluir

los amplificadores en caso de ser necesario. Las salidas deberdn ser a prueba de
cortocircuito y permitir una impedancia de circuitos hasta de 600 Q.

16.11. Alarma, UPS y Fuente De Alimentacion

16.11.1. Alarma Externa

Se instalara una sirena exterior la cual permitira que las alarmas seleccionadas sean reconocidas
por operarios que se encontraran en diversos puntos de la planta. Esta sirena sera controlada por
una sefial DO del PLC / RTU y se activara ante la inicializacién de las alarmas principales del
proceso.

16.11.2. UPS Y Fuente De Alimentacion

Para la alimentacién del sistema de control se instalara una UPS con un banco de baterias externo,
de potencia adecuada para el consumo esperado con salida en 220 VAC y una autonomia minima
segun requerimientos del Departamento de Sistemas y Telecomunicaciones de MUNICIPIO.

Esta UPS alimentard ala PC y a la fuente de alimentacién, lo que asegura autonomia y continuidad
en el control ante cortes de energia.

Una Fuente Regulada de 220 VCA - 12 VCC, de potencia acorde a los consumos previstos, que se
instalara en el tablero general, dara alimentacion al equipo PLC / RTU y a los sensores.

La fuente de alimentacion y la UPS deberan tener un 30% de capacidad remanente, para prever
eventuales ampliaciones del sistema.

16.12. Prueba De Compatibilidad

El oferente debera verificar la compatibilidad y funcionamiento, de protocolos e interfaces de
comunicaciones, antes de realizar la oferta. Con esa finalidad debera combinarse con el personal
qgue MUNICIPIO designe para la realizacion de dichas pruebas en los horarios, en que, de acuerdo
con el servicio, MUNICIPIO disponga.

16.13. Prevision De Actualizacion Tecnoldgica
La Contratista debera prever en su cotizacion que todos los elementos descritos, correspondan a la
tecnologia disponible en el medio, al momento de ser elaborado el presente pliego.

Las especificaciones técnicas de tecnologia de comunicaciones se ven afectadas por constantes
innovaciones, por lo que la propuesta del oferente deberda adaptarse a las actualizaciones
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tecnologicas que impliquen una mejora en los sistemas y/o equipos propuestos y que hayan sido
debidamente probados en el mercado.

Por lo que las Licencias, Equipos Informaticos, Tecnologia de Comunicaciones, etc. deberan
corresponder a las mas eficientes disponibles y a sus Ultimas versiones al momento de ejecutar la
obra.

La Contratista no podra exigir compensacién alguna, por variaciones que puedan tener los equipos
y tecnologias que cumplan con las funciones descriptas en estas especificaciones. Sin perjuicio de
lo indicado precedentemente todo cambio deberé ser previamente aprobado por MUNICIPIO.

16.14. Software De Manejo Del Sistema

El sistema de soporte y manejo de datos deberd ser compatible con el actualmente en
funcionamiento en MUNICIPIO.

Lo expuesto a continuacién corresponde a una orientacién general, y no debe considerarse en forma
alguna como limitaciones a capacidades adicionales que los Proveedores puedan tener, o
necesidades adicionales determinadas por la aplicacion.

Asi, las descripciones presentadas no liberan al Proveedor de la responsabilidad total por la solucion
que presente y por el total funcionamiento del Sistema de Automatizacién.

El software debera ser disefiado con estructuras modulares que garanticen flexibilidad para la
expansién del sistema.

La Contratista debera suministrar las licencias perpetuas de todo el software que instale en los
equipos, ademas debera entregar los programas fuentes de todos los programas que desarrolle en
el PLC. La Contratista suministrara las herramientas para el desarrollo del software.

Todas las licencias provistas deberan estar registradas a nombre del MUNICIPIO y las mismas
deberan ser previamente validadas con el Departamento de Sistemas.

La Contratista debe garantizar el mantenimiento y soporte in situ del Software en un lapso de 24
horas a partir de informado cualquier problema o anomalia en el funcionamiento del sistema por
personal de MUNICIPIO. La caracteristica del soporte debe responder a un servicio 24x7 desde la
puesta en operacion del sistema y mientras dure el periodo de garantia de este.

16.15. Vinculo De Datos

Los sensores deberdn comunicarse con estacién de monitoreo dentro del predio (preferentemente
dentro del edificio de la estacién de bombeo).

El medio de comunicacion entre sensores, PLC y sistema de control puede ser inaldmbrico o
cableado, deberd indicarse en la memoria descriptiva que se presenta al momento de hacer la
oferta.

La Contratista debera proveer e instalar todos los equipos necesarios (estén incluidos en estas
especificaciones 0 no) para lograr esta conexién, de manera eficiente y segura, debera presentar
una memoria que incluya una descripcion detallada del equipamiento a proveer, asi como de las
ubicaciones de los emisores y receptores, softwares de control, y todo lo que considere necesario
para definir el vinculo entre los sensores alejados y la sala de control

Adicionalmente se debe prever la comunicacién entre la Unidad de Control de Proceso y el Sistema
Central de MUNICIPIO .

Este vinculo de comunicaciones se materializard mediante una conexion a internet por el medio
mas conveniente en funcion de la disponibilidad de servicio en la zona.

La Contratista debera gestionar los medios necesarios para efectivizar dicha conexién con la
empresa proveedora del servicio, debiendo abonar todos los gastos emergentes de dicha tarea, a
su vez debera verificar la calidad de la conexién, y la compatibilidad de los equipos instalados en la
planta depuradora con el tipo de acceso a internet.
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Los costos de adquisicion de equipos, canones de instalacion y toda otra gestion necesaria seran
asumidos por la Contratista e incluidos en el item correspondiente de la planilla de cotizacién, bajo
supervision del Dpto. de Sistemas y Telecomunicaciones de MUNICIPIO.

La Contratista debera asegurar la conectividad del establecimiento con el sistema central de
MUNICIPIO.

El servicio a contratar debera ser como minimo de 30 x 20 MB de velocidad (bajada y subida), y
debera asegurar velocidad de transferencia y estabilidad de la sefial en todo momento, para esto
se realizaran pruebas de conectividad, con la Inspeccién de obra y el depto. de Sistemas de
MUNICIPIO y la empresa proveedora del servicio.

Relé 4G (LTE) SMS y sistema de notificacién remota, comunicacion a través de SMS o conexién
de datos inalambrica (envio de correo electrénico, aplicaciones).

* 4 entradas digitales, 4 salidas de relé

* 2 entradas analégicas (tensidn o corriente)

* Margen de tensién: 10 VDC ... 60 V DC

» Disefio compacto: (4TE, DIN 43880)

» Rango de temperatura: -25 °C ... 70 °C

» Configuracién sencilla con navegadores web

» y cables USB convencionales

16.16. Gateway Wireless (Radio Receptor)

Se debera proveer un equipo para recepcionar los datos emitidos de los médulos de telemetria de
sensores alejados de la sala de control:

* Protocolo: Ethernet IP / ModBus TCP / HTTP-FTP-Email
* Puerto de comunicacion: RJ 45

« Alimentacién eléctrica: 9-30 VDC

16.17. Switch De Comunicaciones

Se debera proveer 1 switch de comunicaciones de acuerdo con lo indicado en las presentes
especificaciones técnicas:
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ltem
Puertos 10M100/1000

Puertos SFP
Madulo SFP

Memaoria v procesador

Maontaje

Rendimiento
Latencia a 100 Mb
Latencia a 1.000 M
elocidad

Capacidad
enrutamiento/conmutacion

Tamano de la tabla de direcciones

Seguridad

Emisiones

Gestion

Regigtro:

Caracteristicas

Ezpecificacion

16 puertos RJ-45 de negociacion automatica (IEEE 802 3
tipo 10BASE-T, IEEE 202.3u tipe 100BASE-TX, IEEE
a02. 3ab tipo 1000BASE-T)

4 puertos SFP de 1000 Mbps
Debe incluirse &l modulo SFP
ARM a 333 MHz, 128 ME de memaoria Flash, 128 MB de

FAM;
tamafio de buffer para paguetes: 512 KB

Montable en un rack de telecomunicaciones EIA

< 3=
< oS
77,4 millones de pps

de
104 Gops

32 enfradas

UL §0950; IEC §0950-1; EN 60850-1; CANMCSA-CZ2.2 2
60930-1-03

FCC Apartado 13 Clase A; VCCI Clase &; EN 55022 Clase
A CISPR 22 Clase A; EN 55024; EM §1000-3-2 2000,
61000-3-3; ICES-003 Clase A

Administracion centralizada

Interfaz de linea de comandos limitada
Accesible por explorador Welb;

EMMP Manager (Gestor de SNIMPY;
MIB Ethernet IEEE 8023

registro local y remoto de eventos a través de SKNMP (vZc

and v3) y suslog

-|IEEE 802 1AE Link Laver Discovery Protocol (LLDP)

- Protocolo de tiempo de red (NTP)

- Opciones de DHCP: configuracion automatica de la
direccion IP

- RMON: funcionalidades de supervision y notificacion para
estadizticaz, historial, alarmas e incidencias
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Protocolos generales .
- Multiples Spanning Iiees IEEE 802 13
- Reconfiguracion rapida de Spanping Jres IEEESGDZ. 1ve
- IEEE @02 3ab 1000BASE-T
- |[EEE 802 .3ac (VLAN Tagging Extension)
- |[EEE 802 3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
- |[EEE 802 .3ae Ethemet de 10 Gigabit
- OAM Ethernet IEEE 302.3
- IEEE 802.3i 10BazeT|
- IEEE 802 3u 100BASE-X
- Confrol de flujo IEEE 802_3x
- IEEE 802 3z 1000BASE-X

Conectividad - Auto-MDIMADEX
- Control de flujo IEEE 802 3x
- Proteccion confra formentas de pagueies

Rendimiento - Capacidad de negociacion automatica semidiplexidiplex
en fodos los puerios
- Calidad de servicio avanzada y conformacion de trafico
- WL AMNs: segmentacion de red
- Agregacion de enlaces (ipunking) agrupacion de puertos
automaticamente utilizando Link Aggregation. Control
Ergtacal (LACP)
- Brotocolp Spanning Tree (STR/RSTPMSTR)
- Caracteristicas de voz exclusivas, asignacion
automatica del trafico de voz

Flexibilidad y alta disponibilidad - Protocolo Spanning Tree de convergencia rapida IEEE
S02. 1w
- Brotogola, Spanning Tree (IEEE 302.1D)
- Spanning Tree milltiple IEEE 802 1s:

Asignacion de pricridades de trafico mediante calidad de
senvicio (Qoa) IEEE 802 1p v tipo de servicio (TOS) con
Calidad de servicio (QoS5) punto de codigo de servicios diferenciados (DSCP)

Asignacion de prioridades de nivel 4: asignacion de
pricridades en funcion de los nimeros de puertos
TCPUDP.

Clase de servicio (CoS): marca la etiqueta de prioridad
IEEE 302 .1p en funcion de la direccian IP, el tipo de
servicio IP (Los), el protocolo L3, el puerto TCRUDP, el

puerte de origen v Diffsen:

Limitacion de velocidad: establece maximos
aplicados por puerto en funcion de la entrada v
minimos garantizados por cela y por puerto

Seguridad - Zecure Sockets Layer (35L)
- Autenticaciones de red |IEEE 802.1X y RADIUS
- Seguridad de puertos
- Asignacion de VLAN automatica
- Proteccion de puertos STP BPDU
- STP Bant Guan
- Autenticacion de red
- Listas de confrol de acceso (ACL) avanzadas

Convergencia Asignacion de VLAN de voz automatica:

Cobertura para hardware durante 3 afios con
Servicios respuesta a domicilic en 4 horas 5 dias a la semana
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La Contratista podra proponer caracteristicas alternativas a las propuestas, las que deberan contar
con la aprobacién de MUNICIPIO .

16.18. Caracteristicas Generales De Los Equipos A Proveer

Los equipos a proveer por la Contratista deberan ser nuevos, de ultimo modelo, sin uso, equipados
para su correcto funcionamiento, libres de defectos de disefio, fabricacién y transporte.

Todos los equipos deberan ser nacionalizados, corriendo por cuenta de la Contratista todos los
costos de importacién, fletes, aranceles, sellados, impuestos nacionales y aduaneros, y deberan
ser entregados libres de todo gravamen e impuesto, para disponibilidad inmediata, quedando
aclarado que MUNICIPIO no asumira el rol de importador.

El adjudicatario, debera disponer a su costo y cargo de todo el equipamiento, repuestos y
herramientas, y mano de obra especializada para el control de funcionamiento, mantenimiento
correctivo y preventivo que sea necesario efectuar a los equipos al momento de la entrega, su
puesta en marcha y posterior funcionamiento durante el periodo de garantia.

16.19. Antecedentes De Provisiones Similares

El proveedor presentado por el Oferente debera acreditar en la oferta antecedentes de provisiones
efectuadas en los ultimos tres (3) afos de equipos similares a los aqui solicitados, dentro del
territorio de la Republica Argentina a otras reparticiones o empresas nacionales, adjuntando listado
con detalle de cantidades, fecha de provisién, nombre o razén social, direccién y teléfonos de los
usuarios.

16.20. Provision De Repuestos

MUNICIPIO podra solicitar al Oferente que el proveedor propuesto presente una Declaracion Jurada
donde manifieste en forma expresa que dispone de Stock de repuestos a la vista, o los puede
obtener en un plazo no mayor a los 10 dias corridos.

En cumplimiento de lo indicado en el presente Articulo, el oferente o la firma que haya designado
para cumplir con el servicio de mantenimiento y reparaciones, en lo que respecta a la provisién de
repuestos, deberd acreditar lo siguiente:

* Que posee Stock disponible y de aquellos repuestos indispensables y de uso de rutina para
el mantenimiento preventivo de todos los equipos adjudicados.

Ademas, debera acreditar la procedencia, calidad y cantidad de los repuestos.

» Para la provision de repuestos que no sean de mantenimiento, se debera acreditar
fehacientemente el sistema de acceso a ellos y si debiera gestionarse su obtencion en otra
Provincia del Pais o en el extranjero, el tiempo de demora de su puesta en disposicion de
MUNICIPIO.

16.21. Provision De Manuales Técnicos.

La Contratista se compromete con la sola presentacién del proveedor en su oferta, a entregar dentro
del lapso de la provisibn para cada equipo ofrecido, el manual de instalacién, operacién vy
mantenimiento de estos.

No se aceptardan manuales que no estén impresos en original. Todo el material aportado como
objeto de evaluacién, debera ser original y en idioma espanol o traducido al espariol.

El material solicitado se considera parte del bien provisto. Por lo tanto, la falta de alguno de ellos
implicara incumplimiento parcial en la provisiéon del equipo.
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16.22. Garantia

El equipamiento provisto deberé contar con una garantia no menor a 2 afnos. La extension de la
garantia debe ser realizada a nombre de MUNICIPIO a los efectos pueda hacer uso de esta si fuera
necesario.

En su oferta debera incluirse Certificacién del fabricante que avale al Proponente a extender la
garantia a favor de MUNICIPIO, designandolo ademas como el servicio técnico autorizado en la
provincia de Mendoza.

La Certificacién debe estar en vigencia y por una extension de tiempo que supere el periodo de
garantia del equipo.

16.23. Servicio Técnico

Todos los componentes descriptos deberan contar con servicio técnico en la Provincia de Mendoza,
con sus respectivos contactos para que personal de ASYSAM pueda solicitar, si lo considera
necesario, opinion sobre la solvencia del Proveedor, fundamentalmente sobre el servicio postventa
del instrumental provisto.

16.24. Calibracién Del Equipamiento De Medicion

Los instrumentos de medicién deberan contar con los debidos certificados de calibracién extendidos
a nombre de MUNICIPIO. Debera indicar el plazo de validez de estos e informar si el proponente
se encuentra en condiciones de efectuar esas calibraciones (esta informacién momento de evaluar
técnicamente las ofertas).

16.25. Pruebas De Funcionamiento

Las pruebas de funcionamiento correran por cuenta y cargo de la Contratista, debiendo considerar
sus costos dentro de los items de provision tengan o no partida expresa en planilla de cotizacion.
No reconociéndose reclamos monetarios de ninguna clase con posterioridad.

Todos los instrumentos deberan ser fehacientemente probados en presencia del personal que
designe MUNICIPIO, esta prueba podra llevarse a cabo en cualquier instalacion que permita
demostrar el correcto funcionamiento de estos

16.26. Recepcion Definitiva

Para que Aguas Mendocinas proceda a la recepcion definitiva, los sensores y demas equipos
deberan pasar satisfactoriamente las pruebas de funcionamiento antes citadas. Una vez que se
haya procedido a la adjudicacion sera acordado con el proveedor el lugar y fecha donde se realizara
esta comprobacion.

16.27. Capacitacion

El proveedor ofrecera una capacitacién sobre todos los equipos provistos, la misma incluira:
» Descripcidn de los equipos provistos.

* Modo de funcionamiento de estos.
» Descripcién del software provisto.
* Modo de funcionamiento del software.

» Fundamentos de la operacion de los equipos y el software. Descripcion de las tareas de
mantenimiento.
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17. DOCUMENTACION Y ESTUDIOS A REALIZAR POR LA CONTRATISTA

17.1. Documentacion A Presentar Previo Al Inicio De Los Trabajos

Previo a la Orden de inicio de Obra, sin perjuicio de lo establecido en Condiciones Generales de
Contratacion, la Contratista debera presentar para su aprobacién por parte de la Inspeccion que
designe MUNICIPIO, la siguiente documentacion:

» Estudio de Suelos.

» Verificacién hidraulica sanitaria del Proyecto Licitatorio.

* Proyecto ejecutivo.

* Plan de higiene y seguridad.

» Plan de Trabajo y Cronograma de ejecucién detallado de la obra.

» Constancia de polizas, seguros, aforos documentacién legal requerida contractualmente.

» Autorizaciones para desvio de transito, permisos de cruces, liberacién de trazas, rotura de
pavimentos, ocupacion de via publica y cualquier otra requerida en el transcurso de la obra.

» Factibilidades de servicio eléctrico del predio donde seran ejecutadas las obras.

La elaboracion de los estudios complementarios no exime a la Contratista del cumplimiento de los
plazos de obra establecidos.

La Inspeccion debera expedirse sobre la documentacion dentro de los siete (7) dias corridos. Si
existiese alguna observacion la Contratista debera salvar las observaciones en un plazo maximo de
cinco (5) dias corridos, periodo a partir del cual correran las multas establecidas en Pliego de Bases
y Condiciones Generales.

Los gastos asociados a dichas tareas y estudios correran a cargo de la Contratista, no teniendo
partida expresa en la planilla de propuesta de la presente licitacién, por lo que deberan estar
considerados en los gastos generales de su cotizacion.

17.2. Estudio De Suelos

La Contratista ejecutara a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para el adecuado
dimensionamiento de las obras, en el lugar definitivo de implantacion de cada estructura especial,
que surja del replanteo; desarrollando los ensayos necesarios para determinar las caracteristicas
de los suelos, requeridos para los estados de carga, fundaciones, excavaciones, etc. Incluyendo los
ensayos y estudios necesarios para la determinacion de la fundacion de estructuras.

Como minimo se realizaran 3(tres) sondeos en predio donde seran ejecutadas Cisternas y/o
Reservas, mas uno a lo largo de la traza de las tuberias, a entera satisfaccion de la Inspeccion
de Obra.

Los estudios realizados deberan ser presentados a la Inspeccion de la Obra quien la remitira a
MUNICIPIO para integrar el archivo de la obra.

La Contratista debera ejecutar a su cargo estudios de suelos para verificar la estabilidad de cada
Obra en particular, tipo de mezcla de suelos a utilizar, método para depresion de napas, capacidad
portante del terreno, verificacién estructural de canerias, etc. No se aceptaran propuestas técnicas
diferentes a las obras proyectadas sin la ejecucién de los estudios que den fundamento a las
mismas.
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17.3. Requerimientos Minimos Verificacion Hidraulica-Sanitaria e Ingenieria De Detalle

17.3.1. Aspectos Generales

Toda la documentacion técnica generada en el presente proyecto ejecutivo a nivel general y en
todas las especialidades descriptas en el apartado posterior, deberan ser presentada ante los entes
correspondientes en cada caso (Municipio, DG, Vialidad, ECOGAS, EDEMSA, bomberos, parque
y bosques, hidraulica, etc.), gestionando permisos, factibilidades y todo documento necesario para
su aprobacion y construccion de las obras.

Todo gasto devengado que pueda surgir de la presentacion de la documentacion técnica ante
dichos entes debera ser incluido en los gastos generales de la obra.

17.3.2. Verificacion Hidraulica Sanitaria

En la etapa inmediata posterior a la contratacién de la obra, estara a cargo de la Contratista el
desarrollo y confeccion de la Verificacion Hidraulica Sanitaria del Proyecto licitatorio de la totalidad
de la obra de ingenieria, la que sera sometida a la aprobacion de la Administracién, previo al inicio
de las obras, no permitiéndose dar comienzo a los trabajos sin cumplimentar este requisito.

Esto comprende el desarrollo integral del proyecto: Tuberias de Alimentacion, Reservas,
Estaciones de bombeo, tuberias de Impulsiéon, Redes Distribuidoras y Colectoras, como asi
también todas las obras complementarias asociadas indicadas en los planos Licitatorios.

Esta etapa se cumplimentara dentro del plazo que se establece en las presentes especificaciones
particulares y su no cumplimentacion determinara las penalidades previstas en el Pliego de
Condiciones Generales de Caracter Legal.

La propiedad intelectual del Proyecto Ejecutivo total sera de la administracién, una vez aprobado
por ésta.

Deben elaborarse los estudios de los aspectos que determinan las caracteristicas técnicas de cada
componente, incluyendo los calculos y planos de detalle.

Se analizaran cada uno de los aspectos mencionados en el presente capitulo, entendiéndose que
previamente fueron evaluadas las etapas anteriores de anteproyecto y seleccionada la alternativa
mas conveniente.

Para ello se tendra en cuenta:

» “Guias para la Presentacion de Proyectos de Agua Potable (ENOHSa, Junio de 2001)".
Incluye principalmente los criterios de disefio y de calculo de las distintas unidades e
instalaciones que componen un sistema de abastecimiento de agua potable.

» (Cabdigo Alimentario Argentino.
* Normas AWWA de aplicacion.

La documentacion correspondiente sera presentada a aprobacién de la Inspeccion con treinta (30)
dias corridos de anticipacion a la fecha prevista en el Plan de trabajo para su realizacion.

La documentacion técnica que debe integrar los proyectos estard compuesta por:

17.3.3. Memoria Técnica:

En la que se adjuntaran en forma ordenada los calculos y el dimensionamiento correspondiente a
cada una de las partes que integran el proyecto, indicandose en cada caso los criterios adoptados,
parametros de disefio, tablas, férmulas, normas, etc., que avalen los calculos realizados.
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Las dimensiones indicadas en planos deben considerarse como minimas, no se admiten
reducciones de diametros y/o volumen de reserva ya que esta obra se encuadra en un plan general
gue MUNICIPIO prevé para esa cuenca.

17.3.4. Calculo Estructural

Célculo estructural de elementos estructurales de hormigbn armado y/o camaras especiales
incluidas en los planos de proyecto o las que sean propuestas por la Contratista o la Inspeccion de
obras al efecto de salvar alguna condicién particular durante la ejecucion de la obra.

El célculo de estructura sera remitido a MUNICIPIO para su revisién, la aprobacion final la realizara
la Inspeccién de la Obra.

Los costos que demande las verificaciones y célculos mencionados, se consideran que se
encuentran incluidos proporcionalmente en los distintos items de la Planilla de Cotizacion y su
ejecucion no dara lugar a reclamo de pago adicional alguno ante el Comitente.

Estara a cargo de la Contratista el calculo de las estructuras de Hormigén Armado, es decir, debera
recalcular las estructuras de hormigén que constituyen la obra, siguiendo el disefio y dimensiones
indicadas en los planos, atendiendo los valores de resistencia del suelo y su estado, como asi
también el coeficiente zonal sismico. Todo ello, de acuerdo con la normativa dada por el CIRSOC
en vigencia. No se dara inicio al colado de hormigén hasta no haber obtenido la aprobacion
respectivos, por parte de la Inspeccion.

En el caso de ser necesaria la ejecucién de nuevas estructuras especiales la Contratista debera
presentar el célculo estructural sin que esto derive en reclamos por mayores costos hacia el
Comitente.

La Contratista sera responsable de la presentacion de la memoria de célculo de cada estructura,
incluyendo el estado de cargas previsto, solucion estructural, parametros, doblado de hierros etc.,
en cuanto a la estructura de hormigdn propiamente dicha, como asi también para el sistema de
apuntalamiento y encofrados a emplear.

La Inspeccion podra requerir mas informacién o solicitar cambios en la documentacion presentada,
en ese caso la Contratista dispondra de 7 (siete) dias corridos para responder a dichas
observaciones.

La Contratista podra utilizar el sistema que a su juicio le resulte mas conveniente para ejecutar las
estructuras que requieren las obras. Responderan a las normas citadas, al arte del buen construir
y a las dimensiones establecidas en los planos de estructuras que le fueron aprobados con
anterioridad, no pudiendo modificarlas sin la debida autorizacién de la Inspeccion.

Los espesores indicados en planos de proyecto deben ser considerados como minimos, no podran
ser reducidos a pesar de que el calculo estructural asi lo establezca, dado que estan condicionados
por razones de durabilidad al medio agresivo en el cual estdn inmersas las estructuras de H°A° de
esta licitacion.

El diametro minimo de la armadura principal para estructuras enterradas sera de 10mm y debera
adoptarse un recubrimiento minimo de la armadura de 5 cm.

17.3.5. Calculo Estructural de las Canerias

Para todas las caferias semirrigidas y flexibles de diametro interno mayor de 200 mm, ya se trate
del Proyecto Oficial o de alternativas, debera realizarse la verificacion estructural para cada
diametro, con la combinacion méas desfavorable de cargas exteriores e internas, segun lo indicado
en la normativa de aplicacién que corresponda. (Normas AWWA, ASTM, IRAM, etc.)
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17.3.6. Planos generales y de detalle.

La Contratista también debera ejecutar los planos de detalles, planillas de armado y el plan de
hormigonado (etapas constructivas), ubicacion de juntas, etc., y someterlo a la aprobacion escrita
de la Inspeccién.

Estas tareas incluiran:
» Elaboracioén de planimetria general con todos los componentes del proyecto.

* Redes distribuidoras, conexiones domiciliarias, bloques de anclaje, detalles de nudos con
sus calculos correspondientes.

* Red de colectoras y conexiones domiciliarias. Formulas de célculo, pendientes minimas,
velocidad de auto limpieza, trazado (simple o doble colectora), materiales. Esquema y
planilla de célculo.

» Plano de proyecto de la red y de detalles.
» Ubicacion de conexiones domiciliarias,

» Planos de Masa de Cisterna, estacién de bombeo, conducciones, accesorios, piezas de
intervencion, tapas, escaleras, etc. Planos de detalle y sus calculos correspondientes.

» Desagues, ventilaciones, futuros, empalmes, caminos y obras complementarias.

Puntos fijos de balizamiento y control de replanteo en obra.

Los espesores indicados en planos de Licitatorios deben ser considerados como minimos, no
podran ser reducidos a pesar de que el célculo estructural asi lo establezca, dado que estan
condicionados por razones de durabilidad al medio agresivo en el cual estdn inmersas las
estructuras de H°A° de esta licitacion.

17.3.7. Proyecto Ejecutivo De Construcciones

El Contratista elaborara el proyecto ejecutivo de las obras estructurales (toda obra que requiera
célculo y verificacién estructural) en base a la ingenieria basica desarrollada para la presentacion
de su oferta, el Pliego Técnico, los planos de proyecto, la recopilacion de antecedentes y los
resultados de los estudios a realizar, debiendo entregar los siguientes documentos segun las
normas y reglamentos vigentes de aplicacién:

» Memoria de calculo estructural de todas las construcciones.
* Planos de estructuras.

» Planos de detalles de armaduras y detalles constructivos.

17.3.8. Proyecto Ejecutivo Electromecanico

La Contratista elaborara el proyecto ejecutivo de las obras electromecanicas en base a la ingenieria
bésica desarrollada para la presentacién de su oferta, el Pliego Técnico, los planos de proyecto, la
recopilacion de antecedentes y los resultados de los estudios a realizar, debiendo entregar los
siguientes documentos segun las normas y reglamentos vigentes de aplicacion:

» El disefio general y funcional y detallado de las obras y de los componentes y elementos
necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

» Memoria técnica de disefio y verificacién de las obras, indicando materiales, equipos, etc.
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» Documentacién grafica de replanteo, constructivos, y de detalle de todos los elementos
incluidos en el proyecto.

» Factibilidades, permisos, etc. ante los entes correspondientes

Para todos aquellos equipos, mecanismos, maquinas, tableros, etc., que no sean de fabricacion
comercial estandar y para aquel estandar cuyas especificaciones, circuitos, dimensiones 0 modo
de funcionamiento no surjan claramente de los folletos comerciales, el Contratista debera presentar
planos de detalle y memorias descriptivas aclaratorias.

17.3.9. Proyecto Ejecutivo De Automatizacion, Control Y Vinculo De Datos

La Contratista elaborara el proyecto ejecutivo de las obras de automatizacién y control en base a la
ingenieria basica desarrollada para la presentacién de su oferta, el Pliego Técnico, los planos de
proyecto, la recopilacién de antecedentes y los resultados de los estudios a realizar, debiendo
entregar los siguientes documentos segun las normas y reglamentos vigentes de aplicacion:

» El disefio general y funcional y detallado de las obras y de los componentes y elementos
necesarios para el correcto funcionamiento.

» Proyecto del sistema de medicidon de procesos, sensores, alarmas, sistema de control y
automatizacion.

» Memoria técnica de disefio y verificacion de las obras, indicando materiales, equipos, etc.
» Detalle de conexiones de datos y telemetria.

» Diseno del sistema de vinculo de datos entre la reserva y los sensores dentro del predio y
desde el predio al sistema central de MUNICIPIO.

» La metodologia de instalacion y montaje de equipos.

» Topografia General y particular del sistema de comando y control de los procesos de
distribucion de agua potable.

17.4. Planos De Replanteo

17.4.1. Tareas Topograficas

Previo al inicio de las obras, la Contratista debera materializar en terreno, en los tramos completos
de los acueductos, cada 250 metros aproximadamente, puntos fijos de referencia, de tal modo que
facilite el REPLANTEQ, control de la obra y la ejecucién de los Planos Conforme a Obra.

Para la ejecucion de estos trabajos, debera utilizarse el instrumental adecuado para este tipo de
obra.

Los puntos fijos deberan volcarse en los PLANOS DE REPLANTEO a presentar por la Contratista
a los efectos de que todas las partes trabajen con la misma informacién base.

Para la ejecucion de los planos conforme a obra la Contratista debera determinar en cada
singularidad, las coordenadas geo-referenciadas en el sistema de coordenadas que Indique
MUNICIPIO.

Para la determinacién de la coordenada “z”, se requiere una precision de 1,0 cm como tolerancia
maxima.
El plano de replanteo debera entregarse geo referenciado en coordenadas “x, y, z” y debe permitir

acoplar esta informacién a la documentacion existente en la Direcciéon Provincial de Catastro y en
el GIS de MUNICIPIO.
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17.4.2. Presentacion

Dentro de los quince (15) dias corridos de impartida la orden de iniciacién de los trabajos, la
Contratista presentara, para aprobacion de la Inspeccion de Obra, los planos de replanteo de la
obra.

De no ser posible contar con los planos aprobados de toda la obra en el momento de labrarse el
Acta de Replanteo, podra la Contratista fraccionar la presentacién de manera tal de asegurar que
en la oportunidad se disponga, como minimo, de plano de replanteo aprobado que permita ejecucion
de trabajos; debiendo completar la entrega en un plazo maximo de diez (10) dias corridos desde la
fecha del Acta de Replanteo.

El Plano de replanteo debera contar como minimo con la siguiente informacion:

» Puntos Fijos de referencia para control de obra, con las respectivas cotas en las
coordenadas X, Y, Z.

» Traza de las obras a ejecutar objeto del presente Pliego.

» Ubicacion de interferencias y servicios que se pueden afectar por la ejecucion de las obras
(si la Contratista no ha ejecutado los sondeos, inicialmente se consignara la informacion
aportada por las empresas prestadoras de los servicios, en la version final se volcara la
informacion relevada en terreno).

+ Areas y tipo de pavimentos que se prevé afectar, cordones, banquinas, puentes vehiculares
y peatonales, etc.

Los planos se dibujaran con todas las medidas en el sistema métrico decimal y las leyendas en
castellano. Los planos consignaran con toda exactitud la planialtimetria de los conductos, la
ubicacioén, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles.

Los planos de Replanteo deberan ser remitidos por la Inspeccién de la obra quien aprobara los
mismos.

La Contratista debera presentar como minimo tres copias impresas y una copia en formato digital a
la Inspeccidn de la Obra, para la revision y aprobacion final de los respectivos planos.

17.5. Planos Conforme A Obra Ejecutada

Al momento de la firma del Acta de Recepcién Provisoria, la Contratista deberd entregar los
PLANOS CONFORME A OBRA, especificaciones técnicas, listas de repuestos, tuberia, piezas de
intervencion y equipamiento solicitado en el presente pliego.

Los planos se dibujaran con todas las medidas en el sistema métrico decimal y las leyendas en
castellano. Los planos consignaran con toda exactitud la planialtimetria de los conductos, la
ubicacién, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles, balizamiento de los elementos
principales de la colectora.

Se incluirdan planos de detalles, de fundaciones, de estructuras de hormigdn armado con sus
armaduras, etc., de tal manera que quede constancia con la mayor exactitud posible de las obras
ejecutadas con todos sus detalles.

Toda la documentacién técnica a presentar debe respetar las siguientes condiciones:

* Los planos deberan estar dibujados en AUTOCAD con version actualizada y deberan cumplir
con las Normas IRAM para dibujo técnico, especialmente con las siguientes:

« Norma IRAM 4502: Lineas.

* Norma IRAM 4504: Formatos, elementos graficos y plegado de laminas.
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Norma IRAM 4505: Escalas lineales para construcciones civiles y mecéanicas.
Norma IRAM 4508: Rétulo, lista de materiales y despiece.
Norma IRAM 4513: Acotacién de planos en dibujo técnico.

Norma IRAM 4524: Representacion, terminologia y clasificacion de los dibujos para planos
de orientacidon mecanica.

17.6. Normas Generales Para Presentacion De Trabajos En Autocad

Los distintos componentes del dibujo (textos, cotas, lineas auxiliares en el perfil longitudinal,
perfil de terreno, la traza en planta, los titulos), deben ir cada uno en un layer diferente para
poder apagarlos segun necesidad.

Todo debe estar dibujado en escala 1 unidad de CAD: 1m (excepto la deformacion en vertical
en el caso de perfiles topograficos, la cual debera estar indicada).

Los distintos grosores deben ser dados por diferencias de colores (en lugar de darle espesor
a polilineas), lo cual facilita la modificacién de estos espesores en caso de ser necesario.
Para esto es que se requiere que los distintos componentes estén organizados por layers y
luego se manejan los grosores por el color asignado a cada uno de ellos a peticion del
usuario.

17.6.1. Codigo De Colores Para Planos Presentados en Autocad

PUNTA COLOR ESPESOR

1 (RED) 7 (NEGRO) 0.1

2 (YELLOW) 7 (NEGRO) 0.2

3 (GREEN) 7 (NEGRO) 0.3

4 (CYAN) 7 (NECRO) 0.4

5 (BLUE) 7 (NEGRO) 0.5

6 (MAGENTA) 7 (NEGRO) 0.6

7 (WHITE) 7 (NEGRO) 0.7

10A 254 OBJECT COLOR  OBJECT LINEWEIGHT

En el caso de ploteos en color, utilizar las puntas 10 a 254, asignandoles el espesor de
ploteo por espesor de linea (LINEWEIGHT) desde el cuadro de didlogo de layers (no editar
entidades individualmente).

Para acotar utilizar el sistema de dimensionamiento de Autocad, no dibujar ni "editar” el valor
de las cotas.

Preferentemente utilizar bloques en aquellos elementos que sean repetitivos a lo largo del
proyecto, para su facil modificacién en caso de tener que hacerlo.

Dichos bloques deberan ser generados en el layer “0" para su correcta insercidén posterior.

Para la generacién de los planos utilizar el modo espacio papel (paper space), para poder manejar
las escalas de acuerdo con las necesidades de cada caso.
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Los planos deben generarse chivo diferente al archivo de la informacién basica, donde este ultimo
debe manejarse como una referencia externa (xref).

La Contratista debera presentar como minimo la siguiente documentacién:
* Planimetria General (esc.: 1:1000);

* Planos de detalle (esc.: 1:500; 1:250; 1:100; 1:50; 1:20) dependiendo del grado de detalle
gue se requiera en la obra

» Monografias de puntos fijos,
» Balizamiento de bocas de registro, cAmaras de acceso y estructuras especiales (esc.1:50).

Hasta que se apruebe la documentacion La Contratista entregara al Comitente los originales, UNA
(1) copia en papel blanco, y los archivos de CAD en AutoCAD Versién 2015 editables, de los planos
conforme a obra ejecutada.

Adjuntar en soporte electrénico dos copias de los archivos Word y/o planillas Excel generados.

Una de las copias electrénicas y en papel de la mencionada documentacién sera entregada al
MUNICIPIO , como Conforme a Obra, para que sea archivado en el departamento que administra
el Sistema de Informacién Geografico.

Una vez que los Planos Conforme a Obra estén en condiciones de ser aprobados por parte de
MUNICIPIO, se precedera a formalizar la presentacién segun lo previsto en el régimen de obra por
cuenta de terceros.

No se acordara la Recepcion Provisional de las obras hasta que la Contratista haya entregado la
totalidad de LOS PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA y éstos hayan sido aprobados por
la Inspeccion y de MUNICIPIO, quien hara constar la aprobacion mediante firma del funcionario
responsable, en la caratula de los planos originales.
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18. DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

18.1. Alcance

El Oferente garantizara que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en su
oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompanan a la misma. Dicha garantia se
considerara asumida por el solo hecho de la presentacion de su oferta acompafnada de la
documentacion descripta en estas especificaciones.

En el caso de inexistencia o insuficiencia de la informacién solicitada relacionada con los datos
garantizados de todos los materiales, elementos, equipos, instrumental, etc. que el Oferente se
compromete a proveer y/o suministrar, el Comitente se reserva el derecho de permitir que la misma
sea completada posteriormente o rechazar la oferta.

El Oferente debera especificar claramente aquellos elementos que fueran nacionales y aquellos que
fueren importados, en este ultimo caso deberd indicar pais de origen.

El listado que forma parte de estas especificaciones debe considerarse como una guia sobre el
conjunto minimo de elementos y de datos de estos que el Oferente estara obligado a presentar.

Para cada uno de los items descritos se especificarqd marca y calidad. No se aceptara la expresion
“o similar” u otras que no identifiquen sin lugar a duda la marca a proveer.

Se aceptaran hasta dos marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente. Las ofertas
cuyos datos de provisién no aparezcan garantizados en la forma descrita, seran rechazadas. En
caso de dudas o discrepancias, la Inspeccion de obra podra determinar cudl de las marcas
propuestas sera colocada.

La presentacion de la documentacion técnica por parte de la contratista y su aprobacién por la
Inspecciéon de obra son requisitos indispensables para iniciar la fabricacién y provisién de los
equipos.

Si se inicia la fabricacion sin haber cumplido con esta condicion, sera a total riesgo de la Contratista,
debiendo introducir luego a su exclusivo cargo, las modificaciones que surjan de la aprobacion.

No se realizaran los ensayos de recepcion si no se cuenta con la totalidad de la documentacién
técnica aprobada, por lo menos, quince dias antes al pedido de inspeccion.

En la documentacion que integra este pliego, se encuentran las planillas de datos garantizados de
los materiales mas importantes a proveer por la Contratista, a los efectos de realizar una valoracion
mas precisa de la propuesta, el Oferente debera presentar completas las planillas que corresponden
a los materiales y equipos principales de la obra, entre los cuales se encuentran:

La presentacién de estas planillas de datos garantizados considerados principales tendra
significancia positiva en la fase de analisis de propuestas.

El Comitente y/o MUNICIPIO se reserva el derecho de pedir ampliacién de la informacion brindada
en la oferta, en el caso de estar presentadas incompletas, o restar el puntaje correspondiente a la
presentacion de los datos garantizados, en el caso de que las planillas no estén incluidas en la
documentacion presentada por los Oferentes.

18.2. Planillas De Datos Garantizados

Se requiere presentacion de planillas de informacién técnica garantizada. MUNICIPIO SA se reserva
el derecho de solicitar aclaraciones, o el salvado de datos incompletos, a su solo juicio y sin que
ello dé lugar a reclamos por parte de los oferentes.

MUNICIPIO SA en su facultad, podra solicitar la presentacién de muestras de items cotizados, las
que deben coincidir en un todo con lo requerido en ETP y expresado en planilla de datos técnicos
garantizados. Si las muestras son remitidas por correo, debe indicarse el nUmero de concurso y
aclarar que son muestras destinadas a tal efecto.
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Todo material deberé poseer el sello de calidad de conformidad con las normas que corresponda
(IRAM, ISO, ASTM, etc.); caso contrario se requerira la presentacion de la certificacion por lote

El Oferente debera completar y adjuntar a su oferta la “PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS”
haciendo una clara distincion de los productos cuyo proceso de fabricacion se ajusta a la/las
norma/s respectiva/s de aquellos elementos donde ademas se cuenta con la debida aclaracion
(diferenciando entre licencia segun norma o certificacion por lote segun se ha establecido en las
presentes ETP).

En el caso de contar con la certificacién de la/s norma/s, debera adjuntarse el/los comprobante/s
respectivo/s debidamente actualizado/s y legalizado/s: en copia fiel, sellada y firmada por el ente
gue corresponda.

Si por la procedencia de los materiales no existiese normativa nacional, el Oferente deberd adjuntar
las normas internacionales respectivas, bajo las cuales se ajusta su proceso de fabricacion, a los
efectos de que pueda efectuarse la evaluacion técnica correspondiente. El Oferente podra anadir
normas adicionales en la planilla de Datos Garantizados adjunta al pliego.

Se considerara la propuesta como incompleta si no se cuenta con la totalidad de la documentacién
solicitada.

18.3. Materiales Y Equipos Mas Relevantes

En cuanto a la evaluacion de la oferta, y si perjuicio de la presentacion de todas las planillas incluidas
en la documentacién licitatoria, se prestara especial atencion a inclusion de las planillas de datos
técnicos garantizados de los siguientes materiales y equipos:

» Caracteristicas de las tuberias a Proveer: HFD, PEAD reticulado, Acero, PVC, PVC-O

» Accesorios de acero/fundicion ductil

» Valvulas: esclusa, mariposa, de retencién, de aire, anticipadora de onda, de control de nivel
» Equipos de bombeo

» Componentes de tableros

« Caudalimetro

» Sensores de nivel

» Sistema electronico de manejo y transmisién de datos

» Software asociado al o los sistemas de control de procesos.
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19. FORMA DE MEDICION Y PAGO
Articulo 1. Provision de Materiales
Articulo 1.1. Provision de Tuberia de PVC PN 10 JE DN 250 mm (Unidad: m)

« Forma de Medicién:

Se medira por metro lineal efectivamente provisto en obra una vez superados los
controles respectivos indicados en especificaciones técnicas.

* Forma de Pago:
El precio unitario cotizado sera compensacién total por provision de materiales,

transporte, mano de obra, custodia en obrador y todo otro gasto necesario para la
correcta ejecucion del item.

Se pagara bajo el siguiente esquema:
o 70% al momento de provisionarlo en depésito en obra.

o 30% al superar la prueba hidraulica una vez instalada la
misma.

Articulo 1.2. Provision de Tuberia de PVC PN 10 JE DN 160 mm (Unidad: m)
* Forma de Medicion:

Se medira por metro lineal efectivamente provisto en obra una vez superados los
controles respectivos indicados en especificaciones técnicas.

* Forma de Pago:
El precio unitario cotizado sera compensacion total por provision de materiales,

transporte, mano de obra, custodia en obrador y todo otro gasto necesario para la
correcta ejecucion del item.

Se pagara bajo el siguiente esquema:
o 70% al momento de provisionarlo en depésito en obra.

o 30% al superar la prueba hidraulica una vez instalada la
misma.

Articulo 1.3. Provision de Piezas Especiales de HFD o Acero.... (Unidad: Gl)
» Forma de Medicién:

o Se medird como item global, y certificara parcialmente considerando la totalidad de
las provisiones definidas en planos y pliegos.

o La proporcionalidad la definira la Inspeccién de la Obra una vez que se cuente con
el proyecto completo y se hayan definido las piezas y dimensiones finales de cada
cuadro o nudo.

* Forma de Pago:

El precio unitario cotizado sera compensacion total por provision de materiales,
transporte, mano de obra, custodia en obrador y todo otro gasto necesario para la
correcta ejecucion del item.

Se pagara bajo el siguiente esquema:
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o 70% al momento de provisionarlo en depdsito en obra.
o 30% al superar la prueba hidraulica una vez instalada la misma

Articulo 1.4. Provision de Valvulas Esclusa Tipo Euro 21 - HFD - PN10 Bridado (Unidad: Un)
* Forma de Medicion:

o Se medira por unidad efectivamente provista, conforme a las caracteristicas exigidas
en pliegos y planos, superado los controles de calidad respectivos.

* Forma de Pago:

El precio unitario cotizado sera compensacion total por provision de materiales,
transporte, mano de obra, custodia en obrador y todo otro gasto necesario para la
correcta ejecucion del item.

Se pagara bajo el siguiente esquema:
o 70% al momento de provisionarlo en depdsito en obra.

o 30% al superar la prueba hidrulica una vez instalada la misma

Articulo 1.5. Provision de Caio Camisa de Acero segun plano tipo y ETP (Unidad: m)
» Forma de Medicién:

Se medira por metro lineal efectivamente provisto en obra una vez superados los
controles respectivos indicados en especificaciones técnicas.

* Forma de Pago:
El precio unitario cotizado sera compensacién total por provision de materiales,

transporte, mano de obra, custodia en obrador y todo otro gasto necesario para la
correcta ejecucion del item.

Se pagara bajo el siguiente esquema:
o 70% al momento de provisionarlo en depésito en obra.

o 30% al superar la prueba hidraulica una vez instalada la misma

Articulo 1.6. Provision Materiales Conexiones Domiciliarias.... (Unidad: Un)
* Forma de Medicion:

o Se medira por unidad efectivamente provista, conforme a las caracteristicas exigidas
en pliegos y planos, superado los controles de calidad respectivos.

o Se admitirdn certificaciones parciales a entera satisfaccion de la Inspeccion de la
obra.

» Forma de Pago:

El precio unitario cotizado sera compensacion total por provision de materiales,
transporte, mano de obra, custodia en obrador y todo otro gasto necesario para la
correcta ejecucion del item.

Se pagara bajo el siguiente esquema:
o 70% al momento de provisionarlo en depdsito en obra.
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o 30% al superar las pruebas hidraulicas y de funcionamiento
una vez instalada la misma

Articulo 1.7. Provision de Micromedidor segun ETP (Unidad: Un)
* Forma de Medicion:

o Se medira por unidad efectivamente provista, conforme a las caracteristicas exigidas
en pliegos y planos, superado los controles de calidad respectivos.

* Forma de Pago:

El precio unitario cotizado sera compensacion total por provision de materiales,
transporte, mano de obra, custodia en obrador y todo otro gasto necesario para la
correcta ejecucion del item.

Se pagara bajo el siguiente esquema:
o 70% al momento de provisionarlo en depdsito en obra.

o 30% al superar las pruebas hidraulicas y de funcionamiento
una vez instalada la misma.

Articulo 2. Excavacion - Instalacion Tuberia - Rellenos

Articulo 2.1. Excavacion de Zanjas segun plano tipo y ETP. (Unidad: m3)
* Forma de Medicion:

o Se medira por metro cubico efectivamente ejecutado conforme a planos vy
especificaciones técnicas, superando los controles de calidad respectivos.

o Elvolumen surge de ancho tedrico indicado en plano tipo, profundidad y longitud real
medida en obra.

» Forma de Pago:

El precio unitario cotizado sera compensacion total por provision de materiales,
transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Articulo 2.2. Acarreo y Colocacion de Tuberia (Unidad: m)
* Forma de Medicion:

o Se medird por metro lineal efectivamente ejecutado conforme a planos vy
especificaciones técnicas, superando los controles de calidad respectivos.

* Forma de Pago:

o El precio unitario cotizado serd compensacion total por provisién de materiales
adicionales a los previsto en el item de provisidon respectivo, transporte, mano de
obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta ejecucion del item.

La provision de agua para desarrollar las pruebas hidraulicas como la logistica
asociada deberd incluirse en el presente item.

Articulo 2.3. Relleno de 1° Etapa (Unidad: m3)
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 Forma de Medicién:

@)

Se medira por metro cubico efectivamente ejecutado conforme a planos y
especificaciones técnicas, superando los controles de calidad respectivos.

El volumen surge de ancho y altura teérica indicada en plano tipo y longitud real
medida en obra.

» Forma de Pago:

Articulo 2.4.

El precio unitario cotizado sera compensacion total por provision de materiales,
transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Relleno de 2° Etapa (Unidad: m3)

« Forma de Medicién:

©)

Se medira por metro cubico efectivamente ejecutado conforme a planos y
especificaciones técnicas, superando los controles de calidad respectivos.

El volumen surge de ancho indicada en plano tipo y longitud real medida en obra. La
altura surge de profundidad total de zanja restdndole la altura teérica considerada
para el relleno de 1° etapa.

* Forma de Pago:

Articulo 3.
Articulo 3.1.

El precio unitario cotizado sera compensacion total por provision de materiales,
transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Rotura y Reparacion de Pavimentos
Rotura y Reparacion de Pavimentos Asfalticos (Unidad: m2)

« Forma de Medicién:

o}

Se medira por metro cuadrado efectivamente ejecutado conforme a planos y
especificaciones técnicas, superando los controles de calidad respectivos.

La superficie surge de ancho tedrico de zanja de plano tipo + 0.30 m y longitud real
medida en obra.

» Forma de Pago:

Articulo 3.2.

El precio unitario cotizado sera compensacién total por provision de materiales,
transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Rotura y Reparacion de Pavimentos de Hormigon (Unidad: m2)

« Forma de Medicién:

o}

Se medira por metro cuadrado efectivamente ejecutado conforme a planos y
especificaciones técnicas, superando los controles de calidad respectivos.

La superficie surge de considerar un ancho de rotura de al menos 1.50 m y longitud
real medida en obra.
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* Forma de Pago:

El precio unitario cotizado sera compensacién total por provision de materiales,
transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Articulo 4.  Ejecucion de Nudos - Valvulas de Aire -Desagiies y....
Articulo 4.1. Ejecucion de Nudos, Cambios de Direccion.... (Unidad: Un)
* Forma de Medicién:

Se medira por Unidad y certificarda por nudo ejecutado definido en planos y pliegos,
toda vez superadas las pruebas de funcionamiento y efectuadas las pruebas
hidraulicas respectivas.

* Forma de Pago:

El precio unitario cotizado sera compensacion total por provision de materiales,
transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Articulo 4.2. Ejecucion de Cruces Especiales.... (Unidad: m)
* Forma de Medicién:

o Se medird por metro lineal efectivamente ejecutado conforme a planos vy
especificaciones técnicas, superando los controles de calidad respectivos.

* Forma de Pago:

o El precio unitario cotizado serd compensacion total por provisién de materiales
adicionales a los previsto en el item de provision respectivo, transporte, mano de
obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta ejecucion del item.

Articulo 4.3. Ejecucion de Empalmes a Redes Existentes (Unidad: Un)
* Forma de Medicion:

Se medira por Unidad y certificara por empalme ejecutado definido en planos y
pliegos, toda vez superadas las pruebas de funcionamiento y efectuadas las pruebas
hidraulicas respectivas.

* Forma de Pago:

El precio unitario cotizado sera compensacién total por provision de materiales,
transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Articulo 4.4. ... Valvulas de Aire y Camaras de Desagiie.. (Unidad: Un)
* Forma de Medicion:

Se medira por Unidad y certificarda considerando la totalidad de las provisiones y
ejecutadas las obras respectivas definidas en planos y pliegos, toda vez superadas
las pruebas de funcionamiento y efectuadas las pruebas hidraulicas respectivas.

» Forma de Pago:
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El precio unitario cotizado sera compensacién total por provision de materiales,
transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Articulo 4.5. Ejecucion de Nueva Conexion de Agua.... (Unidad: Un)
* Forma de Medicion:

Se medira por Unidad y certificard considerando la totalidad de las obras ejecutadas
definidas en planos y pliegos, toda vez superadas las pruebas de funcionamiento y
efectuadas las pruebas hidraulicas respectivas.

* Forma de Pago:

El precio unitario cotizado sera compensacién total por provision de materiales,
transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Articulo 5.  Valvulas Reguladoras y Sensores de Presion
Articulo 5.1. Excavacion para Ejecucion de Camara.... (Unidad: m3)
* Forma de Medicion:

o Se medira por metro cubico efectivamente ejecutado conforme a planos vy
especificaciones técnicas, superando los controles de calidad respectivos.

o El volumen surge de ancho y longitud teérica indicado en planos y profundidad real
medida en obra.

* Forma de Pago:

El precio unitario cotizado sera compensacion total por provision de materiales,
transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Articulo 5.2. Ejecucion Camara de Hormigon Armado H25... (Unidad: m3)
» Forma de Medicién:

o Se medira por metro cubico efectivamente ejecutado conforme a planos vy
especificaciones técnicas, superando los controles de calidad respectivos.

o El volumen surge dimensiones teéricas indicadas en planos de proyecto aprobado y
una vez superadas las pruebas respectivas.

* Forma de Pago:

El precio unitario cotizado sera compensacion total por provision de materiales,
transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Articulo 5.3. Provision de Valvula Reguladora de presion... (Unidad: Un)

* Forma de Medicién:

ETP - #008-2025 ETP Acueductos Y Cisternas_V03 Pagina 184 de 189



Tupungato

MENDOZA

o Se medird por Unidad y certificara considerando la totalidad de las provisiones y
obras ejecutadas definidas en planos y pliegos, toda vez superadas las pruebas de
funcionamiento y efectuadas las pruebas hidraulicas respectivas.

La provisién es integral incluye VRP y valvula de aire y demas piezas que no cuentan
con item especifico de provision.

» Forma de Pago:
El precio unitario cotizado sera compensacién total por provision de materiales,

transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Se pagara bajo el siguiente esquema:
o 70% al momento de provisionarlo en depésito en obra.

o 30% al superar las pruebas hidraulicas y de funcionamiento
una vez instalada la misma.

Articulo 5.4. ...Piezas especiales...valvulas de by pass y accionamiento (Unidad: Gl)
* Forma de Medicion:

o Se medira como item global y certificara considerando la totalidad de las provisiones
y obras ejecutadas definidas en planos y pliegos, toda vez superadas las pruebas de
funcionamiento y efectuadas las pruebas hidraulicas respectivas.

* Forma de Pago:

El precio unitario cotizado sera compensacion total por provision de materiales,
transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Se pagara bajo el siguiente esquema:
o 70% al momento de provisionarlo en depdsito en obra.

o 30% al superar las pruebas hidraulicas y de funcionamiento
una vez instalada la misma.

Articulo 5.5. Provision de sensor de presion..., RTU .... (Unidad: Un)
» Forma de Medicién:

o Se medira por Unidad y certificara considerando la totalidad de las provisiones y
obras ejecutadas definidas en planos y pliegos, toda vez superadas las pruebas de
funcionamiento y efectuadas las pruebas hidraulicas respectivas.

La provisién es integral cuente o no con partida expresa en planilla de cotizacion y
gue sea necesario para el normal funcionamiento de la o las obras incluidas en el
item.

» Forma de Pago:
El precio unitario cotizado sera compensacion total por provision de materiales,

transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Se pagara bajo el siguiente esquema:
o 70% al momento de provisionarlo en depdsito en obra.
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o 30% al superar las pruebas hidraulicas y de funcionamiento
una vez instalada la misma.

Articulo 6. Reserva de Agua Potable “La Riojana”
Articulo 6.1. Provision de Materiales y Equipos
Articulo 6.1.1.  Provisiéon de Tanques de PRFV... (Unidad: Gl)
* Forma de Medicion:

o Se medira de manera global y certificara considerando la totalidad de las provisiones
y obras ejecutadas definidas en planos y pliegos, toda vez superadas las pruebas de
funcionamiento y efectuadas las pruebas hidraulicas respectivas.

La provisidn es integral cuente o no con partida expresa en planilla de cotizacion y
gue sea necesario para el normal funcionamiento de la o las obras incluidas en el
item.

* Forma de Pago:
El precio unitario cotizado sera compensacién total por provision de materiales,

transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Se pagara bajo el siguiente esquema:
o 70% al momento de provisionarlo en depésito en obra.

o 30% al superar las pruebas hidraulicas y de funcionamiento
una vez instalados los tanques.

Articulo 6.1.2.  Provision y Montaje Cuadro Maniobras.... (Unidad: Gl)
* Forma de Medicién:

o Se medirda de manera global y certificara considerando la totalidad de las provisiones,
accesorios, elementos complementarios y las tareas de montaje ejecutadas definidas
en planos y pliegos, toda vez superadas las pruebas de funcionamiento y efectuadas
las pruebas hidraulicas respectivas.

La provisién es integral cuente o no con partida expresa en planilla de cotizaciéon y
gue sea necesario para el normal funcionamiento de la o las obras incluidas en el
item.

* Forma de Pago:

El precio unitario cotizado sera compensacién total por provision de materiales,
transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Se pagara bajo el siguiente esquema:
o 40% al momento de provisionar accesorios en depdsito en
obra.
o 30% al momento de efectuar el montaje,

o 30% al superar las pruebas hidraulicas y de funcionamiento
una vez instalada.
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Articulo 6.1.3.  Provision de Instrumental.... (Unidad: GL)
» Forma de Medicién:

o Se medira por unidad global considerando la totalidad de las provisiones y trabajos
definidos en planos y pliegos, toda vez superadas las pruebas de funcionamiento y
efectuadas las pruebas hidraulicas respectivas.

La provision es integral cuente o no con partida expresa en planilla de cotizacion y
gue sea necesario para el normal funcionamiento de la o las obras incluidas en el
item.

* Forma de Pago:
El precio unitario cotizado sera compensacion total por provision de materiales,

transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Se pagara bajo el siguiente esquema:
o 70% al momento de provisionarlo en depésito en obra.

o 30% al superar las pruebas hidraulicas y de funcionamiento
una vez instalado.

Articulo 6.1.4.  Tablero digitalizador para Transmision de Datos con PLC (Unidad: Gl)

« Forma de Medicién:

o Se medira por unidad global considerando la totalidad de las provisiones y trabajos
definidos en planos y pliegos, toda vez superadas las pruebas de funcionamiento y
efectuadas las pruebas hidraulicas respectivas.

La provisién es integral cuente o no con partida expresa en planilla de cotizaciéon y
gue sea necesario para el normal funcionamiento de la o las obras incluidas en el
item.

* Forma de Pago:
El precio unitario cotizado sera compensacién total por provision de materiales,

transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Se pagara bajo el siguiente esquema:
o 70% al momento de provisionarlo en depdsito en obra.

o 30% al superar las pruebas hidraulicas y de funcionamiento
una vez instalado.

Articulo 6.1.5.  Transductor de Presion tipo VEGA Mod. B18.DNGS (Unidad: Gl)
* Forma de Medicion:

o Se medira por unidad global considerando la totalidad de las provisiones y trabajos
definidos en planos y pliegos, toda vez superadas las pruebas de funcionamiento y
efectuadas las pruebas hidraulicas respectivas.
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La provision es integral cuente o no con partida expresa en planilla de cotizacion y
gue sea necesario para el normal funcionamiento de la o las obras incluidas en el
item.

» Forma de Pago:
El precio unitario cotizado sera compensacion total por provision de materiales,

transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Se pagara bajo el siguiente esquema:
o 70% al momento de provisionarlo en depdsito en obra.

o 30% al superar las pruebas hidraulicas y de funcionamiento
una vez instalado.

Articulo 6.1.6. Flow SWITCH a paleta... + Manometro .... (Unidad: Gl)
* Forma de Medicion:

o Se medira por unidad global considerando la totalidad de las provisiones y trabajos
definidos en planos y pliegos, toda vez superadas las pruebas de funcionamiento y
efectuadas las pruebas hidraulicas respectivas.

La provisién es integral cuente o no con partida expresa en planilla de cotizaciéon y
gue sea necesario para el normal funcionamiento de la o las obras incluidas en el
item.

» Forma de Pago:
El precio unitario cotizado sera compensacion total por provision de materiales,

transporte, mano de obra, equipos y todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion del item.

Se pagara bajo el siguiente esquema:
o 70% al momento de provisionarlo en depdsito en obra.

o 30% al superar las pruebas hidraulicas y de funcionamiento
una vez instalado.
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20. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcion de las Obras sera evaluada en primera instancia por la Inspeccion de la Obra, quien
coordinara con MUNICIPIO, el procedimiento y pasos a seguir para la obtencién de esta.

Se dara estricto cumplimiento a lo previsto en el régimen de obra por cuenta de terceros de
MUNICIPIO, no obstante, previo a la recepcion provisoria sera necesario que la Contratista haya
cumplido como minimo con lo siguiente:

» Sistema completamente ejecutado incluida las obras de provision de energia y/o
comunicaciones, etc.

» Presentacion de Planos Conforme a Obra
» Pruebas de funcionamiento segun el alcance descripto en las presentes ETP.

Esto incluye tanto el funcionamiento desde el punto de vista hidraulico, como asi también el
de los sistemas complementarios: medicién, automatizacion y control de proceso.

» Capacitacion del personal Operativo de MUNICIPIO

» Presentacion de manuales de los equipos y el Manual de operacién de las Instalaciones
construidas.

* Presentacion de las licencias de software a nombre de MUNICIPIO,

» Extension de las garantias de los equipos a nombre de MUNICIPIO.
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CRUCES DE CANALES E HIJUELAS:

LOS CRUCES SE REALIZARAN SEGUN NORMAS O INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR IRRIGACION y/o HIDRAULICA
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Q N o)
' Q o)

ARM. 88 c/30cm #._ Te :2400kg/cm2._
NOTAS :
CUANDO EL TERRENO NO ADMITA UNA COMPACTACION,
ADECUADA, SE PROCEDERA A IMPERMEABILIZAR LA ZONA

REMOVIDA DE ACUERDO A CRITERIO DE DPTO. GRAL. DE
IRRIGACION O HIDRAULICA ._

EL CRUCE PODRA REALIZARSE A CIELO ABIERTO O CON
TUNELERA; Y EL CEGADO SE REALIZARA CON MATERIAL

COHESIVO Y/O SUELO CEMENTO COMPACTADO, GARANTI—
ZANDO ESTABILIDAD E IMPERMEABILIZACION DEL TERRENO

REMOVIDO. _
J‘—* TODOS LOS TRABAJOS SERAN INSPECCIONADOS POR OSM.

A=D+0.40+2e
B=D+0.35+0.20+2¢

DISTRITO - TUPUNGATO Agua
PLANO TIPO N°8 N° Expte:
DIRECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO INTENDENTE
CRUCE DE CANALES
Ing. Marcelo Alonso GUSTAVO AGUILERA e HIJUELAS DE RIEGO
UBICACION:
PROYECTISTA EMPRESA CONSTRUCTORA

DETALLES:

DETALLES - CANO CAMISA - TAPADAS MINIMAS

Ing. Roberto A. Formica

FECHA PLANO N° ESCALAS: ARCHIVO PLANO:

(22/04/2025)| 01/01 (sle)
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[
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K ‘ | Cupla H-H 3/4"
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DETALLE LOSA

Aislacién Hidréfuga

COEFICIENTES SISMICOS UTILIZADOS EN EL CALCULO M2x Mortero de
_ Nivelacidn
ey e DETALLE PUENTE VEHICULAR DETALLE DE DOBLADO Y EMPALME
yd =100 %WWWWV?WWWW%%
=yvi.yd i i .
* NZ‘:’;:YLSO %g Z% g% | @8 c/15cm H° H17 * “ Capa de Compresidn
ydu= 130 o 79 1 2 = ©
Smax= 100 . %% ?% %% L [ ) \\ 8
Resolviendo se obtiene: C=0.39 gé ég gé | [ \ ] 5 f? Losa Cerémica
Verificacion Columnas al Vuelco gé é{é éé y' Viguetas Premoldeadas
Cp= yr.yep.Fi/Qi>= yr.yep.Cpo %% 9// %% ESPECIFICACIONES
Cp0:1c()%: 030 gé é% gé | - ACERO PARA HORMIGON ARMADO: ACERO TIPO Ill ADN 420 * ~ — =40 ds Cielorraso enlucido
=10 i i i Bs=4200 kg/cm? (SEGUN CIRSOC 201) G h
yep=yvip . ydup = 1.30 x 1.15 = 1.495 0 0 0 anchos ©
Resalviendo se obfienc: Cpat.4S % % % ESHEC();RUI\::C(S:(I)R[\IS@EI\/IZAO?)C): HORMIGON H-13 obk=130 kg/cm? 0.0 0.0 ) % Doblado Barras
N i i
Anlisis de Cargas de Losas Alivisnadas | L I X) B (Lo B) SEGUN 0 G s Ry o MACHEO CLASE Acequia DETALLE ARMADO CAMARAS
Aislacion hidr , e :7//////////////////////////AAAV//////////////////////////¢ e | "B" (LCM-B) SEGUN C.C.S.R'87. ¥
islacion hldrofy'ga ------ 5 Kg/m 7222222222222/ 07777777777 [ - MORTERO PARA MAMPOSTERIA SISMORRESISTENTE: &
l;/lortelro anGIJ]a_Clond -------- 222 ﬁgjmz cvVl VU cvi VT cv VT cvi VU cvl 60(/
eso losa alivianada ---- g/m? N
Cielorraso enlucido ------ 25 Kg/m?
g= peso propio = 329 Kg/m? . L L
Sobrecarga: PLANTA DE ESTRUCTURA 1,00 ! : 508 [ 208 Aislacidn Hidréfuga
El: gn= 359 Kg/m? N - N T N
E2: §+3= 296 Kg/22 \ ot o & <oESeAS o / \ 4.2 ¢ /15 om Mosaico o Cerdmico noon = \ N
gi gigzon“:\:gg; Egﬂ: Cimiento 1°C - __ E— F | — — e iy S — — Aislacidén Hidrofuga y
B4 g04n+v=335 Ko/m: o s Cimiento HC A Wﬁzﬁ T 4 e e .
&P g'm h= 0.70 m b= 055 m 109 m - ‘ \ Muro Mamposteria Mortero Asiento
n=nieve= 30 kg/m? h= 070 m [ Y N N R I N R =
v=viento(presion= -5.64 kg/m?) cv VE cv VE cv \ : \ : \ : \// : \ : \ : \ [ [ T T 1 [ T T T ] Viga de Fundacion N
v=viento(succion= -32.6 kg/m?) . . ‘ — \\ ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ ‘ | ‘ | ‘ | %LOCiR_;/BARRAS P T \7_7 Contrapiso e=10 cm
p=sobrecarga= 100 Kg/m? H “ i \{w\ | [ | [ | [ | | [ | [ | /DE I.Rgh’:gﬁ’ﬁzDoA?\l%el’.AJE e/ <i/7\
T o B veis s s o L] j@
2 L/ —3 T \
EN AMBAS CARAS. DE MANERA DE e
RLSMZ%ﬁ:_S\'gNES CONSTRUCTIVAS G e S — [I— 288 ASEGURAR Lg COMPRESION DEL — 228 % / ‘\I< )\, @
: imiento H*C* o eE imiento A HORMIGON DEL NUDO v =
- Todas las barras deberan tener ganchos de acuerdo a lo establecido en CIRSOC 201 b= 0.55 m Cé)mlegtgfi HmC th): 8%8 m } N VC \@
y el CCSR'1987 (Mendoza). h= 0.70 m _ A = 070 m Cimiento H® C*®
- En los encuentros de columnas con vigas o vigas entre si (nudos) deben continuarse h= 070 m El\(l:%LrJ_tEeN [Eggi’: dE’]SG?U INA ENCUENTRO TRANSVERSAL <7<i/?\ jC 30% Piedra Bola 210 cm
y cruzarse los estribos de los elementos concurrentes al nudo. H H
- Las barras longitudinales en los nudos extremos de los encadenados de Ve Ve v Corte LOﬂ gltu dln 0| —L J [\ — Arrnaduras
mamposteria deben terminar en escuadra, ver detalle, con gancho abrazando las s /calculo
armaduras de los elementos que encuentre y longitud de anclaje de acuerdo a
R s by [ 1 N S DETALLE NUDOS DE MAMPOSTERIA ENCADENADA sietese ]
- Longitud de anclaje y detalles de acuerdo a lo indicado en CIRSOC 201 y Cddigo de
Construcciones Sismorresistentes (CCSR'1987) Capital - Mendoza. DETALLE F l l QDA I
- Se densificaran al doble los estribos en nudos de columnas y vigas de célculo, . C ON REFERENCIAS
fundacién y techo, en una longitud minima de 1,00 m. Crento e Cimiento H°C* @ @
- Las barras longitudinales de columnas arrancan desde pie de fundacién. n _ 210 c/ 15 cm 210 c/ 15 cm
PASOS Y ABERTURAS: b=055m o= 0.55m
Todas las cafierias o aberturas que deban atravesar o alojarse en estructuras de H°A° h= 0.70 m n=070m REFERENCIAS VF VT CV CVI VU 1 0 / 1 5 8 / 1 5
o Sismorresistentes deberan realizarse previa consulta con la Direccién de Estructura @ - - @ o C cm @ @0 C cm
quién determinara la metodologia de trabajo y el detallado particular que se requiera. -:- Mamposteria comin
PLANTA DE FUNDACIONES S » | . . 10 6/ 15 om
- El plano de fundacion debera verificarse en obra, en planillas de fundaciones se Columnas de Cdlculo H* A % M terfa Si istent Estribos 04’2/ ) Esglbf;s e)4.2// ‘ Jo Estribos 04’2/9 @ @ Oc/15¢ @ o8 ¢/ 15cm
indica la profundidad minima de la base o cimiento a realizar. En el caso que el cVv ////////% amposteria lsmorresistente cadald cm cada cm S cadals em -Hormig()n H21
Director Técnico establezca que el terreno no cumple con las condiciones supuestas H iz sz S |
en el célculo, el mismo debera ser modificado por el Conductor de Obra. Columnas de Vinculacién de Hormigén Armado M3x <y’ T i -Acero ADN 420
- Los valores de tensiones admisibles utilizados, son los establecidos en C.C.S.R.'87. .
Si se efectuasen estudios de suelos, estos podran ser modificados bajo la autorizacion TIPO DE MORTERO VF Viga de encadenado de Hormigén Armado | 28 -Recubrimiento 3 cm
del Director Técnico de estructura y/o el profesional que haya realizado el disefio de Clase Cemento Cal Arena Losa Maciza o Pretensada 28 l-o
las mismas V010 i H . 18
- En todas las fundaciones que contengan armaduras, debera efectuarse Hormigon de 1 1/4 1 3 Viga de cdlculo de Hormigdn Armado LO9 de Hormigdn Armado NIV
limpieza en un espesor minimo de 5 cm para evitar la corrosion de las mismas. 2 1 1 5-6 l 28
3 1 3 B1 Base de Hormigén Armado o [0_18
DETALLE SOPORTES DE CANERIAS
, Esc. sle
DETERMINACION DE FUERZAS SISMICAS
) DIMENSIONES RIGIDEZ COORDENADAS DIRECCION X-X DIRECCION X-X FUERZAS PLANTA INSTALACIO’N ELECTRICA Acero Rolado e:2mm \ﬁ
] | Em
4 o o i
2 £ 2 Kx Ky . . dy=Yi-Yr 5 dx=Xi-Xr 2 Fc Fmax
z b(cm) | L(em) | h(cm) | (tn/cm?) Xi (m Yi(m Kc Kx.dy [Kx.d Kt Kc Ky.dx | Ky .dx Kt F1(tn) |F1(tn)|F3(tn)| F4(tn
= AEC e | e (tn/cm) | (tn/cm) il i} (m) Y Y (m) | Y (tn) (8% [ S S| Skl (tn) 3x50+1x35 PROgO 3X50+1X35+1X16 PROTO 3X50 (para electrobornba)
Mix| 18 260 260 30 77.14 0.1 0.24 -1.74 | -134.12| 233.16 | -0.127 1.061| -0.449 | 1.097 | -0.888| 0.888 | 2.158 T,f?AD% %Y?O f’é,lgp \ TfF{fDa %\./7Co ¢l;F128T. “\Planchuela e:1mm Agujeros
M2x| 18 480 260 30 238.86 2.4 0.76 0.56 13412 | 753 | 0127 3.286| 0.449 |-1.097| 0.888 | -0.888 | 3.735 LADRILLO B %L LADRILLO SUP. pa;a aJIl:Ste
e altura
4.348 0 0 0 0 5.893 REFERENC'AS. del so
L A _ porte
PB | M1y 18 250 260 30 70.87 0.1 0.33 -2.3 -163 37491 | -0.15 |1.449| -0.545 | 1.333 | -1.079| 1.079 2.528 ecall v allecy i Rl /ol /i /ol /el /atlie/alie /alie M/ -
M2y 18 250 260 30 70.87 2.4 0.33 0 0 0 0 1.449 0 0 0 0 1.449 ii £
M3y | 18 250 260 30 70.87 4.7 0.33 23 163 | 37491 | 015 |1.449] 0545 [-1.333] 2079 | -1.079 | 2.528 X 11RO PRINCIPAL Perfil "C"
316.01 | 212.61 1 0o [30846] o0 4348] 0 0 0 0 | 6506 7254729 N 223 [l TA5LERO SECCIONAL 00x25x10x2
T.S. €2 154 Bomba Dosificadora ©) CENTRO DE LUZ P il e
HACIA LUMINARIA p ertl
CENTRO DE MASA, RIGIDEZ Y EXCENTRICIDADES — 2054725 s I:l '@ BRAZO DE LUZ \ A oty 50x25%10x2
o X2 : 2x1.5+T1.5 atina Acero F-24 e: 2 mm mm
Qt= 11.1484 tn XCM= 24 m esx= 0 m edw= 1611 m a= 1 €154 €y 154 126C) /A TOMACORRIENTE CON PUESTA TIERRA cffijaciones m;\aﬂtgli;ag tipo
Cx= 0.39 YCM= 125 m esy=  -0.589 m edpx= -1611 m B- 0.15 1 3  LLAVE DE 1 PUNTO mm
ESx= 4.35 th edy-  0.814 m 2x1.54T1.5 3x1,54T1.5 3x1.5+T1.5 -
cy= 0.39 XCR= 2.4 m Lx= 10.74 m edy= -1.991  m €y 126 C)12:6 & LLAVE DE 2 PUNTOS
,«\"\
Fsy= 4.35 tn YCR= 1.84 m Ly= 9.35 m é<1 §; V" LLAVE DE 3 PUNTOS
PLANILLA DE LOSAS ALIVIANADAS e A SV [L-] JABALINA Y CAMARA DE P.AT. de T.G.
— 2x1,54+T1.5 L ;2 . / ‘ ‘ ‘ | | \
. S— . Altura ; Arm. Reparticion PREAR 90 @12.6 c/Lle:)r::%rlma l J) l |
Posicién |L i i . 1 VEREDA PERIMETRAL |
i | Lua g (kg/m?) | (kgm/m)| (kg/m) e Compr. @ Sep. (cm) | Serie R Q1 \
(cm) . (kgm/m) 4xB3A ‘
L01/L02 2.3 429 283.7 493.3 12.5 5 4.2 25 0 561 \ | TS
[
. b
CALCULO DE VIGAS DE HORMIGON ARMADO | -
COMPUTO DE BOCAS CALCULO DE POTENCIA - R
| T
ADN 420 Bs- 4200 kg/em® | 3 LUCES x 100w = 300w ——————— et L rtrr.- N
HORMIGON H-13 BR= 105  kg/em? | 1.75 1 LUZ x 400w = 400w 1 * l
CIRC | LUCES | TOMAS | OTRO TOTAL 2 TOMAS x 150w = 300w
DIMENSIONES CARGAS SOLICITACIONES ARMADURA PRINCIPAL - ESTRIBOS 1 EXTRORx 50w = 50w
Posicion | Anch Alt Recub. | Luz (m M M Mu+ ABAJO ABAJO Sep. =
(::n)o (cmc; (eccn:) (o] Losas (ku/rrc;s) PP (kg/m) Concentrada Qu (kg) (K :’;) (k l:n) R (kg) () e 2 () ps p (kg/cm?) |@ (mm) (cen?) @ 3 ) ] 8) SUBTOTAL 1 1050w i )
VF 18 18 2 : 77.8 : : 1 2 8 1 2 8 4.2 15 1 BOMBA SUMR. =96000w L i
- - - : - - - - - - - ; @ 1 - 1 1 BOMBA DOSIF. = 150w | v .
VU 18 45 2 - - - 194.4 - - - - - - | 2 8 1 2 8 - 4.2 15 | ‘ S .
VT 18 18 2 - - 77.8 - = - - - - 1 2 8 1 2 8 = 4.2 15 @ 1 1 SUBTOTAL 2 =96150w % \ \ \
- - \ \ \
CALCULO DE COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO SUBTOTAL 1 x 1.00 = 1050w ; x; . . .
TOTAL| 4 3 1 3 SUBTOTAL 1 x 1.00 =96150w ype— | N pioA pioA 2x16A
ADN 420 Bs = 4200 kg/cm? Y POT TOTAL - 97 20K w \ KM1
: \ | \
HORMIGON H-13 BR- 105  kg/em? | 2.1 ! L.0.G.O. A2 = \ ‘ ‘
|
| M PO RTANTE \ \ ELECTROBOMBA } } }
DIMENSIONES CARGAS SOLICITACIONES ARMADURA PRINCIPAL - ESTRIBOS ‘ [ | | |
Posicion Ancho | Alto | Recub. [Luz(m)| Vigas |Columnas| ., (ke) TOTAL (kg) Qke) |Quike) |Nu(kg | MY | Mur | Mu- DIRECCION X-X DIRECCION Y-Y (ke/em?)| & (mm) | Sep. (cm) ESTA ”l\\llg;?/l%s(:l?R,\AMSE HARA CON PRODUCTOS MARCAS RECONOCIDAS AVALADAS POR } } 25125, 28 25 25| 28 4) 4
(cm) | (em) | (cm) ke) | (ke) 5 X s 8 8] (kgm) | (kgm) | (kgm) [ (@) | o | @ [ (@) [ o= | @ | > | N | & o o
cv1 |Ceberal 18 | 18 2 27 | s | @ — D 0 | 665.43 1 2 | 8 - - - - 42 15 LA JABALINA SERA TREFILADA DE COBRE CON ALMA DE ACERO, MODELO JL—16 DE 5/8" i | . ,
Pie 18 18 2 2.7 0 | 665.43 1 2 8 , . : . 4.2 15 ‘ ‘ BOMBA ILUMINACION LUMINACION
— =5 = s 2‘7 5 440‘90 7 = % 4‘2 = DE DIAMETRO NOMINAL Y 1500 mm DE LARGO. | A2 | DOSIFICADORA TOMA CORRIENTES EXTERIOR
o aPizZa 18 18 2 27 " " S EiRE o | 44050 1 2 8 : : : : 12 15 e -
: : - . . . : EL TOMACABLE TIPO "A” ES DE FUNDICION CON BULON ROSCADO DE BRONCE MODELO T2
CALCULO DE FUNDACIONES TODA LA EJECUCION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION ELECTRICA SE
DISTRITO - TUPUNGATO Agua
EFECTUARA SEGUN LO INDICADO POR LA NORMA IRAM 2281
b Man 1800 ke/m? PLANO TIPO N°9 N° Expte:
p He A2 2400 kg/m?
p He ce 2000 kg/m3 DIRECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO INTENDENTE
camierens 15 kglom’ DETALLE DE CANERO ENTERRAD
C O O DETALLE DE CONEXION DE AMPLIACION SISTEMA PROVISION
Muro - Fundacion Tension SIN TRANSITO VEHICULAR PUESTA A TIERRA GENERAL DE AGUA POTABLE
Designacifin biem) | Lim) | him) F(’:: g | (k&) | ek - l:::; Peso (kg) trasz?:&l;/d; ol o :xe:::fab? Ing. Marcelo Alonso GUSTAVO AGUILERA NUEVA FUENTE DE AGUA SUBTERRANEA
M1x 18 2.6 2.7 2274 373 - 50 70 1820 0.520 Si, verifica —
M2x 18 4.8 2.7 4199 373 - 50 70 3360 0.960 Si, verifica A TERRENO NATURAL UBICACION:
M1y 18 25 2.7 2187 194 1234 50 70 1750 0.500 Si, verifica -, TERRENO NATURAL COMPACTADO =N CAJA DE \NSPECC\OstoY CONEXION
M2y 18 2.5 23 1863 194 2468 50 70 1750 0.500 Si, verifica MALLA DE INDICACION TRAYECTORIA :[]]]]@] SROVEGTISTA CVPRESA CONSTRUCTORA
M3y 18 2.5 2.7 2187 194 1234 50 70 1750 0.500 Si, verifica DE TENDIDO ELECTRICO /] I\I\I\I\I .
Y LADRILLO |\|\“““““““m W%N“m -
U o =i
N - [ :
CARERO (PVC $110) ™ 3 Ing. Roberto A. Formica PETALLES: SALQLTAANBSE;(?FEJC?LJORF;ADO
\ CAMA DE ARENA FINA JABALINA COBRE -
-, B ) CON TOMACABLE \V/ ANTEPROYECTO INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
~ - SECCION 16 cm2

LONGITUD 1.5 m

190
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DETALLE CUADRO DE MANIOBRAS - ACCESORIOS - PERFORACION DE DIAMETRO 10"

(Esc.: 1:50) CORTE A-A
(&) Hormigoen H-21
Téapa metalica c/ cierre de seguridad
% S {C) cafio PVC @ 110mm
A /\//\/\C\/K @ Hormigén de limpieza esp.: 0.10 m
] @ Drenaje D° 150 mm
b }/\ (E) Bloque de Anclaje s/ ETP
? @ Caja Brasero p/ VE s/ ETP
/\‘—“+i LI o @ Bloque de anclaje de VE
( = g- @ Toma en carga de agua cruda
@ @ Inyeccion de cloro
CORTE B-B {K) Toma en carga agua clorada
CORTE C-C
H
REFERENCIA MATERIALES PERFORACION @&10". REFERENCIA MATERIALES PERFORACION g12".
ITEM DESCRIPCION CANT. ITEM| DESCRIPCION CANT.
@ i 1 Brida de acero segun plano tipo para soldar en cafio camisa de DN 10 3/4" en 1 Brida de acero segun plano tipo para soldar en cafio camisa de DN 12" en la
§ P la boca del pozo. 1 boca del pozo. 1
: = Codo a 90° bridado con reduccion DN 200150mm; tramo de cafio con extremo Cotdo a 90° brigad? CS’S r165douccion6(:**) D’\é :23(5)0/1 50 flnm ; t:agg)o (.je ﬁ?jogog"
5 5 , |roscado (*) DN 150 (6") esp: 6.35 mm y long. 1.00m; salida de 2" bridada y brida| 1 ) EX_dreLno r%s%a o (" | mm ( Ic)i edsp' N mm yp‘;\j‘fd i m, sanda ‘f 5 1
segun plano tipo soldada a la pieza - PN10 - Pieza Especial de Acero. Arée?oa y brida segun plano tipo soldada a la pieza - - Fleza especial de
3 |Valvula de aire simple funcién c/llave de corte - Bridada-DN 50mm-PN 10 - HFD 1 3 |Valvula de aire simple funcién c/llave de corte-Bridada-DN 50 mm- PN 10 - HFD 1
- 4 |Valvula de Retencion a clapeta partida - Wafer - DN 200 1 4 |Valvula de Retencion a clapeta partida - Wafer - DN 200 mm 1
o 5 Cafio de acero DN 200mm (8") esp 5.56 mm - Bridado - Long aprox: 2.5m - 1 5 Cafio de acero DN 200mm (8") esp 5.56 mm - Bridado - Long aprox: 2.5m - 1
8 PN10 - Pieza especial (**) PN10 - Pieza especial (**)
M
| L 6 [Codo a 90° - Bridado - DN 200 mm- PN10 - HFD o A° 1 6 [Codo a 90° - Bridado - DN 200 mm - PN10 - HFD o A° 1
- T 0 7 |Adaptador a brida de amplia tolerancia - DN 200 - Tol 189/212 - PN10 - HFD 4 7 |Adaptador a brida de amplia tolerancia - DN 200mm - Tol 189/212 - PN10 - HFD| 4
8 Cafio de acero DN 200mm (8") esp 5.56 mm y pasamuro - Brida/Espiga - Long 1 8 Cafio de acero DN 200mm (8") esp 5.56 mm y pasamuro - Brida/Espiga - Long 1
CAMARA MEDICION Y MANIOBRA 17 aprox: 3.00m - PN10 - Pieza especial (**) aprox: 3.00m - PN10 - Pieza especial (**)
— (
45 9 |Medidor de caudal Ultrasonico - DN 200 mm - PN10 1 9 |Medidor de caudal Ultrasonico - DN 200 mm - PN10 1
/ ‘ 8 10 [Cafio de PVC K10 JE 200mm - Long aprox: 2.00m - PN10 1 10 |Cafio de PVC K10 JE 200mm - Long aprox: 2.00m - PN10 1
”\\ /‘ 2 Wy 11 |Ramal "Te" - Bridado - DN 200/150 mm - PN 10 - HFD o A° 1 11 |Ramal "Te" - Bridado - DN 200/150 mm - PN 10 - HFD o A° 1
Vi vV 3 12 |Vélvula Esclusa Cuerpo Largo - Bridada - DN 200mm - PN 10 1 12 |Vélvula Esclusa Cuerpo Largo - Bridada - DN 200mm - PN 10 1
Carretel A° 13 |Valvula Esclusa Cuerpo Largo - Bridada - DN 150mm - PN 10 1 13 |Valvula Esclusa Cuerpo Largo - Bridada - DN 150mm - PN 10 1
Conexién Inyeccion Hipoclorito y - 14 |Adaptador a brida de amplia tolerancia - DN 150mm-(153/183mm)-PN16 - HFD 1 14 |Adaptador a brida Amplia tolerancia - DN 150mm - (153/183mm) - PN16 - HFD 1
Conexion Agua Cruda @ 1,60 $ T " " .
/ c 15 |Junta de expansion - Bridada - DN 200 mm - PN10 1 15 |Junta de expansion - Bridada - DN 200 mm - PN10 1
(D Entre rosca galvanizada 314" (i) Unicn doble termofusion 3/4" 4D{ 16 [Cafio de PVC K10 JE 200mm - Long aprox: 1.00m - PN10 1 16 [Cafio de PVC K10 JE 200mm - Long aprox: 1.00m - PN10 1
@ Tapen galvanizado 34" () Cafio termousion 31 17 Cario de acero DN 200mm (8") esp 5.56 mm - Bridado - Long aprox: 0.30m - ] 17 Cario de acero DN 200mm (8") esp 5.56 mm - Bridado - Long aprox: 0.30m - ’
@ Te doble galvanizada 3/4" @ Cupla de 3/4" soldada PN10 - Pieza especial (**) PN10 - Pieza especial (**)
18 |Codo a 45° - Bridado - DN 200 mm - PN10 - A° o HFD 1 18 |Codo a 45° - Bridado - DN 200 mm - PN10 - A° o HFD 1
19 [Cuna soporte de cafio ¢/ base abulonada 1 19 [Cuna soporte de cafio ¢/ base abulonada 1
Nota: Nota:

(*) la rosca debera ser tipo Gas Witworth (BSP) s/IRAM 5063, de 10 hilos por pulgada.

(**) las longitudes expresadas son aproximadas y deberan ser ajustadas en obra una vez
construidas las camaras.

A

488
603

Cafieria Impulsion @6"

Cancamo de Izaje

A

5 @cable

DETALLE SALIDA DE POZO - PERFORACION DE DIAMETRO 10"
(Esc.: sle)

Canieria Impulsion @8"

J—150—~]
|—200—+
f——407 —+

CORTE A-A

CORTE B-B

B

/,///\///\///\///\// // 4
¥
/\/

\//

proy. cafio camisa

Cario camisa @10"

J——250 —|

CORTE C-C

DETALLE SALIDA DE POZO - PERFORACION DE DIAMETRO 12"

(Esc.: sle)

S é

488
603

Cafieria Impulsion @6"

(7L

Céncamo de Izaje

A

5 @cable

Caiieria Impulsion
18"/@10" s/ensayo bombeo

|
U, J

D

Canfieria Impulsion

}—150—]| 26"/28" slensayo bombeo }—150—]
| e—200—+| | | J——23236 ——+f |
CORTE A-A CORTE B-B

B

proy. cafio camisa

26"/@8" slensayo bombeo

Cario camisa @12"

Caiteria Impulsion

J—150—
|——23236 —+f

CORTE C-C

(*) la rosca debera ser tipo Gas Witworth (BSP) s/IRAM 5063, de 10 hilos por pulgada.

(**) las longitudes expresadas son aproximadas y deberan ser ajustadas en obra una vez

construidas las camaras.

(***) la reduccién dependera del ensayo de bombeo y la productividad de la perforacion
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REFERENCIAS:

Bomba presurizadora centrifuga Electro bomba Sumergible de
vertical multietapa Acero Inoxidable

@ Bomba Dosificadora a @ Flotante a boya para control de

Diafragma

Tanque de Reserva

Tanque Almacenamiento apto
para Hipoclorito de Sodio

_L Punto de
Control de Proceso
Cs

nivel maximo
Flotante a boya eléctrica comando
bombas presurizadoras

@ Tablero eléctrico de medicion

Vélvula de aire

VE

[><] Valvula de corte esférica metalica Circuito Tuberias de

— !
Impulsiéon

VR
™ Valvula de retencion

@ Manémetro
@ Caudalimetro
SP

Sensor de presion

Circuito Agua Cruda

Circuito Dosificacion
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= Circuito Agua Clorada

DIMENSIONES CARACTERISTICAS PERFORACION AGUA SUBTERRANEA

DETALLE MARCOS Y TAPAS DE CAMARAS
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G,

AN N N\
SANAANNANNNN
=
NN

(il

g

PLANTA

Manija
T =
:I Z
4
Caiio de hierro
Tapa 1 /F /F /F Detalle A Galvanizado
. . . Tornillo d¢
i=2% i=2% i=2% acero inox
D° 20 mm
i=2% i=2% i=2%
Tapa 2 \L \L Detalle A
H~
\ 1
\ N
\ Chapa del 12 con
B estampado antideslizante

DETALLE "A"

Superposicion chapa

Grampa de Fijacién

Chapa del 12 con estampado

antideslizante.

—

|

Perfil angulo 1 /4 E./¢"

Long. 1.70m

O Manija

15cm |

CORTE B-B

Chapa del 12 con estampado

130cm

Perfil 4ngulo 1 /4 E A"

antideslizante.

Long. 0.75m

Perfil "C" 60x40x3.2mm

22

Long. 1.50m

T

i

NN

<o

NN\

A
\/

15cm

IIIIIIIIP)

Perfil 4ngulo 1 /4 E. /"

Long. 0.75m
VER DETALLE A
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Rt Ri 4 REFERENCIAS
R1. Tuberia Existente DN 160 mm
5y | I T I IR | ¢ R2. Hormigén Armado H-21 - e=0.20 m
R3. Losa Desmontable H°A H-21 - e=0.25 m
- g < R4.Tapa de Acceso - Marco y Tapa HFD
CF: < o Clase D-400 con cerrojo.
- 0,5 R5. Sumidero DN 160 mm
. R6. Hormigén Nivelacion H-13 - Pend.:2%
R5 i )
\ CF+0.025m R7. Soporte Cafieria s/Plano Tipo
020 | | 2,55 b4 020 0,20 NTN: Nivel Terreno Natural
' 2,95 ‘ Cl:  Cota Intrados
PLANTA CF: Cota de Fondo
Nivel: 1-1
REFERENCIA PIEZAS
N° DESCRIPCION Cant.
1 Adaptador a Brida p/PVC DN160mm 3
- —o 2 Carretel Bridado L=0.50 m-DN150 mm 2
[e0] [so]
b P 3 | Ramal Te 150/100 mm Bridado 2
é e & 4 Carretel Bridado L=0.50 - DN 100 mm 2
<©
g ° 5 | Codo 90° BRidado DN 100 mm 2
- g 3 6 Vélvula Esclusa Euro 21 - DN 100 mm 2
© - 7 | VRP-DN 100 mm 1
'C\5 8 Carretel Brida-Espiga DN 100 mm 1
L=0.20 m
e | o | AdaptadoraBrida DN 100 mm 1
08 10 | Valvula Esclusa Euro 23 - DN 150 mm 1
PLANTA Q} R5
Nlvel: 2-2 11 Valvula Esclusa Euro 23 - DN 50 mm 1
L R4 12 | Valvula Aire Triple Efecto - DN 50 mm 1
R3 Bridas 1SO 7005/1 Para Piezas de Acero e ISO 7005/2 para
( Piezas de Hierro Fundido Ductil (HFD)
N [
N
NIVEL 2-2 = NS NIVEL 2-2
Q. }
NIVEL1-1:€: ‘ ] 26:NIVEL1-1
P9 \\\/,\// \ ;
L R1///\\>;§\§\Z\\\// ; NK\/} NZT-057
NANAN N 3
Rocr~0 0 RN RRRR R
R o SR o AVUMINNS
% /\\/</\///\ YRR R2 R s RO R CF+0.025m
RGOS R7 SEANACNA
CORTE A-A ¥
o
PLANO TIPO N°10
PARA TUBERIAS DE DN 150 mm
PROYECTA: APRUEBA: PUBLICA: ESCALAS: FECHA HOJA N° ARCHIVO PLANO:
Ing. R Formica | Ing. MALonso (1:50) (30/06/2025) 01/01 PT#10 VRP_v01.dwg
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R R 4 REFERENCIAS
77777777 N N R1. Tuberia Existente DN 160 mm
5y | I T O | ¢ R2. Hormigon Armado H-21 - e=0.20 m
R3. Losa Desmontable H°A H-21 - e=0.25 m
. = R4.Tapa de Acceso - Marco y Tapa HFD
CF: < o Clase D-400 con cerrojo.
Cl — 0,5 R5. Sumidero DN 160 mm
. R6. Hormigon Nivelacion H-13 - Pend.:2%
RS \ CF+0.025m R7. Soporte Caieria s/Plano Tipo
020 4 | 2,55 b4 020 0,20 NTN: Nivel Terreno Natural
' 2,95 4 Cl:  Cota Intrados
PLANTA CF: Cota de Fondo
Nivel: 1-1
REFERENCIA PIEZAS
N° DESCRIPCION Cant.
1 Adaptador a Brida p/PVC DN110mm 3
- —o 2 Carretel Bridado L=0.50 m-DN100 mm 2
o0 0
2 ; g 3 Ramal Te 100/80 mm Bridado 2
b T M & 4 Carretel Bridado L=0.50 - DN 80 mm 2
(o]
S ° 5 | Codo 90° BRidado DN 80 mm 2
.— ? ?E’ 6 Vélvula Esclusa Euro 21 - DN 80 mm 2
© - 7 | VRP -DN 80 mm 1
g' 8 Carretel Brida-Espiga DN 80 mm 1
L=0.20 m
- [E— T __ I T _J —___ 1 o | Adaptadora Brida DN 80 mm 1
08 10 | Valvula Esclusa Euro 23 - DN 100 mm 1
PLANTA (} R5
Nlvel: 2-2 11 Valvula Esclusa Euro 23 - DN 50 mm 1
L R4 12 | Valvula Aire Triple Efecto - DN 50 mm 1
—R3 Bridas I1SO 7005/1 Para Piezas de Acero e ISO 7005/2 para
Piezas de Hierro Fundido Ductil (HFD)
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PLANO TIPO N°11
PARA TUBERIAS DE DN 100-110 mm
PROYECTA: APRUEBA: PUBLICA: ESCALAS: FECHA HOJA N° ARCHIVO PLANO:
Ing. R Formica | Ing. MALonso (1:50) (30/06/2025) 01/01 PT#10 VRP_v01.dwg




N s
R-1 R-5 7/
ALIMENTACION DESDE PERFORACION @ IMPULSION A RED DE DISTRIBUCION A REFERENCIAS:

C° JE PVC PN10 DN 110 mm C° PVC K10 DN 160 mm A
_ A \ / R-1. Tablero eléctrico general y Medidor. Incluye Puesta a Tierra.
SALIDA DE DESAGUE A

\ / R-2. Cafio camisa para alojamiento de conductores eléctricos de potencia. C° PVC
CUNETA KW/h - TG \KWlh -TG
ya

\ DN 110 mm.
C° PVC cloacal DN 110 mm — T

' R-3. Camaras de inspeccion de circuito eléctrico - H°A® - Tapas de acceso de H°A°.
R-4. Tablero de potencia de grupo de bombeo. Incluye tablero de instalaciones
internas de la sala de bombas. Incluye Puesta a Tierra.
4 ! 3.50 4 3.50 - 3,50 R-5. Portén metalico de acceso a predio.
,20 0,20 ,20 R-6. Cierre perimetral predio. Alambrado tipo Olimpico.

\ R-7. Puerta metélica de acceso a sala de bombas de pafio y medio. Ancho = 1,50 m
@D% Cl |
Z LT,
©o
N

-—

R-1

I==10) R-2
D= /

R-8. Mamposteria encadenada con revoque grueso Yy fino, exterior e interior.

R-9. Estructura metalica de la plaforma de acceso superior a Tanques de
almacenamiento y anclaje de cafieria de alimentacion. Dimensiones de
elementos estructurales y anclajes segun calculo.

R-10. Platea de fundacion para Tanques de almacenamiento. H°A° H-30, espesor y
armaduras segun calculo estructural.

R-11. Sobrelosa para apoyo de Tanques de almacenamiento H°A° H-30.

YT R-12. Soportes metalicos cafierias, segun detalle.

R-13. Camaras de inspeccion sistema de desague - H°’A° - Profundidad a verificar
en obra segun nivelacion final de terreno - Tapa de acceso metalica segun

R T 4,08 1,91 detalle.

846,20 R-24 \é T o.20 R-14. Bloques de anclaje, segtn detalle.

B R-15. Veredin perimetral. Hormigén simple H-17.
- R-16. Desague pluvial hacia sistema de desague general C° PVC DN 110 mm
-+ R-17. Desague sala de bombas hacia desaglie general C° A° DN 100 mm
R-18. Ventilaciones de la cisterna, segun detalle.
R-19. Tanques de almacenamiento verticales en PRFV. Apto para agua potable -
Capacidad 60 m? - Ingreso superior con inserto DN 80 mm - Salida inferior con
VA" inserto bridado DN 100 mm, a 0,25 m del fondo - Salida de desagle con inserto
bridado DN 100 mm - Salida Desborde DN 100 mm. Boca Hombre superior e
inferior, con tapa bridada
R-20. Cubierta de techo sala de bombas:
e  Membrana Aluminio e = 4mm
R-3 e Mortero de nivelacion e =5 cm
\ e  Capa de compresion s/calculo
\ e  Viguetas y elementos ceramicos s/calculo
Cl R-21. Relleno de Hormigon simple H-17 para pendiente interna

R-22. Cafieria de desborde de demasias. Cafio A° DN 100 mm

R-23. Escalera metalica tipo marinera, con guarda-hombre, segun detalle.

R-24. Boca de iluminacion.

R-25. LLaves de punto para encendido/apagado de iluminacion
;] ﬁ .f > R-26. Toma corriente 20A
—_——— R-27. Ventilacién camara de bombas. Rejilla de ventilacién interna tipo GAS 200,

— cafieria de salida PVC DN 160mm con sombrerete superior, falsa columna
4 —4 20cmx20cm en chapa Acero Galvanizado.
0 R-28. Plataforma de acceso superior a ejecutar con chapa de metal desplegado.
R-29. Barandas de proteccion metalicas.
R-10 R-30. Boya eléctrica para parada de bombas por Nivel Minimo.
R-31. Anclajes de cafierias tipo abrazadera.
e R-32. Cable canal/bandeja para alojamiento de conductores para Sensor de Nivel

,,,,,,,,,, ”7”””7:@;7—— - :: = | \ / por radar.
- ]
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C° PVC PN10 JE DN 110 mm
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C° PVC DN 110 mm
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4,94

Cl Cl

2,20

R-13 R-16 R-16

R-27 ——R-27

‘ ‘ C° PVC DN 110 mm
i=1%

* 0,20

C° A° DN 100 mm X
i=1%
205 R17

@ \0.68
o N
H A e R12 R-10
C° PVC DN 110 mm t 1.87 + e /

;o
-

0,50 } 2,43 3,80 1,69

>
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e
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0,84

HEp N
=170

Circuito de conduccién de agua potable. Materiales, PN y Diametros
segun se detalla en plano y planilla de piezas.

Circuito de desaglie. C° PVC JE DN 110 mm. Tapadas y pendientes a
verificar en obra segun nivelacion final de terreno.

2,98

Y Circuito de alimentacion eléctrica.

ISTERNA PREV
MODULO N°2

SISTERNA PRFV

ISTERNA PRFV ISTERNA PRFV
~ o /~ - MODULO N°1

MODULO N°1 MODULO N°2
/ CAPACIDAD.60 m* \ / CAPACIDAB.60 m* \

Y i
( Ny ( Ny RO
1 RN/ @® N §

/ /

2,98
LIMITE PREDIO
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LIMITE PREDIO

1,32

1,32 2,12

0
L= R-31 O,15$ $ 4,35 $

1 = §le

0,22] C° PVC DN 110 mm .
i=1% |

I

I

+

o}

R-14
4 5,60

7,14

4%‘

Cl

3,32
3,32

LIMITE PREDIO

\
|
‘ LR3
|

R-6

PLANTA - Nivel 1-1 PLANTA - Nivel 2-2 REFERENCIAS

% .
NIVEL 3-3 NIVEL 3-3 — Circuito de conduccion de agua potable. Materiales, PN y Diametros // Blogue de anclaje.
B — [ v el segun se detalla en plano y planilla de piezas. /
R-29
) Circuito de desaglie. Tapadas y pendientes a verificar en obra segun
nivelacion final de terreno. Ventilaciones.
R-18 \ / R'2§52 85 T3 Circuito de alimentacion eléctrica. —
R-19 = g £ ' D Estructura de H°A° Linea de Agua Cruda
\ R-9 [ Mamposteria Encadenada Linea de Dosificacion de
Hipoclorito de Sodio
[[Z] Hormigon Ciclopeo - H® No Estructural == | inea de Agua Clorada a
P P Consumo
IMPULSION A RED DE DISTRIBUCION W @
C° PVC K10 DN 160 mm Valvula de Aire e Tuberia Existente

SALIDA DE DESAGUE A CUNETA
N C° PVC cloacal DN 110 mm

=ssmmem Tuberia a Ejecutar

Valvula Esclusa

[sH-

Camara de Desglie

Sentido de Alimentacion Ramal Te

% Valvula Reductora de
Fuente de Agua - Perforacion Presion

R-27 R-27

L
N
o

Ii
=0

849,60 849,60 Medicién en Linea

N——
/ e = . Q: Caudalimetro
P: Sensor de Presion
\
® RO
R-31——==4 R6 |
NIVEL 2-2 SALA DE BOMBAS s NIVEL 2-2 TUPUNGATO Aoun
PLANO TIPO N°12 N° Expte:
o DIRECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO INTENDENTE
a
Ll
@
a SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
R-31 L 01) " R-12
'_ )
NIVEL 11— 3 ® : s @ @ R-11 s NIVEL 1-1 Ing. Marcelo Alonso GUSTAVO AGUILERA Y PRESURIZACION
77777777777777 R — — i N
—
‘Qn @ 846,20 (3 @ R-16 846 20
NTN: 846,10 NTN: 846,10 I ! < NTN: 846,10
I ' A — - ~NF—— [ —846,00 ~~F— UBICACION:
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RAE DRI EALILES NI R N RO R RN B CANO PVC JE SRR R R R R R RN T O | TR RAT IR R R R R R R R R R RO, PROYECTISTA EMPRESA CONSTRUCTORA
= S IS , NI R N S A N PN 10 DN 110 mm R S A A o O N R A A A N N e
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R ' P | GENERAL R = — ' o
{\S/\\/\\\/ SIS /< A L VALK f\\\//\\\/\\\/\\\///\\\///\\\//\\\/{ 7 o, CANO PVC JE DETALLES:
<1\/§\//\<<;§>//\\\/4>//\\/&§§>/\\ /\/<{§>//\<</ SIS \//\</<\\/ PN 10 DN 110 mm Ing. Roberto A. Formica
CORTE A-A PIRRRDL CORTE B-B  caropvcue N R 845,20 PLANO DE PLANTA Y CORTES
NNV NN OO N
DN 110 mm R-21 /\{\ ////\\/<\\\\\\\/ -
R-14 /“///5\////(\;{\\//{(///‘ FECHA PLANO N° ESCALAS: ARCHIVO PLANO:
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RN o COMPUTO DE ACCESORIOS
R-5 7
\ . / Irt: Designacion Material (nlz:) PN Unién Cant.
. 15,00 / " 1 |Codo 90° HFD o Acero| 150 10 |Brida 6
T \ / T 2 |Carretel con pasamuro - Long. Aprox. =1,25m HFD o Acero| 150 10 |Brida 2
A \/ 3 |Valvula Tipo Euro 23 con volante HFD 150 10 |Brida 2
KW/h - TG \ DETALLE VENTILACIONES 4 |Carretel - Long.: Aprox.=1,35m HFD o Acero| 150 10 |Brida - Espiga 2
¢ ' — Esc. 1:20 DETALLE FLOTANTE TANQUE DE PRFV CAP 60 m3 5 |Carretel Long. Aprox.=0,75 m HFD o Acero| 150 10 |Brida - Espiga 1
- 6 |Adaptador a Brida para Cafio de DN 150 mm HFD 150 10 3
o 7 |Ramal Tee HFD o Acero | 150/15| 10 |Brida 1
| R-1 Codo 90° DN 100 mm Codo 907 DA 100 mm i
Espiga-Espiga Spiga - brida 8 |Pieza Especial Tubo Aspiracion y Bombeo - Longitud Aprox. Acero 150/80| 10 |Brida 2
| % 0,32 % 1,40 m ¢/3 derivaciones en DN 80/60 mm (*)
\ R-24 Brida Cieda DN 100mm 9 |Brida Ciega HFD o Acero| 150 10 |Brida 2
\ - T 1SO 7005 PN 10 10 |Valvula Tipo Euro 23 con volante (*) HDF 80/60 | 10 |Brida 6
435 /ﬁ—\\ e N i S = 11 |Bomba Grundfos CRE s/memoria calculo 3
s s 3 ( w q& 12 |Carretel Long. Aprox.=0,15 m Acero 80/60 | 10 |Brida - Espiga 3
ST =] ‘ )
o i § ' i E ! E 13 |Vdlvula de Retencidn a Clapeta HFD 80/60 | 10 |Brida 3]
~ *
. ~ e |+ | —~+ R-29 )
- 14 i A * HFD 10 3
? 255 280 ! ‘—EQ—‘ R-9 / R Adaptador a Brida para Cafio de DN 80/60 mm (*) 8(()4()30
‘ ‘ R-28 / 15 |Carretel con pasamuro - Long. Aprox. = 1,00 m HFD o Acero| 150 10 |Brida 1
. 4,35 . 012 012 @ i 16 | Adaptador a Brida para Tuberia de PVC DN 160 mm HFD 150 | 10 1
T T { ' F { ' F @ N 17 |Adaptador a Brida para Tuberia de PVC DN 110 mm HFD 100 | 10 5
6 | :n://—\nj 18 |Codo 90° HFD o Acero| 100 10 |Brida 4
R-15 o s 19 |Ramal Tee HFD o Acero[100/80| 10 |Brida 1
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL ] A \ [ 20 [Reduccién Concéntrica HFD o Acero | 100/80| 10 |Brida 2
—_— ‘ ‘ R-19 21 |Valvula Tipo Euro 23 con Volante HFD o Acero| 80 10 |Brida 2
/ . 0.32 Brida DN 100 mm 22 |Tramo Recto - Long. Aprox.= 1,00 m HFD o Acero| 80 10 |Brida 2
R-8 B 7| ' ‘ ISO 7005 PN10 R-30 23 |Codo 90° HFDoAcero| 80 | 10 |Brida 3
it 1% > ° i ° ° ‘ ° 24 |Tramo Recto Long. 0.35m + Codo a 90° Soldado Acero 80 10 |Brida 2
gl L 1 4‘L, oS .\ 25 (Brida con Rosca NPT H dn 3" HFD o Acero| 80 10 |Brida 2
ol : 26 |Valvula flotadora de b Codo PP 90° roscado en | "Br 3" Rosca NPT 2
olo olo ) alvula flotadora de bronce, con Codo roscado en la once osca
A 3 ‘ i mml. = salida PP"
— Q| R-3 o3 | i 112 —— 27 |Tramo Recto - Long. Aprox.= 1,00 m HFD o Acero| 150 | 10 |Brida 1
" / T3 PLANTA Codo 90° DN 100 mm (s L 28 |Codo 45° HFD o Acero| 150 | 10 |Brida 2
20830 Brida-Espiga — — - 5 -
ageeg 29 |Tanque de Expansion de Cap. 100 litros A’lnox 10 1
R-16 $oB2s PRFV
30 |Toma en carga para Instalacién de Transductor de Presion 1" 10 |Rosca 3
R-13 4-20 mA. Sensor de Flujo
) © / 31 |Valvula Tipo Euro 23 con Volante HFD o Acero| 100 10 |Brida 2
849,40 i 1% % 7 32 |Pieza Especial - Tramo Recto Long. Aprox.:1,00 m + Curva 45° Acero 100 10 |Brida - Espiga 2
» + Curva 90° segun detalle. Inluye derivacién en Te DN 100
T - mm (desborde)
DETALLE BLOQUES DE ANCLAJE Y CAJA BRASERO VALVULA ESCLUSA 33 [Tramo Recto Long. Aprox. 4,80m (desborde) Acero 100 10 |Espiga 2
(s/escala) BOCA DE ACGESO 34 |Codo 90° HFD o Acero| 100 10 |Brida - Espiga 2
NIVEL DE PAVIMENTO EN HFD 35 |Tramo Recto Long. Aprox.:2,15 m HFD o Acero| 100 10 |Brida 1
N 2,05 5,35 5358535 3,80 R | 36 [Ramal Tee HFD o Acero|150/80| 10 |Brida 1
i [posoBes * LOSA HoA® HUELGO 20 MM . - . -
e g 37 |Valvula de Aire Triple Efecto HFD 80/60 | 10 |Brida 1
- (*) Verificar DN y Taladrado con modelo de bomba adquirido
. o CAMA DE ARENA 5 cm ! HUELGO 10 MM 1. Los accesorios deberan ser provistos con sus respectivos aros de goma, juntas y medios de union (bulones o esparragos, tuercas
y/j’ g’ ‘ y arandelas s/norma)
S - < #108¢/10 cm . i 2. Las longitudes de los tramos rectos indicados en planos no deben considerarse como definitivos, deberan ajustarse una vez
GANO PVC Cloacal ‘  SOBREWACHO contruida la obra civil y presentados los accesorios.
R-10 ——— D" 160 mm ' Longitud segin tapada 3. Las piezas de acero al carbono deberdn tener un espesor minimo de 6.35 mm y deberan estar protegidas interna 'y
o L R-10 externamente de la corrosién mediante un recubrimiento epoxidico seguin especificaciones técnicas.
@ o - 4. El taladrado de las bridas deberan responder a la norma ISO 7005 PN10
a - TN
- & —B } O ——
B a (@) /) R-19
= “J f
3 = - B
= ~— R
4 Tipo A B C ! !
RECOMENDACIONES:
1 1.00 1.00 0.60 -EL VERTIDO DEL HORMIGON PARA EL MACIZO DE ANCLAJE SE HARA DIRECTAMENTE EN EL TERRENO.
-LAS JUNTAS DEBEN QUEDAR LIBRES, CON EL FIN DE PERMITIR SU POSTERIOR INSPECCION.
KX KK 7—'0'0'0'0'0'0"QVW;O'O'Q'O' RSOSSN — R-9 I —
KX KX 1950.0.059:95909.0.9.9.909090909090909:9.9.9.9090959.9.9.90.9:95909:9.9:9:90909:9.9:9:9:9:9:9:% e
o RIS e O RIS
© SOOI DO a0 00ttt e 02002020 %0 %0 2020 0 02020 %0 %0 2 20 0 202020
o SIEIIKEKKEL oot e e dete e 0 %0t 20 0202 20 0 0 0 %0020 0 e de 020 20 %o e 0 0% 0! DETALLE SOPORTES DE CANERIAS
SERERKEKKL QSEEEEELLRERREEEELEELRERREEEELLEEELELLRERREELEELEELLRRRELS
999:9:9.:9.9:9:9:9:9.9.9:9:9:9:9:9:9:9:9:9:9:9.:9.9:9:9:9:9.9.9:9:9:9.9:9:9:9:9:9:3:9.:9.9:9:9:9-9.9:9:9:9.:9:9:9:9:9:9.9-9: 9. 9:9:9.9. Esc. sle — 9 F —
T M R-23 "
R-28
. U /
R-31
Agujeros
para ajuste i R-11
de altura g k F
del soporte
it 11,20 I I
! i DETALLE ESCALERA MARINERA C/ GUARDA HOMBRE
Esc.:s/
| Perfil "C" (Esc:sle) N Planchuela
‘ 50x25x10x2 R 2"x 6,35 mm
‘ P mm Planchuela 94>
‘ ' ' 2"x3,2mm  Perfil "L"
S Perfil "C" 3
_ &\ 50x25x10x2 65x65x6 mm
Platina Acero F-24 e: 2 mm mm
cffijaciones metdlicas tipo @ Barra @ 3/4" q
! MR @ 6 mm Sep.: 0,30 m ﬁ
Planchuela
| DETALLE TAPAS DE ACCESO 2'x3,2mm
R-6 Esc.: sle ﬁ
. M de riaidizacio Bisagra
d %. ~ arco de rigidizacion
4 4 — Planchuelas 60x6,35mm
4 =) 15,00 i Planchuela
s B * "
\% ! 1 N / 2"x3,2mm ? Fijaciones
T *
. MR @ 10 mm
PLANTA - Nivel 3-3 REFERENCIAS .
! - . ) Chapa del 12 Fijaciones MR @ 10 mm / .
R-29 Grampa Perfil Angulo 17" e=% c/esrt)ampado \ ﬁ — Circuito de conduccion de agua potable. Materiales, PN y Diametros // Blogue de anclaje.
NIVEL 3-3 / NIVEL 3-3 ge antideslizante NP g segun se detalla en plano y planilla de piezas. 7
7777777777777777777777777777 Rizsiiiii fijacion i Circuito de desagiie. Tapadas y pendientes a verificar en obra segun
/ i > nivelacion final de terreno. Ventilaciones.
N
J ¢ 9 Circuito de alimentacioén eléctrica.
—R-18 @) () D) R-18
4 @n @ ..? ﬂ%m @ L@ / j D Estructura de H°A° Linea de Agua Cruda

Linea de Dosificacion de

[ Mamposteria Encadenada
Hipoclorito de Sodio

il
[l
i

[[Z] Hormigon Ciclopeo - H® No Estructural === Linea de Agua Clorada a

Consumo

Valvula de Aire == Tuberia Existente

R-9 \
\ |
R-19 =ssmmem Tuberia a Ejecutar
\ Camara de Desglie Valvula Esclusa

|
|
[sH-

R-19

Ramal Te

Valvula Reductora de
Presion

R-20 Sentido de Alimentacion

/

\

\
o

849,40
N .
R-16 Y = Fuente de Agua - Perforacion
R-23 849 60 = Medicién en Linea
A ) Q: Caudalimetro
‘ —n R-9 ORE— P \ \ VA \ P: Sensor de Presion
| ° | | H |
| - | | |
\ 1 BH [ \ \ \
i 4 R-6 i i R-6 R-6 i
// NIVEL 2-2 =, . | | XX NIVEL 2-2 TUPUNGATO Agua
‘ S ‘ ‘ SALA DE BOMBAS A N VN
[ A [ \ PLANO TIPO N°12 N° Expte:
R-31 : N DIRECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO INTENDENTE
(@] (@] (@] (@]
2 o 2 3 S0 > @ R 2 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
@ @ @ CANO PVC JE i
a R-11 a a A a
S c—— PN 10 DN 110 mm 845,70 @
= NIVEL 1-1 ¢ e ! @ " NIVEL 11 Ing. Marcelo Alonso GUSTAVO AGUILERA Y PRESURIZACION
= —_——X | | = = S
5 e — i i 3 3 ; - —E
~ — N i —
~] /= 846,20 H 846,20
I~ ) .
| v 1 DY) | | i 1 . NTN 846,10 L NTN 846,10 UBICACION:
[ ] "YW/ | |
N N N N NI NN NN ANIANANANANNANG N NI NN T SN AN N T A TR ANIANA R R AR AR AR AR AR SN NSANANAN AU K SANY
Uik R IR KRR SRR IR LY, e TR J\ — Rl R4 PROYECTISTA EVPRESA CONSTRUCTORA
& N N A N AOA N A\ A A N AN A ANOAN A A\ A\ A
N AN N AN AN AN AN AMANMAPAPANN NN A AN AN NN AN ANANANANANS N NUANH NUASANANIN SUANANANAN NUANUANUANANAN) N N N
NS 2N NN NN NN NE N N INNNZNZENONIINIIN ) NN N SONIOINON NN N NN N N SN
7 7 R14 RIS, R RS R IR 7 TR R R K A TR KK R R K R 7 7
KK K RGN A NN NN AN D N P2 ARG NNNNNNA N N4
PN N A NSNS AN ; PN NN Y N
08717 (18) R X T S RRPL L RRRRRY 7
N RSN NN A XKL AN S KEREKKIERKKK Ay KK
K A QAN K « K K QAR K K KK 7 K
SN C° PVC PN10 JE DN 110 mm RN N NN RN X
S 13 = \\\/\\\//\/\%\\\/}\»\j\\/})g\/\*\/ | /\\\///R_16 o AN ANV DETALLES:
N e K N NN i Ing. Roberto A. Formica -
b @ @ ‘ ‘ L I ‘
@ o e R |
IONOX NN DETALLES
R \ 845,2 XGRRERGRRI \
NVSNVANNA R14 ANVAVANNN i
‘r/ / | | R-21 ‘ FECHA PLANO N° ESCALAS: ARCHIVO PLANO:
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NIVEL DE PAVIMENTO

|
[

LOSA HA

VALVULA ESCLUSA DN < 300 mm

PARA UBICACION EN CALLE O VEREDA *

BOCA DE ACCESO

/e

HUELGO 20 MM
VER DETALLE

A

CAMA DE ARENA 5 cm

CANO PVC Cloacal

<

HUELGO 10 MM
VER DETALLE

SOBREMACHO

D* 160 mm

b
I
I
b

* Para las vélvulas esclusas ubicadas bajo

calles de tierra, el nivel superior de la boca

de acceso debera ubicarse 20 cm por debajo VE
de la rasante de la calle.

0
m

** Altura variable de acuerdo a la caja brasero

N

Longitud 80 cm
o 100 cm segln tapada

RED DISTRIBUIDORA

utilizada.
DETALLE LOSA DE APOYO DETALLE HUELGO
__ BOCA DE ACCESO
| EN HFD
| ' CENTRADO EN EL
LOSA H'A | ORIFICIO CON UN
G~ - - HUELGO DE 10 mm
Al kN N 115 p——
2 i T |
MRS — : CARO PVC Cloacal
0 S o ‘ D' 160 mm
X s
30100 Armadura malla @ 6
= DISTRITO - TUPUNGATO Agua
PLANO TIPO N°1 N° Expte:
|DIRECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO INTENDENTE
VALVULA ESCLUSA
Ing. Marcelo Alonso GUSTAVO AGUILERA DN<300 mm
UBICACION:
PROYECTISTA EMPRESA CONSTRUGTORA
DETALLES:
Ing. Roberto A. Formica
PLANTA - DETALLES
FECHA PLANON° | ESCALAS: ARCHIVO PLANO:
(22/04/2025)| 01/01 (sle)
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COMPUTO Y PRESUPUESTO



= PROYECTO N°008-2025
AMPLIACION SISTEMA PROVISION Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE
e CUENCA SAN JOSE — VILLA BASTIAS Y CIUDAD - TUPUNGATO — MENDOZA

Tupungato ACUEDUCTO CENTRO Il

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

L. X X Precio Unitario ($) Precio Total ($) IVA
Descripcion Unidad Cantidad ) ) Inc.(%)
IVA Incluido Incluido

1 Provision de Materiales

1.1 Provisién de Tuberia de PVC PN 10 DN 250 mm m 1956.00 77 442.75 151478 019.00 9.88%
1.2 Provision de Tuberia de PVC PN 10 DN 160 mm m 1320.00 31912.65 42 124 698.00 2.75%
1.3 Provisién de Piezas Especiales de HFD o Acero - Gl 1.00 52190 136.31 52190 136.31 3.40%

PN10 segtin Proyecto ejecutivo. Incluye Piezas,
buloneria y juntas de montaje segun ETP

1.4 Provision de Valvulas Esclusa Tipo Euro 21 - HFD - Un 6.00 811121.85 4866 731.10 0.32%
PN10 Bridado

1.5 Provision de Cafio Camisa de Acero segun plano tipo m 45.00 58 905.00 2650 725.00 0.17%
yETP

1.6 Provisién Materiales Conexiones Domiciliarias: Un 45.00 188 849.43 8498 224.35 0.55%

Manguera de PEAD DN 20 mm PN10 + Cincha A°l°
AlSI 304 + Collar Toma en Carga + Empalmes
Multidiametro + Kit Cxx domiciliaria + Caja

1.7 Provision de Micromedidor segtin ETP Un 45.00 162 577.80 7316 001.00 0.48%
2 Excavacion - Instalacion Tuberia - Rellenos

2.1 Excavacién de Zanjas segun plano tipo y ETP. m3 3100.50 39498.28 122 464 404.74 7.99%

2.2 Acarreoy Colocacion de Tuberia m 3180.00 32078.39 102 009 281.95 6.65%

2.3 Relleno de 1° Etapa m3 1240.20 86 327.99 107 063 967.74 6.98%

2.4 Relleno de 2° Etapa m3 1860.30 48 126.76 89530215.35 5.84%

3 Roturay Reparacion de Pavimentos

3.1 Roturay Reparacion de Pavimentos Asfalticos m2 6271.95 28908.30 181311286.55 11.83%
3.2 Roturay Reparacion de Pavimentos de Hormigén m2 3135.97 46 253.28 145049 029.24 9.46%

4 Ejecucién de Nudos - Valvulas de Aire -Desagiies y
Conexiones Domiciliarias

4.1 Ejecucién de Nudos, Cambios de Direccién. Incluye Un 9.00 3546 606.43 31919457.89 2.08%
Bloques de Anclaje, mano de obray equipos,
buloneria y materiales menores segin ETP

4.2 Ejecucion de Cruces Especiales segun Planos Tipo y m 45.00 294 525.00 13253 625.00 0.86%
Requerimientos Normativos. Incluye Mano de obra,
equipos y herramientas menores segun ETP

4.3 Ejecucién de Empalmes a Redes Existentes Un 4.00 12 865 459.90 51 461 839.60 3.36%
4.4 Provision de Materiales, accesorios, valvulas y Obra Un 3.00 6031872.00 18 095 616.00 1.18%
Civil Valvulas de Aire y Camaras de Desagiie. Seun
ETPy planos tipo
4.5 Ejecucion de Nueva Conexién de Agua. Incluye: Un 45.00 1227 551.64 55239823.80 3.60%

deteccién, excavacion, instalaciéon de manguera
PEAD, relleno, roturay reposicién de pavimentos y
veredas, instalacion de kiy de mediciény
micromedidor.

5 Valvulas Reguladoras y Sensores de Presion

Archivo: #008-2025 Acueducto Centroll_v06 DIRECCION DE AGUAY SANEAMIENTO
CyP Pé4ginalde2



— = PROYECTO N°008-2025
AMPLIACION SISTEMA PROVISION Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE
W% CUENCA SAN JOSE — VILLA BASTIAS Y CIUDAD - TUPUNGATO — MENDOZA

14

Tupungato ACUEDUCTO CENTRO I

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

L. X X Precio Unitario ($) Precio Total ($) IVA
Descripcion Unidad Cantidad ) ) Inc.(%)
IVA Incluido Incluido

5.1 Excavacidn para Ejecucion de Camara, relleno m3 52.80 125 826.26 6643 626.61 0.43%
posterior de laterales. Incluye provisién de mano de
obra, equipos segun ETP

5.2 Ejecucion Camara de Hormigén Armado H25, m3 31.16 1769671.13 55142 952.54 3.60%
incluye tapa desmontable de hormigén y Tapas de
acceso. Incluye provisén de materiales, mano de
obra, equipos segun ETP.

5.3 Provision de Vélvula Reguladora de presion segin Un 4.00 10 033642.08 40134 568.32 2.62%
célculo hidraulicoy ETP. Incluye valvula de aire
segun plano tipo.

5.4 Provision de Piezas especiales, accesorios, valvulas Gl 1.00 21839664.92 21839664.92 1.42%
de by pass y accionamiento
5.5 Provisién de sensor de presion para medicién en Un 4.00 15430 753.80 61723015.20 4.03%

linea, alimentacién y acometida eléctrica FORFAIT,
tablero, RTU y conexionado para medicién en linea
segun ETP.
6 Reserva de Agua Potable
6.1 Provision de Materiales y Equipos

6.1.1 Provision de Tanques de PRFV Capacidad Total de Gl 1.00 124 407 360.00 124 407 360.00 8.11%
Almacenamiento 240 m3
6.1.2 Provisiony Montaje Cuadro de Maniobras Ingreso y Gl 1.00 8889648.08 8889648.08 0.58%

Salida de Perforacién a tanques de alamcenamiento

6.1.3 Provision de Instrumental: Caudalimetro MAGNETO Gl 1.00 11239 074.00 11239 074.00 0.73%
INDUCTIVO tipo KROHNE OPTIFLUX KC 1000
6" + convertidor de sefial

6.1.4 Tablero digitalizador para Transmisién de Datos con Gl 1.00 13665 960.00 13665 960.00 0.89%
PLC

6.1.5 Transductor de Presion tipo VEGA Mod. B18.DNGS Gl 1.00 940 123.80 940 123.80 0.06%

6.1.6 Flow SWITCH a paleta en Acero Inox. Tipo CONAUT + Gl 1.00 1979208.00 1979208.00 0.13%

Manémetro Diametro 0.25" 0-300PSI
TOTAL IVA Incluido 1533128284.08 100.0%

Mes Base: Agosto 2025

Archivo: #008-2025 Acueducto Centroll_v06 DIRECCION DE AGUAY SANEAMIENTO
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a PROYECTO N°008-2025
AMPLIACION SISTEMA PROVISION Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE

% CUENCA SAN JOSE - VILLA BASTIAS Y CIUDAD - TUPUNGATO - MENDOZA
Tupungato ACUEDUCTO CENTRO I
e
Costo - Costo (A) 1.00
Seguridad e Higiene (A) x 0.00% (A1) 2.5%
Imprevistos (A) x 0.00% (A2) 5.0%
Costo (A)+(A1)+(A2)= (B) 1.08
Gastos Generales (B) x 0.00% (B1) 15.0%
Beneficio (B) x 0.00% (B2) 15.0%
Subtotal (B)+(B1)+(B2)= () 1.38
Costo Financiero (C) x 0.00% (c1) 5.0%
Total sin Impuestos: (C)+(C1)= (E) 1.43
LV.A. : (E) x 0.00% (E1) 21.0%
Otros Impuestos: (E) x 0.00% (E2) 2.5%

Coeficiente Total (Impuestos Incluidos (E)+(E1)+(E2)= (F) 1.6600




PLAN DE TRABAJO — CURVA DE INVERSIONES



[ PROYECTO N°008-2025

(] AMPLIACION SISTEMA PROVISION Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Tupungato CUENCA SAN JOSE - VILLA BASTIAS Y CIUDAD - TUPUNGATO - MENDOZA
ACUEDUCTO CENTRO 11
PLAZO (DIAS)

Precio Total ($) IVA
Incluido

Descripcion

Inc.(%)

1 Provision de Materiales

1.1 Provision de Tuberia de PVC PN 10 DN 250 mm 151478 019.00 9.88%
1.2 Provision de Tuberia de PVC PN 10 DN 160 mm 42124 698.00 2.75%
1.3 Provision de Piezas Especiales de HFD o Acero - 52190 136.31 3.40%

PN10 segln Proyecto ejecutivo. Incluye Piezas,
buloneriay juntas de montaje segtn ETP

1.4 Provision de Valvulas Esclusa Tipo Euro 21 - HFD - 4866 731.10 0.32%
PN10 Bridado
1.5 Provisién de Cafio Camisa de Acero seglin plano tipo 2650725.00 0.17%
1.6 Provision Materiales Conexiones Domiciliarias: 8498224.35 0.55%
1.7 Provision de Micromedidor segtin ETP 7316 001.00 0.48%
2 E ion - Instalacion Tuberia - Rell
2.1 Excavacién de Zanjas segun plano tipoy ETP. 122 464 404.74 7.99%
2.2 Acarreoy Colocacién de Tuberia 102009 281.95 6.65%
2.3 Relleno de 1° Etapa 107 063967.74 6.98%
2.4 Relleno de 2° Etapa 89530 215.35 5.84%

3 Roturay Reparacion de Pavimentos

3.1 Roturay Reparacion de Pavimentos Asfalticos 181311286.55 11.83%
3.2 Roturay Reparacién de Pavimentos de Hormigon 145049 029.24 9.46%

4 Ejecucion de Nudos - Valvulas de Aire -Desagiies y
Conexiones Domiciliarias
4.1 Ejecucién de Nudos, Cambios de Direccién. Incluye 31919457.89 2.08%
Bloques de Anclaje, mano de obray equipos,
buloneriay materiales menores segun ETP

30% 30% 40%

4.2 Ejecucion de Cruces Especiales segtin Planos Tipoy 13253625.00 0.86%
Requerimientos Normativos. Incluye Mano de obra,
equipos y herramientas menores segtin ETP

4.3 Ejecucion de Empalmes a Redes Existentes 51461 839.60 3.36%
4.4 Provision de Materiales, accesorios, valvulas y Obra 18095 616.00 1.18%
Civil Vélvulas de Aire y Cdmaras de Desaglie. Seun
ETPy planos tipo
Archivo: #008-2025 Acueducto Centroll_v06 DIRECCION DE AGUAY SANEAMIENTO
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PROYECTO N°008-2025
AMPLIACION SISTEMA PROVISION Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Tupungato CUENCA SAN JOSE — VILLA BASTIAS Y CIUDAD - TUPUNGATO — MENDOZA
ACUEDUCTO CENTRO Il
PLAN DE TRABAJOS

)
e

PLAZO (DIAS)
Precio Total ($) IVA

Descripcion Inc.(%)

Incluido

4.5 Ejecucion de Nueva Conexién de Agua. Incluye: 55239 823.80 3.60%
deteccion, excavacion, instalacion de manguera
PEAD, relleno, rotura y reposicion de pavimentos y
veredas, instalacion de kiy de mediciény
micromedidor.

5 Regulad y de Presion
5.1 Excavacion para Ejecucién de Camara, relleno 6643626.61 0.43%
posterior de laterales. Incluye provisién de mano de
obra, equipos segun ETP

5.2 Ejecucién Camara de Hormigén Armado H25, 55142 952.54 3.60%
incluye tapa desmontable de hormigén y Tapas de
acceso. Incluye provisén de materiales, mano de
obra, equipos segun ETP.

5.3 Provision de Valvula Reguladora de presion segin 40 134 568.32 2.62%
cdlculo hidraulicoy ETP. Incluye valvula de aire
segun plano tipo.

5.4 Provision de Piezas especiales, accesorios, valvulas 21839664.92 1.42%
de by pass y accionamiento
5.5 Provision de sensor de presion para medicién en 61723015.20 4.03%

linea, alimentacion y acometida eléctrica FORFAIT,
tablero, RTU y conexionado para medicién en linea
segun ETP.

6 Reserva de Agua Potable

6.1 Provisién de Materiales y Equipos

6.1.1  Provisién de Tanques de PRFV Capacidad Total de 124 407 360.00 8.11%
Almacenamiento 240 m3
6.1.2  Provisiény Montaje Cuadro de Maniobras Ingresoy 8889648.08 0.58%

Salida de Perforacién a tanques de alamcenamiento

6.1.3  Provision de Instrumental: Caudalimetro MAGNETO 11239 074.00 0.73%
INDUCTIVO tipo KROHNE OPTIFLUX KC 1000
6" +convertidor de sefal

6.1.4  Tablero digitalizador para Transmision de Datos con 13665 960.00 0.89%
PLC

6.1.5 Transductor de Presion tipo VEGA Mod. B18.DNGS 940 123.80 0.06%

6.1.6  Flow SWITCH a paleta en Acero Inox. Tipo CONAUT 1979208.00 0.13%

+Mandmetro Didmetro 0.25" 0-300PSI

AL IVA Incluido 1533128 284.08 100.0% 1.60% 4.85% 5.05% 6.68% 6.42% 9.76% 9.57% 8.84% 11.43% 23.61% 6.79%
1.60% 6.45% 11.50% 18.17% 24.59% 34.35% 43.92% 52.75% 64.18% 87.80% 94.59% 100.00%
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CAPITULO |- OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACION

I.1. Objeto y normativa

OBJETO: EI presente Pliego juntamente con los Documentos de Licitacion, los pliegos de
condiciones particulares, especiales, especificaciones técnicas, circulares, y demas
documentacioén legal y técnica aprobada constituira las bases que regulan el llamado a
licitacion y la relacion entre el 6rgano licitante y quien resultare contratista con motivo de la
licitacidn, adjudicacion y contratacion de la Obra objeto del presente llamado.

NORMATIVA: Son de aplicacion especifica en el proceso licitatorio las disposiciones
contenidas en el Decreto - Ley de Obras Publicas de la Provincia N° 4.416/80 y su Decreto
Reglamentario N° 313/81, el Decreto N° 2070/2024 del “Fideicomiso de Administracion de
los Fondos por Resarcimiento de los Danos de la Promocion Industrial”’, sus respectivas
modificaciones y reglamentaciones vigentes, o las que en el futuro las reemplacen.

1.2. Definiciones

Las siguientes definiciones son de aplicacién en todos los documentos que componen el
Pliego de Licitacion y se entenderan de la siguiente forma:

Adjudicatario: Sera el Proponente cuya Propuesta resulte seleccionada como la mas
conveniente para el Comitente, mediante el correspondiente acto administrativo, notificado
conforme a la normativa.

Contrato: Sera el acuerdo suscripto y aprobado entre Comitente y Contratista.
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Administraciéon/Organismo Licitante: Significa el 6rgano administrativo que conforme a la
normativa es titular de la competencia para llevar adelante el procedimiento de licitacion,
adjudicacion, contratacién y ejecucion de la Obra hasta su Recepcion Definitiva total.

Anexos y Formularios: Son todos los documentos que el Proponente debera presentar
como parte de su Propuesta, de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Licitacion.

Certificado de Visita de Obra: Es el documento que sera expedido por un representante
del Comitente que servira de suficiente prueba de que el Proponente ha visitado el Sitio de
los Trabajos, y que debera ser incluido en su Propuesta.

Circulares: Son todas las aclaraciones que el Comitente podra realizar a los Documentos,
durante el llamado a licitacion.

Comitente/Organismo licitante: Es la Administracion.
Contratista: Es el Adjudicatario que ha suscripto el Contrato.

Equipo del Contratista: Significa conjunta y/o indistintamente los equipos y/o materiales a
ser provistos por el Contratista, comprometidos en su Propuesta, que sean necesarios para
la ejecucién de la Obra en tiempo y forma.

Fecha de Apertura: Es la fecha establecida por el Comitente para la apertura de las
Propuestas, y que podra ser modificada a criterio y conveniencia del Comitente.

Fecha de Inicio de los Trabajos: Sera la fecha que dé comienzo del plazo del Contrato
que surja del Acta de Inicio de los Trabajos, Orden de Inicio o Acta de Replanteo, segun
corresponda.

Fuerza Mayor: Segun lo contemplado en el Decreto-Ley N° 4416/80 de Obras Publicas.

Hitos: Es un evento determinado por el Comitente, al cual se debera dar cumplimiento en
un determinado tiempo definido en los Pliegos.

Inspecciéon de Obra: Sera ejercida por el equipo de profesionales o técnicos habilitados
segun las caracteristicas de la obra, cumplira sus funciones acordes a lo establecido en el
Articulo 39° del Decreto-Ley N° 4416/80 de Obras Publicas. Tendra a su cargo la
supervision, control, vigilancia directa de la correcta ejecucion y calidad de los trabajos y la
verificacion y medicion del avance de los trabajos de acuerdo a plan de obra y demas
condiciones contractual-

Inspeccion Ambiental y Social: El Comitente ejercera la supervision ambiental y social en
aquellas obras que asi lo requieran, debiendo verificar que el Contratista cuente con los
permisos ambientales correspondientes segun la legislacion vigente, ademas de otras
factibilidades emitidas por los organismos competentes, solicitados por la autoridad de
aplicacion provincial/local/nacional y medidas sociales correspondientes, como asi también
supervisar el cumplimiento de la legislacion ambiental y social nacional, provincial y
municipal.

Legislaciéon: Normas juridicas vigentes.

Notificacién de Adjudicacion: Comunicacion por medio de la cual el Comitente comunica
al Proponente la Adjudicacion.

Objeto del Contrato: Constituye el conjunto de todas las tareas, provisiones, servicios y
demas trabajos comprendidos en el Pliego de Licitacion o sus alteraciones, que el
Contratista debera realizar en tiempo y forma para dar acabado cumplimiento del Contrato
permitiendo la habilitacion y funcionalidad completa e integral del trabajo contratado.
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Obra: Sera la Obra completa y terminada que debera entregar el Contratista en tiempo y
forma conforme al alcance, plazos, precio, términos y condiciones establecidos en el
Contrato.

Orden/Acta de Inicio: Es el documento por medio del cual el Comitente instruye al
Contratista el inicio de la Obra y entrada en vigencia del Plazo contractual y se instrumenta
mediante Acta de Inicio.

Parte/Partes: En general se referird en forma singular o plural, de acuerdo al significado
que el texto refiera al Comitente, al Proponente, o ambos en conjunto.

Plan de Trabajo de Obra: Se refiere al plan de trabajo aprobado por el Comitente
(diagrama de Gantt confeccionado en Project o primavera o el formato que el organismo
licitante disponga) que contiene todas las tareas y sub-tareas con los tiempos de ejecucién
de cada una de ellas.

Plan de Trabajo en etapa de Propuesta: Se refiere al plan de trabajo presentado por el
Proponente en su Propuesta (diagrama de Gantt confeccionado en Project o Primavera o el
formato que el organismo licitante disponga) que contiene todas las tareas y sub-tareas con
los plazos de ejecucion de cada una de ellas.

Proponente/Oferente: Es la persona humana, juridica o union transitoria que presenta la
Propuesta y que se hace responsable legalmente por el contenido de la misma en los
términos de la Ley y del Pliego de Licitacion.

Propuesta/Propuesta Basica: Es el conjunto de documentos técnicos, comerciales y
legales que presenta el Proponente y que en conjunto constituyen su oferta y que
responden en un todo a los documentos de la licitacion, la cual debe presentarse
obligatoriamente.

Propuesta Variante: Es el conjunto de documentos técnicos y comerciales que podra
presentar el Proponente junto a su Propuesta Basica, siempre y cuando sea presentada
conforme a la normativa vigente.

Plazo de Obra: Es el tiempo establecido por el Comitente para la ejecucion de la Obra.
Pliego de Licitacion: Es el conjunto completo de documentos legales, técnicos,
economicos, y circulares emitidas por el Comitente durante el procedimiento de licitacién
y/o contratacion.

Precio: Es la suma de dinero por la cual el Proponente oferta ejecutar la Obra.

Prérroga/Ampliacion de plazo: Significa la postergacion de la fecha de cumplimiento de
un plazo del procedimiento de licitacién y/o contratacion de la obra.

Recepciéon Definitiva: Significa lo indicado en el Decreto-Ley N° 4416/80 de Obras
Publicas.

Recepcidon Provisoria: Significa lo indicado en el Decreto-Ley N° 4416/80 de Obras
Publicas.

Representante del Comitente: Sera nombrado por el comitente y sus atribuciones y
responsabilidades estan definidas en el Contrato.

Representante Legal o Apoderado: Es la persona humana Propuesta por el Contratista
que tiene facultades juridicas suficientes (poder especial) para tomar decisiones
contractuales vinculadas a la Obra y asume la responsabilidad de llevar adelante la
organizacién de la misma y el avance de los trabajos, de acuerdo con las exigencias
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contractuales y reglamentarias.

Representante Técnico: Sera el representante del Contratista, encargado de la conduccion
técnica de la Obra, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por el
Comitente.

Responsable de Higiene y Seguridad: El profesional representante de la Contratista que
asume la responsabilidad de presentar y aprobar el PROGRAMA DE SEGURIDAD por la
ART, controlar los Certificados de Coberturas del Personal en Obra (Altas), llevar a cabo las
tareas de coordinacion del Servicio de Higiene y Seguridad y coordinar las acciones de
prevencion de accidentes durante todo el tiempo que dure la obra entre otras, durante la
ejecucion de la obra.

Responsable Ambiental y Social: El profesional representante de la Contratista que
asume la responsabilidad de supervisar, monitorear y controlar el cumplimiento de los
aspectos sociales y ambientales asociados a la ejecucion de la obra como las condiciones
que pudiese establecer el permiso ambiental, y medidas sociales correspondientes y
también supervisar el cumplimiento de la legislacién ambiental y social, nacional, provincial
y municipal durante la ejecucion de la misma.

Responsable de Calidad: El profesional representante de la Contratista que asume la
responsabilidad de la Supervision y/o realizacién de las tareas de Aseguramiento de la
Calidad durante la Construccion descriptas en las Especificaciones Técnicas como la
supervision del personal que ejecute los controles y de todas las tareas asignadas a ellos.

Sitio de la Obra: Lugar fisico donde el Contratista desarrollara los Trabajos.

Subcontratista: Toda persona humana o juridica que, con la previa autorizacion del
Comitente, sea seleccionada por el Contratista para ejecutar una parte de los Trabajos bajo
su exclusiva responsabilidad.

Trabajos: Conjunto de actividades que debera realizar el Contratista a fin de dar
cumplimiento con el Objeto del Contrato.

1.3. Orden de prelaciéon de los documentos y principios generales

En caso de contradiccion en la interpretacion de la documentacién contractual, y a los
efectos indicados en el Art. 34° del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas) de la
Provincia de Mendoza y en el Art. 16° del Decreto N° 313/81, primara el siguiente orden:
Constitucién de la Nacion Argentina
Constitucion de la Provincia de Mendoza
Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas) de la Provincia de Mendoza y sus
Decretos Reglamentarios
4 Circulares
5. Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Legal)
6. Pliego de Bases y Condiciones Generales (Legal)
7
8
9

wnh =

Memoria Descriptiva de la Obra.
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
. Planimetria General, Planos de Detalles y Plano tipos
10. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
11.  Resoluciéon de Adjudicacion
12. Contrata
13. Oferta

Para todas aquellas cuestiones que no se encuentren contempladas en la normativa antes
citada se aplicara la Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza N°9003, su
modificatoria y sus complementarias.
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Sin perjuicio de lo expuesto, los principios generales a los que se ajustara la presente
licitacién seran:

a) Legalidad, debiéndose mantener el imperio de la juridicidad y sometiendo el
proceso al orden normativo vigente.
b) Concurrencia de interesados, promocion de la competencia y oposicion entre

oferentes, dando oportunidad de subsanar deficiencias no sustanciales, siempre que no se
alteren los principios de igualdad y transparencia.

c) Transparencia en los procedimientos.

d) Publicidad y difusién del procedimiento de contratacion de todos los actos que
componen el proceso licitatorio, permitiendo el permanente acceso de los interesados a la
informacion a través de los medios de publicidad, ya sean estos electrénicos o no.

e) Igualdad de tratamiento para los oferentes.

f) Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratacion para cumplir con el interés
publico comprometido y el resultado esperado.

9) Responsabilidad de los agentes y funcionarios publicos que autoricen, aprueben o

gestionen las contrataciones.

Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalizacion de la ejecucion del contrato, toda
cuestion vinculada con la contratacion debera interpretarse sobre la base de una rigurosa
observancia de los principios que anteceden.

1.4. Modalidad de contratacion

Las obras de que tratan estas actuaciones se realizaran mediante alguno de los
sistemas de acuerdo al Art. 15° del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas) y Art. 6°
del Decreto N° 313/81, especificandose en el Pliego de Condiciones Particulares, el sistema
a adoptar.

I.5. Presupuesto oficial

Se indicara en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales el presupuesto
oficial de la Obra.

1.6. Plazos:

Todos los plazos establecidos en el presente proceso licitatorio, hasta la suscripcion
del contrato de la obra publica y en toda otra documentacion relacionada con el llamado
seran computados en dias habiles administrativos, salvo que expresamente se consigne
que los mismos seran en dias corridos. Cuando el vencimiento de algun plazo coincida con
un dia inhabil, se extendera dicho vencimiento al dia habil administrativo inmediato
posterior. A partir de la suscripcion del contrato de obra publica los plazos seran
computados en dias corridos.

1.7. Publicidad:

La publicidad del presente proceso se realizara acorde a las prescripciones de los
articulos 18 y 19 del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas). Asimismo, se realizaran
publicaciones en el portal web tupungato.gov.ar

1.8. Discrecionalidad:

El Comitente se reserva el derecho de aceptar o rechazar, en todo o en parte, las
propuestas sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni obligaciones
a cargo de ella, acorde a lo normado por articulo 27 del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras
Publicas).

El Comitente podra dejar sin efecto el presente procedimiento de contratacion en
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnizacién
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alguna a favor de los interesados u oferentes.

En caso que se presentara un solo Oferente o que habiendo varios, sélo una de las Ofertas
fuera valida o aceptable, el organismo licitante podra declararlo Adjudicatario o dejar sin
efecto el llamado, lo cual no dara derecho a reclamo alguno por parte del o de los
Oferentes.

1.9. Conocimiento

Quien concurra a la Licitacion no podra alegar desconocimiento del presente Pliego,
sus anexos, Circulares y Notas Aclaratorias y de toda Ley, Decreto, Reglamento,
Disposicion o Convenio inherente a la misma.

1.10. Estudios previos e informacion a reunir por los proponentes

La presentacion de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado
cuidadosamente los Pliegos, planos y planillas que integran la documentacion de la
licitaciéon, que ha comprendido sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto
alcance de todos sus términos; que conoce perfectamente las condiciones del terreno y
demas, en los que se ejecutaran los trabajos y las dificultades que debera superar, que ha
obtenido todos los informes y tomado los recaudos sobre provision de materiales, mano de
obra y demas datos y circunstancias que puedan influir en la determinacion de los precios
de la oferta 'y en la ejecucion de la obra.

Con anterioridad a formular su oferta, el proponente debera inspeccionar
detenidamente el terreno y obtener las informaciones referentes al suelo y subsuelo,
posiciéon y fluctuacion del nivel freatico, posible presencia de agua en las excavaciones,
requerir las informaciones relacionadas con la ejecucion de la obra, sus formas y
dimensiones, zonas de obra, accesos, espacio para el obrador, posibilidad de maniobras
para grandes equipos y/o gruas, condiciones climaticas zonales, referidas especialmente a
lluvias, vientos, nieve, aluviones, condiciones sismicas, régimen hidrico de cauces, canales,
hijuelas, desagues, etc. en general que pudieran afectar los trabajos asi como el costo de la
interrupcion del servicio de riego y duracion del mismo.

No se admitird en consecuencia por parte del Contratista, reclamo de naturaleza
alguna relacionada con la obra, durante la ejecucion de la misma, basada en falta absoluta
o parcial de informaciones, ni podra aducir a su favor falta de informacion del proyecto y
documentacion de la obra.

I.11. Documentacion técnica suministrada por el comitente

Toda la informacioén suministrada por el Comitente debera ser considerada como de caracter
“referencial” y no dara derecho al Contratista a instar reclamos, de ningun tipo.

I.12. Consultay adquisiciéon de la documentacion

La documentacion de la presente licitacion podra consultarse como lo indique el
Comitente, que para este caso es la Encargatura de Licitaciones, con domicilio en
Avenida Belgrano N°348, Tupungato, Mendoza.

Los proponentes que hayan obtenido la documentacion deberan suministrar la
siguiente informacion a saber: datos personales o sociales, domicilio especial y direccion de
correo electronico y se obligaran a mantener actualizada dicha cuenta y revisarla
periddicamente. En respuesta, el Comitente enviara por correo electrénico una constancia
a tales efectos.

Los datos suministrados deben coincidir con los datos aportados por el proponente en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica, en caso de discrepancia se
tendran como validos los datos declarados en dicho registro, teniendo presente lo normado
por el articulo 25 de su Reglamento, aprobado por Decreto 1258/25.
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1.13. Solicitud de aclaraciones al pliego de licitaciéon — circulares

Los Interesados podran realizar consultas sobre el contenido o interpretacion de los
documentos que integran el Pliego de Licitaciéon hasta Cinco (5) dias habiles anteriores a la
fecha de apertura de los sobres.

Todas las consultas de los interesados deberan ser presentadas por correo
electrénico a la direccion licitaciones@tupungato.gov.ar o por la pagina web del Organismo
Licitante.

El Comitente evacuara las consultas llevando a todos los adquirentes de la
documentacién las respuestas y aclaraciones en la direccion de correo electronico que
éstos hubieran fijado en forma fehaciente y seran publicadas en la pagina web del
Organismo Licitante.

El Comitente, comunicara las respuestas de las consultas efectuadas con una
anticipacion minima de dos (2) dias habiles previos a la fecha de Apertura mediante notas
aclaratorias numeradas en forma correlativa y ordenadas cronolégicamente.

A los efectos de la comunicacion fehaciente prevista en el art 20 del Decreto-Ley

4.416/80, los proponentes aceptaran como validas y eficaces todas las notificaciones y
comunicaciones que se cursen a la direccion de correo electronico declarada,
considerandose debidamente notificados.
El organismo licitante podra asimismo modificar o efectuar agregados a los Pliegos,
prorrogar las fechas previstas en los cronogramas respectivos, y/o emitir aclaraciones de
oficio relativas al contenido del mismo y/o prorrogar las fechas de apertura previstas con el
fin de otorgar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta
las Circulares Aclaratorias en la preparacion de sus Ofertas, con una anticipacion minima
de dos (2) dias habiles previos a la fecha de Apertura.

Toda circular o aclaratoria emitida formara parte integrante del Documento de
Licitacion 'y debera ser publicada en la pagina web de la Municipalidad de
Tupungato tupungato.gov.ar, siendo obligacion del oferente constatar en el sitio web la
totalidad de Notas Aclaratorias y/o Comunicados emitidos. No se admitiran, por otra via y
en otro momento, reclamos o acciones de ningun tipo, fundadas en falta o falla de
informacion

1.14. Incompatibilidades de los proponentes

No podran ser Proponentes:

1. Las personas humanas o juridicas comprendidas en el Art. 26° del Decreto-Ley
4416/80 (de Obras Publicas) y Art. 14° inc. b) Estatuto del Empleado Publico
(Decreto Ley 560/73).

Las personas humanas o juridicas, que se encuentren en estado de quiebra

Los agentes del Comitente Publica Nacional, Provincial o Municipal por si en forma

personal o inscriptos como comerciantes, o las empresas en las que los mismos

actuen como directores o administradores.

4. Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su
inhabilitacion.

5. Los Contratistas estando sancionados por incumplimiento contractual o con
contratos caducos.

@nN

I.15. Alcance de los precios cotizados

Se consideraran incluidos en los precios ofertados, todo trabajo y/o servicio detallado
en la documentacion del Contrato o que, sin estar expresamente indicado en ella, resulta
implicitamente necesario efectuar para que las obras en su totalidad, queden total y
correctamente terminadas y en funcionamiento de acuerdo con su fin y con las reglas del
arte de construir.
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A modo ejemplificativo, se entenderan incluidos:

a. La preparacion de la ingenieria de detalle, la provision, transporte, almacenamiento y
colocacion y/o montaje de todos los materiales y equipos;

b. La mano de obra y todo el personal directo e indirecto que resulte necesario para la
realizacion correcta y completa de la obra, asi como su traslado y hospedaje en los
casos que corresponda;

c. La provision de los implementos, planteles y equipos y sus repuestos necesarios para
la ejecucion de las obras;

d. El alejamiento del material sobrante de las excavaciones y su disposicion final y
rellenos, y cualquier otra provision necesaria para la terminacién de las obras y la
subsanacion de los posibles defectos de los mismos;

e. La seguridad y limpieza de la obra;

Los gastos directos e indirectos, los riesgos y contingencias y las ganancias
esperadas; y
g. En concepto de montaje y/o ejecuciéon de cada partida, la instalacion, pintura, ensayos

y habilitacién a fin de efectuar las recepciones provisorias y definitivas sin

inconvenientes de ninguna naturaleza.

h. Con relacion al lugar del proyecto, el Oferente debe haber tenido en cuenta todas las
facetas del trabajo.

—h

I.16. Riesgos a asumir por el contratista

El Contratista, mediante los precios ofertados, tendra la obligacion de ejecutar la obra
contratada, asumiendo la totalidad de los riesgos empresarios, técnicos y econémicos que
se deriven de la ejecucion de las obras y de la proteccion del medio ambiente.

A titulo meramente indicativo y a efectos de que el oferente pueda evaluar la magnitud
del compromiso requerido, se detallan a continuacion las contingencias que debera asumir
el Contratista, quedando expresamente entendido que se trata de una enumeracion que no
tiene caracter limitativo sino meramente enunciativo:

* Proyecto e ingenieria de detalle y la responsabilidad civil profesional contractual y
extracontractual por su realizacion.

. Método constructivo.

* Obtencion en los tiempos necesarios para cumplir con el plazo del contrato, de las
autorizaciones municipales, provinciales, nacionales y de propietarios particulares,
que sean requeridas para ejecutar las obras.

+ Suelos contaminados con sustancias denominadas peligrosas por la legislacion

vigente.
. Cualquier tipo de obstruccion durante la ejecucién de las obras.
. Explosion.
. Incendio.
. Proteccién de las fuentes de agua.
. Naturaleza, caracteristicas, composicion y estructura del subsuelo.
. Entrada de agua en la obra, en especial en los zanjeos o tuneles que se ejecuten.
. Fisuras y/o dafios y/o derrumbe y/o ruina de los edificios lindantes a las obras como
consecuencia de los trabajos realizados.
. Materiales defectuosos.
. Gestién de residuos.
. Conservacion del medio ambiente.
. Seguridad de las obras y de las personas.
. Movimientos del terreno.

Las excepciones a lo precedentemente dispuesto, seran previstas expresamente en
el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.
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1.17. Efectos de la presentacion de las ofertas

La presentacion de las ofertas implica:

1) El conocimiento, aceptacion total e incondicional conformidad del contenido de los
Pliegos y de las pautas, requisitos, normas legales, reglamentarias y técnicas que
rigen la Licitacion y la aceptacion plena de las obligaciones emergentes del Contrato y
toda otra establecida en los Pliegos. En caso de incurrir en la oferta en una clausula
contraria a las disposiciones de la presente, la misma se tendra por no escrita.

2) La renuncia a formular objecion o reclamo alguno en caso que se declara fracasada la
Licitacion.

3) La aceptacion a que el Organismo Licitante solicite informacién adicional al Oferente
en cualquier etapa de la Licitacion al Adjudicatario previo a la firma del Contrato.

4) La aceptacion de los criterios de valoracion que establezca el Organismo Licitante en
el estudio de las propuestas y ofertas. La aceptacion que sean rechazadas todas las
ofertas presentadas o alguna de ellas, en cualquiera de sus modalidades.

5) La aplicacion excluyente del derecho argentino.

6) La aceptacion que la Propiedad Intelectual de toda la documentacion técnica y
proyectos presentados en la Oferta, sera exclusiva del Comitente.

7) La aceptacion de que a los fines de la Adjudicacién se eliminen o reduzcan partes
complementarias de los trabajos u obras contenidos en la propuesta adjudicada, sin
que ello dé lugar a modificacion de los precios unitarios de los restantes items.

8) La presuncion absoluta de que sus firmantes conocen el lugar de emplazamiento de la
obra, que han tomado conocimiento del terreno y que han verificado los niveles
especificados en los planos, habiéndose también verificado la capacidad portante del
suelo y por lo tanto la cota de fundacién adecuada para las distintas fundaciones, no
pudiendo ser estas cotas menores a las indicadas en los planos.

9) La aceptacién de que Todas las cuestiones que se susciten por la aplicacién e
interpretacion de los Pliegos, el Contrato y demas normas citadas, deberan debatirse
ante los Tribunales Competentes de la Ciudad de Mendoza, renunciando a cualquier
otra Jurisdiccién o fuero y expresamente al Fuero Federal que pudiera corresponderle
por distinta vecindad o extranjeria y al Internacional ante Tribunales Arbitrales y en
especial al Centro Internacional de Arreglo de Diferendos por Inversiones (CIADI), en
el marco de cualquier Convenio de Proteccion de Inversiones o instrumento similar, de
lo cual el Proponente debera dejar expresa constancia en su Oferta, fijando domicilio
legal en la Ciudad de Mendoza.

1.18. Forma de presentacion de las propuestas

La Licitacion se regira por el sistema de doble Sobre, con presentacién conjunta y
apertura simultdnea; salvo indicacion contraria en los Pliegos Particulares.

Las Propuestas estaran redactadas en idioma castellano, legible, sin enmiendas ni
raspaduras, ni contenido entre lineas o errores que no hayan sido debidamente salvados,
siendo el Proponente exclusivo responsable de los errores que cometiere en la misma.

En conocimiento, aceptacion plena y conformidad que el Proponente ha leido y
entendido todo el contenido de su Propuesta y de los Documentos, el Representante Legal
y Técnico del Proponente debera firmar toda la documentaciéon contenida en los sobres de
la misma.

Toda la documentacion que presente el Proponente en el acto de apertura, dentro de
los sobres licitatorios y propuestas variantes (si las hubiere) y la requerida durante el
procedimiento de seleccién, debera ser presentada ademas de soporte papel, en formato
digital.

El Proponente debera presentar la documentacion de Propuesta en sobres cerrados
en forma que no pueda abrirse sin violarse y que solo ostentara la individualizacion de la
licitacion y contendra en su interior: DOS (2) sobres para la oferta basica (Sobres Nro 1y 2)
y UN (1) sobre para la Alternativa Obligatoria (sobre N°3).

La presentacion de la documentacion se hara en un sobre UNICO o paquete
debidamente cerrado antes de la fecha, hora y en el lugar expresamente indicado en los
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Documentos de Licitacion, que solo ostentara la individualizacion de la licitacion.

La presentacién de la documentacion en condiciones distintas a las descriptas eximira
al Comitente de toda responsabilidad por posibles extravios o faltas de documentos a
presentar.

La totalidad de las fojas que componen la documentacién de los sobres n° 1, n° 2,y
n°3 deberan estar rubricadas por el proponente y su representante técnico.

1.19. Oportunidad y contenido de la presentacién

No se aceptara ninguna presentacion realizada con posterioridad a la fecha y hora
establecida en el aviso licitatorio o en los Documentos de Licitacion. Cualquier Oferta
entregada después del plazo indicado sera rechazada y devuelta sin abrir al proponente.
La presentacion de la documentacion se realizara acorde a las descripciones enunciadas
en el articulo anterior y cada sobre debera contener la documentacion que a continuacion
se detalla:

SOBRE N°1: documentacién del proponente

1.19.1. Documentacién legal y técnica:

a) Constancia de constitucion de la Garantia de oferta por un valor equivalente al UNO
POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

b) Formulario oficial con las declaraciones del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras
Publicas) y los efectos de la presentacién de la Oferta (segun Anexo |).

c) Firma del Proponente o su Representante Legal y su Representante Técnico en toda
la documentacion presentada.

d) Declaracion jurada de conocimiento y aceptacion de la documentacion licitatoria
(Anexo ).

e) Constancia de adquisicion de Documentos de Licitacion.

f) Nota de presentacion y designacion del Representante Técnico del Proponente.

g) Certificado de visita de obra: El Proponente debera presentar la constancia de visita
de obra, la cual se llevara a cabo en la fecha y hora que indique el Comitente o una
declaracion jurada de visita de obra, en caso de ser autorizada por el organismo
licitante.

h) Constancia de Inscripcién y Habilitacion en el Registro de Antecedentes de
Constructores de Obras Publicas (RACOP)con capacidad econdmica financiera
ejecucion referencial (CE), o en su defecto constancia de inicio del tramite.

i) Memoria Descriptiva de la Obra: Este documento debera contener una explicacion
completa de la forma en que el Contratista ejecutara la Obra, indicando todos los
pasos a seguir desde el inicio de la Obra hasta el final, detallados por cada actividad.
Debera informar detalles constructivos que planea utilizar, planes de Seguridad e
Higiene que implementara en la Obra, Plan de Manejo del Ambiente, y en general
toda otra informacion que contribuya a explicar no solo la metodologia de trabajo a
implementar, sino también la manera en que llevara adelante la administracion de la
obray el Contrato.

j) Plan de Trabajo: en porcentajes y no en montos. El Plan de Trabajo para la
presentacion de la propuesta sera reemplazado posteriormente por el Plan de Trabajo
para la ejecucion de la obra, el cual sera el unico documento que se utilizara para
analizar los avances y atrasos de los trabajos.

k) Curva de Inversiones. en porcentajes y no en montos.

[) Planilla descriptiva de los equipos propuesto por el Proponente para la Obra,
indicando: a) sus caracteristicas técnicas; b) estado de uso y conservacion; c) lugar
donde se encuentran, y d) si el mismo es de propiedad o no del Proponente (en caso
negativo indicar la modalidad de uso, ejemplo: alquilado, leasing, subcontratado, etc).

m) Histograma de Equipos para utilizar en la ejecucion de los trabajos (Anexo V).

n) Datos Técnicos garantizados de los materiales a proveer por el Contratista, los que
deberan ser de reconocidos antecedentes. No se aceptara con la oferta el término “o
similar”.
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o) Plan de acopios, cuando las Bases de Condiciones Particulares asi lo requieran y con
las formalidades y especificaciones alli indicadas.

p) Plan Financiero. En el mismo debera preverse ademas de las fuentes de sus recursos
para financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucién y la
certificacion de los trabajos y el plazo para el pago de los certificados de obra
respectivos.

1.19.2. Documentacion societaria:

Si el Oferente se tratare de personas humanas se consignaran sus nombres
completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, profesion, numero de
documento de identidad y domicilio real y adjuntar copia debidamente autenticada del DNI.

Si el Oferente se tratare de personas juridicas se tomara en cuenta la documentacion
presentada en el Registro de Antecedentes de Constructores de la Obra Publica.

Cuando el Proponente sea una Union Transitoria o un consorcio:

e Al momento de apertura del Sobre Nro. 1, deberan presentar el contrato de
formacion con una clausula de solidaridad entre los participes por todas las
obligaciones emergentes del Contrato (no se deberan indicar valores).

e La presentacion debera contener el acta acuerdo con sus firmas debidamente
certificadas por Escribano Publico y constancia de haber iniciado la tramitacion de
inscripcion de acuerdo a la legislacion vigente en la materia. Dicha inscripcion
debera estar concluida previo a la firma del Contrato, de resultar adjudicatario.

e El| Contrato de Obra no se suscribira hasta que la Uniéon Transitoria no esté
conformada e inscripta en Direccion de Personas Juridicas en un todo de acuerdo
con la legislacion vigente (art. 1463 y ss del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion
Argentina).

e El plazo para la conformacion e inscripcion de la Union Transitoria no podra superar
los veinte (20) dias corridos a partir de la fecha de notificacién de la adjudicacion.

e Los integrantes y el oferente deberan unificar personeria con anterioridad a la
presentacion de las Ofertas. El Representante Legal o Apoderado en quien se haya
unificado personeria debera estar facultado para ejecutar todos los actos relativos al
llamado, incluyendo facultades para prorrogar jurisdiccion, firmar el contrato y
realizar los actos que surjan como consecuencia del mismo, todo ello sin perjuicio de
los actos que deban ser ejecutado también por los Representantes Legales y por el
Representante Técnico, segun lo requieran los presentes Pliegos. La personeria de
los representantes debera ser conformada por Escribano Publico.

e Al efectuar la referida unificacion se constituira el domicilio, en la Ciudad de
Mendoza, y domicilio electronico, a todos los efectos de la Licitacion.

e Una vez presentada la propuesta, no podra modificar la integracion y debera prever
una duracion acorde con las exigencias del llamado, salvo expresa autorizacion del
organismo licitante.

1.19.3. Documentacion fiscal:

a) Presentar constancia de inscripciéon del Proponente en los distintos organismos
nacionales y provinciales de caracter impositivo y previsional, acreditando en cada
caso encontrarse al dia en los pagos, adjuntando las constancias respectivas, a
satisfaccién del organismo licitante. Asimismo, deberan adjuntar la Declaraciéon
Jurada del Impuesto a las Ganancias presentada en ARCA, de la sociedad o del
titular de la empresa segun corresponda, de los dos (2) afios anteriores a la fecha del
llamado a licitacion.

Constancias de inscripcion en la Administracion Nacional de Seguridad Social
(ANSES), en ARCA (CUIT) y en Administracion Tributaria Mendoza para el impuesto;
adjuntando en cada caso los comprobantes que certifiquen que se encuentra al dia
con las obligaciones correspondientes, a satisfaccion del organismo licitante.
Declaracion jurada del impuesto a las ganancias presentada en ARCA de la sociedad
o del titular de la empresa, segun corresponda, de dos anos anteriores a la fecha del
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llamado a licitacion.

b) Para Oferentes (o sus integrantes) extranjeros, que no hayan tenido o tengan en la
actualidad contratos en la Republica Argentina, los respectivos tramites de inscripcion
ante cada uno de los citados organismos, deberan hallarse concluidos previo a la
firma del Contrato, en el caso que alguno de ellos resulte Adjudicatario del Concurso.

c) Presentar constancia de inscripcion del Proponente en el Instituto de Estadistica y
Registro de la Industria de la Construccién (IERIC), la que debe encontrarse vigente al
momento de la presentacion.

1.19.4. Documentacién complementaria:

a) Nomina de las Obras ejecutadas por el Oferente (Publicas y Privadas) en los ultimos
afos, destacando en especial las de caracteristicas similares a la obra que se licita.
En cada caso se incluira una informacién sucinta, que como minimo debera contener:
Comitente, denominacién de la obra, ubicacion, tipo, superficie cubierta, monto de
contrato y fecha de ejecucion, plazo original y periodo real de ejecucion.

b) Néomina de las obras en ejecucion (Publicas y Privadas), indicando ademas de los
datos referidos al estado de avance.

c¢) Original o copia certificada de Certificacion Bancaria de las Lineas de Créditos que
tiene autorizada el Oferente, detallando el monto total y el monto disponible por linea,
a la fecha de la presentacion, la misma debera ser acompafiada por una nota donde el
Oferente autoriza al organismo licitante a solicitar referencias a los bancos con que
opera. Las mismas deberan estar nominadas por la Entidad Bancaria para la obra de
la presente Licitacion.

1.19.5. Documentacién ética publica, transparencia y lucha contra la
corrupcion

El Oferente debera presentar, en su Oferta, un programa de integridad adecuado para la
prevencion, deteccion y correccion de los riesgos previstos en la Ley N° 27.401,y en un
todo de acuerdo con la Ley Provincial N°9.237 que adecua los requerimientos locales a la
normativa nacional antes indicada.

A los efectos de su acreditacion podra optarse indistintamente por cualquiera de las
siguientes vias, que lo sea como parte integrante de esta:

a) nota, documento o folleto explicativo del programa de integridad en el que se
describan sus principales caracteristicas y elementos;

b) debera indicar la referencia de hipervinculo al apartado del sitio web oficial del Oferente
en la que se consigne esa misma informacion. En ese caso la firma debera garantizar que
la informacién disponible on line se mantenga actualizada y a disposicién del publico desde
la oferta y mientras dure el tramite contractual;

c) debera aportar también la certificacion o informe de validacién de una consultora
externa o profesional en relacién a la existencia de un programa de integridad adecuado.

Las afirmaciones que se realicen en tales documentos tendran caracter de declaracion
jurada efectuada por parte del Oferente, incluso cuando se trate de informes o documentos
suscriptos por terceros especializados a requerimiento de ésta.

A los efectos del analisis asociado a la admisibilidad de las Ofertas sera constatado en la
instancia de evaluacion que el Oferente brinde una explicacién clara y circunstanciada de
los elementos y las razones por las que resultan adecuados.

El Comitente podra solicitar informacion aclaratoria o adicional en relacion con el programa.
Se considerara inadmisible la Oferta y se perdera la Garantia de Mantenimiento o Seriedad
de Oferta en aquellos casos en los que:

a) la presentacion y descripcion del programa carezca de toda precision o claridad o
contenga informacion falsa o mendaz;

b) requeridas aclaraciones o informacion adicional, éstas no sean suministradas en
tiempo y forma;
c) cuando no se presente acreditacion del programa de integridad a través de ninguna

de las vias establecidas.
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El Proponente se obliga a cumplir con los mas altos niveles de integridad, ética y
transparencia, debiendo acompafar declaracion jurada de desempenarse en todo
momento con honestidad, equidad e integridad comercial, asegurando un cumplimiento
pleno y responsable de la legislacién vigente y de su programa de integridad.

A tales efectos, se entiende que integra el concepto de Proponentes sus directores,
representantes y empleados, sus contratistas, subcontratistas (del tipo que fueren),
consultores, proveedores y figuras equivalentes.

El Comitente se reserva el derecho de rescindir el Contrato con ejecucién de las
garantias en caso que el Adjudicatario no cumpla con su sistema de integridad, o cancele
su politica de integridad en cualquier momento desde la fecha de presentacién de su Oferta
y, en el caso de resultar adjudicatario de la misma, hasta la fecha en que se realice la
Recepcion Definitiva Total del Proyecto.

El programa ademas debera contener:

1. Un cddigo de ética o de conducta, o la existencia de politicas y procedimientos de
integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados,
independientemente del cargo o funcion ejercidos, que guien la planificacion y
ejecucion de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comision de los delitos
contemplados en la legislacion vigente.

2. Reglas y procedimientos especificos para prevenir ilicitos en el ambito de concursos
y procesos licitatorios, en la ejecucién de contratos administrativos o en cualquier
otra interaccién con el sector publico.

3. La realizacion de capacitaciones periddicas sobre el Programa de Integridad a
directores, administradores y empleados.

El Proponente debera presentar con su Oferta una Declaracién Jurada de Intereses
declarando si se encuentra o no alcanzado por alguno de los supuestos previstos bajo el
Decreto N° 202/17, todo ello de conformidad con lo establecido por la Resolucion N°
11/2017 de la Secretaria De Etica Publica, Transparencia Y Lucha Contra La Corrupcion
Del Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos De La Republica Argentina. Todo ello
acorde al Anexo VI del presente Pliego.

SOBRE N°2: Propuesta econémica

a) Formulario Oficial de Propuesta (Anexo IlI).
b) Planillas de Analisis de Precios Unitarios (Anexo 1V).

SOBRE N°3 ALTERNATIVA OBLIGATORIA

a) Formulario Oficial de Propuesta (Anexo IIl A)

b) Planillas de Analisis de Precios Unitarios, (Anexo IV A)
c¢) Plan de Trabajos

d) Curva de Inversiones

1.20. Acto de apertura de recepcion:

El acto de recepcion, apertura y lectura de las Propuestas se llevara a cabo en el
lugar que designe el organismo licitante

La presentacion de las propuestas se admitira hasta la fecha y hora indicada para el
acto de apertura de la licitacion, en sobre cerrado en forma que no pueda abrirse sin
violarse y que solo ostentara la individualizacion de la licitacion acorde a lo estipulado por el
articulo 21 del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas). Dicho sobre debera contener
la documentacion detallada en el presente Pliego.

En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o0 en el dia habil siguiente a la misma
hora si aquel no lo fuere, se dara comienzo al acto de apertura de las propuestas, no
admitiéndose desde ese momento nuevas presentaciones, acorde a lo normado por el art
23 del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas).
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Antes de su iniciacidn podran los interesados pedir o formular aclaraciones
relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura de sobres, no se admitira interrupcion
alguna.

Se procedera a la revision de la documentacion presentada y solamente estando ésta
en orden, se abriran los sobres que contuvieren las ofertas. De todo cuanto se actue se
dejara constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario que presida el acto,
autoridades que asistan y personas que deseen hacerlo. Todos los presentes tendran
derecho a asentar en acta las observaciones que a su criterio fueren procedentes, acorde a
lo normado por el art 23 del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas).

|.21. Prorroga de la fecha de apertura:

El Organismo Licitante queda facultado para diferir la fecha fijada para la
convocatoria, por el término que lo juzgue conveniente.

Los interesados que hayan adquirido el Pliego de la Licitacion podran solicitar este
diferimiento, basando su pedido en causales debidamente fundadas y por escrito. El
Organo Licitante evaluara si acepta el pedido de prérroga solicitado, siendo su decision
inapelable.

La prérroga de la Fecha de Apertura debera publicarse en los mismos medios que
se publico el llamado a licitacion original.

1.22. No admisién de propuestas en el acto de apertura.

Las Ofertas no seran admitidas y por lo tanto devueltas en el acto y sin abrir los demas
sobres que haya presentado el oferente, si se hubiere omitido la presentacion de los
requisitos exigidos en el presente Pliego a saber:

A) Sobre 1: los requisitos exigidos en el articulo 19.1 apartados:

a) Constancia de constituciéon de la Garantia de oferta por un valor
equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

b) Formulario oficial con las declaraciones del Decreto-Ley 4416/80 (segun
Anexo I).

C) Firma del Proponente o su Representante Legal y su Representante
Técnico en toda la documentacion presentada.

d) Declaracion jurada de conocimiento y aceptacion de la documentacién
licitatoria (Anexo Il).

e) Certificado de visita de obra: El Proponente debera presentar la

constancia de visita de obra o una declaracion jurada, en caso de que este
supuesto haya sido autorizado por el organismo licitante.

f) Constancia de Inscripcion y Habilitacion en el Registro de Antecedentes
de Constructores de Obras Publicas (RACOP)con capacidad econdmica
financiera de ejecucion referencial (CE). O en su defecto constancia de inicio del
tramite. J y k) La inclusién de valores monetarios en el Plan de trabajos y en la
Curva de Inversiones, presentados en el Sobre 1dara lugar a la no admision
inmediata de la Propuesta con devolucién del Sobre N°2 y demas sobres
presentados sin abrir.

B) Sobre N°2: Los requisitos exigidos para el Sobre N°2, no podran ser completados
en plazo adicional luego del acto de apertura, siendo causal de no admision de la
Propuesta la no presentacion del Formulario Oficial de Propuesta ANEXO Il y
Planilla de Analisis de Precios Unitarios segun ANEXO IV en forma completa, sin
enmiendas ni raspaduras que no hayan sido salvadas debidamente.

C) Sobre N°3: Alternativa Obligatoria (cuando sea requerida): Los requisitos exigidos
para el Sobre N°3, formulario oficial de propuesta ANEXO Il A) y planilla de

analisis de precios unitarios ANEXO IV A), no podran ser completados en plazo
adicional luego del acto de apertura, siendo causal de no admision de la Alternativa
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Obligatoria su no presentacion

La omision de los restantes requisitos exigidos en el presente Pliego, o por el Pliego
de Condiciones Particulares, debera ser subsanada en el término de dos (2) dias habiles
contados a partir del dia del Acto de Apertura quedando los Proponentes notificados en el
mismo, de las omisiones en que hubiesen incurrido. En el caso de no cumplimiento se
rechazara la Oferta con pérdida de la garantia.

Toda la documentacion a ser presentada por el Proponente durante el procedimiento
de seleccidn, con posterioridad al acto de apertura relativa a sobres N°1, 2 y 3 debera ser
presentada en soporte papel y en formato digital.

[.23. Impugnaciones

Los Proponentes podran impugnar la admisién de Propuestas y el acto licitatorio
dentro del perentorio término de dos (2) dias habiles posteriores al mismo, acorde a lo
establecido por el articulo 23 del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas).

Las impugnaciones deberan estar debidamente fundadas y acompafadas de una
garantia equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL (0,75 0/00) del
Presupuesto Oficial, cuyo monto perdera el recurrente si aquella fuera rechazada.

Dicha garantia debera ser constituida en cualquiera de las formas previstas en el Art.
11° del Decreto N° 313/81 Reglamentario del Decreto-Ley 4416/80 de (Obras Publicas). La
impugnacion que no se encuentre acompafnada por la debida garantia no sera tomada en
consideracion.

1.24. Propuesta alternativa obligatoria

Cuando el organismo licitante solicitare en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares Legales "alternativas obligatorias", deberan ser presentadas en el formulario
oficial respectivo, junto a la Propuesta Basica y siguiendo el mecanismo de presentacion y
apertura que se informara en cada caso en particular.

1.25. Propuesta variante

En los casos que el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
lo permita, el Proponente podra formular una o mas Propuestas Variantes.

Solo seran analizadas Propuestas Variantes de aquellos Proponentes cuyas propuestas
basicas hayan sido admitidas.

Las propuestas deberan ser presentarlas de la siguiente forma:

* En sobres separados individualizados con la palabra "VARIANTE", que debera
contener conjuntamente la Propuesta Técnica que propone como Variante (si la
hubiera) y la Propuesta Econémica de la misma utilizando formularios idénticos al
formulario oficial de Propuesta Basica.

* El Proponente debera indicar en qué consiste la Variante, o sea cual es el
fundamento de la misma y adjuntar toda la informacién que permita una evaluacion
completa de la alternativa Propuesta, no solo desde el punto de vista técnico, pero
también programatico y organizativo.

» El Proponente podra presentar tantas Propuestas Variantes como desee.

Las Propuestas Variantes deberan cumplir los siguientes requerimientos:

a) Que el Proponente presente la Propuesta en un todo de acuerdo a lo solicitado por
el Pliego de Licitacion sobre el proyecto oficial de licitacion completa.

b) Que la Propuesta Variante represente mejoras en sistemas constructivos,
estructuras, instalaciones o terminaciones, en plazos o en precio sin disminuir la
calidad del producto terminado que se infiere del Pliego de Licitaciones.

c) Que la Propuesta Variante sea acompanada de la documentacion complementaria
que corresponda a la naturaleza de la variante presentada (memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos, computos, presupuestos, plan de trabajos,
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inversiones y acopios, etc.).
1.26. Plan de trabajo y curva de inversiones

Dentro del Sobre N°1 y en cumplimiento del inc. i) del Art. 21° del Decreto-Ley
4416/80 de Obras Publicas de la Provincia de Mendoza, el Proponente debera presentar el
Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones.

El Plan de Trabajo se graficara en barras Gantt, expresando periodos mensuales de
acuerdo al plazo de ejecucion de la obra o la forma en la que disponga el organismo
licitante.

Ademas, el oferente debera prestar especial atencion para que en el plan de trabajos
quede identificado el camino critico de la obra.

Este Plan de Trabajo presentado en etapa de Propuesta sera sustituido por el Plan de
Trabajo de Obra que pasara a formar parte de los documentos del Contrato.

El Plan de trabajo debera contener en sus actividades el listado de items y
porcentajes de incidencia del Presupuesto Oficial; los items soélo seran considerados fijos e
invariables a los fines de la certificacion y pago de la obra.

Los Proponentes deberan considerar como primera tarea en el Plan de Trabajo la
elaboracion, aprobacién y obtencién de la Documentacion Técnica necesaria para la
ejecucion de la Obra

El desarrollo del Plan de Trabajo sera presentado en archivos editables, para su
valoracién y analisis, y debera contener obligatoriamente:

a) Programado desplegado por Tareas cuya permanencia no sobrepase el 10 % de la
duracion del Proyecto.

b) Definir el Camino Critico.

c) Tareas predecesoras y sucesoras.

d) Restricciones.

e) Cada Tarea debera incluir los recursos asignados a la misma, indicando el recurso
critico.

f) Debera tener disponibilidad de poder ver todas las tareas y recursos.

El referido Plan de Trabajo debe ser presentado de acuerdo a las prescripciones de este
articulo, en su defecto debera ser subsanado dentro de los dos (2) dias habiles siguientes
al acto de apertura, caso contrario la propuesta no sera analizada por la comision
evaluadora de propuestas.

En el Plan de trabajos y en la Curva de Inversiones, los valores deberan estar indicados
en porcentajes y no en valores monetarios. La inclusion de valores monetarios dara lugar a
la no admision inmediata de la Propuesta con devolucion del Sobre N°2 sin abrir.

1.27. Metodologia para la adjudicaciéon

Pasados los dos dias habiles a partir del acto de apertura de Sobres, el expediente
adquirira caracter de reservado, hasta la resolucion que se expida sobre la adjudicacién. La
adjudicacion, se llevara a cabo en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.25° del
Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas).

Comision de Evaluacién de Ofertas: EI Comitente designara por Acto Administrativo, a
los integrantes de la Comision de Evaluacion de Ofertas, que intervendran en el proceso de
estudio de las mismas. Dicha Comision debera estar integrada al menos por tres (3) o mas
personas, de acuerdo a la envergadura de la contratacion.

La Comision Evaluadora analizara las Ofertas y las impugnaciones efectuadas en el
Acto de Apertura respectivo.

Las ofertas seran evaluadas por la Comision de Estudio de Propuestas que, analizara la
Documentacion correspondiente a cada uno de los Proponentes, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:

a) Aplicacion de la metodologia y procedimiento de “Doble Promedio De Evaluacion”.
b) Verificacion del cumplimiento en la presentacion de la totalidad dela
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documentacién requerida: Documentacion completa (General, Juridica, Técnica,
Contable y Declaraciones Juradas) veracidad de las mismas, firmas del Proponente
y Representante Técnico en todas las fojas, y certificaciones de los Consejos
Profesionales correspondientes en original, etc.

c) Analisis Economico Financiero.

d) Capacidad Técnica.

e) Conveniencia del Precio ofertado.

f) La verificacion de inexistencia de causales de rechazo o desestimacion.

g) Cumplimiento de los requisitos de fondo y de forma estipulados en el presente
Pliego, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Legal) y los Pliegos de
Especificaciones Técnicas.

La Comisién Evaluadora debera aplicar la metodologia y procedimiento de “Doble
Promedio De Evaluacion”, acorde a las pautas que se detallan a continuacion:

Se realizara la primera evaluacién de las ofertas, conforme al valor de cada una,
aplicando el siguiente procedimiento, denominado “doble promedio”: El primer promedio
(P1) sera el resultado de la media aritmética de todas las ofertas que no superen en un
treinta por ciento (30%) al presupuesto oficial actualizado al mes anterior al de apertura. Las
ofertas que superen en mas de un 30% al presupuesto oficial actualizado al mes anterior a
la apertura de ofertas seran desestimadas.

El segundo promedio (P2) sera el resultado de la media aritmética de las ofertas que
resulten menores a P1. Las ofertas que resulten inferiores al OCHENTA Y CINCO POR
CIENTO (85%) de P2 quedaran también automaticamente desestimadas. Sin perjuicio de
lo antes expresado, seran siempre admitidas aquellas ofertas que fueren mayores o
menores que el presupuesto oficial actualizado al mes anterior de apertura, en el rango de
un DIEZ POR CIENTO (10%).

La Comisién de Evaluacion de Ofertas, una vez realizado el estudio de las propuestas,
emitira un informe del analisis de admisibilidad y conveniencia de las mismas y formulara
una recomendacién de adjudicacién para la autoridad competente. Este informe no sera
vinculante.

La recomendacion final se realizara sobre aquella oferta que, al evaluar los aspectos
técnicos, econdmicos, ambientales y sociales de las ofertas, encuentre el balance correcto
entre economia, eficiencia y eficacia.

Los requisitos exigidos, asi como los criterios de seleccion y calificacion, deberan
quedar perfectamente establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

1.28. Compre mendocino:

En caso de presentarse ofertas de conveniencia similar, se dara preferencia a empresas
mendocinas, segun lo establecido en el articulo 20, 20 bis y 25 del Decreto-Ley N° 4416/80
(de Obras Publicas) y su Decreto reglamentario N° 313/81. Para tal fin, se consideraran los
siguientes parametros:

a) Empresa mendocina
Se consideraran empresas mendocinas a aquellas que cumplan los siguientes requisitos:

. Sociedades: Los socios deben estar mayoritariamente domiciliados en la Provincia
de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y la casa matriz de la sociedad debe estar
ubicada en el territorio provincial.

. Empresas unipersonales: El titular debera estar domiciliado en la Provincia de
Mendoza, con residencia efectiva en la misma.
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. Uniones transitorias de empresas y contratos de colaboraciéon empresarial: Las

uniones transitorias de empresas y los contratos de colaboracion empresaria, para quedar
comprendidos en esta categorizacion, deberan tener una participacién minima de empresas
encuadradas en las disposiciones anteriores, en un porcentaje no inferior al cincuenta y
cinco por ciento (55%).

b) Preferencia

. Las sociedades y empresas unipersonales consideradas de origen mendocino
tendran preferencia en la contratacién siempre que su oferta no supere en un cinco por
ciento (5%) la propuesta mas conveniente presentada por una empresa u organizacién no
mendocina.

. Para el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) y contratos de
colaboracion la preferencia sera considerada por la suma de dos factores (que sumados
ambos resultan en un total de hasta el cinco por ciento (5%):

- Factor 1: Un dos coma cinco por ciento (2,5%) cuando las uniones o los contratos
incluyan al menos un cincuenta y cinco por ciento (55%) de empresas domiciliadas en la

Provincia de Mendoza

- Factor 2: Un dos coma cinco por ciento (2,5%) cuando las empresas domiciliadas en la
Provincia de Mendoza cuenten con una capacidad técnica de ejecucion (de acuerdo al RACOP)
que sea de por lo menos el cincuenta y cinco por ciento (55%) del presupuesto oficial.

1.29. Mejora de ofertas:

Cuando se presentaren dos o mas ofertas y éstas fueren igualmente convenientes, se
podra llamar a mejoras de ofertas entre las Proponentes en tales condiciones; si resultare
nueva paridad se resolvera sobre la que acredite mejores antecedentes.

1.30. Desestimacioén de las propuestas:

Durante la evaluacion de las propuestas, se desestimaran por cualquiera de las siguientes
causas:

a) La comprobacién de cualquiera de los casos determinados por el Art. 26° del
Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas).

b) La comprobacién de documentacion falsa, incorrecta, o incompleta.

¢) Elincumplimiento en tiempo y forma, de la presentacion de informacion
complementaria exigida de acuerdo a lo especificado en este Pliego.

d) La cotizacion total o parcial de la Propuesta en moneda que no sea de curso

legal, salvo que las condiciones del llamado lo permitan.

e) Lainclusion de modificaciones o condicionamientos a la Propuesta Oficial.

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente articulo, se dejara
constancia expresa en el acta de estudio de Propuestas. La desestimacion de una
Propuesta por las causas enunciadas en los incisos a, ¢ y d, significara la pérdida de la
garantia de oferta.

Sera causal determinante de desestimacion, sin mas tramite, de la OFERTA en cualquier
estado de la Licitacion, o de la caducidad del Contrato por culpa de la Contratista, dar u
ofrecer dinero o cualquier dadiva a fin de que, funcionarios o0 empleados con competencia
referida a la Contratacion: a) Realicen actos o cometan omisiones relativos al cumplimiento
de sus funciones, o b) Cualquier persona haga valer su relaciéon o influencia sobre un
funcionario o empleado con la competencia descripta, a fin de que éstos realicen actos o
cometan omisiones relativas al cumplimiento de sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del oferentes o adjudicatario directa o indirectamente, ya sea como
representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados,
contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica o juridica.
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Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubiesen
efectuado en grado de tentativa y daran lugar a las denuncias penales pertinentes.

1.31. Informaciéon complementaria:

Durante el estudio de las Propuestas, la Comision de Evaluacion de Ofertas podra:

e Exigir a los Proponentes todos aquellos antecedentes y/o informacion
complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la Propuesta, con el
fin de clarificar en el mayor grado el contenido de la informacién originalmente
presentada en la Propuesta.

e En caso de que se observaran Propuestas incompletas, deficientes o en
incumplimiento de algunos de los requisitos requeridos en el Pliego de Licitacion,
que no sean causal de rechazo, la Comision o el Organismo Licitante notificara al/los
Proponente/s, a efectos que presenten lo omitido o que corrijan la deficiencia o que
den cumplimiento a los requisitos incumplidos, en el plazo que se establezca en la
notificacion.

e La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar todo tipo de documentacién
complementaria y/o aclaratoria, siempre que ello no afecte el principio de igualdad
entre los Proponentes y no signifique modificacion de las presentaciones, la que
debera ser presentada por el Proponente en el plazo que se le fije.

e Transcurrido el plazo que se haya fijado sin haberse cumplimentado en tiempo y
forma lo requerido, la Comision podra disponer la desestimacion de la presentacion,
a su solo criterio, 0 a su opcion efectuar una nueva notificacién con emplazamiento.
En caso de efectuado este segundo emplazamiento y que no sea cumplimentado
por el Proponente en tiempo y forma, la Propuesta podra ser desestimada.

e En ningun caso estas adecuaciones podran exceder el marco de los aspectos
exclusivamente técnicos, ni introducir modificaciones al contenido global de las
presentaciones, en un nivel tal que impliquen violar el principio de igualdad.

e En aquellos casos en que la Comisién observare que en la documentacion técnica
presentada existen, algunos aspectos que no hubiesen sido estudiados con una
profundidad adecuada o no existieren garantias suficientes respecto a la factibilidad
técnica de materializacion de las soluciones propuestas en funcion de los datos
existentes o aportados o resulten insuficientes los estudios e investigaciones de
base propuestas o los recursos profesionales previstos afectar, o resultare
inadecuado o insuficiente el equipo propuesto, etc. La Comisién podra solicitar al
Proponente, durante la etapa de estudio de las Propuestas, el compromiso de
adecuar los aspectos observados a lo requerido, compromiso que se considerara
parte integrante de la Oferta sin modificar el monto de la misma, luego de su
apertura, el que se considera inalterable. En ningun caso estas adecuaciones
podran exceder el marco de los aspectos exclusivamente técnicos ni introducir
modificaciones al contenido global de las Propuestas presentadas en un nivel tal que
impliquen violar el principio de igualdad entre los Oferentes.

e Toda la documentacién que a solicitud de la comision evaluadora de propuestas
deba ser presentada por el Proponente durante el procedimiento de seleccion,
debera ser presentada ademas de soporte papel, en formato digital (CD).

1.32. Mantenimiento de propuestas

Los Proponentes estaran obligados a mantener sus Propuestas por el plazo
establecido en el Pliego de bases y Condiciones Particulares Legales, a contar desde la
fecha de apertura del Sobre N° 2.

Al vencimiento de ese término las Propuestas se consideraran automaticamente
prorrogadas, hasta tanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del
Proponente, en un todo de acuerdo a lo especificado por el Art. 24° del Decreto-Ley
4416/80 (de Obras Publicas), el cual indica que: “Los pliegos de condiciones estableceran
el término durante el cual los proponentes deberan mantener sus ofertas, a cuyo
vencimiento se consideraran automaticamente prorrogadas, hasta tanto no mediare
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manifestacion expresa en contrario por parte de los mismos. Este articulo debe ser
transcripto en los pliegos”.

Los Oferentes no podran reclamar actualizacién monetaria, intereses o suma alguna
por ningun concepto en relacion al mantenimiento de la garantia de la Oferta.

1.33. Desistimiento de oferta

Si antes de la adjudicacion y dentro del plazo de mantenimiento de la oferta y sus
prérrogas ésta fuera retirada, el proponente perdera la garantia constituida, dandose
conocimiento del hecho al Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Publicas
(RACOP), debiendo ser suspendido por el término de cuatro (4) meses como minimo y sera
pasible de que se le reclame por los dafos y perjuicios que el desistimiento pudiera
ocasionar.

El organismo licitante podra, sin necesidad de realizar un nuevo llamado, adjudicar a
la oferta mas conveniente en orden de méritos.

1.34. Garantia de propuesta

La garantia de la Propuesta debera constituirse por el monto que fije el Pliego de
Condiciones Particulares y no podra ser inferior al uno por ciento (1%) del monto del presupuesto
oficial de la obra. Debera tener vigencia y validez hasta la fecha de mantenimiento de la oferta.

Esta garantia debera constituirse en cualquiera de las siguientes formas (Art. 9° del
Decreto N° 313/81 Reglamentario del Decreto-Ley 4416/80 de Obras Publicas de la
Provincia de Mendoza): a) dinero en efectivo; b) titulos o valores segun su valor nominal
emitidos por la Nacion o la Provincia de Mendoza, incluidas las Reparticiones autarquicas y
empresas del Estado; c) fianza bancaria; d) seguros de caucién; e) certificados de crédito
liquido.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar
los originales a la documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de la
MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO, CUIT N° 30-99908784-8, domicilio Avenida Belgrano
N°348, Tupungato, Mendoza o el que en un futuro lo reemplace y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA
CON LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o
FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS
DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO N° 313/81, REGLAMENTARIO DEL
DECRETO-LEY N° 4416/80 DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DE MENDOZA".

En caso de optarse por dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal
emitidos por la Nacion o la Provincia de Mendoza, incluidas las Reparticiones autarquicas y
empresas del Estado, el Oferente debera concurrir previamente ante la Direccion de
Tesoreria de la Municipalidad de Tupungato, domicilio en Avenida Belgrano N°348,
Tupungato Mendoza; a fin de obtener el comprobante para el depdsito. Luego, debera
depositar en el Banco Nacioén e incorporar en el sobre respectivo la constancia de dicho
deposito.

La garantia de propuesta sera devuelta a los Proponentes (Adjudicatario y no
adjudicatarios), una vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el Proponente la
solicite, una vez vencido el plazo de mantenimiento de garantia especificado y haya
manifestado expresamente su desistimiento.

1.35. Mora

Para todos los efectos del presente Pliego y sus Anexos, la mora en el cumplimiento
de las obligaciones tendra caracter automatico, y se produce por el solo transcurso del
tiempo fijado, operandose sin necesidad de requerimiento alguno por parte del Organismo
Licitante.
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CAPITULO II-ADJUDICACION Y CONTRATO

I1.1. Resolucion de la adjudicaciéon

La Adjudicacion recaera sobre la Propuesta mas conveniente y el Precio sera solo uno
de los factores a tener en cuenta para la Adjudicaciéon (Art. 25° del Decreto-Ley N°
4416/80).

El Organismo Licitante podra rechazar todas las Propuestas sin que ello signifique
crear derecho a favor de los Proponentes, ni obligaciones a cargo del Comitente (art. 27 del
Decreto-Ley N° 4416/80).

El Organismo Licitante no respondera en ningun caso, por los gastos en que incurran
los oferentes con motivo de la preparacion y presentacion de propuestas.

El Organismo Licitante podra anular la adjudicacién, por culpa del adjudicatario, si
esta se basd en datos inexactos o fraudulentos. Seran aplicables, en este caso, las
acciones por danos y perjuicios que pudieran corresponder.

La Contratista debera comprometerse a indemnizar y a mantener indemne y libre de
todo dafio y/o perjuicio al organismo licitante respecto de toda pérdida, reclamo, multa,
honorario, costo, gasto, impuesto, deudas contraidas con terceros, perjuicio,
responsabilidad y/o demas desembolso a los que pueda estar sujeto en la medida en que
tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios, dafios y/o responsabilidades se
originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en su rol de comitente de la construccion.

I1.2. Notificacién del adjudicatario. Documentacién requerida

Resuelta la adjudicacion por la Administracion de la Provincia, el Comitente notificara
fehacientemente al Adjudicatario en el domicilio especial constituido.

Dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de notificacion, el
Adjudicatario debera concurrir al domicilio del Comitente y proceder a firmar el Contrato, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 29° del Decreto-Ley N° 4416/80 de Obras
Publicas de la Provincia de Mendoza.

Antes de la firma de la contrata, el contratista presentara a la reparticion respectiva
para la aprobacién, la documentacion que debera ajustarse la ejecucidn y es requerida por
el Art. 35 del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas) a saber:

* Plan De Trabaijo,
* Programa De Inversion
* Plan De Acopio detallado

La reparticion sélo podra modificar esos planes cuando técnicamente pudieren
perjudicar a la obra, interrumpir cualquier servicio publico o alterar el desarrollo de los
trabajos.

La mora en la presentacion de los planes y programas antes mencionados sera
multada con el diez por ciento (10%) del depdsito de garantia, por cada uno de ellos y cada
dia de retardo.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en
forma idéntica al plazo de obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra que
debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.

En igual término (diez dias corridos desde la notificacién de adjudicacion) debera
acompanar:

. Contrato vigente con la compafiia Aseguradora de Riesgo de Trabajo
(ART), conforme lo establecido en la Ley 24.557.

» Constancia de cumplimiento de impuestos, tasas y servicios municipales.
» Garantia De Cumplimiento De Contrato regulado en el art I1.4.
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I1.3. Impugnaciones:

Las impugnaciones que eventualmente sean presentadas por los Proponentes contra
el acto de adjudicacién deberan ser interpuestas dentro de los dos (2) dias habiles de
notificados y fundadas dentro de los cinco (5) dias habiles subsiguientes.

Las impugnaciones que se presenten en contra de la adjudicacion, no obligaran a
suspender el proceso de contratacion.

Toda impugnacion debera afianzarse con una garantia del dos y medio por mil (2,5
0/00) del monto del presupuesto oficial de obra, en la forma que establezca la
reglamentacion, debiéndose devolver la misma en el supuesto de aceptarse la
impugnacion.

El Comitente debera expedirse, con la sola sustanciacion de dictamenes técnicos y
legales, dentro del plazo de treinta (30) dias habiles. Vencido este término el interesado
podra considerar que existié denegacién. Todo ello acorde a lo establecido en el articulo 32
del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas).

I1.4. Garantia de cumplimiento del contrato

Previo a la firma de la contrata y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 29° del
Decreto-Ley N° 4416/80 de Obras Publicas de la Provincia de Mendoza, el Adjudicatario
debera constituir una garantia de cumplimiento del contrato, de acuerdo a alguna de las
formas previstas en el Decreto N° 313/81 (Arts. 14° y 9°), a saber: en dinero efectivo, titulos
o valores segun su valor nominal emitidos por la Nacidén o la Provincia, incluidas las
Empresas del Estado y reparticiones autarquicas, seguros de caucion, fianza bancaria,
certificados de crédito liquido, prenda con registro e hipoteca en primer grado.

El porcentaje de garantia de contrato, no sera inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del
monto contractual con su correspondiente Variacion de Precios, el cual se actualizara
durante la vigencia del contrato, acorde a sus adecuaciones.

Cualquiera sea la forma de constituir la Garantia de Cumplimiento de Contrato, el Oferente
debera concurrir previamente a la firma del Contrato, ante EL Organismo licitante, a fin de
obtener el comprobante para el depésito. Luego debera entregar la constancia de dicho
deposito.

En caso de constituirse dicha garantia mediante seguro de caucion o fianzas bancarias,
DEBERA CONSTITUIRSE SIN BENEFICIO DE EXCUSION NI DIVISION y deberé incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA, ESTA
COMPANIA ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL
DECRETO N° 313/81, REGLAMENTARIO DEL DECRETO-LEY N° 4416/80 DE OBRAS
PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA".

En las Certificaciones por modificaciones de precios, que resultaren a favor del
Contratista, se retendra el porcentaje fijado para la Garantia de Contrato. En caso de
optarse por sustituir estas retenciones, el Contratista debera constituir las correspondientes
garantias suplementarias, necesarias hasta cubrir dicho monto, al momento de la firma de
la Contrata, y cuyo valor se calculara en base a la prevision establecida para las
modificaciones de precios, en la Norma Legal que dispone la Adjudicacion de la Obra.
Dicha sustitucion debera corresponder a cualquiera de las formas previstas en el Art. 9° del
Decreto N° 313/81.

En cuanto a las garantias hipotecarias, no se aceptaran sobre inmuebles registrados
fuera de la Provincia de Mendoza.

La garantia contractual se retendra hasta la Recepcion Provisoria total de la obra. En
caso que se efectuaren recepciones provisorias parciales, la Garantia

Contractual podra ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida.

I1.5. Formalizacion del contrato

El Contrato sera suscripto por el Adjudicatario y en representacién del Comitente, a
través del funcionario con facultades competentes.
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El Contrato sera redactado en base a la Propuesta adjudicada y quedara integrado
con la documentacion enunciada en el Art. 34° del Decreto-Ley N° 4416/80 de Obras
Publicas de la Provincia de Mendoza y Art. 16° del Decreto N° 313/81.

Todos los documentos del Contrato se formalizaran en dos (2) ejemplares.

Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar el Contrato en
la forma y tiempo establecido, previa intimacién fehaciente perdera el importe de la garantia
de la propuesta en beneficio del Comitente, y se denunciara el hecho al Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Publicas (RACOP), debiendo ser suspendido por
un afno como minimo segun lo especificado en el Art. 30° del Decreto-Ley N° 4416/80 de
Obras Publicas de la Provincia de Mendoza.

En cualquier supuesto que se hiciere imposible la formalizacion de la contrata y
siempre que no fuere culpa del Comitente podra adjudicarse al oferente que se encuentre
en orden de méritos para ello y manifieste su voluntad de mantener la vigencia de su oferta.

El Adjudicatario podra solicitar fundamentalmente prérroga del término fijado por el
art 29 del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas), antes del vencimiento del mismo. El
Organismo licitante debera resolver el pedido dentro de los tres (3) dias de presentado; si
no hubiese respuesta se entendera por concedida la prérroga. La referida prérroga podra
solicitarse por Unica vez y por un plazo idéntico al original.

11.6. Documentos a entregar por el contratista

Dentro de los cinco (5) dias corridos desde la fecha del Contrato, salvo que se le haya
dado otro plazo para el caso concreto, con caracter previo a la emision de la Orden de inicio
de las obras el Contratista debera presentar:

1. Libro de Ordenes de Servicios, Notas de Pedidos, y Partes Periddicos,
en tres (3) juegos de formularios foliados;

2. Las polizas de seguros y recibos de pago requeridas en el presente Pliego.

3. El Informe de Personal establecido en el presente Pliego

4, Programa de Seguridad de la Obra que contemple el analisis de riesgo
de cada una de las tareas, aprobado por la ART, para aquellas obras que tengan
determinadas caracteristicas de peligrosidad (Res. 231/96, Res. 35/98, Res. 319/99
de SRT) o para aquellas que el personal del organismo lo requiera; comunicacion en
forma fehaciente a su ART de la fecha de todo tipo de obra que emprendan;

5. Programa de capacitacion al personal en materia de Higiene vy
Seguridad, y; el organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad y Medicina del
Trabajo con fotocopia de la matricula habilitante del profesional interviniente; todo ello
de conformidad con la Ley N° 19587, Decreto Reglamentario N° 351/79, Decreto N°
911/96, Decreto N° 1338/96, y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo Nos 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99, o de cualquier otra norma legal o
reglamentaria que se dicte en el futuro.

6. Original del Contrato sellado por A.T.M. En caso contrario, el organismo podra
retener del primer pago, el total del importe de dicho gravamen con sus multas y
actualizaciones de corresponder. Si el Contratista goza de exencion de este tributo
deberan igualmente sellar el Contrato, no bastando la presentacion de constancia de
de exencion.

I1.7. Cesion del contrato

Se podra autorizar la cesion del Contrato en forma total o parcial, solamente cuando ésta se
efectie de acuerdo a lo estipulado en el Art. 33° del Decreto-Ley 4416/80 de Obras
Publicas de la Provincia de Mendoza.

El Comitente podra autorizar la transferencia o cesion del contrato en casos debidamente
justificados.

El cesionario debera reunir condiciones similares a las del cedente, quedando éste solidaria
y mancomunadamente responsable.

En ningun caso la cesion parcial o total del Contrato podra hacerse sin previa autorizacion
del Comitente que podra rescindir el Contrato, con pérdida del depdsito de garantia en
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ambos casos, si comprobare cualquier cesion parcial o total realizada sin su aprobacién
previa.

CAPITULO Ill - PROYECTO. INICIO DE OBRA, DIRECCION E
INSPECCION DE OBRA

III.1. Proyecto y Planos de Construccion

El nivel de desarrollo de la documentacién de obra para llevar a cabo la ejecucion de la
obra, sera el que se indica en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales.

Del Comitente dependera todo lo que se refiera al desarrollo y confeccion de la
documentacion del Proyecto licitatorio contractual.

Antes de solicitar aprobacion de replanteo, la inspeccién de Obras debe contar con un
juego completo de la documentacion de obra aprobada por los organismos competentes en
la materia, planos generales de construccion, replanteo, quedando a exclusivo cargo del
Contratista, los gastos que demanden la conformacion de toda esta documentacion
mencionada.

Quedan a cargo del Contratista la obtencién de permisos y los gastos de cualquier
naturaleza que demande esta tarea.
No cumplimentados en término estos requisitos, se aplicara las sanciones multa establecida
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales.

II1.2. Confidencialidad y Propiedad Intelectual T
Todos los datos aportados por el Organismo para la prestacion del servicio se entenderan
confidenciales, quedando estrictamente prohibido su uso o divulgacion por parte del contratista.

Los informes, resultados, programas, especificaciones y cualquier otro antecedente
que forme parte del alcance de los servicios contratados, y que sean desarrollados y/o
preparados por el contratista, seran confidenciales y de propiedad exclusiva del Comitente,
quedando ésta facultada para seguir usando dicha informacion tantas veces como lo estime
necesario, sin que ello signifique pago adicional o indemnizacion alguna por este concepto,
a lo cual el contratista presta expresa conformidad y renuncia a plantear oposicion y/o
reclamo legal alguno.

El Comitente queda facultada para seguir usando, tantas veces lo estime necesario,
cualquier antecedente, resultado, dato, plano, grafico, trabajo, proyecto o estudio que el
Contratista haya ejecutado dentro del alcance de los servicios, sin que ello signifique pago
adicional o indemnizacion alguna por este concepto, a lo cual el contratista presta expresa
conformidad y renuncia a plantear oposicion y/o reclamo legal alguno.

Si el trabajo efectuado por el Contratista no estuviere realizado en todo o parte y éste
deja por cualquier motivo de desarrollar el trabajo encomendado, el Organismo podra
realizar o terminar, segun sea el caso, el trabajo, en la forma que estime conveniente, no
teniendo el contratista derecho a honorarios, pagos o indemnizaciones por esta realizacion
0 ejecucion. Solamente se le pagara al Contratista el trabajo efectivamente realizado por él.
No se pagara suma alguna por el uso que el Organismo haga de sus planos, proyecto o
trabajos, quedando ésta facultada para hacerles las modificaciones que estime
conveniente.

Los planos, especificaciones, estudios y cualquier otro antecedente escrito que esté
relacionado directamente con el alcance de los servicios y que sean desarrollados y/o
preparados por el Contratista a expensas del Comitente, como asimismo la propiedad
intelectual de los mismos, seran de dominio del Comitente, a lo cual el contratista presta
expresa conformidad y renuncia a plantear oposicioén y/o reclamo legal alguno.
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II1.3. Inicio de los trabajos. Orden de inicio de las obras

Una vez formalizada la firma del Contrato, y siempre que el Contratista hubiere
entregado la totalidad de la documentacion requerida en el art 1.6 de este pliego se
suscribira el “Acta de Inicio”, fijando la fecha de manera fehaciente de la obra.

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares determinara la documentacién a
presentar por el Contratista una vez emitida la Orden y el plazo para su cumplimiento.

La entrega del lugar o terreno a ocupar por las obras, se efectuara en oportunidad de
la firma de la mencionada acta. Si se entregara en fecha distinta, se suscribira un acta
especifica en la que conste dicha circunstancia.

Si la Contratista no concurriere a firmar el acta de inicio, sin causa justificada, se le
notificara la fijacion de una nueva fecha, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
se considerara en la causal de rescision prevista en el Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras
Publicas), por lo que el Comitente podra rescindir el Contrato por culpa del Contratista, con
pérdida de la Garantia de Cumplimiento del Contrato. Asimismo, se comunicara la rescision
al RACOP. En dicho caso, podra adjudicarse el Contrato a la Oferta que siga en el orden de
mérito en la convocatoria realizada.

lll. 4. Representaciondel comitente -inspeccion de obrasy

sus atribuciones
I11.4.1. Inspeccion de obra y/o Equipo de Inspeccion:

Dicho cargo podra ser unipersonal o estar integrado por varias personas, las cuales
podran actuar en forma individual, conjunta o indistintamente, de acuerdo a lo que
determine el acto de designacion.

Toda sustitucion, modificacibn o nueva designacion debera notificarse
fehacientemente al Contratista para que sea validamente opuesta.

Tendra a su cargo la supervision, control y vigilancia directa de la calidad de los
trabajos a ejecutar, el cumplimiento del contrato y verificacion del avance del Plan de
Trabajos de la obra por parte de la Contratista desde el momento en que se disponga el
inicio de los trabajos y hasta la total terminacién y recepcion de los mismos. Para ello el
Contratista debera facilitar ampliamente su contralor y no podra realizar actos que impidan
o turben dicha tarea.

Tendra facultades suficientes para actuar en la obra en nombre del Comitente y todo
acto sera considerado hecho en nombre y representacion del Comitente

Estas inspecciones en ningun caso deslindaran la responsabilidad absoluta vy
excluyente que sobre la ejecucion de las obras asume el Contratista.

En los Libros de Obras debera constar Nombre y Apellido, Cargo dentro de la
empresa, Teléfono y correo electrénico del Inspector de Obra o de los integrantes del
Equipo de Inspeccion.

El Inspector de Obra tendra siempre libre acceso a los obradores y depésitos del
Contratista y Subcontratistas, a los efectos de supervisar los Trabajos efectuados y en
ejecucion y los materiales acopiados.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, las autoridades superiores, podran avocarse en las
atribuciones conferidas al Inspector de Obra y realizar las inspecciones, observaciones e
instrucciones que estimen necesarias.

La Contratista suministrara los informes que le requiera el Inspector de Obra sobre la
clase y calidad de los materiales empleados o acopiados, y sobre el progreso, desarrollo y
formas de ejecucidon de los Trabajos. Acatara las observaciones e instrucciones del
Inspector de Obra sobre los Trabajos realizados que ésta encuentre defectuosos, asi como
sobre el reemplazo de materiales en desacuerdo con los Documentos Contractuales y la
Ley.

111.4.2 Inspector de Higiene y Seguridad y Medio Ambiente:

El Inspector de Obra designado en Higiene, Seguridad y Medio Ambiente por el
Comitente realizara la supervision de las obras en ejecucién, observando se haga cumplir la
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legislacion vigente en cuanto a higiene y seguridad y medio ambiente en los frentes de
trabajo; también tendra siempre libre acceso a los obradores y depésitos del Contratista y
Subcontratistas, a los efectos de supervisar que se dé cumplimiento a las normas de
higiene y seguridad y medio ambiente.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, las autoridades superiores, podran avocarse en las
atribuciones conferidas al Inspector de Obra en Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y
realizar las inspecciones, observaciones e instrucciones que estimen necesarias.

111.4.3. Representante Técnico

El Contratista designara, en forma permanente mientras dure la relacion contractual,
con el cargo de Representante Técnico, a un profesional matriculado de conformidad con la
legislacion vigente, de orientacion acorde con la naturaleza de los trabajos a realizar segun
el Contrato, con autoridad suficiente para actuar en su nombre en todos los aspectos
vinculados a la ejecucién de las obras.

El Representante Técnico debera contar, ademas, con la asistencia de profesionales
con titulo habilitante para cada una de las restantes especialidades que incluyan las obras.
Dicha asistencia debera ser suficiente para que provea la adecuada supervision de todos
los trabajos que puedan estarse ejecutando simultdneamente.

Durante la ejecucién de las obras y durante el tiempo posterior que la Inspeccion de
Obras estime necesario, el Contratista proporcionara la supervision necesaria para el
debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El representante técnico debera dedicar todo su tiempo a la supervisién de las obras.
Dicho representante recibira, en representacion del Contratista, 6rdenes e instrucciones

Todos los profesionales mencionados, que deberan ser propuestos por el Contratista,
tendran que contar con la aceptacion del Comitente quien podra en cualquier momento
exigir que sean reemplazados. Este requerimiento no autorizara al Contratista a disponer la
suspension de la ejecucion de los trabajos ni la disminucion de su ritmo.

En caso de reemplazarse, por iniciativa del Contratista, al Representante Técnico o
los profesionales o sustitutos antes mencionados, aquel lo hara saber con suficiente
anticipacion a la Inspecciéon mediante comunicacién fehaciente, asentada en el Registro de
Notas de Pedido.

Toda la documentacion que presente el Contratista a la Inspeccion de Obras debera
estar firmada por el Representante Técnico.

El Representante Técnico, o su asistente, debera estar permanentemente en el lugar
de las obras durante la ejecucion de los trabajos y, cuando éstos no sean de su
especialidad, también sera obligatoria la presencia del profesional con competencia para
los mismos. En casos de ausencias justificadas, los mismos deberan ser reemplazados con
profesionales autorizados.

La ausencia injustificada en las obras del Representante Técnico, de los restantes
profesionales o de sus reemplazantes, cuando su presencia corresponda, podra hacer
pasible al Contratista de la aplicacion de las multas previstas, por cada dia de ausencia, sin
perjuicio de rescindir el Contrato por culpa del Contratista si aquellas fueran reiteradas y
superaran los diez (10) dias alternados o consecutivos.

El Contratista y su Representante Técnico, atenderan en forma continuada la Obra.
Ademas de lo establecido en los Documentos Contractuales, el Representante Técnico
asumira las responsabilidades técnicas correspondientes al constructor, conforme
Legislacion nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes.

El Representante Técnico, quien debera presentar el certificado de habilitacion
profesional, debera actuar en los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre
el Contratista y Comitente, tomar conocimiento de las érdenes de Inspeccion, firmar las
Notas de Pedido y las Actas, conformar las mediciones y cédmputos para las certificaciones
de la Obra, firmar los Elaborados y Conforme a Obra, y cumplir los demas deberes
establecidos en el presente Pliego, en el Decreto - Ley N° 4416 y normas
complementarias, actuando como mandatario del Contratista con facultades necesarias
para representarlo en todos los asuntos técnicos y administrativos referidos a los proyectos,
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a los trabajos y las obras y su posterior puesta en marcha, operacion y mantenimiento, y
hasta la terminacién de las obligaciones contractuales.

En horas de trabajo permanecera en Obra un representante del Contratista,
Encargado de Obra, profesional o técnico capaz para recibir y hacer cumplir como dadas al
Contratista en persona, todas las instrucciones y observaciones emanadas de Ordenes de
Inspeccion o de comunicados de Direccion Técnica.

111.4.4. Encargado o Jefe de Obra:

Cuando el Comitente lo estime conveniente, podra solicitar al contratista, en funcién
de la envergadura y/o complejidad de la Obra, la designacion de un Encargado de Obra,
quien debera estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden
técnico entre el Contratista y Comitente asistir y efectuar el replanteo de la Obra, notificarse
de las Ordenes de Inspeccion, resolver los problemas técnicos de la Obra de acuerdo con
el Inspector de Obra, participar en las mediciones de Obra, controlar la marcha y ejecucion
de los Trabajos conforme las condiciones contractuales. Todas las gestiones mencionadas
son solo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades. Las actuaciones del
Encargado de Obra seran refrendadas con su firma.

El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del
Encargado de Obra, haran pasible al Contratista de multas conforme lo indicado en el
Pliego de Condiciones Particulares en cada oportunidad que esto suceda, y su inconducta
sera tenida en cuenta como antecedente desfavorable en la consideracion de la calificacion
del Contratista.

Cuando, a juicio del Inspector de Obra, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes
suficientes para vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, el
Contratista designara otro Encargado de Obra, a satisfaccion del Inspector de Obra.

El Comitente, podra exigir que el Contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el
Director Técnico, avalaran con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.

I11.5. Comunicaciones entre el comitente y el contratista

El Contratista proveera, de tres (3) libros foliados por triplicado (dos hojas moviles y
una fija) que se destinaran a registrar todas las comunicaciones por escrito entre la
Inspeccion y el Contratista.

Se consignaran por su numero de orden y fecha correlativa, indicando emisor y
destinatario; toda enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada.

No tendran validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.

En caso de resultar conveniente, los libros podran estar conformados por hojas de
salida de computadoras, numeradas correlativamente y por triplicado, tamafio IRAM A-4, la
Inspeccion de Obra fijara el tamafio de letra y formato general del documento, asi como
permitir el uso de firma digital segun lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

A partir de la suscripcion del acta de inicio de los trabajos, las comunicaciones
referentes a la ejecucion de las obras se realizaran entre el Comitente y el Contratista a
través de los siguientes documentos:

Libro de Ordenes de Servicios: documento mediante el cual la Inspeccién de Obras se
comunicara con el Representante Técnico del Contratista. Se emitiran por triplicado con
numeracion correlativa, con la firma de la Inspeccion de Obras y la constancia de la
recepcion del original por el Representante Técnico del Contratista.

Las Ordenes de Servicio tendran el caracter obligatorio comun a todos los
documentos del contrato. Seran dadas dentro de las estipulaciones del mismo y no
implicaran modificaciones en las obras ni ejecucién de trabajos adicionales salvo el caso en
que se hiciera manifestacion expresa de lo contrario, en cuyo caso se procedera de
acuerdo a las estipulaciones del Capitulo VIII de la Ley de Obras Publicas N° 4.416,
Decreto Reglamentario N° 313/81.

Notas de Pedidos: documento mediante el cual el Representante Técnico del

30

IF-2025-07975877-GDEMZA-GPMZA



(%) s

MENDOZA W

Tupungato
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES

Contratista se comunicara con la Inspeccion de Obras. Se emitiran por triplicado, con
numeracion correlativa, con la firma del Representante Técnico del Contratista y la
constancia de la recepcion del original por la Inspeccion de Obras.

Libro de Ordenes de Servicio de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente: Cada obra
contara con un libro de Ordenes de Servicio de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente. Este
libro sera independiente y cumplira con las mismas caracteristicas legales y procedimientos
determinados en el presente articulo.

Partes Periddicos (diario, semanal o mensual a criterio del Comitente): documento
mediante el cual se haran constar las novedades técnicas que se produzcan en las obras,
en su ritmo, en su grado de avance y de toda circunstancia u ocurrencia que se considere
de importancia. Su registro se emitira por triplicado, con numeracién correlativa, con la firma
de la Inspeccién de Obras y/o el Representante Técnico del Contratista.

Libro de Actas: La Inspeccidn llevara un libro que se destinara al asiento de las Actas
que se labren en cada etapa de la obra, relativas al cumplimiento sucesivo del Contratista a
las exigencias del contrato y de los convenios especiales que se concierten entre el
Comitente y el Contratista, dentro de sus respectivas atribuciones.

De cada una de las comunicaciones registradas en los libros mencionados, se
destinara una copia para el Comitente y otra para el Contratista, quedando los originales en
los respectivos libros, en poder del Inspector de Obra.

En ningun caso la falta de respuesta por parte del Comitente sera considerada como
aprobacién tacita, debiendo el Contratista al vencimiento del plazo inicial de respuesta
enviar un recordatorio al Comitente de que existe una comunicacién pendiente de
respuesta.

Si contados cinco (5) dias corridos a partir de la emisién del recordatorio de pendencia
de respuesta por el Contratista, el Comitente no emite respuesta alguna, sera considerada
como rechazada.

I11.6. Cumplimiento de érdenes

Salvo aclaracion explicita en contrario, se entendera que las ordenes vy
comunicaciones asentadas en el libro respectivo estaran dadas dentro de las estipulaciones
del Contrato y tendran caracter obligatorio comun a todos los documentos del mismo, y que
no importaran modificacion de lo pactado ni enmiendas a trabajos adicionales debidamente
aprobados.

Las Partes estan obligadas a acusar recibo de cada comunicacion y firmarlas cada
vez que sea requerido.

En caso que el Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspeccién, se hara
pasible a la aplicacion de multas conforme se establece en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares Legales.

El Contratista esta obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio
que reciba.

En aquellos casos en los cuales el contratista plantee una disconformidad, se
instrumentara mediante Nota de Pedido en el plazo de dos dias de notificado y con los
debidos fundamentos. Pasados los dos dias el contratista perdera todo derecho a reclamo.
En cualquier caso, si el Comitente ratifica la orden observada, el Contratista debera
cumplirla de inmediato, reservandose los derechos que lo asistan por los gastos o
perjuicios que estime producidos por la orden.

Toda Orden de Servicio y/u observacién no contestada dentro de dos dias de
extendida, se dara por aceptada y entrara a formar parte del contrato sin implicar retribucion
adicional, salvo expresa indicacién en contrario.

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden de Inspeccion
quedara firme vy, por lo tanto, el Contratista no podra luego efectuar ulteriores reclamos por
ese concepto.

Si se negare a ello el Comitente podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa
del Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante del proximo
certificado que se le extienda o del fondo de reparo si fuere necesario, ademas de aplicarse
una multa cuyo monto se especifica en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Legales.
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Las ordenes de servicio podran ser notificadas en el domicilio electrénico constituido
por el Contratista.

I11.7. Atribuciones de la inspeccion

La inspeccion tendra siempre libre acceso a los obradores y depdsitos del Contratista,
a los efectos de revisar los trabajos efectuados y en ejecucion y los materiales acopiados;
el Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase y
calidad de los materiales empleados y/o acopiados, el progreso, desarrollo y formas de
ejecucion de los trabajos, el costo unitario de los mismos, copia de las facturas de gastos
realizados y de las cartas de porte de todo el plantel, equipos y materiales destinados a las
obras; acatara las observaciones e instrucciones de la Inspeccién sobre los trabajos
realizados que encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de materiales en
desacuerdo con los Pliegos de Condiciones.

La Inspeccién tendra atribuciones de supervision sobre los campamentos de obra,
debiendo el Contratista aceptar las disposiciones de la misma al respecto.

I11.8. Movilidad, mediciones y ensayos

El Contratista pondra a disposicion de la Inspeccion, por su exclusiva cuenta, el
personal, instrumental, material, medio de movilidad y elementos necesarios para efectuar
los replanteos, mediciones, tomas de muestras de materiales, ensayos y demas actividades
inherentes a la obra, desde la firma del Acta de replanteo o replanteo parcial, hasta la
recepcion definitva de la obra, segun lo establecido en el Pliego de
Especificaciones/Condiciones Particulares.

Los pliegos de Especificaciones/Condiciones Particulares estableceran las fechas en
que deben entregarse los elementos, equipos y movilidad, pudiendo incluso requerirlos en
el acto de firma del Contrato, como condicion excluyente del mismo.

CAPITULO IV- ORGANIZACION DEL OBRADOR

IV.1. Comodidades para la inspeccion

El Contratista debera construir o proveer las instalaciones necesarias para el
funcionamiento del Servicio de Inspeccién de Obras, de acuerdo a las exigencias
estipuladas en el Pliego de Condiciones Particulares. Todos estos locales deben cumplir las
exigencias de la Ley y Decreto Reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con
conservacion y limpieza a exclusivo cargo del Contratista.

Los gastos que se originen por la construccion, montaje, y desmontaje o demolicién
de las instalaciones, provision de elementos y mantenimiento de la limpieza diaria de la
oficina y bafo de la Inspeccién, seran por cuenta exclusiva del Contratista, considerandose
su costo dentro del monto total de la obra.

Todas y cada una de las comodidades que sean requeridas por el Comitente en los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Legales deberan ser entregadas y puestas a
disposicion de la inspeccion el dia de suscripcion el acta de inicio o replanteo de la obra,
segun corresponda, dejando constancia de tal situacion.

IV.2. Letrero de obra
Dentro de los diez (10) dias corridos de labrada el Acta de Replanteo o Iniciacion de
Obras, el Contratista debera proveer y colocar un (1) letrero de obra o la cantidad necesaria

acorde a las caracteristicas de la obra, con las leyendas y dimensiones indicadas en el
plano tipo contractual respectivo.
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La administracion antes del inicio de la obra proporcionara el disefio, medidas y
caracteristicas del letrero de obra.

El letrero debera indicar que la obra se afronta con los fondos del FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACION DE LOS FONDOS POR RESARCIMIENTO DE LOS DANOS DE LA
PROMOCION INDUSTRIAL e incluir el logo del Gobierno de la Provincia de Mendoza.

También debera proveer el sistema sefialético que oportunamente indique el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares Legales.

La Inspeccion indicara el lugar donde deberan ser emplazados y permaneceran
instalados hasta la fecha de Recepcioén Definitiva de la Obra; dentro de los treinta (30) dias
de operada ella, el Contratista debera retirar el letrero que quedara de su propiedad. El
incumplimiento de la colocacion o retiro en los plazos fijados, dara lugar a la aplicacion al
Contratista de una multa, cuyo monto se especifica en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares Legales.

1V.3. Entrada, vigilancia y alumbrado

La entrada a la Obra sera prohibida por el Contratista a toda persona ajena a la
misma, o que no exhibiere autorizacién a su nombre firmada por la Inspeccion o quien el
Comitente indique.

El Contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros, hurtos o
robos de materiales y estructuras propias o ajenas. A tales efectos es responsabilidad del
contratista evaluar la zona donde se ubicara la obra a fin de considerar la cantidad de
personal de vigilancia y medidas especiales DE SEGURIDAD a adoptar.

Todos los costos que ello demande, seran por cuenta y cargo del contratista.

En cumplimiento de lo referido en este articulo, EI Contratista debera segun
corresponda (a su costo) tomar medidas especiales de precaucion y colocar luces, vallados
y avisos de peligro en todos aquellos lugares que durante el transcurso de la obra hicieren
temer accidentes, robos, hurtos, dafios a personas o bienes, etc.

La inspeccion podra exigir al Contratista la adopcion de las medidas descriptas,
cuando el contratista incumpliere lo exigido en este articulo.

Todo lo indicado en este articulo se cumplira hasta la Recepcion Provisoria de la Obra.

IV .4. Instalaciones de agua y electricidad para la obra

El Contratista gestionara y abonara a su cargo la provision del agua y energia eléctrica para
la Obra y demas servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad
reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccién de la obra, con los servicios de agua
corriente y energia eléctrica, el Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta y
anticipadamente la provision de agua potable para el personal obrero e Inspeccion, y agua
para la fabricacion de hormigones, mezclas y lavados en general. No estara permitido bajo
ningun concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o canales de riego para la
fabricacion de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.

Asimismo, correra por exclusiva cuenta del Contratista la provision de cualquier tipo
de fuentes de energia eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la Obra.

IV. 5. Depésito y talleres

El Contratista construird a su cargo los depésitos adecuados y seguros para guardar
los materiales acopiados, de acuerdo a como indique la Inspeccion de Obra. Los materiales
no se acomodaran en forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se
someteran los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estara
prohibido depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador.

En caso que fuera necesario, debera instalar un taller mecanico de obra equipado
para ejecutar rapidamente las reparaciones de los medios auxiliares de cuyo
funcionamiento dependa el avance de la obra.

Por otra parte, el Contratista dispondra de una reserva adecuada de materiales,
articulos y piezas de repuestos necesarios para la obra.
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IV.6. Andamios y normas de seguridad - Segun Dec. Nac. 911/96

Los andamios como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deberan
estar disefiados y construidos de manera que garanticen la seguridad de los trabajadores.
El montaje debe ser efectuado por personal competente bajo la supervision del responsable
de la tarea. Los montantes y travesanos deben ser desmontados luego de retirarse las
plataformas.

Todos los andamios que superen los SEIS METROS (6 m.) de altura, a excepcion
de los colgantes o suspendidos, deben ser dimensionados en base a calculos.

A tal efecto deberan satisfacer, entre otras, las siguientes condiciones:

a) Rigidez.
b) Resistencia.
c) Estabilidad.
d) Ser apropiados para la tarea a realizar.
e) Estar dotados los dispositivos de seguridad correspondientes.
f) Asegurar inmovilidad lateral y vertical.

Las plataformas situadas a mas de DOS METROS (2 m.) de altura respecto del plano
horizontal inferior mas préximo, contaran en todo su perimetro que dé al vacio, con una
baranda superior ubicada a UN METRO (1 m.) de altura, una baranda intermedia a
CINCUENTA CENTIMETROS (50 cm.) de altura, y un zdcalo en contacto con la plataforma.

Las barandas y zocalos de madera se fijaran del lado interior de los montantes.

La plataforma debe tener un ancho total de SESENTA CENTIMETROS (60 cm.) como
minimo y un ancho libre de obstaculos de TREINTA CENTIMETROS (30 cm.) como
minimo, no presentaran discontinuidades que signifiquen riesgo para la seguridad de los
trabajadores.

La continuidad de una plataforma se obtendra por tablones empalmados a tope,
unidos entre si mediante un sistema eficaz, o sobrepuestos entre si CINCUENTA
CENTIMETROS (50 cm.) como minimo. Los empalmes y superposiciones deben realizarse
obligatoriamente sobre los apoyos.

Los tablones que conformen la plataforma deben estar trabados y amarrados
solidamente a la estructura del andamio, sin utilizar clavos y de modo tal que no puedan
separarse transversalmente, ni de sus puntos de apoyo, ni deslizarse accidentalmente.
Ningun tablén que forme parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo en
mas de VEINTE CENTIMETROS (20 cm.).

Las plataformas situadas a mas de DOS METROS (2 m.) de altura respecto del plano
horizontal inferior mas préximo, con riesgo de caida, deben cumplir con el capitulo Lugares
de Trabajo, item Proteccion contra la caida de personas.

El espacio maximo entre muro y plataforma debe ser de VEINTE CENTIMETROS (20
cm.). Si esta distancia fuera mayor sera obligatorio colocar una baranda que tenga las
caracteristicas ya mencionadas a una altura de SETENTA CENTIMETROS (70 cm.).

Los montantes de los andamios deben cumplir las siguientes condiciones:

* Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edifico.

* Estar colocados a una distancia maxima de TRES METROS (3 m.) entre si.

. Cuando la distancia entre DOS (2) montantes contiguos supere los
TRES METROS (3 m.), deben avalarse mediante calculo técnico.

» Estar sdélidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces

apropiados que eviten el deslizamiento accidental.

. La prolongacién de los montantes debe ser hecha de modo que la

union garantice una resistencia por lo menos igual a la de sus partes.

ANDAMIOS COLGANTES

Cuando las plataformas de trabajo estén suspendidas de un equipo de izar, deben
contar con un sistema eficaz para enclavar sus movimientos verticales.

Para la suspension de los andamios colgantes se respetara lo establecido en los
items relativos a Cables, Cadenas, eslingas, cuerdas y ganchos de la presente norma legal.

El responsable de la tarea sera el encargado de verificar, previo a su utilizacion que el
andamio y sus elementos componentes se encuentren en buenas condiciones de
seguridad de acuerdo al uso y a la carga maxima a soportar.
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Los trabajadores deben llevar puestos cinturones de seguridad con cables salvavidas
amarrados a un punto fijo que sea independiente de la plataforma y del sistema de
suspension.

IV.7. Equipos y enseres

El Contratista usara métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo
en cantidad y calidad que, a juicio de la Inspeccion, aseguren una ejecucién y un acabado
satisfactorio, y la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

Debera tener ademas en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad
en el trabajo, tales como: cascos, guantes, calzados, protecciones segun correspondiere,
etc.

El hecho de que la Inspeccion no hubiere formulado observaciones al respecto, no
eximira al Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o
por la demora en terminarlas.

Si la Inspeccién de Obra considerara que los equipos, materiales y/o métodos de
trabajo resultasen insuficientes, ineficaces y/o inadecuados podra ordenar su reemplazo y/o
adecuacion a costa de la Contratista, a los efectos de terminar la obra en tiempo, forma y
con la calidad exigida en pliegos.

El equipo declarado por el oferente tiene caracter indicativo minimo, debiendo en caso
que fuera necesario para terminar la obra en tiempo y forma, disponer de equipo adicional
el que sera a costa de la Contratista, sin reconocimiento de ningun tipo.

Todos los materiales y equipos que se ingresen deberan afectarse exclusivamente a
las necesidades propias de la Obra. La conformidad que se hubiere otorgado a los
materiales y equipos propuestos por el Contratista en su Oferta no implica responsabilidad
alguna para el Comitente en el caso en que debieran ser aumentados, modificados o
cambiados, total o parcialmente, antes o durante la ejecucion del Contrato para cumplir con
Plan de Trabajos. Cualquier cambio que resulte necesario realizar para satisfacer los
requerimientos del Contrato sera a exclusivo cargo del Contratista.

IV.8. Escombros y limpieza

Estara prohibido arrojar escombros y residuos desde alturas superiores a tres (3)
metros. Desde mayor altura se utilizaran conductos de descarga. No se podran moler los
materiales provenientes de escombros o residuos.

El mantenimiento del orden del obrador, y la limpieza de la Obra y de todo el terreno,
se haran en forma permanente.

El Contratista ejecutara ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la
Recepcion Provisoria de la Obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente
limpio y libre de residuos.

Cumplida la Recepcion Provisoria, el Contratista procedera al inmediato retiro de
todas las instalaciones y construcciones del obrador.

Sera obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda obra,
debiendo disponerse los materiales, herramientas, desechos, etc., de modo que no
obstruyan los lugares de trabajo y de paso.

Deben eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo-cortantes como
hierros, clavos, etc., que signifiquen riesgo para la seguridad de los trabajadores y las
demas personas que frecuenten la obra.

IV.9. Seguridad contra incendio

La prevencién y proteccién contra incendio en las obras, comprende el conjunto de
condiciones que se debe observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar, vehiculo o
magquinaria, donde exista riesgo de fuego.

El responsable de Higiene y Seguridad definira la tipologia y cantidad minima de
elementos de proteccion y de extincion de incendios y debera inspeccionarlos con la
periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento

Los objetivos a cumplir son:
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a) Impedir la iniciacién del fuego, su propagacion y los efectos de los
productos de la combustion.

b) Asegurar la evacuacion de las personas.

c) Capacitar al personal en la prevencion y extincion del incendio.

d) Prever las instalaciones de deteccion y extincion.

e) Facilitar el acceso y la accion de los bomberos.

El responsable de Higiene y Seguridad debe inspeccionar, al menos una vez al mes,
las instalaciones, los equipos y materiales de prevencion y extincién de incendios, para
asegurar su correcto funcionamiento.

Los equipos e instalaciones de extincion de incendios deben mantenerse libres de
obstaculos y ser accesibles en todo momento. Deben estar sefializados y su ubicacion sera
tal que resulten facilmente visibles.

Se colocaran avisos visibles que indiquen los numeros de teléfonos y direcciones de
los puestos de ayuda mas préximos (bomberos, asistencia médica y otros) junto a los
aparatos telefonicos y areas de salida.

Los perjuicios que pudiere sufrir el Contratista por esta causa, no seran motivo de
reclamos de ningun orden por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliacién de
plazo.

IV.10. Seguros de trabajo

a) Seguros de Riesgo del Trabajo

Personal del Contratista: De acuerdo a la Ley 24.557, el Contratista antes del
inicio de la obra, debera acreditar ante el Comitente la cobertura de accidentes de
trabajo de la totalidad de su personal a través de las Aseguradoras de Riesgo de
Trabajo (A.R.T.). Se debera incluir una manifestacion expresa de la Aseguradora de
Riesgos del Trabajo de no repeticion contra el Comitente por los riesgos vinculados
ala Obra.

Personal de la Inspeccion de Obra, Direccion Técnica y administrador de
contrato: El personal de la Inspeccion de Obra, debera ser asegurado por el
Contratista, a su cargo, contra accidentes de trabajo. Las pdlizas seran individuales
y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad
permanente y muerte. Las indemnizaciones se estableceran en la proporcion que
determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberan ser entregadas
en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos.

El Comitente comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la
noémina del personal que debe ser asegurado, con sus respectivas
remuneraciones.

Sera por cuenta del Contratista, los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivados por Trabajos Adicionales o causas no
imputables al Comitente, que demande el seguro para el personal de Inspeccién
de la Obra, Direcciéon Técnica y Administrador de contrato.

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista debera
entregar las pélizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados, dentro
de los (5) cinco dias habiles de la fecha en que se lo notifique del cambio. El atraso
en la entrega de las podlizas correspondientes a nuevos agentes de la Inspeccién y
Direccion Técnica dara lugar a la aplicacion de la multa equivalente al
incumplimiento de una Orden de Servicio.

b) Seguros de Accidentes Personales

Debera cubrir al personal de Inspeccion afectado a Obra, a terceros que
ingresen a la Obra de manera eventual y a quienes ejecuten trabajos sin relaciéon
de dependencia con la Contratista o eventuales subcontratistas. Las sumas
aseguradas y riesgos, seran definidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

La poliza debera designar al Comitente como beneficiario en primer término
por cualquier obligacion legal que pudiera existir.

36

IF-2025-07975877-GDEMZA-GPMZA



(%) s

A==
MENDOZA W

Tupungato
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES

c¢) Seguro Todo Riesgo Construccion y/o Montaje
Debera amparar los riesgos inherentes a la Obra, asegurando toda pérdida o
dafio a los bienes asegurados por cualquier causa y por el monto que fije el Pliego
de Condiciones Particulares. En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a
cubrir los danos provocados, la diferencia resultante sera asumida por el
Contratista.
d) Seguro de Responsabilidad Civil
Constituido por el monto que establezca el Pliego de Condiciones Particulares,
a nombre de la Contratista y el del Comitente, manteniendo a éste ultimo cubierto
por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafnos y perjuicios causados a cualquier
persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia
de la ejecucion y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos
de cualquier naturaleza, en relacion con ello. En caso de que dicho seguro no cubra
los dafos, éstos deberan ser cubiertos por el Contratista.
e) Otros seguros
El Comitente se reserva el derecho de exigir otros seguros que, en virtud de la
contratacion pudiesen ser requeridos.
f) Vigencia de los Seguros
Los seguros antes mencionados deberan estar vigentes desde el inicio de
ejecucion de los trabajos hasta la recepcién Definitiva de la Obra. En caso de que
el Contratista deba realizar trabajos durante el periodo de garantia, antes del inicio
de dichos trabajos, debera acreditar ante el Comitente la vigencia de los seguros
mencionados.
g) Requisitos de los Seguros
Todas las podlizas antes mencionadas, deberan incluir Clausula de No
Repeticion, ser contratados en compaiiias habilitadas de primera linea a
satisfaccion del Comitente , y en caso de anulacién o cambio, la Contratista debe
notificar al Comitente con un plazo minimo de quince (15) dias de anticipacion.
h) Incumplimientos en la Presentacion de los Seguros
Si el Contratista no presentase los seguros sefialados o no cumpliera con
alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podra dar inicio a los
trabajos contratados, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias
que esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia se configure con
posterioridad al inicio de Obra, no se liquidara ningun certificado mientras no se
hayan presentado las pdlizas de seguros mencionadas en este articulo; en caso
de que la situacion de incumplimiento se mantenga, se procedera a la suspension
de los trabajos, con cargo al Contratista, pudiéndose inclusive llegar a la rescisién
del Contrato.
i) Responsabilidad
La contratacion de seguros por parte del Contratista no disminuye la
responsabilidad de éste, quien resulta responsable directo de todas las
obligaciones establecidas en el contrato y de los dafios que se produzcan.
La existencia de los seguros no limita ninguna responsabilidad u obligacién del
Contratista. En consecuencia, el Contratista se hara cargo de cualquier franquicia
o descubierto que el seguro contenga, asi como de toda suma exigible en exceso
o en defecto de las sumas aseguradas, o por cualquier riesgo no cubierto por las
polizas contratadas.
El Contratista mantendra indemne al Comitente y/o a sus funcionarios y/o sus
empleados, por cualquier suma que cualquiera de ellas se viese obligadas a pagar
a terceros o dependientes con motivo de su responsabilidad y/o por incumplimiento
del régimen de seguros.

IV.11. Plan de manejo del ambiente

El Proponente debera presentar en la Memoria Descriptiva de la Obra, un Plan
Manejo del Ambiente, en la documentacion detallada del Sobre N° 1 y en cumplimiento del
inc. i) del Art. 21° del Decreto-Ley N° 4416/80 de Obras Publicas de la Provincia de

37

IF-2025-07975877-GDEMZA-GPMZA



(%) s

| =
MENDOZA W

Tupungato
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES

Mendoza, y lo requerido en este Pliego.

Dicho Plan debera dar cumplimiento a las prescripciones previstas en la Ley Provincial
del Ambiente 5961/92, su Decreto reglamentario N° 2109/94, la Ley Provincial N° 5.917 de
Gestidon de Residuos Peligrosos, el Decreto N° 2625/99, la Ley Nacional N° 25.612 de
Gestion Integral de Residuos Industriales y de actividades de servicios y las normas que en
futuro se dicten o las remplacen y un Plan de Gestion Ambiental, acorde a la Resolucion
Final o DIA emitida por la Unidad de Evaluaciones Ambientales o el Municipio en donde se
llevara a cabo la obra.

A tales efectos el Contratista debera presentar, a satisfaccion del Comitente:

1. Programa detallado para el Control Ambiental conforme los Procedimientos
para la Proteccion y Control Ambiental.
2. Programa para la mitigacion de los efectos ambientales, cuando exista Estudio

de Impacto Ambiental para la Obra.
El Comitente ejercera el control del cumplimiento de dicho plan a lo largo de la ejecucion de
la misma.

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA

V.1. Planes de trabajo e inversiones

Previo a la iniciacién de las obras, el Contratista presentara a la Inspeccién, para su
aprobacién, el Plan de Trabajo de Obra y el Plan de Inversiones con las mismas
caracteristicas que el presentado al acto licitatorio, pero adaptandolos a la real fecha de
iniciacién de las obras, debiendo respetar y cumplir las condiciones y especificaciones
técnicas y planos que componen el Proyecto

El Comitente solo podra modificar el Plan de Trabajo de Obra, cuando técnicamente
pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de los
trabajos y debera contar con aprobacion expresa de autoridad competente, para adquirir
legitimidad contractual.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en
forma analoga al plazo de obra, pero tomando solo en consideracion la parte de obra que
debid ejecutarse y la multa sera proporcional y estara fijada en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares Legales, en un todo de acuerdo a lo establecido en el articulo 35
del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas).

Los trabajos deberan ser ejecutados de manera continua, manteniendo un criterio
l6gico de avance de los trabajos. El Contratista planeara y sera responsable de los métodos
de trabajo y de la eficiencia de los equipos empleados en la construccion, que deberan
tender a asegurar el ritmo de trabajo apropiado y de calidad satisfactoria.

En cualquier caso, que la Inspeccion notara que el nimero de obreros, equipos y
maquinas, plantel de herramientas y materiales acopiados fuesen insuficientes para la
terminacion de la obra en el plazo estipulado, o para cumplir el desarrollo diagramado,
ordenara por escrito al Contratista su aumento, de modo de dar cumplimiento al contrato.

Lo anterior no exime al Contratista de la responsabilidad de sus obligaciones en lo que
se refiere a buena calidad de trabajo, celeridad del mismo y seguridad de los equipos,
siendo el unico responsable por la eficiencia y adaptabilidad del plantel y método
empleados.

V.2. Prérroga del plazo de terminacion de la obra

El Contratista podra solicitar que se le consideren prérrogas de plazos por razones de
fuerza mayor o imprevisible, siempre que acredite los extremos exigidos por el Art. 46 del
Decreto - Ley 4.416/80, y se denuncie el hecho en el plazo establecido en dicha normativa.

No se consideraran prorrogas de plazos por razones climaticas, salvo las de
caracteristicas excepcionalmente adversas que excedan los valores promedios de
maximos y minimos (temperatura, lluvias y vientos) de los ultimos cincuenta (50) afos
computados sobre la informacion concedida por el Servicio Meteoroldgico Nacional.
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En el caso de que se otorgasen prérroga de los plazos, el Contratista debera
presentar un Programa de Construccion modificatorio de conformidad con las
Especificaciones Técnicas y su correspondiente plan de certificaciones, en el que se
considerara el total de las prérrogas concedidas.

En ningun caso las prorrogas de plazos daran derecho alguno al Contratista a
reclamar mayores costos, o pago de adicionales de cualquier otro concepto.

V.3. Paralizacion de la obra. Obligaciones del contratista

El Contratista habra de paralizar la ejecucién de la Obra o de cualquiera de sus partes
cuando el Comitente considere necesario. Durante dicha paralizaciéon, protegera vy
asegurara la Obra, o la parte de ella suspendida, debiendo reubicar sus recursos de trabajo
(maquinarias, mano de obra, etc.) en otras partes o frentes de Obra. Por ello se
reconoceran los costos reales que pudieran ocasionarse al Contratista con motivo de las
suspensiones y mientras duren estas, pero no por conceptos como dafos y perjuicios, lucro
cesante o dafio emergente.

V.4. Trabajos de acuerdo a su fin

El Contratista ejecutara los trabajos para que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los
demas documentos del Contrato. Aunque en los planos no figuren o en las especificaciones
no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, el Contratista no tendra derecho a
pago de adicional alguno, sin menoscabo de su derecho de cobro que correspondiere por
trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por el Comitente.

El Contratista debera, con el cuidado y la diligencia debida, proyectar, ejecutar y
terminar las obras y subsanar cualquier defecto de las mismas, de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato y a las reglas del arte del buen construir, en los términos del Art.
43 2do parrafo del Decreto-Ley N° 4.416/80.

El Contratista debera aportar toda la supervision, mano de obra, materiales,
maquinaria y cualquier otra cosa, de naturaleza temporal o permanente, que sean
requeridos para dichas obras, su ejecucion, terminacion y subsanacion de defectos, en la
medida en que la necesidad de la aportacion de las mismas esté especificada o se deduzca
razonablemente del Contrato.

Garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por los vicios, defectos,
degradaciones y averias que pudieren experimentar los materiales empleados y las obras,
aun por efecto de la intemperie, quedando a su exclusivo cargo el reparo de todos los
desperfectos hasta la recepcion definitiva de las obras, ello sin perjuicio de la
responsabilidad prevista en los Articulos 1273, 1274, 1275, 1276 y 1277 del Cddigo Civil y
Comercial de la Nacion.

Ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, encuadrados en
las reglas del arte del buen construir y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de los
planos, las especificaciones técnicas y demas documentos del Contrato, aunque en los
planos no figuren o las especificaciones técnicas no mencionen todos los detalles
necesarios al efecto.

El Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los distintos
documentos técnicos y respondera de los defectos que puedan producirse durante la
ejecucion y conservacion de las obras hasta su recepcion final. Debera comunicar a la
Inspeccion, antes de iniciar el trabajo, cualquier diferencia o error del proyecto que haya
comprobado en el curso de la Obra.

Las omisiones en los Planos (de cualquier tipo) y en las Especificaciones Técnicas, no
eximiran al Contratista de su responsabilidad de suministrar, elaborar y/o instalar a su costa
todo lo que usualmente se suministra, elabora y/o instala en los proyectos del alcance y
caracter indicado en los Planos de Proyecto y Especificaciones Técnicas y lo que exigen las
reglas del arte, las normas y reglamentaciones vigentes.

Los Planos representaran las condiciones en el sitio de las obras y seran basados en
la informacion disponible al momento del disefio de los mismos.
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Es obligacién del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la Inspeccién
de Obras de toda diferencia que exista o detecte fehacientemente.

El Contratista no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente, con el pretexto de
que existen divergencias pendientes, bajo pena de aplicacién de las sanciones previstas en
los Pliegos.

V.5. Terreno a ocupar con las obras

La Inspeccion, autorizara al Contratista a ocupar los terrenos donde se realizaran los
trabajos y durante la ejecucion de las obras.

Si esta entrega no pudiera efectuarse en conjunto sino por partes y el Contratista
pudiese desarrollar su labor en ellos, sin que tal cosa implique perjuicios y demoras, la
Inspeccion autorizara la ocupacion de los terrenos, en forma parcial. En estos casos, las
operaciones de replanteo se efectuaran por partes.

Corren por cuenta del Contratista: la obtencién y ocupacion de los terrenos destinados
a campamentos, depositos, obradores o cualquier otro destino para uso exclusivo del
Contratista.

Estaran a cargo de éste, asimismo, salvo estipulacion en contrario, los gastos de
apertura y cierre de alambrados, de vigilancia de hacienda evitando que salgan por las
aberturas practicadas y la reparacién y colocacion de los alambrados cuando se lleven a la
posicion de origen.

V.6. Abastecimiento de materiales. Aceptacion o rechazo de materiales.
Efectos

El Contratista tendra siempre en obra las cantidades de material que, a juicio de la
Inspeccion, se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.

Todos los materiales y productos de la industria seran de primera calidad en su
género, de marca acreditada y exentos de imperfecciones, tendran las caracteristicas
prescritas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Articulo N° 5 del
Decreto - Ley N° 4.416/80, al Articulo N° 2 del Decreto Reglamentario N° 313/81 y al Pliego
de Especificaciones de Caracter Técnico.

El Contratista facilitara a la Inspeccién todos los medios a su alcance para la
inspeccion, verificacion y control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos
que se ejecuten.

La Inspeccion podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad
inferior a los contratados, los que seran retirados de la Obra por el Contratista dentro del
plazo que senalare la orden respectiva y proceder a la sustitucion por materiales
apropiados

A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspeccidn podra exigir pruebas y
ensayos de los materiales, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya
empleados. Los gastos seran por cuenta del Contratista.

Las demoras motivadas por rechazos de materiales, seran imputables sélo al
Contratista.

El Contratista proporcionara la ayuda, mano de obra, electricidad, combustibles,
almacenes, aparatos e instrumentos que se necesitan habitualmente para examinar, medir
y ensayar cualquier material o instalaciones y proporcionara muestras de los materiales
antes de su incorporacion a las obras, asi como muestras de aquellos que seleccione la
Inspeccion de Obras para que sean sometidos a los ensayos que determine. Los
materiales o elementos acopiados para uso exclusivo de |la obra en base a lo establecido
en el Pliego de Condiciones Particulares, a los cuales se les haya extendido el
correspondiente Certificado de Pago, deberan ser garantizados a satisfaccion del
Comitente, manteniéndolos en lugar seguro y en perfecto estado de conservacion y
mantenimiento, no pudiendo el Contratista disponer de dichos materiales o elementos
bajo ningun concepto sin consentimiento previo de la Inspeccion.
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V. 7. Trabajos y materiales que deben quedar ocultos

Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se
pudiere comprobar una vez cubierto, sera revisado por la Inspeccion antes de ser
ejecutado.

Al efecto el Contratista solicitara con anticipacion de dos (2) dias habiles la inspeccién
correspondiente, y esperara durante ese lapso para su aprobaciéon y autorizacion. Si la
Inspeccion concurriera tardiamente, no podra computarse la demora en la ejecucion de los
trabajos a la Contratista.

Si los trabajos o materiales fueran cubiertos u ocultados sin la aprobacion
correspondiente, la Inspeccién de Obras podra ordenar al Contratista que descubra
cualquier porcion de la obra con el propdsito de examinar el trabajo. Si dicha obra resulta
inadecuada, el Contratista, sufragando todo costo que esto le ocasione, corregira
inmediatamente lo que la Inspeccién de Obras encontré inadecuado y lo ajustara a lo
establecido en los Planos de Ejecucién y Especificaciones.

V.8. Objetos de valor.Materiales y objetos provenientes
de excavaciones, demoliciones

El Contratista hara entrega inmediata al Comitente de todo objeto de valor material,
cientifico, artistico o arqueoldgico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo
dispuesto por el Cédigo Civil y Comercial y la Ley Nacional N° 25743.

Los materiales, productos de demolicién, son propiedad del Comitente y deberan ser
apilados en un punto de facil acceso para carros y camiones, y vigilados hasta que la
Inspeccion disponga su retiro.

Si la Inspeccion lo estima conveniente, podra ordenar al Contratista el empleo de
materiales provenientes de la obra, siempre que dichos materiales respondan a las
Especificaciones Técnicas exigidas en los Pliegos. Sin la mencionada orden el Contratista
no podra utilizar dichos materiales.

V.9. Garantia de los materiales y trabajos.

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y trabajos y respondera
de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta
la Recepcion Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias,
reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos
constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

V.10. Trabajos mal ejecutados

El Contratista acatara las indicaciones o instrucciones que, sobre trabajos defectuosos
o0 materiales en desacuerdo con las estipulaciones del contrato, le haga la Inspeccidn.

La Inspeccién podra ordenar la demolicién y reconstruccion, a costa del Contratista,
cualquier trabajo o estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no
cumpliere con las especificaciones.

Si la Inspeccién advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales
empleados, o la mala ejecucién de las obras, notificara al Contratista, quien debera,
demoler, reconstruir, reparar o corregir de inmediato, a su exclusiva cuenta.

Si los trabajos o material inspeccionados resultaren defectuosos, el gasto de revisién
sera por cuenta del Contratista

Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes aquellos
trabajos que fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor
que el convenido, pero que, a juicio de la Inspeccion, no fueren convenientes para la Obra,
y sin que el mayor valor constituya obstaculo para su rechazo.
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En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias corridos, el Contratista no
hiciere las reparaciones exigidas, la Inspeccién podra hacerlo por cuenta del Contratista y
comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga el
Contratista, la garantia de contrato o el fondo de reparo, ello sin perjuicio de la aplicacion de
las sanciones que pudieren corresponder.

V.11. Uso de patentes

Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y dispositivos, patentados o no,
se entienden incluidos en el precio del Contrato.

El Contratista pondra al Comitente a cubierto de cualquier reclamo o demanda que
por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello, es el Contratista el Unico
responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Contratista.

V.12. Manuales de uso y mantenimiento

El Contratista debera proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepcién
Provisoria de la Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento de la obra ejecutada, conforme lo
indicado en el Pliego de Condiciones Particulares.

V.13. Capacitacién personal técnico de servicios y mantenimiento

El Contratista debera organizar, supervisar y dictar por si mismo o por sus
representantes, cursos o cursillos tedrico/practicos de capacitacion dirigidos al personal
técnico, de servicios y mantenimiento, designados por el Comitente.

Los cursos estaran orientados al uso, conservacion, mantenimiento y reparaciones
correctas de los equipos, las instalaciones especiales y demas rubros de la obra.

La falta de cumplimiento de este requisito demorara automaticamente la Recepcion
Provisoria de la Obra por responsabilidad del Contratista.

V.14. Planos conforme a obra

Dentro de los ftreinta (30) dias corridos de haber concluido los trabajos
correspondientes a cada items principal de la obra, el Contratista debera confeccionar y
presentar a la Inspeccion para su aprobacion los planos, computos métricos, planillas de
armaduras y toda documentacion complementaria, manuales de uso y mantenimiento
"conforme a obra” y garantias de funcionamiento y calidad, como también la acreditacion
fehaciente de las aprobaciones que en caso de corresponder deban ser obtenidas de los
entes u organismos correspondientes.

El Pliego de Condiciones Particulares determinara la cantidad y formato de los planos
que la Contratista entregara.

La Inspeccién comunicara al Contratista las observaciones pertinentes dentro de los
cinco (5) dias corridos de presentados.

Una vez aprobada esa documentacioén, el Contratista entregara a la Inspeccién, bajo
firma del jefe de inspeccion, un juego original en soporte papel con la firma de los
responsables en cada especialidad que el Contratista haya designado a tal efecto, un CD y
un pen-drive con dos copias cada uno, las cuales deben ser confeccionadas en formato
PDF y otra en DWG editable.

Su no cumplimiento sera causal impeditiva para la emision del certificado de obra de
alcance del 100% de la ejecucion de los Trabajos. Esto sin perjuicio de la aplicacion de la
multa indicada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales.

Sélo cumplidos estos requisitos, se estara en condiciones de labrar el Acta de
Recepcién Provisoria.

No se reintegrara la garantia de cumplimiento de contrato prevista en el presente
pliego hasta tanto el Contratista no formalice la presentacion de los planos “conforme a
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obra”, reservandose el Comitente el derecho a ejecutarla si se comprobare que por motivos
imputables al Contratista no se cuenta de modo documentado con el total de la informacion
en el plazo de un (1) mes contado a partir de haber sido solicitada la misma por la
inspeccidon o quien corresponda segun el caso.

Cuando por la naturaleza de la obra no se justifiquen las exigencias establecidas
precedentemente, la forma de presentacion de los planos sera indicada en los Pliegos de
Condiciones Particulares.

V.15. Permisos y habilitaciones

El contratista debera prever los tiempos que la obtencion de aprobaciones y/o
autorizaciones municipales o de cualquier otra entidad u organismo publico o privado que
sean necesarios obtener y debera analizar la incidencia que las eventuales demoras
pudiesen inferir en el plazo del Contrato de obra a fin de contemplar que en ningun caso
se vea interrumpido/demorado el normal desarrollo del avance del plazo como
consecuencia del retardo de obtener aprobaciones y/o autorizaciones en tiempo y forma.

El pago de Derechos Municipales para obtener el permiso municipal de construccion
sera efectuado directamente por el Contratista. Estas obligaciones corresponderan
también sobre las tasas, derechos municipales, patentes y todo otro concepto que se
tuviere que abonar el sobreviniente de la ejecucion de la obra y con motivo de la misma.
El Comitente no contemplara ningun tipo de prérroga del plazo del Contrato originado en las
demoras referidas.

V.16. Fotografias

Se presentara un conjunto de fotografias en nimero y tamafo indicados en Pliegos
de Condiciones Particulares, obtenidas fundamentalmente antes de iniciar las obras,
durante la realizacion de las mismas y al finalizar los trabajos.

Las mismas, se entregaran a la Inspeccion de Obra dentro de los 10 (diez) dias
corridos de firmada el Acta de Terminacion de Obra, lo que no obsta a la obligacion de
entregas parciales a la simple solicitud de la Inspeccion en el plazo que ésta coloque en la
Orden de Servicio respectiva.

CAPITULO VI - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

VI.1. Personal en obra

El Contratista solo empleara en obra a operarios competentes, con experiencia y
habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en niumero suficiente para que
la Obra se desarrolle con la actividad requerida para el cumplimiento del Plan de Trabajo de
Obra.

Toda persona que a juicio de la Inspeccién de Obra fuere incompetente o no trabajare
en forma satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Inspeccion, debera ser
inmediatamente retirada de la obra y no podra volver a trabajar en la misma.

El Contratista debera mantener al Comitente plenamente indemne vy libre de toda
responsabilidad por incumplimiento de las normas laborales, previsionales, sindicales, pago
de salarios y/o cargas sociales, seguros, que correspondan al personal que el Contratista o
los Subcontratistas afecten a la Obra.

VI.2. Cumplimiento de leyes laborales y previsionales

El Contratista y, eventualmente los Subcontratistas, deberan cumplir con las normas
legales vigentes durante el contrato, de caracter laboral, previsional y de higiene y
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seguridad

Respecto a todo el personal que trabaje en la obra, debera mantener al dia el pago de
las remuneraciones y cargas sociales del personal que emplee en la ejecucion de los
trabajos de la Obra y sera el unico responsable por el cumplimiento de dichos conceptos y
de todo otro costo que se derive de la relacién de empleo, debiendo dar estricto
cumplimiento a las disposiciones de la legislacion vigente en la materia.

En caso de incumplimiento a tales obligaciones o que reiteradamente se verifiquen
omisiones a los deberes que tales normas establezcan, dara derecho al Organismo a
subordinar el pago de los certificados de obra a la regularizacion de tales obligaciones y/o
a rescindir el contrato sin derecho a reclamo o indemnizacion alguna, todo ello en funcién
de lo dispuesto por el Articulo N.° 42 de la Ley de Obras Publicas.

VIL.3. Registro y pago del personal

Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del personal, sus
remuneraciones directas y cargas sociales, el Contratista exhibira la lista de jornales en
lugar bien visible de la obra.

En todos los demas aspectos que interesaren o afectaren al personal del Contratista,
éste debera cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la
legislacion y reglamentacion nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente,
en vigencia. En caso de incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art.42° del
Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas).

Esta clausula regira también para los casos de contratacion de trabajo a destajo. El
incumplimiento de lo establecido en este Articulo sera comprobado y documentado en cada
caso por la Inspeccidn al extender cada certificado de obra a cuyo fin el Contratista exhibira
los libros que se le requieran.

La demora en el pago de certificados de obra debido al incumplimiento de estos
motivos o por falta de comprobantes que acrediten su cumplimiento, no dara derecho
alguno al Contratista, ni correran intereses por el retardo.

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del
cumplimiento de lo dispuesto en este Articulo podra hacer pasible al Contratista de la
rescision del Contrato por causas imputables sélo a él. Iguales obligaciones y formalidades
deberan cumplir los subcontratistas, por quienes el Contratista estara también sujeto a las
mismas penalidades que las detalladas.

VI1.4. Subcontratistas

El Contratista ocupara unicamente destajeros y subcontratistas presentados vy
aceptados por la Inspeccion de Obra.

Con anticipacion de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, el Contratista
sometera a su autorizacién la nomina completa de los subcontratistas, con los
antecedentes técnicos y financieros que fueren necesarios.

Contra el rechazo de autorizacion de subcontratistas, el Contratista solo podra
solicitar reconsideracion.

El consentimiento de ocupacion de Subcontratistas no eximira al Contratista de
ninguna de sus responsabilidades, ni origina para el Comitente obligacion alguna con el
Subcontratista

Todas las obligaciones y derechos seran directos entre el Comitente y el Contratista.
No se establecera relacion directa entre los Subcontratistas y el Comitente.

La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por Subcontratistas es exclusiva
del Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa.

El Contratista facilitara, coordinara y vigilara la marcha simultanea o sucesiva de todos
los trabajos, y sometera al juicio decisivo de la Inspeccion de Obra todo hecho o conflicto de
caracter técnico que se produjere en obra.

En caso necesario, a juicio de la Inspeccion de Obra, podra a través del Contratista
convocar a cualquier Subcontratista a reuniones de coordinacion.
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VI.5. Jornada de trabajo. Trabajos nocturnos o en dias festivos

El Contratista debera cumplir con las normas legales vigentes en lo referente a trabajo
nocturno, trabajo en dias feriados, jornada de trabajo, pago de horas extras, descanso
hebdomadario y francos compensatorios.

El Contratista debe dejar constancia del horario en que se desarrollaran las tareas en
Obra (jornada laboral). En caso de modificar dicho horario, debera comunicarlo por escrito a
la Inspeccion de Obra, exponiendo las razones y demas argumentos que crea conveniente.
El Organismo dara tratamiento y comunicara la decisién mediante Orden de Servicio.

Toda excepcién al régimen comun de trabajo (prolongacién de jornada normal,
trabajos nocturnos, en dia domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debera ser
autorizado por el Organismo. En todos los casos se considerara que estos gastos estan
incluidos en los Precios Basicos, por lo que el Contratista no podra exigir compensacion
alguna.

Solo se consideraran dias festivos los expresamente indicados como tales y los
declarados por el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial. El horario de trabajo estara de
acuerdo con las leyes obreras en vigencia.

Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas
trabajadas en dias feriados, seran abonados por el Contratista al personal obrero, segun
esta establecido en las disposiciones laborales vigentes.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el contratista debera asignar un profesional
técnico en higiene y seguridad, que debera realizar capacitaciones inherentes a los riesgos
relativos a los frentes de trabajo que se ejecuten en ese momento.

Se asignara un profesional de higiene y seguridad en forma permanente en el lugar.
El trabajo se desarrollara previa autorizacién de la Inspeccion de obra, con una intensidad
proporcional con las caracteristicas de la obra en ejecucion y los plazos

establecidos para su ejecucion.

VI.6. Higiene y seguridad en el trabajo

Todo trabajo realizado desde la Orden de Inicio de la obra hasta el acta final de Obra
se debera encuadrar en la Ley N° 19.587/72 (Higiene y Seguridad Laboral); Decreto N°
351/79; Decreto N° 911/96 (Reglamento para la Industria de la Construccién); Ley
N°24.557/95 (Ley de Riesgos del Trabajo) y sus modificatorias; Ley N° 22.250 (Régimen
Legal de Trabajo para el Personal de la Industria de la Construccion) , la Resolucion SRT
319/99 (actividades simultdneas entre dos o mas contratistas, obra repetitiva y de corta
duracion). Resolucion N° 552/01, Resolucion N° 51/97 declaracion de la obra ante la ART,
Resoluciéon 35/98 obligacién del comitente o contratista principal a la elaboracion de un
programa de seguridad para la obra, Resolucion N° 231/96 condiciones minimas de higiene
y seguridad en la construccidn, reglamenta al art. N°9 del Decreto N° 911 de la
construccion, Resolucion N° 550/11 Demolicion, sub muracion y excavacion, Resolucion N°
503/14 excavaciones de mas de un metro veinte de profundidad.

El Contratista debera acreditar antes de firmar la contrata, que su personal se
encuentra asegurado en una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) segun la Ley N°
24 .557.

Sera atribucion de la inspeccion solicitar un técnico en Higiene y Seguridad
permanente en obra, cuando existan riesgos en los frentes de trabajo tales como,
excavaciones, trabajos en altura o algun riesgo inherente a la actividad que sea un vital
peligro para el personal en obra y en cualquier otro supuesto que estime conveniente.
Independientemente de la cantidad de operarios afectados a la obra y el estado de la
misma.

Sera atribucién de la inspeccion determinar el tipo de cierre que se realizara en la
obra, los Cerramientos que se realicen en la via publica seran de acuerdo a complejidad de
la misma en las cuales se podran contemplar la realizacion de cierres con vallas de
seguridad, cierres ciegos de materiales resistentes fendlicos para evitar el ingreso a la obra,
pintados y con logo de la identificacion de la empresa contratista, barreras “new jersey”, o
cualquier barrera restrictiva que permita la legislaciéon vigente que sea una solucién para
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evitar accidentes.

La realizacion de obras en ZONAS DE TRABAJO que afecten la normal circulacion
del transito, debiera ofrecer proteccion a conductores de los diferentes modos de
transporte: pasajeros, peatones, personal de obra, equipos y vehiculos con soluciones
viales apropiadas para las zonas de trabajo.

El Contratista debera proveer a todo el personal a su cargo de UNA (1) muda de ropa
adecuada para el tipo de trabajo a realizar, dependiendo del tipo de Obra que se ejecute,
lugar y estacion del afio.

El Contratista debera proveer a todo su personal y al personal de la Direccion e
Inspeccion Técnica, los elementos de seguridad para ingresar y permanecer en obra, tales
como proteccion visual, auditiva, calzado de seguridad, casco y demas elementos que sean
requeridos conforme a normas IRAM, debiendo contar con certificacion obligatoria de EPP
segun Resolucion N° 896/99 de la Sec. de Industria, Comercio y Mineria de la Nacion.

El contratista debera suministrar a todo su personal como al personal de la/s
subcontratista/s y del Comitente, que estén en obra ya sea en forma permanente o
transitoria, la aplicacion, desde el inicio de la obra, de la vacuna contra el clostridium
tetanico (vacuna antitetanica). Ello debera se acreditado mediante el certificado u oblea
emitidos por el organismo de la aplicacion de la inoculacion.

El incumplimiento de estas normas, sera sancionado con la multa establecida en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Art. 42 del Decreto-Ley N° 4416/80 (de
Obras Publicas) y en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 6281.

Mensualmente, en ocasién de cada medicion de obra, el Contratista presentara a la
Inspeccion, informacion estadistica de accidentes y enfermedades ocurridas al personal de
obra durante ese periodo. La Inspeccion de Obra podra imponer restricciones que impidan
o limiten las acciones del Contratista si éstas afectan directa o indirectamente el Programa
de Prevencion, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

El incumplimiento de todos los requerimientos de estas normativas estara a cargo del
profesional designado por el Comitente.

En caso de accidente de trabajo o accidente in itinere que se produzcan durante el
plazo del Contrato, el Contratista debera dar aviso en el plazo de veinticuatro (24) horas a
contar de producido dicho evento a la persona que el Comitente designe en el Acta de
Inicio, mediante Nota de Pedido, correo electronico y telefonicamente.

En el mismo término, el Contratista debera acreditar fehacientemente haber realizado
la correspondiente denuncia del siniestro en la ART contratada.

CAPITULO VIl -ALTERACIONES DE OBRA

VII.1. Trabajos adicionales y/o supresiones

La obra se ejecutara en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que respecta a
materiales como en cuanto a la forma y plazos de ejecucion.

Se considerara alteracion a todo trabajo no previsto en el proyecto o el contrato
correspondiente, que en el curso de los trabajos se considere necesario ejecutar.

Cualquier alteracién del proyecto debera ser justificada en causas sobrevinientes a la
iniciacion de la obra.

Las actuaciones que por tal motivo se inicien tendran que ser justificadas por la
inspeccion de obra, aprobadas por la autoridad competente del Comitente, mediante
decision fundada, sin cuya aprobacién no podran iniciarse los trabajos respectivos.

Aprobadas las alteraciones de obra por autoridad competente, el contratista estara
obligado a aceptarlas siempre que:

a) Les sean transmitidas por la inspeccion por escrito, con transcripcién o copia
del respectivo acto administrativo y que no modifiquen las bases del contrato.

b) Las alteraciones no representen en conjunto un monto superior al veinte por
ciento (20%) del importe basico del contrato.
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El Contratista realizara estos trabajos empleando los materiales, mano de obra y
elementos necesarios de trabajo, y el precio de aplicacion de esos trabajos sera deducido
en base a los precios estipulados en el contrato.

Las Alteraciones/modificaciones podran consistir en:

a. aumento o disminucion de la cantidad de cualquier trabajo incluido en el
Contrato.
b. supresion de determinado trabajo.

En caso de que el trabajo no previsto fuera de tal naturaleza que no se hubiera
cotizado precio unitario en el contrato, el Inspector y Contratista convendran un nuevo
precio de acuerdo a lo previsto en los Articulos N° 50, 51,52, 53, 54, 55 y 56 del Decreto-
Ley N°4.416/80 y Articulos 20 y 21 del Decreto N° 313/81.

Cuando no existen trabajos previstos de caracteristicas semejantes a los del nuevo
trabajo, el precio se establecera mediante un analisis en el que se tendra en cuenta
Unicamente, costo actualizado partiendo de los precios basicos de licitacion que han sido
fiiados por las Reparticiones Oficiales Especificas de los materiales, transporte hasta la
obra, jornales y cargas sociales. A la suma de estos valores se agregara un porcentaje en
concepto de gastos generales y beneficios.

No se reconocera trabajo nuevo alguno que no haya sido aprobado por la autoridad
con competencia suficiente, acorde a la normativa vigente por la cual se regule el
Organismo Comitente.

Aprobados los trabajos el inspector emitira la orden de efectuarlos, dejando plasmado
dicho requerimiento por escrito en el correspondiente registro.

En el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera
proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, si asi lo ordenara la Inspeccion. En
este caso se llevara cuenta minuciosa de los trabajos e inversiones realizados; este detalle,
con la aprobacion o reparo de la Inspeccion, servira como elemento de juicio ilustrativo para
fijar luego el precio, ya sea por acuerdo de las partes o conforme a lo anteriormente
expresado en este articulo.

VII.2. Paralizacion de los trabajos

Si para llevar a cabo modificaciones en las obras en curso de ejecucion o por otra
causa, la Inspeccion juzgase necesaria paralizaciéon de parte de las obras contratadas
temporaria o definitivamente, comunicara por escrito la orden correspondiente al
Contratista, procediéndose a la medicion de la obra ejecutada en la parte a que alcance la
suspension y labrandose acta del resultado.

Si la paralizacién y/o disminucién de ritmo de obra se prolongara por los periodos
pautados en el art 19 del Decreto Reglamentario N° 313, al término de ese plazo se libraran
los certificados por el trabajo realizado a satisfaccion y el Contratista tendra derecho a que
se le abonen los gastos improductivos que la paralizacion le ocasione de acuerdo a lo
establecido en el articulo 48 y concordante con el Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras
Publicas), Decreto Reglamentario N° 313/81 y modificatorios.

CAPITULO VIII-PAGO DE LA OBRA

VIII.1. Precio y forma de pago

La Obra se realizara por el sistema de ejecucion que se indica en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares Legales, de igual manera que la Forma de Pago de la Obra.

El precio de la Obra sera el propuesto como basico por el Contratista, y aceptado por
el Comitente, con mas o menos lo que resultare por las alteraciones y/o adicionales de obra
que se produjeren (supresiones y/o adicionales), conforme al Decreto-Ley N° 4416/80 (de
Obras Publicas) y por las modificaciones de precios conforme al régimen de este Pliego.
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VIIl.2. Medicién de los trabajos

La medicion se efectuara por periodos mensuales sobre los trabajos que a juicio de la
Inspeccion se encuentren ejecutados conforme a Contrato y adheridos al suelo y a la Obra
con caracter definitivo.

Para la medicién se aplicaran las normas establecidas en la documentacion
contractual.

La medicion debera efectuarse con la presencia del Contratista o su Representante
Técnico, y se realizara el ultimo dia habil de cada mes. Si se negare a presenciar la
medicion se le tendra por conforme con el resultado de la operacion. Quedara constancia
en la planilla de medicién de la conformidad o ausencia del Contratista o de su
Representante.

En caso de disconformidad con la medicion efectuada, debera manifestarlo en el
plazo perentorio de cinco (5) dias corridos con las razones que le asistieren. Sin este
requisito, su observacion quedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamo ulterior al
respecto.

No se computaran los trabajos ejecutados que excedan a lo indicado en planos y resto
de la documentacion y no tengan expresa aprobacion e indicacion de la Inspeccion a través
de la Orden de Servicio correspondiente y debidamente conformada.

La Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y todos los medios
necesarios para efectuar las mediciones de que se trate. Las libretas y demas
comprobantes de las operaciones seran llevadas por triplicado, una para cada parte,
cotejandose el contenido.

VIIL3. Certificacion de los trabajos

Dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del primer dia siguiente al mes
de ejecucion de los trabajos, se emitira el certificado mensual de obra basica, como
asimismo los certificados de trabajos adicionales y/o complementarios debidamente
autorizados conforme al resultado de la planilla de medicion de obra, con mas el agregado
de los reajustes de precios de acuerdo al régimen de modificaciones de precios previsto en
el pliego.

Los certificados mensuales tendran el caracter de documentos provisorios como
pagos a cuenta, sujetos a las variaciones o rectificaciones que resulten de la medicién y
liquidacion final.

Para los trabajos adicionales se emitiran certificados mensuales, independientemente
de los certificados correspondientes al contrato principal.

El monto de cada certificado resultara de la aplicacion de los precios de contrato
convenido, por las cantidades de la medicién de los trabajos realizados.

En caso de divergencias en las mediciones se aplicaran al efecto los resultados
obtenidos por la Inspeccidn, dejando para la liquidacion final la solucién de las diferencias
que se produzcan

El Contratista firmara de conformidad cada certificado o formulara las reservas que
estime corresponder y que debera fundamentar dentro de los cinco (5) dias habiles de
efectuadas, caso contrario quedaran sin efecto dichas reservas.

Una vez suscripto por el Contratista y cumplidos los tramites internos de practica, se le
entregara una copia auténtica con la leyenda "Copia Negociable".

VIIIL.4. Variacion de precios

El sistema de variaciones de precios se regira conforme a lo dispuesto en el
CAPITULO X, articulo 69° del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas) y Articulo 26° de
su Decreto reglamentario N° 313/81.
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El Precio total de la Obra, formulado en el Formulario Oficial de Propuesta y que
integra el Contrato, sera determinado por el Contratista con los precios vigentes en plaza
durante el mes anterior al de la fecha del acto de recepcion de Propuestas.

El Comitente tomara a su cargo o beneficio y certificara las modificaciones en mas o
en menos que se produjeren en el precio de la obra por incidencia de aumentos o
disminuciones de los precios vigentes conforme a la planilla de indices de materiales, mano
de obra y demas insumos componentes de la obra que elabore la Direccion de Estadisticas
e Investigaciones Econdmicas (DEIE) adoptando las partes contratantes como sistema de
reconocimiento de modificaciones de precios.

Se podran reconocer las variaciones de precios de los siguientes insumos:

1. Mano de Obra y sus cargas sociales.

2. Materiales de aplicacion y consumo.

3. Energia, combustibles y lubricantes.

4, Amortizacion de equipos.

5. Reparaciones y repuestos.

6. Transporte.

7. Insumos especiales debidos al tipo de obra, no comprendidos en la
enumeracion precedente y que fijan taxativamente los pliegos.

8. Impuestos, tasas, derechos y contribuciones de cualquier naturaleza.

9. Gastos Generales.

10. Beneficio.

11. Gastos financieros.

Todo elemento integrante del Precio se entendera incluido en alguno de los rubros
citados, dejandose perfectamente establecido que no se liquidaran modificaciones de
precios sobre diferencias de precios correspondientes a elementos no especificados
anteriormente, ni tampoco las mayores erogaciones que tengan su origen en imprevisiones,
operaciones erradas o negligencias del Contratista.

En el rubro Gastos Generales, se consideraran incluidos los precios indirectos,
entendiéndose por tales aquellos propios del Contratista que inciden parcialmente en el
Precio de la Obra, tales como gastos administrativos, impuestos y tasas, derecho de
registros e inscripciones, honorarios profesionales, etc., traslados de equipos, gastos
financieros, construccién de campamentos y obradores, talleres, servicios auxiliares, etc.,
es decir todos los gastos e inversiones necesarias para la ejecucion de la obra que no estén
directamente explicitados en la lista de rubros susceptibles a reajustes.

Para el reconocimiento de variaciones de precios de la obra, los Pliegos de
Condiciones Particulares estableceran férmulas especificas a fin de implementar en dichos
procedimientos.

VIIL5. Calculo de variaciones de precios

Para el calculo de las variaciones de precios de los trabajos de obra basica se
consideraran como valores basicos o de partida, los precios vigentes en plaza al mes
anterior al de apertura de la licitacidn, contratacion o presentacién de Propuesta y formaran
parte de las planillas de precios de materiales, mano de obra y demas insumos que a tal
efecto elabore la Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econdmicas y/u organismo
oficial que en un futuro la reemplace.

En los casos de contrataciones directas o convenios adicionales, los precios
contratados se podran fijar retrotrayéndolos al mes basico del contrato principal a fin de
facilitar el calculo posterior o se podra prever otra metodologia referenciada en los pliegos
de Condiciones Particulares.

El fraude, la omisién, la negligencia, la impericia, las operaciones erréneas y los
gastos innecesarios del Contratista, le haran perder el derecho al reconocimiento de los
aumentos que se pudieren producir por las modificaciones de los precios vinculadas a esos
hechos.
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VIIl. 6. Liquidaciones de las variaciones de precios

Las liquidaciones por variaciones de precios se efectuaran simultaneamente con cada
certificado de obra basica y seran provisorias o definitivas.

Cuando la liquidacion por modificaciones de precios no pueda ser certificada y
entregada al Contratista en los plazos previstos en este Pliego, por faltar los elementos
necesarios para la confeccion del certificado, debera ser calculada provisoriamente con los
determinados para el ultimo periodo del que se posean datos, sin perjuicio de su inmediato
reajuste una vez obtenidos los mismos.

Cuando mediare mora en el pago de los certificados de modificaciones de precios se
procedera de conformidad con lo dispuesto en el Art. 64° del Decreto-Ley N° 4416/80 (de
Obras Publicas).

Las certificaciones de las modificaciones de precios definitivas podran rectificarse en
lo que se refiere a cantidades de obra, hasta la liquidacion final, pero permaneceran
inalterables en cuanto a los precios adoptados en su confeccion, excepto en el caso de
error o cuando medie observacion o reclamacién fundada por parte del Contratista
formulada dentro de los cinco (5) dias corridos contados desde su notificacion.

VIIl.7. Del reconocimiento de modificaciones de precios en relacion al

plazo de ejecucion

Si las obras se efectuaren con posterioridad a la época prevista en el Plan de Trabajos
o Plan de Inversiones aprobados, conforme surgiere de la comprobacion de las
modificaciones de obra efectuada, los reajustes de precios deberan calcularse en relacién a
las épocas en que debieron efectuarse.

En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos, dichas
modificaciones se calcularan en funcion de las cantidades reales de obra ejecutada.

Correspondera el reconocimiento de las modificaciones de precios, cuando se opere
la alteracién del plazo contractual por actos debido al Comitente, o circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito.

Cuando el plazo contractual se viera alterado por actos imputables al Contratista
(fraude, la omision, la negligencia, la impericia o las operaciones erroneas del contratista),
no correspondera el reconocimiento de las modificaciones de precios, conforme se indica
en el articulo 69 del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas).

VIII. 8. Pago de los certificados

Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme al Pliego, sera abonado
dentro de los plazos establecidos en el Articulo 64° del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras
Publicas), salvo que el Contratista hubiere opuesto reparos para su tramite normal, en cuyo
caso se agregara a dicho plazo la demora causada por tal motivo.

Aprobado totalmente cada Certificado de Obra, acopio, se efectuara el pago dentro
del maximo de SESENTA (60) dias corridos, contados desde la fecha de aprobacion (fecha
de emision).

El pago del certificado de variaciones de precios provisorios se efectuara en el mismo
plazo que el certificado de obra basica. El pago del certificado de variaciones de precios
definitivos se efectuara dentro del maximo de sesenta (60) dias corridos contados a partir
de la conformacion del mismo.

El contratista, previo pago del certificado, debera presentar constancia de
cumplimiento fiscal de impuestos provinciales, conforme los determine la normativa vigente.

Sera de aplicacion en la presente Licitacion el Decreto N° 2070/24 — Ministerio
de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Los pagos de los Certificados de obra 'y
variaciones de precios seran efectuados por la Tesoreria General de la Provincia.
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VIIL.9. Pago de intereses

Si el pago de un certificado se retardare mas del plazo estipulado por el Art. 64° del
Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas) por causa no imputable al Contratista, éste
tendra derecho al reclamar intereses por mora, pero no tendra derecho al pago de interés si
el retraso fuera causado por el Contratista debido a alguna de las causas enumeradas en el
Art. 61° del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas).

Cuando el Comitente cancelare los certificados de obra antes de su vencimiento (60
dias corridos posteriores a la fecha de factura), podra deducir de los mismos el porcentaje
considerado por el contratista en concepto de costos financieros mensuales en la Planilla
de Anadlisis de Precios (Anexo 1V) en forma proporcional al periodo anticipado.

VIIL.10. Fondo de reparo

Del importe total de cada certificado de obra y de modificaciones de precios, excepto
los de acopios e intereses, se deducira el CINCO POR CIENTO (5%), para constitucion del
Fondo de Reparo el que, de acuerdo al Art. 62° del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras
Publicas) y Articulo 9° del Decreto N° 313/81, sera retenido hasta la Recepcién Definitiva
total de la obra.

VIIIL.11. Transferencia de certificados

La transferencia por parte del Contratista del instrumento de crédito mencionado en el
Art. 58° del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas) y expedido por el Comitente,
debera formalizarse en Escritura Publica y sera valida Uunicamente con la intervencion
previa del organismo de Control Administrativo del Comitente.

VIII.12. Certificado final

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcién Definitiva de la obra
se pondra término a las cuestiones econdmicas de la Obra, siendo la firma del certificado
final el cierre de cuentas en el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes se
consideren con derecho.

No seran admitidos reclamos econdmicos con posterioridad, cuando no hayan sido
incluidos en el mencionado certificado salvo los derivados de la ruina total o parcial de la
obra.

VIII.13. Regimen para el acopio y anticipo financiero

Sélo se otorgara Acopio en las obras cuyas Bases y Condiciones Particulares Legales
lo incluyan en su Oferta Basica o Alternativa Obligatoria, hasta un limite del 20% del monto
del presupuesto de la obra.

No se admitira anticipo financiero.

Los Proponentes podran, a través de una Variante, solicitar Acopio hasta el limite del
20% del monto del presupuesto oficial, el cual quedara supeditado en su otorgamiento a
decision del Comitente.

CAPITULO IX- PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA

[X.1. Plazo de terminacion de los trabajos

Los plazos de ejecucion de obra quedan determinados en el Pliego de Condiciones
Particulares.
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La Contratista entregara la obra definitivamente terminada, a entera satisfaccion del
Comitente, dentro del plazo total de ejecucion establecido.

El plazo sera computado en dias corridos a partir de la fecha del Acta de Inicio de los
Trabajos, y se extendera hasta la fecha del Acta de Recepcion Provisoria Total, siendo de
aplicacion al respecto las disposiciones atinentes del Capitulo XI del Decreto-Ley N°
4416/80 (de Obras Publicas) y de los Articulos 30° y 31° del Decreto N° 313/81.

Del plazo total de ejecucion no se deducira tiempo alguno por suspension de obra no
ordenada o autorizada por el Comitente.

Si el Contratista se excediere del plazo de ejecucion fijado se hara pasible de la multa
fijada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales.

No se admitira la suspension de los trabajos por motivo de divergencias no resueltas.

IX.2. Prérroga de plazos

El plazo para la terminacion de las obras podra ser ampliado Unicamente por disposicion
del Comitente, mediante los dispositivos legales en vigencia.

Si se encomendaren al Contratista trabajos adicionales o modificaciones, cuya
ejecucion requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, el Contratista podra
requerir una prorroga del plazo de finalizacioén vigente.

La prorroga concedida sera afectada exclusivamente a la realizacion de los trabajos
adicionales o las modificaciones encomendadas por el Comitente y para aquellas tareas
que sin formar parte de los trabajos adicionales se vieran afectadas por estos. El resto de
las tareas que forman parte de la obra deberan ser culminadas integramente en el plazo
fijado en el Plan de Trabajo vigente que forma parte del contrato.

Si durante la ejecucion de las obras, se produjere algunos de los casos de Fuerza
Mayor contemplados en el Art. 46° del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas), que
impidieran o entorpecieran el desarrollo de los trabajos, el Comitente podra otorgar la
ampliacién del plazo para la terminacién de la Obra. El Contratista debera dentro de los
cinco (5) dias corridos de producida la causa, solicitar la ampliacion, caso contrario no sera
considerada.

IX.3. Verificaciéon y pruebas de la obra

Terminada la obra, la Inspeccién procedera a su verificacion, habilitacién y puesta en
funcionamiento (si correspondiera), y efectuara las pruebas y controles que establezcan al
respecto los Pliegos de Condiciones Particulares Técnicas, comunicando al Contratista
mediante Orden de Servicio, las observaciones y/o trabajos complementarios y/o
reparaciones y/o reconstrucciones que el mismo deba efectuar como consecuencia de
aquellas.

A los efectos de realizar las pruebas de la obra que establecen los Pliegos de
Condiciones Generales, el Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y
elementos necesarios para efectuar las mismas. Si después de diez (10) dias de dada la
orden respectiva, el Contratista no hubiera provisto dichos elementos la Inspeccién podra
efectuar las pruebas por cuenta del Contratista sin que éste tenga derecho a reclamo.

El importe de los gastos ocasionados le sera deducidos de cualquier suma que tenga
a cobrar el Contratista.

En caso que el Contratista se negare a presenciar el acto de verificacién o no
contestare la invitacién, la que debera hacerse en el Libro de Ordenes de Servicio, la
Inspeccién efectuara esta diligencia, dejando constancia de la citacién y ausencia del
Contratista y de sus representantes autorizados.

Todas las demoras originadas por las causas antes sefialadas seran enteramente
imputables al Contratista.

IX.4. Finalizacion de los trabajos y recepcion provisoria

Terminada la Obra, la Inspeccion de obra procedera a su verificacion.
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Si la hallare de conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en este Pliego y en los Pliegos de
Especificaciones Técnicas, se procedera a labrar el Acta de Recepcion Provisoria Total,
dejando constancia de:

a) Fecha de efectiva terminacion de los trabajos.

b) Detalle de las modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto
adicionales como supresiones), demoras producidas

c) Observaciones que deberan ser corregidas en un tiempo perentorio.

d) Reclamos realizados por la Contratista pendientes de resolucién a la
fecha del acta.

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucion de los trabajos, a la
terminacion de los mismos se labraran las correspondientes Actas de Recepcién Provisoria
Parcial, en las mismas condiciones indicadas precedentemente. Sin perjuicio de lo
expuesto, el Comitente podra labrar actas de recepcion parcial, cuando el estado de avance
y las caracteristicas de la obra lo permitan.

IX.5. Mora automatica

Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prérrogas debidamente
otorgadas, el Contratista no hubiere dado término a la Obra de conformidad a las
condiciones de Contrato, entrara automaticamente en mora sin necesidad de ningun
requerimiento.

Ademas de las multas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Legales y la correspondiente de este Pliego, el Contratista tomara a su exclusivo cargo los
gastos de Inspeccion que origine el atraso de la obra.

1X.6. Plazo de garantia

Una vez labrada el Acta de Recepcion Provisoria, comenzara a correr el plazo de
garantia, segun Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales.

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria correspondiente, y durante el plazo de
garantia, el Contratista debera reparar los defectos, degradaciones, averias y desperfectos
que se produjeren, y debera ademas efectuar las composturas, reposiciones o
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por
el uso indebido de ellos.

Subsanadas las deficiencias a satisfaccion del Comitente, éste podra fijar un plazo
adicional de garantia para la parte objetada.

Vencido el plazo de garantia, si el Contratista no hubiere resuelto las observaciones
dadas por la Inspeccion de obra, no tendra derecho a reclamo alguno por el periodo extra
que tardare en resolverlas y de hecho se extendera automaticamente el plazo de garantia.

IX.7. Verificacion y recepcién definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, tendran lugar la verificacion y Recepcion Definitiva,
que se efectuaran con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se
realizaran previamente las pruebas que la Inspeccion estimare necesarias para la completa
comprobacion del buen estado de las construcciones y del correcto funcionamiento de las
instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para
la Recepcion Provisoria.

La Recepcion Definitiva se realizara, siempre que el Contratista hubiere subsanado
las deficiencias que se hubieren indicado en el Acta de Recepcion Provisoria, las que
pudieren aparecer durante dicho plazo y las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo a
contrato con posterioridad a la Recepcion Provisoria (ej. La documentacion que certifique el
cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y Empresas
Publicas/Concesionarios).
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1X.8. Devolucion de garantias

La garantia de cumplimiento de Contrato sera devuelta junto con la Recepcién
Provisoria, conforme se indica en el articulo 29 del Decreto-Ley 4116/80.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcién Definitiva o total o
parcial, deberan liberarse los fondos de reparo en la medida que correspondiere.

La Recepcion Definitiva extinguira de pleno derecho las garantias otorgadas por el
Contratista.

Dentro del mismo plazo se pondra término a las cuestiones econdmicas de la obra,
siendo la firma del certificado final el cierre de cuentas en el que se asentaran los créditos y
débitos a que las partes se consideren con derecho. No seran admitidas reclamaciones
econémicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en el mencionado
certificado salvo las derivadas de la suma total o parcial de la obra.

El fondo de reparo a que hace referencia el Articulo N° 62° del Decreto-Ley N°
4416/80, sera devuelto una vez aprobada el Acta de Recepcion Definitiva, previa deduccién
de los importes de las diversas penalidades impuestas en el articulado de este Pliego o
toda orden de embargo de acreedores que llegara con anterioridad al reintegro de estos
fondos, y previa certificacion de la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia o del
organismo que la reemplace, que la firma Contratista no registra multas, expedientes o
embargos por cobro de haberes, despidos, preavisos, indemnizaciones u otros conceptos.
La referida certificacion sera tramitada y presentada por la Contratista.

CAPITULO X-REGIMEN DE SANCIONES Y RESCISION DE CONTRATO

X.1. Multas

Se aplicaran las multas que se indican en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares Legales, las cuales tendran como base de aplicacion el monto de contrato
actualizado en forma previa al momento de emision del acto administrativo que la aplique,
sin perjuicio de la aplicacion de otras sanciones accesorias que pudiera aplicar el RACOP.
Sin perjuicio de las multas que se especifiquen el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares Legales, ante cualquier tipo de incumplimiento contractual verificado por parte
del contratista; el Comitente aplicara una multa proporcional a la falta cometida, todo en
base a la documentacion aprobada y vigente en la Obra y el incumplimiento acreditado.

Las multas que se determinaren seran descontadas de los certificados o de las
garantias constituidas y en su defecto de las sumas acreditadas al contratista por cualquier
concepto. Si los créditos y garantias no alcanzaran a cubrir el importe de las multas
aplicadas el Contratista estara obligado a depositar el saldo dentro de los DIEZ
(10) dias habiles de notificado, en todo de acuerdo a lo indicado en el articulo 40 del
Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas).

X.2. Acumulacion de multas

Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el
15% (quince por ciento) del monto total del Contrato actualizado, el Comitente tendra
derecho a rescindir el Contrato por culpa del Contratista (Art. 81° - Inc. f - Decreto-Ley N°
4416/80 (de Obras Publicas).

La aplicacion de cada sancion no liberara al Contratista de su responsabilidad por los
dafos y perjuicios emergentes por esa causa.
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X .3. Rescision de contrato: causas, notificacion y efectos

El Contrato podra rescindirse, por derecho del Comitente o del Contratista, por
cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los Art. 80°/82° del
Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas) y concordantes de este Pliego.

Producida la rescisién se procedera conforme a los Arts. 86°, 87° y 88° del Decreto-
Ley N° 4416/80 y Decreto Reglamentario N° 313/81.

En el caso de que la rescision sea solicitada por el Contratista debera guardar los
recaudos del Art. 83° del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas).

En cualquier caso, el Comitente podra continuar las obras utilizando la documentacion
técnica elaborada por el Contratista, sin que esto origine derecho alguno para él.

CAPITULO XI - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS

Xl .1. Responsabilidad del proyecto

El Comitente sera responsable de los estudios y proyectos que hubieren servido como
base para la contratacion, con excepcion de aquellos estudios, proyectos, ensayos o
verificaciones que los Pliegos pusieren a cargo del contratista.

El Contratista sera responsable de la interpretaciéon de la documentacion contractual y
no podra aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omision de su parte.
Asimismo, sera responsable de cualquier defecto de construccion originado en proyectos o
planos con deficiencias que no hubieren podido pasarle inadvertidas y de las
consecuencias que pudieren derivar de la realizacion de trabajos basados en esos
anteproyectos/proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito al
Comitente antes de iniciarlos.

XI.2. Normas de interpretacion

El Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los planos vy
especificaciones para la realizacion de la Obra.

La documentacién del Contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre
la base del espiritu de las clausulas, intencion presunta de las Partes, finalidades perseguidas,
etc.

En caso de que algunas clausulas o articulos aparecieren en contradiccion se aplicara
la primacia resultante del orden de prelaciéon de los documentos del Contrato que se indican
en el Pliego de Condiciones Particulares Legales. Cuando una cuestion no pueda
resolverse por la documentacion, se resolvera por normas analogas y los principios del
“arte del buen construir” previo dictamen del Consejo de Obras Publicas.

X1 .3. Cumplimiento de disposiciones administrativas

En todas las operaciones relacionadas con la ejecucion de la obra el Contratista
cumplira estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos vy
ordenanzas municipales y policiales, y demas disposiciones publicas vigentes, y sera
responsable y estara a su cargo el pago de multas y el resarcimiento de danos y perjuicios,
intereses y costos a que diere lugar cualquier infraccién a las mismas.

Asimismo, el Contratista sera responsable y estaran a su cargo las tramitaciones,
permisos y documentos relacionados con la Obra, que presentara ante las Autoridades
correspondientes previa revisacion y conformidad de la Inspeccion y que tramitara a su
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exclusivo nombre, o con el de un tercero representante especial del Contratista cuando
previamente asi lo autorizare la Inspeccion.

Las necesarias copias de planos y planillas técnicas para estas tramitaciones seran
confeccionadas a su cargo por el Contratista.

XI1.4. Danos a personas y propiedades

El Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar
dafos a personas, propiedades y a la obra misma, y sera responsable por los accidentes
que ocurran a obreros, empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o
bienes propios, del Comitente o de terceros.

La reparacion de los dafos y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren
correran por cuenta exclusiva del Contratista.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista, el
importe que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a
formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren
sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

X1 .5. Responsabilidad legal

El Contratista sera responsable de sus trabajos conforme al Decreto-Ley N° 4416/80
(de Obras Publicas), al Cédigo Civil y Comercial de la Nacion, y a las demas leyes vigentes,
y sin exclusion de la aplicacion de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o
dolo; por lo que con la Recepcion Definitiva de la obra el Contratista no quedara libre de la
responsabilidad por aquellos vicios ocultos que no pudieren aparecer o no pudieren ser
advertidos al tiempo de la recepcion, aun cuando de ellos no pudieren resultar la ruina de la
obra; en estos casos el Comitente tendra (60) sesenta dias corridos, a partir de su
descubrimiento, para denunciarlos al Contratista.

Xl .6. Responsabilidad en transporte de personal

Cuando el Contratista deba transportar personal a su cargo, desde o hacia la Obra, ya
sea en vehiculos propios o contratados (automdviles, camionetas u Gmnibus), es obligatorio
que éstos cuenten con la inscripcion previa en la Direccion de Transporte de la Provincia
bajo la modalidad de "Servicio Contratado General" o "Contratado por Comitente
Determinado”.

X1.7. Cumplimiento Ley n°6281

En cumplimiento de la Ley N° 6281 de la Provincia de Mendoza, el Comitente, previo
a resolver la adjudicacién de una obra publica, requerira informe a la Subsecretaria de
Trabajo y Seguridad Social de la Provincia, acerca del cumplimiento por parte de la
Empresa licitante, de las principales obligaciones establecidas en el texto de dicha Ley.
Xl .8. Aportes profesionales

Se formalizaran los aportes a la Caja Previsional Técnica de la Provincia de Mendoza
de los profesionales auténomos e independientes que, en representacion del Comitente,

intervengan en el anteproyecto, proyecto y desarrollo de la obra segun Ley N° 7361,
Resoluciones vigentes y jurisprudencia.
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ANEXO |
DECLARACION DEL DECRETO- LEY 4416/80 Y

7

EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA
SOBRE N°1

OBRA:* ?

Mendoza,...... (o [T de 20......

SENORES:

DIRECCION .......cccveeeeeennnns
(datos del organismo licitante):
Conforme a lo dispuesto por el Articulo 21° del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas),

El proponente:

Con domicilio especial en:

correo electrénico:

de la obra de referencia, declara:

1)

2)

3)

4)

5)

Que para cualquier cuestion que se suscite por la aplicacion e interpretacion de los Pliegos, el
Contrato y demas normas citadas, acepta la aplicacion excluyente del derecho argentino y deberan
debatirse ante los Tribunales Competentes de la Ciudad de Mendoza, renunciando a cualquier otra
Jurisdiccion o fuero y expresamente al Fuero Federal que pudiera corresponderle por distinta
vecindad o extranjeria y al Internacional ante Tribunales Arbitrales y en especial al Centro
Internacional de Arreglo de Diferendos por Inversiones (CIADI), en el marco de cualquier Convenio de
Proteccién de Inversiones o instrumento similar, de lo cual el Proponente debera dejar expresa
constancia en su Oferta, fijando domicilio legal en la Ciudad de Mendoza

Que deja expresa constancia de conocer el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado
conocimiento del terreno y que han verificado los niveles especificados en los planos, habiéndose
también verificado la capacidad portante del suelo y por lo tanto la cota de fundacién adecuada para
las distintas fundaciones de cimientos y bases de columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a
las indicadas en los planos y en un todo de acuerdo a lo que establece el Pliego de Licitacion.

Que no tiene ninguna relacion o dependencia con personal del organismo licitante, que haya
intervenido en la elaboracion del proyecto y llamado a licitaciéon de la presente Obra (Art.26°
Decreto-Ley N° 4416/80 de Obras Publicas).

Que ningun miembro del Proponente tiene relacion de dependencia o Contrato de Locacion de
Servicios con la Administracion Publica Provincial (Art. 14° inc. b) y c¢) del Estatuto del Empleado
Publico)

Que conoce los Pliegos Generales, Particulares y Técnicos, Circulares, comunicaciones y demas
informacion que integra los documentos de la presente licitacion. Que ha estudiado cuidadosamente el
Pliego, planos y planillas, comprendiendo sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto
alcance de todos sus términos. Que ha obtenido todos los informes y tomado los recaudos sobre
provision de materiales, mano de obra y demas datos y circunstancias que puedan influir en la
determinacion del Precio de la Propuesta y su ejecucion.
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6) Que acepta total e incondicional conformidad del contenido de los Pliegos y de las pautas, requisitos,
normas legales, reglamentarias y técnicas que rigen la Licitacion y la aceptacién plena de las
obligaciones emergentes del Contrato y toda otra establecida en los Pliegos. En caso de incurrir en la
oferta en una clausula contraria a las disposiciones de la presente, la misma se tendra por no escrita.

7) Que acepta que la Propiedad Intelectual de toda la documentacion técnica y proyectos presentados en
la Oferta, sera exclusiva del Comitente y renuncia a plantear oposicion y/o reclamo legal alguno.

8) Que acepta los criterios de valoracion que establezca Organismo Licitante en el estudio de las
propuestas y ofertas y renuncia a plantear oposicion y/o reclamo legal alguno.

9) Que acepta el caso en el cual se rechacen totalmente las propuestas y ofertas o algunas o todas las
variantes presentadas y renuncia a formular objecidon o reclamo alguno en caso que se declara
fracasada la Licitacion, aun cuando dicha decision no se fundamentare.

10) Numero de inscripcion en el Cédigo Unico de Identificacion Tributario (C.U.LT.):......

Sello y firma del Representante Legal Sello y firma del Representante Técnico
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ANEXO Il
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y
ACEPTACION DE LA DOCUMENTACION LICITATORIA
SOBRE N1

OBRA: “ "
Mendoza, ...... de de 202.

SENORES:
DIRECCION .......cccoeevvininnn.
(datos del organismo licitante):

Por la presente declaro bajo juramento conocer y aceptar el contenido de la documentacion del pliego
licitatorio de referencia, circulares y toda la documentacion de este llamado y haber tomado conocimiento
de la informacion necesaria sobre todos los elementos para formular la Propuesta en base a los
documentos que integran la licitacion, con pleno conocimiento de los costos que incidiran en los precios
cotizados y recorrido en el terreno o donde corresponda la informacién necesaria sobre todos los
elementos indispensables para formular la Propuesta. Acepto los términos, condiciones y demas
especificaciones contenidas en dichos pliegos, y renuncio expresamente a oponer cualquier defensa
originada en el desconocimiento de pliegos legales y técnicos; planimetrias y documentacién grafica y
circulares aclaratorias. Asimismo declaro conocer que toda la documentacion que sirve de base para el

Sello y firma del Representante Legal Sello y firma del Representante Técnico
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ANEXO Il

OFERTA BASICA

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

SOBRE N°2
EXe
OBRA: “ ”
Mendoza, ...... de de..... 20........
SENORES:
DIRECCION..........eeeeeia

(Datos del organismo licitante):

El que subscribe ofrece ejecutar la obra en un todo de acuerdo a los Pliegos, por el sistema de
y por un precio basico y total de PESOS:

FECHA:

Sello y firma del Representante Legal Sello y firma del Representante Técnico
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ANEXO IV
PLANILLAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EORMULARIO OFICIAL DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SOBRE N°2

OBRA: “
Mendoza, ...... de de 202..

SENORES:

DIRECCION...........cccevnnne.
(Datos del organismo licitante):

Se adjunta planilla de Analisis de Precios Unitarios, conforme.

Sello y firma del Representante Legal Sello y firma del Representante Técnico
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OBRA:
UBICACION:
EMPRESA:

PLANILLA A COMPLETAR POR EL ORGANISMO LICITANTE
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ANEXO V
HISTOGRAMA DE EQUIPOS PARA UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
SOBREN° |
EXoeeeee e
OBRA: ’
Mendoza, ...... de de 20..
SENORES:
DIRECCION .............coeee.

(datos del organismo licitante):
Compromiso de permanencia en Obra del Personal

Cuadro |

Cantidad de equipos por semana de trabajo

Tipo y especificacion del equipo a utilizar Semana de trabajo de acuerdo al Programa de Obra

(Insertar tantas categorias como sean
necesarias)

Total de equipos por semana

1F-2025-07975877-GDEMZA-GPMZA
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Instructivo para realizar el Histograma de Equipos:

1- Se debera realizar el Cuadro | colocando la descripcion del equipo/vehiculo a utilizar.

2- En las columnas numeradas desde 1 a la “n” se debera indicar el nimero de semanas totales
correspondiente al plazo de obra solicitado por los documentos de licitacion, siendo la primera semana la
que corresponde al numero “1” y la ultima semana la que corresponde a la columna “n”, por ejemplo para
una obra cuyo plazo total sea igual a 6 meses, el cuadro debera tener 24 columnas, una por cada semana.

3- En cada casillero de cada semana para cada equipo de que se trate, el Oferente debera indicar el
numero total que planea tener en la obra para esa semana en particular.

4- La ultima fila del cuadro corresponde al total de Equipos que el Oferente planea tener en la obra
para cada semana en particular.

5- Estos datos deberan ser representados en un grafico de “Curva Continua” tal cual el que se
muestra debajo de la tabla (Grafico ).

Nota aclaratoria: la informacion proporcionada en este documento sera verificada con la proporcionada en
el “Plan de Trabajo” y en la Memoria Descriptiva de la Obra. Asimismo se deja aclarado que los valores
indicados en los cuadros anteriores solo tienen un valor referencial para ser completados.

Sello y firma del Representante Legal Sello y firma del Representante Técnico
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ANEXO VI

DECLARACION DE INTEGRIDAD

SOBRE N°1

OBRA: ¢ "
Mendoza, ...... de...oooeiiin.. de 20..

SENORES:

DIRECCION...........cccvvnnne.

(Datos del organismo licitante):

Compromiso de permanencia en Obra del Personal

En caracter de DECLARACION JURADA, manifiesto:

1) Que la Sociedad/UT que represento, en la presente Licitacion (en adelante
Oferente) actuara con integridad y transparencia.

2) Que el Oferente y sus representantes y dependientes se abstendran-por si mismos o por medio
de terceros- de realizar conductas dirigidas a alterar las evaluaciones de las propuestas, el resultado de
los procedimientos u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas a un licitante en relacion con los
demas participantes. Y se abstendran de pagar u ofrecer directa o indirectamente sobornos, coimas u
otras ventajas impropias, a fin de obtener o mantener el contrato o asegurar una ventaja indebida para el
Oferente.

3) Que asumimos la obligacion de no desarrollar ninguna practica fraudulenta que implique de
cualquier modo vulnerar los principios de igualdad y competencia entre los oferentes y la transparencia del
proceso licitatorio. Mediante la presente, asumimos la autoria de la totalidad de la oferta presentada y
manifestamos no haber realizado contacto previo con nuestros potenciales competidores con el objeto de
acordar o coordinar posturas, ya sean especificaciones técnicas o precios

4) Que de conformidad con la definicién de “Beneficiario Final” establecida por la UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA en el articulo 2, inciso g) de la Resolucién N 202/2015, todos los
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Datos relativos a la identificacion de los Socios consignados en el presente son representativos de la
totalidad del capital social, y asi como también de los socios con derecho a voto.

Socios (nombre, apellido, documento y domicilio)

5) Que toda la informacion relativa a los miembros del Directorio y de la Comision de Fiscalizacion
corresponden al personal dedicado a la conduccién y fiscalizacion de los actos sociales y comerciales de
la Sociedad.

6) Que los recursos que componen el patrimonio del Oferente no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captaciéon ilegal de dineros, delitos cometidos contra la
administracion publica y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los
ingresos que se obtuvieran en desarrollo de este contrato, no seran destinados a ninguna de las
actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, el contratista autoriza expresamente a la
Autoridad de Aplicacion, para que consulte los listados de terroristas publicados por la UIF, sistemas de
informacion y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algun reporte, promovera las acciones
contractuales y/o legales que correspondan.

7) Que el Oferente se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus
socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren
relacionados o provengan, de actividades ilicitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas.

Firma y Aclaracion del REPRESENTANTE LEGAL Sello
con nombre, cargo, titulo y matricula del firmante

Nombre de la Sociedad/UTE Sello
de la Sociedad / UTE Certificacion

de Escribano Publico

Sello y firma Representante Legal Sello y firma representante técnico
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ANEXO Il A)

OFERTA ALTERNATIVA OBLIGATORIA

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

SOBRE N° 3
EXee e,
OBRA: ”
Mendoza, ...... de de 20..
SENORES:
DIRECCION......oeeieeeien .

(Datos del organismo licitante):
Compromiso de permanencia en Obra del Personal

El que subscribe ofrece ejecutar la obra en un todo de acuerdo a los Pliegos, por el sistema de
y por un precio basico y total de PESOS:

CORREO ELECTRONICO ESPECIAL:
TELEFONO:
FECHA:

Sello y firma del Representante Legal Sello y firma del Representante Técnico
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ANEXO IV A

OFERTA ALTERNATIVA OBLIGATORIA
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SOBRE N° 3
Se adjunta PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS conforme el detalle:

PLANILLA A COMPLETAR POR EL ORGANISMO LICITANTE

Sello y firma del Representante Legal Sello y firma del Representante Técnico
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" Tupiingato  PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

PROYECTO N°008-2025. AMPLIACION SISTEMA PROVISION Y
Obra: DISTRIBUCION AGUA POTABLE CUENCA SAN JOSE — VILLA BASTIAS y
CIUDAD — ACUEDUCTO CENTRO Il - TUPUNGATO — MENDOZA.

Ubicacidn: Distrito San José. Departamento Tupungato
Licitacion publicaN.°  35/2026 Expediente N° EG-5.425-2.026
ARTICULO 1¢: OBJETO DE LA LICITACION

La presente Licitacion Publica denominada “PROYECTO N°008-2025. AMPLIACION SISTEMA
PROVISION Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE CUENCA SAN JOSE - VILLA BASTIAS y CIUDAD -
ACUEDUCTO CENTRO Il — TUPUNGATO - MENDOZA” tiene por objeto la contratacién de la
construccion de la obra en forma completa y terminada, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras
Publicas N24.416 con sus decretos reglamentarios y la Ley Organica de Municipios N21.079.

ARTICULO 29: CARACTERISTICAS DE LA OBRA

La obra contempla la contratacién de mano de obra y materiales para la “AMPLIACION SISTEMA
PROVISION Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE CUENCA SAN JOSE — VILLA BASTIAS y CIUDAD -
ACUEDUCTO CENTRO Il - TUPUNGATO - MENDOZA".

Lugar de emplazamiento de la obra

Distrito Villa Bastias, Ciudad. Departamento Tupungato.
ITEMIZADO

VER PLANILLA DE COTIZACION ADJUNTA

ARTICULO 3¢: PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de las obras asciende a la suma de: PESOS: MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES
MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 08/100
($1.533.128.284,08)

ARTICULO 4°: PLAZO DE EJECUCION

El tiempo de ejecucion de los trabajos se establece en TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS corridos a
partir de la firma del Acta de Inicio de obra, la cual se labrard en un plazo que no podra exceder de 15
dias corridos posteriores a la fecha de la firma de contrato.

ARTICULO 52: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION

La apertura de sobres se fija para el dia 27 de Julio a las 10:00 horas, en el Hotel Turismo de la
Municipalidad de Tupungato, sito en Avda. Belgrano N.2 1.060, Tupungato, Mendoza, no recibiéndose
ninguna documentacién pasada la hora establecida.
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PROYECTO N°008-2025. AMPLIACION SISTEMA PROVISION Y
Obra: DISTRIBUCION AGUA POTABLE CUENCA SAN JOSE — VILLA BASTIAS y
CIUDAD — ACUEDUCTO CENTRO Il - TUPUNGATO — MENDOZA.

Ubicacidn: Distrito San José. Departamento Tupungato
Licitacion publicaN.°  35/2026 Expediente N° EG-5.425-2.026
ARTICULO 62:

El pliego licitatorio sera SIN COSTO y podra ser adquirido a través de la pagina Web de la
Municipalidad de Tupungato https://tupungato.gov.ar/, sin excepcion

ARTICULO 72: CONSULTAS

Los oferentes deberdn ajustar su obra a las reglas del arte del buen construir, respetando en un todo
las cantidades, caracteristicas y demas especificaciones contenidas en los pliegos y planos que se
adjuntan. En caso de dudas, podran realizar consultas en la Direccion de Agua y Saneamiento hasta
cinco (5) dias antes de la apertura de los sobres, en horario de 09:00 a 13:00 horas. Los proponentes
deberdn visitar el lugar donde se ejecutara la obra y el sélo hecho de presentar su oferta implica el
conocimiento y la aceptacidn del mismo, no existiendo observaciones que formular.

ARTICULO 8¢: MODALIDAD DEL PROYECTO LICITATORIO

En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

PROYECTO / ANTEPROYECTO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan a continuacion:

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Legal, Pliego de Bases y Condiciones Generales, Modelo Declaracién Jurada, Memoria
Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, Planos, croquis, Modelo Cartel de Obra, Presupuesto Oficial, Formulario Oficial de
Propuesta, Modelo Planilla de analisis de precios, Cronograma de Avance de Trabajo, Curva de Avance
de Obra y Curva de Inversion), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra estar
desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter
definitivo).

La responsabilidad del Proyecto es de la Municipalidad, siendo a cargo de la Contratista,
aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de
cada obra le impusieren.

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, la Contratista debera confeccionar,
cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccidn; estudios y ensayos preliminares y los
planos de coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales,
estructura, recorrido de redes y/o cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisidn
de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de control por parte de la Inspeccion. Tal
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Ubicacidn: Distrito San José. Departamento Tupungato

Licitacion publicaN.°  35/2026 Expediente N° EG-5.425-2.026

documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la ejecucidn de las
tareas especificas.

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

La documentacidn incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis preliminares y/o planos
generales.

En ellos se han fijado posiciéon, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos
requeridos por el proyecto y el destino de la obra a construir.

En este caso, la Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con las
siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos, la Contratista procedera a la preparacion, confeccidn y
presentacion de la documentacién completa de planos generales y de detalles del proyecto, ante
la Municipalidad y el o los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones, posiciones y
calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones
particulares, memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra,
respetando la ubicacion de los elementos principales y accesorios o trasladandolos a fin de que
en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi como una mayor eficiencia y
rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los fines
perseguidos segun la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar a la Contratista
la ejecucidon de planos parciales de detalle, a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier
problema de montaje o elemento a instalarse.

ARTICULO 9¢: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar por si o por su representante técnico experiencia y competencia
técnica para realizar la obra objeto de la presente Licitacién. Esta acreditacién consistira en la
presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.

ARTICULO 10¢: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobard el Plan de trabajos presentado por el
oferente, y la Contratista estara obligada a someter los cambios que se soliciten para dicha
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aprobacion. El plan debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de
mantener dentro de lo posible, durante la realizacion de los trabajos, el libre transito de los vehiculos
de transporte de pasajeros que circulan por la zona.

ARTICULO 11¢: INSPECCION DE OBRAS

La Inspeccidn de las obras estard a cargo de la Direccién de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de
Tupungato, la que designara al personal propio o contratado encargado de la misma.

ARTICULO 12¢: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

AJUSTE ALZADO

ARTICULO 13¢: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad
(no por sectores o partes).

ARTICULO 14¢: DIRECTOR TECNICO DE LA OBRA

La Obra debera contar con Director Técnico, el cual debe ser Ingeniero Civil, Hidraulico o en
Construcciones.

Debera ser profesional habilitado con matricula habilitante en la jurisdiccion de la obra, con
incumbencia en la materia de referencia y sera el responsable del cumplimiento y calidad de la obra a
ejecutar.

La Contratista debera contar en obra durante todo el horario de trabajo con un Auxiliar de la Direccidn
Técnica para recibir las instrucciones de la Inspeccidon de Obra y ejecutarlas. Este auxiliar debera ser
Ingeniero Civil y estar debidamente matriculado en la jurisdiccion de la obra.

ARTICULO 15¢: PRECIO

El precio pactado en el contrato sera fijo, sin perjuicio de los supuestos en que se admita variacién de
precios, conforme lo dispuesto en la cladusula siguiente.

ARTICULO 169: VARIACION DE PRECIO
Se reconocera Variacion de Precios.

Se consideraran como valores basicos o de partida, para el calculo de las variaciones de precios, los
vigentes en plaza durante el mes anterior al de apertura de la licitacién, contratacion o presentacién
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de propuestas de precios y que formaran parte de las planillas de precios de materiales aprobadas
mensualmente por la Direccidon de Estadisticas e Investigaciones Econdmicas (DEIE) del Ministerio de
Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza. En los casos de contrataciones
directas o convenios adicionales, los precios contratados se podran fijar retrotrayéndolos a la del mes
basico del contrato principal a fin de facilitar el cdlculo posterior. La certificacién de variaciones de
precios de obras, adicionales o acopio se realizard de acuerdo con lo establecido en el Articulo 70 de Ia
Ley de Obras Publicas de la Provincia de Mendoza N°4.416 y concordantes. Los reconocimientos de las
variaciones de precios se realizaran aplicando el siguiente criterio:

Férmulas polindmicas

Las liquidaciones por variaciones de precios se efectuaran para cada certificado de obra y
simultaneamente con ellos seran provisionales o definitivas y se liquidaran, certificaran y abonaran con
arreglo a lo que disponga la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Mendoza N°4.416. Las
certificaciones de las variaciones de precios definitivas podran rectificarse en lo que se refiere a
cantidades de obra, hasta la liquidacidn final, pero permaneceran inalterables en cuanto a los precios
adoptados en su confeccidn, excepto en el caso de error o cuando medie observacién o reclamacién
fundada por parte de la contratista formulada dentro del quinto dia de conocidas.

Cuando la liquidacion por variaciones de precios no pueda ser certificada y entregada al contratista en
el plazo previsto por la reglamentacion por faltar los valores, indices o precios correspondientes,
debera ser calculada provisoriamente con los determinados para el ultimo periodo del que se posean
datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos.

De las liquidaciones por variaciones de precios que resultaren a favor del contratista, se retendran los
porcentajes fijados para la garantia contractual y para el fondo de reparo, o se constituiran las
correspondientes garantias suplementarias.

CALCULO

La variacién de precios unitarios de los items de la presente obra se aplicard mediante férmulas
polindmicas de ajuste, elaboradas en funcidn de la incidencia relativa de materiales, mano de obra y
equipos.

Dichas férmulas se regiran por los indices de precios publicados por el Area de Costos del Ministerio de
Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial del Gobierno de Mendoza. El ajuste serd de caracter
global para la totalidad de la obra, conforme a la siguiente expresién:

M, 0.05 M 0.05 M, 0.30 E, 0.05 Cy 0.35 MEI]
M. o M. o M, 050X E.n Folx E.‘-:n+ I Xm‘ﬂn

P =Po x|0.20 x
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Ma=12340 Tubo c/junta elastica K10 - 110x6000x5,3 mm
Mp=12902 Electrobomba sumergible 15 KW

Mc=13908 Conductor Preensamblado Aluminio 2x16 mm
E2=23001 Camidn de 9 Tn, gasolero, IVA 10,5%
Cb=22002 Gasoil YPF (Precio final al publico)

Mo=30004 Mano de obra Oficial

Plazos y Ampliaciones

o Si la Contratista solicitara y se aprobara una ampliacién de plazo de obra, dicha ampliacion no
generara reconocimiento de variaciones de precios. Los valores se redeterminaran Unicamente hasta
el plazo contractual originalmente previsto.

o Si los retrasos no fueran imputables a la Contratista, ésta podra solicitar formalmente el
reconocimiento de redeterminaciones.

En tal caso, el Comitente podra exigir la presentacién de un nuevo plan de trabajo, el cual
deberd aprobarse junto con el reconocimiento de mayores costos asociados.

ARTICULO 172: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El oferente tendra la obligacion de mantener la oferta por el término de treinta (30) dias habiles a
partir de la fecha de apertura. Vencido el mismo, y sin que se hubiere producido la adjudicacion, se
entiende prorrogadas automaticamente por treinta (30) dias corridos, salvo expresa renuncia del
oferente presentada por nota en el expediente.

ARTICULO 18¢2: ANTICIPO FINANCIERO- ACOPIO DE MATERIAL
La presente obra no admitira anticipo financiero.

Sélo se podra otorgar Acopio hasta un limite del 10% del monto del presupuesto de la obra, el cual
quedard supeditado en su otorgamiento a decision del Comitente. A tal efecto, la Contratista
presentard Plan de Acopio detallado con su correspondiente deduccién el cual debera ser aprobado
por la reparticion.

ARTICULO 19¢: CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO

La certificacion se realizard en forma MENSUAL, proporcional a la tarea realizada, emanada de la
Inspeccion de Obra y la Direccidon General de Obras de esta Comuna, que el Contratista debera solicitar
con dos (2) dias de antelacion en el libro de obras correspondiente a tal fin. Aprobado totalmente
cada certificado de obra conforme al Pliego, serd abonado dentro de los plazos establecidos en el
Articulo 64° del Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Publicas), salvo que el Contratista hubiere opuesto
reparos para su tramite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora causada por tal
motivo. Aprobado totalmente cada Certificado de Obra, acopio, se efectuard el pago dentro del
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maximo de SESENTA (60) dias corridos, contados desde la fecha de aprobacién (fecha de emisién). El
pago del certificado de variaciones de precios provisorios se efectuara en el mismo plazo que el
certificado de obra basica. El pago del certificado de variaciones de precios definitivos se efectuara
dentro del maximo de sesenta (60) dias corridos contados a partir de la conformacion del mismo.

El contratista, previo pago del certificado, deberd acreditar el pago de los salarios, del fondo de
desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera
acarrear.

Certificado Final: Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Definitiva de la obra

se pondra término a las cuestiones econdmicas de la Obra, siendo la firma del certificado final el cierre
de cuentas en el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho.
No seran admitidos reclamos econdmicos con posterioridad, cuando no hayan sido incluidos en el
mencionado certificado salvo los derivados de la ruina total o parcial de la obra.

Ritmo de inversiones

El Comitente podra exigir aumento de actividad cada vez que la inversidén esté debajo de la minima
prevista. Si la inversion en un momento dado resultare inferior al setenta por ciento (70%) de la
prevista, por culpa exclusiva del Contratista, el Comitente tendra derecho a rescindir el contrato. Si el
Contratista adelantara el Plan de Trabajos y la inversion excediera la prevista, el Comitente podra
demorar los pagos ajustandose al Plan de Inversiones aprobado.

ARTICULO 20¢: GARANTIA DE OBRA

El plazo de garantia de la obra sera de trescientos sesenta (360) dias corridos a contar desde la fecha
de la recepcién provisoria, a partir del cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar
el acta de recepcion definitiva.

ARTICULO 21¢: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién
determinados precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por
dia.

ARTICULO 22¢: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el Articulo 222 inciso 22 de la Ley 4.416, serd causal de rechazo de la
propuesta la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen, los
gue deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.
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ARTICULO 232: GARANTIA DE OFERTA

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento) del monto del presupuesto oficial de la obra,
depositada en la forma indicada en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES. La
misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.

ARTICULO 242: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el cumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento). La misma serd devuelta
luego de labrarse el acta de recepcién provisoria.

ARTICULO 25¢: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar. El
mismo sera devuelto luego de constituirse el acta de recepcidn definitiva.

ARTICULO 26°: CARTELES DE OBRA

La Contratista debera proveer y colocar carteles de obra segun lo detallado en apartado “MODELO
CARTEL DE OBRA” establecido en el presente Pliego, lo realizara, por su exclusiva cuenta, en los frentes
de trabajo y dentro del plazo a indicar por la inspeccién.

CARACTERISTICAS DEL CARTEL DE OBRA:

a. Medidas del cartel : 5x 2,5 m.

b. Cartel de chapa N° 18, fondo esmalte sintético verde, frente y reverso

c. Tipografia blanca en vinilo autoadhesivo

d. Respetar el formato, dimensiones y colores del Escudo Municipal y Provincial

e. Estructura de sostén: rollizo 25/20,4 metros de largo (1,00 m de empotramiento)
f. Altura minima a base de cartel: 2,00 m.

Los carteles deberan tener el disefio y la leyenda indicada, segun lo provea la inspeccién de obra, el
“soporte chapa” debe ser parejo y prolijo y de primer uso, dado que se debe considerar, el pegado del
material y la vida util del mismo; asi también debera contar con iluminacién eléctrica en horas de la
noche. Su respectiva estructura, ademds de cumplir con los requerimientos que a continuacién se
detallan, debera respetar las normas del arte y buen construir a juicio de la inspeccién.

El mantenimiento del cartel estara a cargo de la Contratista hasta la recepcidén provisoria de la obra,
luego sera retirado a su costo, quedando el mismo bajo su propiedad.

Queda expresamente prohibida la colocacidn en cercos, estructuras y construcciones de elementos de
publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por la Administracién.
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ARTICULO 272: FUERO FEDERAL

El solo hecho de firmar las propuestas implica la expresa renuncia al Fuero Federal, debiendo
someterse a la Jurisdiccion de la Cuarta Circunscripcion Judicial de la Provincia de Mendoza con
asiento en la ciudad de Tunuyan.



PLAN DE TRABAJO — CURVA DE INVERSIONES



[ PROYECTO N°008-2025

(] AMPLIACION SISTEMA PROVISION Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Tupungato CUENCA SAN JOSE - VILLA BASTIAS Y CIUDAD - TUPUNGATO - MENDOZA
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PLAZO (DIAS)

Precio Total ($) IVA
Incluido

Descripcion

Inc.(%)

1 Provision de Materiales

1.1 Provision de Tuberia de PVC PN 10 DN 250 mm 151478 019.00 9.88%
1.2 Provision de Tuberia de PVC PN 10 DN 160 mm 42124 698.00 2.75%
1.3 Provision de Piezas Especiales de HFD o Acero - 52190 136.31 3.40%

PN10 segln Proyecto ejecutivo. Incluye Piezas,
buloneriay juntas de montaje segtn ETP

1.4 Provision de Valvulas Esclusa Tipo Euro 21 - HFD - 4866 731.10 0.32%
PN10 Bridado
1.5 Provisién de Cafio Camisa de Acero seglin plano tipo 2650725.00 0.17%
1.6 Provision Materiales Conexiones Domiciliarias: 8498224.35 0.55%
1.7 Provision de Micromedidor segtin ETP 7316 001.00 0.48%
2 E ion - Instalacion Tuberia - Rell
2.1 Excavacién de Zanjas segun plano tipoy ETP. 122 464 404.74 7.99%
2.2 Acarreoy Colocacién de Tuberia 102009 281.95 6.65%
2.3 Relleno de 1° Etapa 107 063967.74 6.98%
2.4 Relleno de 2° Etapa 89530 215.35 5.84%

3 Roturay Reparacion de Pavimentos

3.1 Roturay Reparacion de Pavimentos Asfalticos 181311286.55 11.83%
3.2 Roturay Reparacién de Pavimentos de Hormigon 145049 029.24 9.46%

4 Ejecucion de Nudos - Valvulas de Aire -Desagiies y
Conexiones Domiciliarias
4.1 Ejecucién de Nudos, Cambios de Direccién. Incluye 31919457.89 2.08%
Bloques de Anclaje, mano de obray equipos,
buloneriay materiales menores segun ETP

30% 30% 40%

4.2 Ejecucion de Cruces Especiales segtin Planos Tipoy 13253625.00 0.86%
Requerimientos Normativos. Incluye Mano de obra,
equipos y herramientas menores segtin ETP

4.3 Ejecucion de Empalmes a Redes Existentes 51461 839.60 3.36%
4.4 Provision de Materiales, accesorios, valvulas y Obra 18095 616.00 1.18%
Civil Vélvulas de Aire y Cdmaras de Desaglie. Seun
ETPy planos tipo
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PLAN DE TRABAJOS

)
e

PLAZO (DIAS)
Precio Total ($) IVA

Descripcion Inc.(%)

Incluido

4.5 Ejecucion de Nueva Conexién de Agua. Incluye: 55239 823.80 3.60%
deteccion, excavacion, instalacion de manguera
PEAD, relleno, rotura y reposicion de pavimentos y
veredas, instalacion de kiy de mediciény
micromedidor.

5 Regulad y de Presion
5.1 Excavacion para Ejecucién de Camara, relleno 6643626.61 0.43%
posterior de laterales. Incluye provisién de mano de
obra, equipos segun ETP

5.2 Ejecucién Camara de Hormigén Armado H25, 55142 952.54 3.60%
incluye tapa desmontable de hormigén y Tapas de
acceso. Incluye provisén de materiales, mano de
obra, equipos segun ETP.

5.3 Provision de Valvula Reguladora de presion segin 40 134 568.32 2.62%
cdlculo hidraulicoy ETP. Incluye valvula de aire
segun plano tipo.

5.4 Provision de Piezas especiales, accesorios, valvulas 21839664.92 1.42%
de by pass y accionamiento
5.5 Provision de sensor de presion para medicién en 61723015.20 4.03%

linea, alimentacion y acometida eléctrica FORFAIT,
tablero, RTU y conexionado para medicién en linea
segun ETP.

6 Reserva de Agua Potable

6.1 Provisién de Materiales y Equipos

6.1.1  Provisién de Tanques de PRFV Capacidad Total de 124 407 360.00 8.11%
Almacenamiento 240 m3
6.1.2  Provisiény Montaje Cuadro de Maniobras Ingresoy 8889648.08 0.58%

Salida de Perforacién a tanques de alamcenamiento

6.1.3  Provision de Instrumental: Caudalimetro MAGNETO 11239 074.00 0.73%
INDUCTIVO tipo KROHNE OPTIFLUX KC 1000
6" +convertidor de sefal

6.1.4  Tablero digitalizador para Transmision de Datos con 13665 960.00 0.89%
PLC

6.1.5 Transductor de Presion tipo VEGA Mod. B18.DNGS 940 123.80 0.06%

6.1.6  Flow SWITCH a paleta en Acero Inox. Tipo CONAUT 1979208.00 0.13%

+Mandmetro Didmetro 0.25" 0-300PSI

AL IVA Incluido 1533128 284.08 100.0% 1.60% 4.85% 5.05% 6.68% 6.42% 9.76% 9.57% 8.84% 11.43% 23.61% 6.79%
1.60% 6.45% 11.50% 18.17% 24.59% 34.35% 43.92% 52.75% 64.18% 87.80% 94.59% 100.00%
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